
6 kalk. własna Koszt uzgodnienia oraz wprowadzenia 
docelowej organizacji ruchu kpl. 1

5 kalk. własna
Koszt uzgodnienia oraz wprowadzenia 
tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót
kpl. 1

4 kalk. własna

Szlifowanie szyn na przebudowanym 
torowisku w okresie gwarancji  tj.  po 

okresie 16 – 24 miesięcy od dnia 
zakończenia danej inwestycji.

mtp 6055

3 kalk. własna Zaprojektowanie, dostawa
 tablicy pamiątkowej

szt. 1

2 kalk. własna Zaprojektowanie, dostawa
tablicy informacyjnej UE

szt. 2

1 kalk. własna Pomiar hałasu i wibracji klp. 2
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