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A. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
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Dane ogdine

Inwestor: ]
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z inwestorem a P.P.W. PROINSTAL Sp. z 0. 0. z Zabrza.

W zakresie projektowym zawiera projekty termorenowacji obiektow,
modernizacji instalacji CO i wentylacji, wymiennikowni CO, wezta przygotowania
CWU oraz modernizacji sieci cieptowniczej wysokotemperaturowej

I niskotemperaturowej.

+Audyt Energetyczny Zakiadu Komunikacji Tramwajowej Nr 1 w Bedzinie,

ul. Piastowska 29.

Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —

Slaska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzdw, ul. Ryszki 57/21.

Kopia mapy zasadniczej.

Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunki techniczne podiaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC
Dabrowa Gornicza.

Opracowany wczesniej ,Projekt budowlany modernizacji gospodarki cieplnej

w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29" uzgodniony przez rzeczoznawcow
bhp i p.poz., na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne

z wiw zatwierdzonym projektem budowlanym

Dokumentacja archiwalna opracowana przez Centralny Osrodek Badawczo —
Projektowy Konstrukcji Metalowych ,MOSTOSTAL” Warszawa, ul. Krucza 20/22
Zz 1972 roku.

Inwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym, 2006 r.

Uzgodnienia bezposrednie zawarte z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.

Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany termorenowcji budynku hali napraw gtéwnych w ZKT Nr 1
w Bedzinie:

ocieplenie obiektu poprzez wymiane poszycia dachu na piyty warstwowe
wymiane $wietlikéw szklanych na poliweglanowe

wymiang poszycia $cian na ptyty warstwowe

zabudowanie otworow po oknach i bramach piytami warstwowymi
ocieplenie $cian murowanych plytami warstwowymi

ocieplenie cokotow metodg mokra lekkg

wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

wymiane bram na bramy segmentowe

wymiane okien stalowych na okna z PCV

ocieplenie stropodachu zelbetowego styropapg

Lokalizacja:

Hala napraw gtéwnych w ZKT Nr 1 w Bedzinie zlokalizowana jest przy

ul. Piastowskiej 29, na dziatkach budowlanych nr 5773/34 i 6054/5. Wiascicielem
dziatki jest Skarb Panstwa, wieczystym uzytkownikiem — Tramwaje Slgskie S. A.
w Katowicach.

<



1.5

Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury:

Kubatura catkowita 68 865,0 m®
Kubatura czesci ogrzewanej 61 865,0 m®
Powierzchnia uzytkowa budynku 7 997,0 m?
Powierzchnia zabudowy 8 814,0 m?
Wysokosé budynku Xxm
Stan istniejgcy

Jest to obiekt o konstrukcji zelbetowo — stalowej, cze$ciowo podpiwniczony.
Piwnice nie sg ogrzewane. Skiada sie z 6 sekcji, sekcje A, C, D, E, F, sg wykonane
w konstrukgji stalowej, sekcja B jest wykonana w konstrukcji zelbetowej —
prefabrykowane.

Budynek gtéwny skiada sie z szesciu potaczonych ze sobg obiektéw nadziemnych i
czterech obiektow podziemnych o tgcznych wymiarach w obrysie zewnetrznym
konstrukcji 112,8 x 108,8 m.

Poszczegolne segmenty spetniajg nastepujgce funkcje:

A —wozownia

B — czes¢ socjalna

C —tgcznik
D — warsztaty
E —warsztaty

F — hala warsztatowa

Hale A, C, D, E i F zaprojektowano w konstrukcji stalowej opartej na systemie
konstrukcyjno — montazowym hal typu ,Mostostal”. Budynek B dwukondygnacyjny o
konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej zaprojektowano w oparciu o system
konstrukeyjno montazowy typu ,BWP-71". Wentylatornie Nr 1,2,3,4 zaprojektowano
w konstrukcji zelbetowej, z przekryciem prefabrykowanym indywidualnie.
Konstrukcja stalowa hal A, B, C, D, F.

Hala A — konstrukcja typu OBT ze $wietlikami jednowarstwowymi o siatce stupow
gtdwnych 12x24 i wys. 6,0 m do spodu dzwigaréw. Hala zostata podzielona
dylatacjami poprzecznymi na odcinki 3x24,0 + 2x24,0 + 3x24,0.

Hala C — Konstrukcja typu OBT jednonawowa bez $wietlikéw w siatce stupoéw
gtéwnych 2x(12x12), wysokosé¢ hali 4,8 m do spodu dzwigaréw. Hala zostata
oddzielona dylatacjami od hali D i bud. B.

Hala D — Konstrukcja typu OBT dwunawowa z $wietlikami o siatce stupdw gtownych
2x(12x12) i wys. 4,8 do spodu dzwigarow. Hala zostata podzielona dylatacjami
poprzecznymi na odcinki 2 x 24,0 + 1x24,0 + 2x24,0 m i oddzielona dylatacjami od
hal A, FiC.

Hala E — konstrukcja typu OBT jednonawowa bez swietlikow o siatce stupéw
gtéwnych 12x12 m i wys. 4,8 m do spodu dzwigarow. Hala zostata podzielona
dylatacjami poprzecznymi na odcinki 2x12,0 + 1x12,0 + 2x12,0 i odzielona
dylatacjami od hal A, F, i D.

Hala F — konstrukcja odcinkow zewnetrznych typu OBT jednonawowa ze
Swietlikami, odcinka srodkowego typu OTW jednonawowa ze Swietlikami. Hala
zostata podzielona dylatacjami poprzecznymi na odcinki 3x24,0 + 2x24,0 + 3X24,0
siatka stupow gtéwnych — odcinkéw zewnetrznych 12x24 m, odcinka $rodkowego
6x24 m. Dla odcinka $rodkowego podwieszone sa 4 tory podsuwnicowe dla dwoch
suwnic jednodzwigarowych o udzwigu Q=3,2T.

Stupy — konstrukcja stupdw kratowa. W kierunku podtuznym statecznosc stupow
zapewniajg stezenia pionowe usytuowane w skrajnych polach kazdego odcinka. Sg
one powigzane $cisle z uktadem stezen dachowych w ptaszczyznie potaci dachu.
Stupki posrednie co 12,0 m $cian podiuznych — z profili walcowych.
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3.1.1

Dach — DZwigary kratowe o rozpietosci |=24,0 m szer. dlahal Ai F i 1=12,0 m dla
hal C, D, E. Stezenia potfaciowe z profili walcowanych w skrajnych polach kazdego
odcinka tworzg w potfaci dachu pola 3,X2,4m. Na ptatwiach oparto elementy nosne i
podstawy pod wywietrzaki. Swietliki dachowe gasienicowe typowe 18/2,4 m
umieszczone w kazdym polu miedzystupowym.

Konstrukcja budynku B — budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny,
dwutraktowy o siatce stupow 6,0x6,0. Budynek zostat podzielony dylatacjami
poprzecznymi na odcinki 4x6,0 + 2x6,0 + 4x6,0 oraz odzielony dylatacjami od hal
A,F i C. Zasadnicze elementy budynku jak stupy, rygle, ptyty stropéw, ptyty scienne
zaprojektowano jako prefabrykowane. Wszystkie potaczenia weztow i nadbeton
rygli poprzecznych zostaty rozwigzane ,na mokro”

Sciany zewnetrzne - budynek posiada sciany zewnetrzne:

Sciany z plyt prefabrykowanych betonowych, wspétczynnik przenikania ciepta dla
prefabrykowanych $cian zewnetrznych okreslono na Uo= 1,616 W/m?K. Piyty
prefabrykowane, betonowe posiadajg catkowitg grubogé¢ 15 cm i powinny posiadac
wypetnienie styropianem gr 5 cm. Styropian ulegt dgradacii i jego czynna grubo$é
zmniejszyta sie do 2 cm. Sciany kwalifikujg sie do ocieplenia.

Sciany szczytowe murowane z cegly silikatowej, wspétczynnik przenikania ciepta
dia prefabrykowanych $cian zewnetrznych okreslono na Uo= 1,909 W/m?K. Z racji
stabej izolacyjnosci termicznej, Sciany szczytowe kwalifikuja sie do ocieplenia.
Stropodach - zelbetowy, niewentylowany, ocieplony ptytami suprema, kryty papa
asfaltowa wierzchniego krycia ufozona na warstwie wykorczeniowej stropodachu.
Wspétezynnik przenikania ciepta dla stropodachu okreslono na Uog= 1,768 W/m?2K.
Okna — budynek posiada okna stalowe. Okna standardowo wyposazone byty w
szyby zespolone. Szyby te ulegly w wiekszosci zniszczeniu. Okna kwalifikujg sie do
wymiany. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien okreslono na Uo= 5,60 W/m?K.
Bramy i drzwi zewnetrzne - budynek posiada bramy stalowe ocieplone.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla bram zewnetrznych okreslono na -

Uo=2,0 W/m?K

Rynny i rury spustowe a takze obrdbki blacharskie wykonane sg blachy
ocynkowane;.

Instalacje - budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacje elektryczng.

- instalacje wod. — kan.

- ciepig wode

- instalacje c.o. zasilang z wezta ciepinego znajdujgacego sie w budynku dyrekciji.
- instalacje teletechniczng

- wentylacje grawitacyjng

Projektowane rozwiazania budowlane i technologia wykonania

Termorenowacja zewnetrznych $cian budynku na poziomie cokotu
Projektuje sig ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodg ,lekkg mokrg”
z zastosowaniem styropianu jako materiatu izolacyjnego.
Grubos¢ warstwy ocieplenia dla Scian wynosi 10 cm, wspéiczynnik przenikania
ciepta dla ocieplonej przegrody z ptyt prefabrykowanych okreslono na
— Uo= 0,340 W/m?K, dla $cian szczytowych — Uo= 0,364 W/m?3K.
Ze wzgledow wykonawczych mozliwa grubosé ocieplenia oéciezy wynosi 3 cm,
Przygotowanie podtoza
Podioze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikow
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno ono charakteryzowac¢ sie odpowiednig noénoscig, dostateczng dla
powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

Nosnoé¢ problematyczng posiadajg wszystkie podioza malowane, zwtaszcza, gdy
farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sig i silnie nasigkliwymi. Podioza
problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zastosowaé tzw. listwe cokolowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne
wykorniczenie elewaciji od dofu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi. Nalezy go zastosowaé ponad cokotem budynku.

Przyklejanie plyt styropianowych

Styropian grubosci 10 cm nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka

z odmierzong ilocig wody (ckoto 5 - 5,5 I) i wymieszaniu cato$ci mieszadiem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencii. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego
podioza mozna go naktadac na cata powierzchnie plyty przy pomocy stalowej pacy
zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki
od pionu, klej nalezy naktadaé tzw. metodg punktowo - krawedziowa ilosé kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po dociénieciu piyty do podtoza
powinien on pokry¢é min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do $ciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobic) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
wnikac. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zarowno na powierzchni cian jak

i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach poditoza wynosié do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min.
80% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej
grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo waznag
czynnoscig w technologii ocieplania metoda lekkg-mokrg, odpowiedzialng za
koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien

i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwoéci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Kotkowanie styropianu

Nalezy dodatkowo mocowaé docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m*. Osadzi¢ dyble, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Prace dodatkowe

Wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami
biacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewagiji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien

i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

W warstwie styropianu projektuje sie osadzi¢ rurki ochronne z PCV do prowadzenia
uziomow pionowych i kabli antenowych.



3.1.5 Wykonanie warstwy zbrojonej

3.1.6

3.1.7

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gladz z kleju, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi
W masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynac¢ od wymieszania kleju z wodg w spos6éb identyczny jak
do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznosé przez okoto 10-30 minut w zaleznoéci od temperatury

i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zakladem szerokoéci
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go
stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadac¢ w
jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkiad moze
stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuadgji,
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkow.

Nakiadanie tynkéw

Wyprawami w systemie docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rozmq
sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia
pasty o wtasciwej konsystencji, ktdrej nie wolno niczym rozrzedzac ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé
bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynno$ci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak

i polimerowych przebiegajg jednakowo. Mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, s:lnego wiatru oraz
deszczu. Materlaa‘ nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w
Clenklej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmlar tynku sciggnad
rowniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
odkiadac do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo nafozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki
o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci,
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3.2

3.3

nasonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy
Zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakows datg produkcji.
Kolorystyka elewacji patrz cze$é graficzna.

Termorenowacja zewnetrznych $cian budynku powyzej cokotu
W miejsce istniejgcych $cian z blach aluminiowych acieplonych wetna mineralna,
projektuje sig ocieplenie budynku poprzez wymiane poszycia $cian na piyty
warstwowe z rdzeniem styropianowym grubosci 10 cm o wspétczynniku przenikania
ciepta dla ocieplonych scian wynaszacym — Ug min = 0,420 W/m?2K.
Z uwagi iz na etapie projektowania nie zostat dokonany wybor firmy produkujace;j i
dostarczajacej plyty warstwowe w projekcie przyjeto dane techniczne piyt
wiodacych producentéw (PANELTECH, BISTYP, PREKON, OBORNIKI).
Dane techniczne piyt
Materiat: rdzen - styropian samogasnacy EPS 80,
okfadziny — blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana + lakier
poliestrowy
kolor — RAL 9002 (GREY WHITE)
Po zdemontowaniu istniejacego poszycia, istniejacy konstrukcje nalezy odczyscic¢
zakonserwowac antykorozyjnie.
112 warstwa — farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
3 warstwa — emalia poliwinylowa ogélnego stosowania w kolorze szarym.
Projektowane poszycie z plyt warstwowych montowaé do istniejacej konstrukgeiji hali.
Z uwagi na likwidacje fragmentéw stolarki okiennej nad projektowanym pasem
okiennym projekiuje sig rygle w pasie nadproza okiennego. Rygle wykonaé jak z rur
kwdratowych 100/100/5 zakoriczonych blachami czotowymi dtugosci 596,9 mm lub z
2 ceownikow 120 mm). Rygle przykrecaé do istniejacych tgcznikéw za pomoca $rub
M16x50 (nakr. +podkt.).
Czesc plyt wymaga docinania w trakcie montazu (z powodu otworéw okiennych,
dylatacji, Swietlikow, elementéw zakofnczeniowych). _
Uwaga: prace bedg prowadzone na istniejgcym obiekcie, przed przystapieniem do
docinania plyt, dostawca i montazysta ptyt winien wymiary sprawdzi¢ na obiekcie!

Termomodernizacja i remont dachu

W sekejach A, C, D, E i F — projektuje sie ociepli¢ dach poprzez wymiane poszycia
dachu na ptyty warstwowe grubosci 15 cm wraz z wymiana obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych. Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla
ocieplonego dachu wynosi Ugmin = 0,286 W/m2K.,
Dane techniczne piyt
Materiat: rdzen - styropian samogasnacy EPS 80,
oktadziny — blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana + lakier
poliestrowy
kolor — RAL 9002 (GREY WHITE)
Po zdemontowaniu istniejgcego poszycia, istniejaca konstrukcje nalezy odczyscié
zakonserwowac antykorozyjnie.
112 warstwa — farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
3 warstwa — emalia poliwinylowa ogélnego stosowania w kolorze szarym.
Projektowane poszycie z plyt warstwowych montowaé do istniejacej konstrukgji hali.

W sekcji B - projektuje sig ociepli¢ stropodach z zastosowaniem styropapy jako
materiat izolujgcy. Grubosé ocieplenia 15 cm styropianu, wspétczynnik przenikania
ciepta dla ocieplonego stropodachu wynosi — Uog,= 0,256 W/m?2K. Projektuje sie
remont pokrycia dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia.
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W trakcie eksploatacji budynku wystapit problem zaciekania pasa gzymséw pod
rynnami. Z tego powodu projektuje sie wysuniecie potaci dachowych poza obreb
budynku. W tym celu nalezy do istniejacego pokrycia dachowego zamontowaé
krokiewki drewniane 6,3/13 cm i dt. 100 cm w rozstawie, co 1,00 m. Krokiewki
mocowac do pokrycia za pomoca katownikow montazowych kotwionych 2 $rubami
rozporowymi fi 6. Do czofa krokiewek dobi¢ deski okapowe umozliwiajgce montaz
systemowych, rynhakéw do montazu rynien. Przestrzen miedzy krokiewkami
wypenic styropianem grubosci 15 cm tak, aby licowata sie z pionowg warstwg
styropianu ocieplenia $cian zewnetrznych. Od gory do projektowanych krokiewek
przybi¢ ptyty OSB tak, aby licowaly sie z resztg pokrycia dachowego. Cato$é pokryé
2 warstwami papy asfaltowej zgrzewanej na goraco.

Opis metody ocieplenia stropodachu plytami ze styropapy

Ocieplenie stropodachu projektuje sie z piyt ze styropianu laminowanego
obustronnie papa asfaltows typu PS o grubosci 15cm.

Podioze pod piyty izolacyjne PS powinno byé czyste, suche i zagruntowane
emulsyjng masg asfaltowg wg BN-91/6753-14 lub BN-90/6753-12,

lub BN-82/6753-01.

Do zagruntowane go podtoza, ktérg jest papa wierzchniego krycia, przyklei¢ ptyty
izolacyjne PS lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy, stosowanym na gorgco, lepik
rozprowadza sig na powierzchni piyty izolacyjnej PS, a nastepnie strong pokrytg
lepikiem dociska do podtoza i bokdw piyt juz utozonych. Nalezy zwrdcié uwage, aby
kierunek utozenia zaktadéw byt zgodny z kierunkiem spadkow.

Na ociepleniu nalezy przykleié lepikiem na goraco warstwe podkfadows z papy na
welonie z widkien szklanych odmiany P64/1200.

Jako wierzchnig warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape POLBIT WF-250/4000
lub papg MONODACH WM-250/4000. Pape uktadaé prostopadle do okapu

i zgrzewaé na cafej powierzchni. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
podsypki nalezy zgrza¢ oraz docisnaé rolka tak, aby nastapit wyptyw bitumu.
Zakiady czotowe nalezy zgrzaé na szerokosé 15 cm.

Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne nie majg negatywnego wptywu na
ustrgj statyczny budynku.

Wywietrzaki dachowe

W zwigzku z wymiana poszycia dachu projektuje sie wymiane wszystkich podstaw
dachowych na nowe — typowe, zabezpieczenie przejs¢ przez poszycie dachu
proponuje sie wykonacé indywidualnie przez wyspecjalizowang firme (np.; firme
TAGWENT z Tarnowskich Gor, ul. M. Reja 15).

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Projektuje sie osadzenie nowych kotew dla rur spustowych umozliwiajgcych montaz
rur spustowych poza warstwg ocieplenia $cian zewnetrznych. Przewiduje sie
wymiane rur spustowych dachu @ 170 i rynien @ 150 oraz ich zamontowanie
odpowiednie do nowej ptaszczyzny odwodnienia pofaci dachowe;j.

Rynny i rury spustowe z PCV, kolor — brgzowy. |

Nalezy przerobi¢ odpowiednio do nowej ptaszczyzny odwodnienia obrébki
blacharskie okapow i gzymséw, zamocowanie rynny, pas nadrynnowy.

Obrabki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej kolor - brgzowy.

Przy wymianie rur spustowych, projektuje sie wymiane czyszczakow.

Prace wykona¢ zgodnie z przepisami prawnymi i normami polskimi,

w szczegolnosci PN-61/B-10245, PN-80/B-10240, PN-89/B-02361.



3.4

3.5

3.6

Wymriiana okien '

Projektuje sig wymiane stolarki okiennej na nowa wykonang z PCV szklong
zestawami termoizolacyjnymi, wg nowych podziatéw uwzglednionych na rysunkach
elewacji, projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb wynosi U= 1,1
W/m?K, dla catego zestawu - Uy= 1,3 W/m?K. Projektowana stolarke przedstawiono
w zestawieniu stolarki okien.

Wymiana bram

Projektuje sie wymieni¢ bramy na nowe segmentowe o Uo= 1,50 W/m2K.
Projektuje sie zaslepienie dwdch bram w segmencie hali E. Projektowane bramy
przedstawiono na rysunku zestawienia bram do wymiany.

Instalacja odgromowa

Wszystkie segmenty o konstrukgji stalowej hali napraw gtébwnych, posiadajg
instalacje odgromowg potaczong z konstrukejg hali. W tych segmentach nie
wystepuja roboty, ktdre naruszajg istniejacg instalacje odgromows.

W segmencie ,B" o konstrukgji zelbetowej wystepuje instalacja odgromowa, ktérg
podczas wykonywania rob6t termorenowacyjnych, nalezy zdemontowaé. Po
wykonaniu ocieplenia, uziomy pionowe i poziome wykonane z preta fi 6 nalezy
rozprowadzi¢ analogicznie do instalacji istniejgcej dopasowujac do nowej
ptaszczyzny pokrycia dachowego. Uziomy pionowe rozprowadzaé w przewodach
ochronnych ukrytych w styropianowej warstwie ocieplenia, taczy¢ za pomocs $rub
z istniejacymi bednarkami uziemiajgcymi (6 uzioméw po 3 na elewacjach
wschodniej i zachodniej). Po wykonaniu robét termorenowacyjnych nalezy
ponownie przeprowadzié¢ badanie instalacji odgromowe;j.
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PLYT WARSTWOWYCH SCIENNYCH
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Zaprawa klejqca

Zaprawa zbrOfaco
organiczna lub StoFlexyl

Sto—Clasfasergewebe
Schlussbeschichtung

lzolacja pionowa — lepik na gorgco

Ptyta cokotowa — styropian ekstrudowany

StoFlexyl
calopowierzchniowo jako klej

StoFlexyl 2x

jako uszczelnienie

przy powfokach mineralnych
wyprowadzona 5 cm
powyzej terenu

Powtoka cokotowa

StoSilco Color G

Folia kubetkowa

Warstwa filtracyjnag
(opaska antyrozbryzgowa)
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1. PODWALINA

2. NIT JEDNOSTRONNY <(co 200mm>

3, LACZNIK 0 -1
4, LACZNIK BK - 70Z

USZCZELNIAJACA
6. PLYTA SCIENNA
7. LACZNIK BK - 50W; KZW
8. TASMA IZOLACYJNA
9. KOLEK ROZPOROWY

Z PODWALINA

S, BUTYLOwWA LUB SILIKONOWA MASA

POrACZENIE SCIANY
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OKAP Z RYNNA PCV - ' OBROBKA KALENICY
1. OBROBKA DO-1 1. OBROBKA DK-3
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5. BUTYLOWA LUB SILIKONOWA MASA 5. BUTYLOWA LUB SILIKONOWA MASA
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1150 1190
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Szerokos¢ modularna 1190 |

g — grubos¢ ptyty =150 mm

PLYTA WARSTWOWA
DACHOWA
PANELTECH

1. NIT JEDNOSTRONNY (co 200mm)

i TYP TLOCZEN .

4. BUTYLOWA LUB SILIKONOWA MASA iR e PLYT WARSTWOWYCH DACHOWYCH
USZCZELNIAJACA | i

5. PLYTA DACHOWA SCHODKOWY - S

6. PAPA TERMOZGRZEWALNA
7. BLACHA STALOWA (poszycie zew.i wew.)
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Konstrukacja sciany
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Kotek mocujqcy, zuzycie kotkdw rozporowych ( bud h do 8 m) na m2 = krawedz — 4, $ciana 0
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Zaprawa Kklejaca

Plyta termoizolacyjna — styropian PS—E FS 15, grubos¢ 10 cm
Zaprawa zbrojqca

Siatka zbrojqca

Powloka posrednia (jesli wymagana)

Powtoka koncowa
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Zaprawa klejgca

Zaprawa zbrojaca
organiczna lub StoFlexyl

Sto—Glasfasergewebe
Schlussbeschichtung

lzolacja pionowa — lepik na gorqco
Ptyta cokotowa — styropian ekstrudowany
StoFlexyl

cafopowierzchniowo jako klej

StoFlexyl 2x

jako uszczelnienie

przy powtokach mineralnych
wyprowadzona 5 cm
powyzej terenu

Powloka cokotowa

StoSilco Color G

Folia kubetkowa

Warstwa filtracyjna
(opaska antyrozbryzgowa)
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Powloka bez siatki
Sto—Dehnfugenband Typ 2/3
Zaprawa klejgca

Ptyta termoizolacyjna
Zaprawa zbrojaca
Sto—Glasfasergewebe
Powloka koncowa
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OBR. BL. POWLEKANA 05 mm

DESKA OKAPOWA 2,2/20

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKLADOWA
PEYTY 0SB 20 mm

KROKIEWKI 6,5/13 em W ROZSTAWIE CO 100 cm

STYROPIAN FS 150 GR 15 cm
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STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PLYTY IZOLACYINE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMND ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYUNA MASA ASFALTOWA

PODtOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNES 1 SWIETLIKOW

UWAGI OKNA Z PCV KOLOR BIALY - U ZESTAWU=1,3 W/m2K; U=SZYB 1,1 W/m2K ISTNEIACA KONSTRUKCJE SWIETLIKGW WYPELNIC PLYTAMI Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO U= 2,80 W/m2K
SYMBOL 01 02 $6-1
305
SCHEMAT Scom '
R L
/ \
l/,’\
|
76
| PELE L 300 i
1 i
SZEROKQSE 200 300 300
WYSOK0SG 120 120 120
PARTER 25 137 -
| PIETRO 36 - =
DACH - - 10
RAZEM 61 137 10

ZESTAWIENIE SWIETLIKGW C.0.

UWAG!
SYMBOL
SCHEMAT
m“““ll" \ K’.
| |
| i 300 L
' 4 7
SZEROKQSE 300
WYSOKOSE 120
PARTER -
| PIETRO -
DACH 16
RAZEM 16

ZESTAWIENIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | BRAM DO WYMIANY

SYMBOL D21 BZ1 BZ2 B23 BZ4 BzZ5
LOKALIZACJA HALA: “B" HALE: "A", "F" HALE: A", F" HALE: *D", "E" HALE: "B, "E" HALE: “A", “F"
-
=
| 8
SCHEMAT S -
(=]
g 5 g N
: 135 o o
110 L 150 160 240 | A 540 L 360 L
SZERCKOSE 110 150 160 240 540 540
WYSOK0SE 205 210 205 240 360 360
RODZAJ SKRZYDLA LEWE PRAWE 4 6 -4 6 16
ILOSE SZTUK - 2 IL0SE SZTUK LOSE SZTUK ILOSE SZTUK ILo§E SZTUK ILos¢ sZTUK
0GHLEM 2
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Projekt budowlany — wykonawczy branza budowlana -karta tytulowa
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A. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne
1.1  Inwestor:
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
1.2 Podstawa opracowania:
=  Umowa zawarta z inwestorem a P.P.W. PROINSTAL Sp. z 0. 0. z Zabrza.
W zakresie projektowym zawiera projekty termorenowacji obiektow,
modernizacji instalacji CO i wentylacji, wymiennikowni CO, wezta przygotowania
CWU oraz modernizacji sieci cieptowniczej wysokotemperaturowej
i niskotemperaturowej.
= Audyt Energetyczny Zakiadu Komunikaciji Tramwajowej Nr 1 w Bedzinie,
ul. Piastowska 29.
Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —
Slaska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzéw, ul. Ryszki 57/21.
= Kopia mapy zasadniczej.
= Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
=  Warunki techniczne podiaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC
Dabrowa Gornicza.
= Qpracowany wczesniej ,Projekt budowlany modernizaciji gospodarki cieplnej
w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29" uzgodniony przez rzeczoznawcow
bhp i p.poz., na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne
z wiw zatwierdzonym projektem budowlanym
= |nwentaryzacja budowlana i koncepcje modernizacji i zagospodarowania
Budynku Magazynu Giéwnego opracowanego przez CG-PROJEKT S.C. z
Gliwic w grudniu 2004 roku
= |nwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym, 2006 r.
= Uzgodnienia bezposrednie zawarte z Inwestorem
=  QObowigzujace przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.
1.3 Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany termorenowcji budynku magazynu gtéwnego w ZKT Nr 1
w Bedzinie:
- ocieplenie obiektu poprzez wymiane okien stalowych na okna z PCV
- ocieplenie stropodachu Zzelbetowego styropapa, wraz z wymiang obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych.
- ocieplenie scian murowanych metodg lekkg — mokra.
1.4 Lokalizacja:

Magazyn gtéwny w ZKT Nr 1 w Bedzinie zlokalizowana jest przy ul. Piastowskiej 29,
na dziatce budowlanej nr 5773/34. Wiascicielem dziatki jest Skarb Panstwa,
wieczystym uzytkownikiem — Tramwaje Slaskie S. A. w Katowicach.



1.5

3.1

Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury:

Kubatura catkowita 10 160,0 m>
Kubatura czesci ogrzewanej 8671,0m’
Powierzchnia uzytkowa budynku 2 582,9 m?
Powierzchnia zabudowy 759,0 m?
Wysokosc budynku 11,5 m
Wysoko$¢ budynku z maszynownig 13,6 m

Stan istniejgcy

Obiekt o konstrukcji mieszanej, trrzykondygnacyjny, podpiwniczony. Piwnice
przeznaczone na pomieszczenia pomocnicze. Budynek wybudowany
Z przeznaczeniem na magazyn, aktualnie eksploatowany jest jako budynek
produkcyjny. Budynek jest wyposazony w dzwig towarowy.
Sciany zewnetrzne - budynek posiada Sciany zewnetrzne:
Sciany z plyt prefabrykowanych betonowych, wspéfczynnik przenikania ciepta dla
prefabrykowanych $cian zewnetrznych okreslono na Uo= 1,616 W/m?K. Phyty
prefabrykowane, betonowe posiadajg catkowitg grubosé 15 cm i powinny posiadac
wypetnienie styropianem gr 5 cm. Styropian ulegt dgradacji i jego czynna grubo$¢
zmniejszyla sie do 2 cm. Sciany kwalifikujg sie do ocieplenia.

ciany szczytowe murowane z cegly silikatowej, wspétczynnik przenikania ciepta
dla prefabrykowanych $cian zewnetrznych okreslono na Uo= 1,909 W/m?K. Z racji
stabej izolacyjnosci termicznej, Sciany szczytowe kwalifikuja sie do ocieplenia.
Stropodach - zelbetowy, niewentylowany, ocieplony ptytami suprema, kryty papa
asfaltowa wierzchniego krycia utozona na warstwie wykoriczeniowej stropodachu.
Wspdiczynnik przenikania cieptfa dla stropodachu okreslono na Uog,= 1,768 W/m?K.
Okna — budynek posiada okna stalowe. Okna standardowo wyposazone byty w
szyby zespolone. Szyby te ulegly w wiekszosci zniszczeniu. Okna kwalifikujg sie do
wymiany. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien okreslono na Uo= 5,60 W/m?2K.
Bramy i drzwi zewnetrzne - budynek posiada bramy stalowe ocieplone.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla bram zewnetrznych okreslono na
Uo=2,0 W/m?K
Rynny i rury spustowe a takze obrébki blacharskie wykonane sg blachy
ocynkowane;.
Instalacje - budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- instalacje elektryczna.
- instalacje wod. — kan.
- cieptg wode
- instalacje c.o. zasilang z wezta cieplnego znajdujgcego sie w budynku dyrekgiji.
- instalacje teletechniczng
- wentylacje grawitacyjng

Projektowane rozwigzania budowlane i technologia wykonania

Termorenowacja zewnetrznych scian budynku

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia metoda ,lekka mokrg”
z zastosowaniem styropianu jako materiatu izolacyjnego.

Grubo$é warstwy ocieplenia dla scian wynosi 10 cm, wspotczynnik przenikania
ciepta dla ocieplonej przegrody z ptyt prefabrykowanych okreslono na

— Uo= 0,340 W/m?K, dla $cian szczytowych — Uo= 0,364 W/mK.

Ze wzgledéw wykonawczych mozliwa grubosé ocieplenia osciezy wynosi 3 cm,

o
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

Przygotowanie podioza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone

z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.

Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig nosnosciag, dostateczna dla
powstania potgczenia klejowego z warstwa styropianu.

Nosnos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podioza malowane, zwiaszcza, gdy
farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto wszystkie Sciany
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zastosowac tzw. listwe cokotows, dajacg pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi. Nalezy go zastosowac ponad cokotem budynku.

Przyklejanie plyt styropianowych

Styropian grubosci 10 cm nalezy przykleja¢ do poditoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka

z odmierzong iloscig wody (okoto 5 - 5,5 [) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego
podioza mozna go nakiadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy
zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki
od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo - krawedziowsg ilos¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu plyty do podioza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym
miejscu i docisna¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie piyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie
wnika¢. Plyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni scian jak

i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej
grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekka-mokrg, odpowiedzialng za
koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien

i wypukiosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologia skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Kotkowanie styropianu

Nalezy dodatkowo mocowac docieplenie przy pomocg przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m*. Osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Prace dodatkowe

Wykonac uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg slusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukos$ne wkiadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich
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3.1.5

3.1.6

3.1.7

naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewaciji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworow okien

i drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

W warstwie styropianu projektuje sie osadzi¢ rurki ochronne z PCV do prowadzenia
uziomoéw pionowych i kabli antenowych.

Istniejace lampy oswietleniowe zainstalowane na elewacjach budynku na czas
wykonywania prac termorenowacyjnych nalezy zdemontowaé. Po przymocowaniu
warstwy izolacyjnej, lampy zamocowac na specjalnych podkiadkach dystansowych.
Kable zasilajgce prowadzi¢ w ptaszczyznie styropianu w wezesniej osadzonych
rurach ochronnych z PCV.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi
w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak
do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $cianeg z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury

i wilgotnosci wzglednej powietrza. Diatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim
nasfonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeéniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go
stosowaé bez rozcierczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfadac w
jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkiad moze
stuzyé jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigey, w sytuacii,
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkow.

Naktadanie tynkow

Wyprawami w systemie docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwo$ciami roznig
sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia
pasty o wtasciwej konsystencii, ktorej nie wolno niczym rozrzedzac¢ ani zageszczac.
Dostarczane sa w plastikowych wiaderkach, nakladanie mozna rozpoczg¢
bezzwlocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak

i polimerowych przebiegajg jednakowo. Moga byé prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu. Materiat nalezy naciggaé na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagnac
réwniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
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3.2

3.3

3.3.1

odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraé¢ ruchami okreznymi lub
podiuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki
o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy giownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé¢ powstawania widocznych cieni nalezy
zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowsg data produkcii.

Kolorystyka elewacji patrz czes¢ graficzna.

Termorenowacja cokotu

Termorenowacije cokotu nalezy wykonaé analogicznie jak pozostatg czes¢ scian
zewnetrznych z tg réznica, ze jako warstwe wykonczeniowa zaprojektowano tynk
kamyczkowy np. STO Granit.

Termomodernizacja i remont dachu

Projektuje sie ociepli¢ stropodach z zastosowaniem styropapy jako materiat
izolujacy. Grubosé ocieplenia 15 cm styropianu, wspoiczynnik przenikania ciepta dla
ocieplonego stropodachu wynosi — Uog= 0,256 W/m?K. Projektuje sie remont
pokrycia dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
W trakcie eksploatacji budynku wystapit problem zaciekania pasa gzymsow pod
rynnami. Z tego powodu projekiuje sie wysuniecie potaci dachowych poza obreb
budynku. W tym celu nalezy do istniejacego pokrycia dachowego zamontowac
krokiewki drewniane 6,3/13 cm i df. 100 cm w rozstawie, co 1,00 m. Krokiewki
mocowac do pokrycia za pomoca katownikéw montazowych kotwionych 2 srubami
rozporowymi fi 6. Do czota krokiewek dobi¢ deski okapowe umozliwiajgce montaz
systemowych rynhkow do montazu rynien. Przestrzen miedzy krokiewkami wypetnic
styropianem grubosci 15 cm tak, aby licowata sie z pionowg warstwg styropianu
ocieplenia $cian zewnetrznych. Od goéry do projektowanych krokiewek przybic ptyty
OSB tak, aby licowaly sie z resztg pokrycia dachowego. Cato$¢ pokry¢ 2 warstwami
papy asfaltowej zgrzewanej na goraco.

Fragment stropodachu nad maszynownig ociepli¢ 15 cm warstwa styropapy.

Na krawedziach zewnetrznych dachu nalezy zamontowaé ograniczajgce belki
okapowe o wymiarach 5/15 cm.

Opis metody ocieplenia stropodachu plytami ze styropapy

Ocieplenie stropodachu projektuje sie z ptyt ze styropianu laminowanego
obustronnie papa asfaltowg typu PS o grubosci 15¢cm.

Podtoze pod plyty izolacyjne PS powinno by¢ czyste, suche i zagruntowane
emulsyjng masg asfaltowg wg BN-91/6753-14 lub BN-90/6753-12,

lub BN-82/6753-01.

Do zagruntowanego podtoza, ktora jest papa wierzchniego krycia, przyklei¢ ptyty
izolacyjne PS lepikiem asfaltowym bez wypeiniaczy, stosowanym na goraco, lepik
rozprowadza sie na powierzchni plyty izolacyjnej PS, a nastepnie strong pokrytg
lepikiem dociska do podtoza i bokow piyt juz utozonych. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
kierunek utozenia zaktadow byt zgodny z kierunkiem spadkow.

Na ociepleniu nalezy przyklei¢ lepikiem na gorgco warstwe podkfadowg z papy na
welonie z widkien szklanych odmiany P64/1200.
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Jako wierzchnia warstwe pokrycia nalezy zastosowaé¢ pape POLBIT WF-250/4000
lub pape MONODACH WM-250/4000. Pape uktada¢ prostopadle do okapu

| zgrzewac na catej powierzchni. Zaktady boczne o szeroko$ci pasa pozbawionego
podsypki nalezy zgrza¢ oraz docisna¢ rolka tak, aby nastgpit wyptyw bitumu.
Zaktady czotowe nalezy zgrzaé na szerokos¢ 15 cm.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wptywu na
ustrdj statyczny budynku.

Kominy

Na gornych odcinkach kominéw, wyprowadzonych ponad potaé¢ dachu projektuje
sie wykonanie nowych wypraw tynkarskich. Tynki stabe i odpadajace nalezy odkug,
uzupetnic¢ ubytki tynkiem cementowo — wapiennym. Zatarte powierzchnie
tynkowane, malowac¢ farbg do wymalowan zewnetrznych.

Czapki kominowe obrobi¢ blachg powlekana, przerobi¢ obrobki blacharskie

| dostosowac je do nowej wysokosci pokrycia dachowego.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

Projektuje sie osadzenie nowych kotew dla rur spustowych umozliwiajgcych montaz
rur spustowych poza warstwg ocieplenia scian zewnetrznych. Przewiduje sie
wymiane rur spustowych dachu @ 100 i rynien @ 120 oraz ich zamontowanie
odpowiednie do nowej ptaszczyzny odwodnienia pofaci dachowej.

Rynny i rury spustowe z PCV, kolor - bragzowy

Nalezy przerobi¢ odpowiednio do nowej ptaszczyzny odwodnienia obrébki
blacharskie okapow i gzymsoéw, zamocowanie rynny, pas nadrynnowy.

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej kolor - brgzowy.

Przy wymianie rur spustowych, projektuje sie wymiane czyszczakow.

Prace wykona¢ zgodnie z przepisami prawnymi i normami polskimi,

w szczegolnosci PN-61/B-10245, PN-80/B-10240, PN-89/B-02361.

Wymiana okien

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowg wykonang z PCV szklong
zestawami termoizolacyjnymi, projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla
szyb wynosi U,= 1,1 W/m?K, dla catego zestawu - U= 1,3 W/m?K.

Na poziomie piwnic oraz w toaletach na pozostatych kondygnacjach, istniejace
okna o wymiarach 450/60 cm projekiuje sie zastgpi¢ 2 zestawami okien

o wymiarach 150/60 cm, uzupeiniajgc otwor stupkami miedzyokiennymi
wymurowanymi z bloczkdw PGS. Na pozostatych kondygnacjach istniejace okna o
wymiarach576/150 cm, projektuje sie zastgpi¢ 2 zestawami okien o wymiarach
210/150 cm, uzupetniajgc otwdr okienny stupkami miedzyokiennymi wymurowanymi
z bloczkéw PGS. W pomieszczeniu maszynowni projektuje sie wymiane okien na
okna o gabarytach identycznych jak oryginaine. Projektowane roboty zwigzane z
wymiang okien nie powodujg zmian w uktadzie statycznym budynku, sg
zaprojektowane z zachowaniem istniejgcych nadprozy. Przy wymianie okien nalezy
wymieni¢ parapety wewnetrzne i zewnetrzne na nowe wykonane z PCV,
dostosowane do nowej ptaszczyzny Scian zewnetrznych.

Wymiana drzwi wejsciowych i bram

Istniejace drzwi gtdwne sg zniszczone, projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych
na nowe z PCV o szerokosci skrzydet 100 cm.

Wsp6étczynnik przenikania ciepta dla szyb — Us,= 1,10 W/m?K,

dla catego zestawu- Ug,= 1,3 W/m?K.

Projektuje sie wymiane bramy zlokalizowang na parterze wiodaca do przedsionka
windy. Projektowana brama uchylna ocieplona, wg zestawienia stolarki.

W pomieszczeniu maszynowni projektuje sie wymiane drzwi prowadzacych na dach
na nowe, ocieplone z zachowaniem gabarytéw drzwi oryginalnych. Uwaga - prog
drzwi nalezy dostosowa¢ do nowego poziomu pokrycia dachowego!
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W piwnicach projektuje sie nowe drzwi wejsciowe o wymiarach 90/205 do
nowoprojektowanego pomieszczenia wymiennikowni.

Projektowany cokét fundamentowy pod pompy

W piwnicach w nowoprojektowanym pomieszczeniu wymiennikowni, projektuje sie
cokot fundamentowy pod pompy. Wymiary cokotu 170/50/20 cm. Cokot nalezy
wykonac jako zelbetowy, monolityczny wylewany na miejscu zbrojony siatka z
pretéw fi 8 w rozstawie co 10 cm.

Instalacja odgromowa

W trakcie wykonywania robét termorenowacyjnych, istniejace uziomy pionowe
| poziome nalezy zdemontowa¢. Po wykonaniu ocieplenia, uziomy pionowe

| poziome wykonane z preta fi 6 nalezy rozprowadzi¢ analogicznie do instalacji
istniejacej dopasowujac do nowej ptaszczyzny pokrycia dachowego. Uziomy
pionowe rozprowadzac w przewodach ochronnych ukrytych w styropianowej
warstwie ocieplenia, taczyc¢ za pomoca srub z istniejgcymi bednarkami
uziemiajgcymi (6 uziomow po 3 na elewacjach wschodniej i zachodniej).
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MASA TYNKARSKA NP STO - ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 101

KOMINY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

KOLOR WG STO 37 111

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

KOLOR BRAZOWY

RYNNY | RURY SPUSTOWE 7 PCV

KOLOR BRAZOWY

STOLARKA OKIENNA Z PCV K+1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STO — ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 111

MASA TYNKARSKA NP STO — GRANIT ZIARNO K 1,5 mm

KOLOR WG STO 808

s PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WOROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
PROINSTAL +-s07 msroe, u s2czesce LKA 1, TEL (32)278-71-30, 278-T1-31
278-61-72, FAX {32)278—61-22 www.proinstalpl, e-moil: biuro@proinslal.pl
Tytul oprae.:| Modemizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT—1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
Projekt wykonaweczy
Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNU GLOWNEGO
Tytub rys.: KARTA KOLOROW
Skala: Nr proj.: | DQ/16/06/00/T3 Nr rysunku:
Data: Imig i nozwisko Nr uprawnien: Padpis: o
Projektowal: | 04/2006 | Piotr Tarczatowicz -—
Opracowat: //y
Inwestar: Tramwaje Slgskie S. A., 40—-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 3!




1149

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

KOLOR — BRAZOWY

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PLYTY IZOLACYJNE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO
LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA

PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA
PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

—
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TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODA MOKRA LEKKA

NA PRZYGOTOWANYM | TRWALYM PODLOZU

KLEIC STYROPIAN GR 10 cm (NA OSCIEZACH 3 cm)
PRZY POMOCY SUCHEJ ZAPRAWY Z CEMENTU
PORTLANDZKIEGO ORAZ DODATKGW USZLACHETNIAJACYCH
NP. STO - ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJACA
DODATKOWO LACZYC LACZNIKAMI MECHANICZNYMI
PODLOZE ZAGRUNTOWAC SIATKA ZBROJENIOWA

2 WLOKNA SZKLANEGO NP. STO - ISPO
ARMIERUNGSGEWEBE ZAGRUNTOWAG ZAPRAWA ZBROJACA
STO — ISPO VERBUNDMORTEL NR1

ZAGRUNTOWAC PODLOZE STO — ISPO PUTZGRUND
POLOZYE MASE TYNKARSKA STO — ISPO ISPOLIT/STOLIT

MASA TYNKARSKA NP STO — GRANIT ZIARNO K 1,5 mm

KOLOR WG STO 809

STOLARKA OKIENNA Z PCV K=1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STO - ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 111
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Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.

Tytboprac.: | o ekt wykonawczy termomadernizacji - budynek Magazynu Glownego

Obiekt; Budynek Magazynu Gtéwnego

Tytul rys.: Elewacja potudniowa

Skala; Nr proj.: DO/16/06/2.8.2/T3 Nr rysunku: DO/ 6/06/2.8.2!’1'3;8/1 1
1:100 Data: Imig i nazwisko Nr uprawnier; P‘oiéjé:

Projektowat: 05/2006 | mgrinz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 / / )74

Opracowat: 05/2006 | mgr inz. P. Tarczatowicz \ W%ﬂf"w

Inwestor: Tramwaije Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 .~




PAPA WIERZCHNIEGD KRYCIA

PAPA PODKLADOWA

PLYTY 0SB 20 mm

KROKIEWKI 6,5/13 ¢m W ROZSTAWIE CO 100 cm
STYROPIAN FS 150 GR 15 cm

/—”—* STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PLYTY [ZOLACYJNE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEW NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA
PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

0BR. BL. POWLEKANA 0,5 mm

DESKA OKAPOWA 2,2/20 h i
RYNNA @ 150 __ 65%
/,__,__
g (5 ( . '
ALY A OO0
o 9 X
/ i\ = " Ol 5 |
A 6 1 30 | ISTNIEJACY STROPODACH
30 : i
e R g - |
S SRS X |
1 >\ |
|
SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA |
STYROPIANEM FS 150 GR 10 cm "
| \_KATOWNIK_MONTAZOWY
NADLEWKA BETONOWA :
|
/
/
/
e
3 -~
® PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
PROI NSTAL 41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl
LT — Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
T —— Projekt Wykonawczy
NR ELEM. | NAZWA ELEMENTU SZER. [m] | WS, [m] | OL [m] | PRZEKRGJ [m2] | OBJETOSC [m3] | ILOSC SZIUK | OBEIOSE 0GOtE [m3] Obiekt: Budynek Magazynu Gtéwnego
1. DESKA OKAPOWA 0,022 0.22 36,00 0,00484 0,174 2 0,35 , .
2. KROKIEWKI 0,065 0,13 100 | 000845 0,00845 72 0,61 Tyt rys.- Detal - wysunigty okap dachu
3. PLYTY 0SB 1,00 0,02 36,00 0,02 0,72 2 1,44 Skala: Nr proj.: DO/16/06/2.8.2 Nr rysunku: DO/ 6!06/2.8.2!8-1% p
RAZEM 2,40 ;
1:20 Data: Imig | nazwisko Nr uprawnien; Podﬁ)'é/
Projektowal: | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 —1 /P
Opracowal: 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz \ WML /
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 XA /




UWAGI STOLARKA OKIENNA Z PCV KOLOR BIALY - U ZESTAWU = 1,3 W/m2K; U = SZYB 1,1 W/m2K TOLARA ORZBOBA LEFACRN POREKAMA KLCR BALY - U ZES08 = 13 WnX; U = STIB 1) W/l
SYMBOL i 02 03 Dz1 Dz2 Dwi Bri SYMBOL
SCHEMAT 150 290 - = a SCHEMAT
4 ’l' 4‘ —* N gt JAR
N ~ 4 \
AN %, A
= gI =1 ¢ : H ;N
// /1‘ \\
/ / / \
s U i J \
150
100 150 (100) 90 230 SZEROKOSC
SZEROKOSC 150 220 210 205 210 205 235 WYSOK0SC
WYSOKOSE 60 40 150 LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE UCHYLNA RODZAJ SKRZYDLA
PIWNICA 22 - - - - - 1 - PIWNICA
PARTER 2 - 22 - - - 1 = = 1 PARTER
| PIETRO 2 - 26 _ - - - @ g - | PIETRO
Il PIETRO 2 - 26 . - i - e - - I PIETRO
MASZYNOWNIA - - 1 - . - s - - MASZYNOWNIA
RAZEM 28 7 1 - - i - i 1 ILOSC STTUK
1 ! 1 1 OGOLEM
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
P_RO_I___"___SIAL 41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-maik biurc@proinstal.pl
Modernizacja Gospodarki Ciepinej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskigj 29.
TegrEes Projekt wykonawczy termomodernizacji - budynek Magazynu Giownego
ZESTAWIENIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH rojekt wykonawczy ter e Ji - budy gazy g
NR ELEM. | NAZWA ELEMENTU SZER. [m) | Dt [m] | MATERIAL | 1LOSC SzTuk  |DtGoSC OGOLEM [m] Obiekt: Budynek Magazynu Gtownego
1. OKNO O1 022 1,50 PCY 28 42,00 — : : s -
7 OKNO 02 0.22 2.20 AoV 2 4,40 Tytut rys.: Zestawienie projektowanej stolarki okien i drzwi
3, OKNO 03 022 2,10 PCV 74 155,40 i , , .
RAZEM 201,80 m Skala: Nr proj.; DO/16/06/2.8.2/T3 Nr rysunku: DO/16/06/2.8.2/T3 B,. 1 )'3
1:100 Data: Imig i nazwisko Nr uprawnien: Podpig:
Projektowal. | 0512006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84174, 412065  ~_ | //” 22
Opracowat: 05/2006 | mgr inz. P. Tarczatowicz \\W /
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 ;
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Naroznik wewnetrzny musi by¢
zazbrojony jak naroznik zewnetrzny
Zalecane rozwigzanie: Sto—Sturzwinkel

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne uktada¢

w gdrnej strefie

Ptyty termoizolacyjne w narozach tworzq obramowanie.

K
[ TP

1 Sto—Sturzeckwinkel

2 Zbrojenie diagonalne;
Sto—Armierungspfeil
Paski siatki
(min. 20x40cm)

® PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
PHO. NSTA'. 41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl
T —_— Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
yit oprac. Projekt wykonawczy termomodernizacji - budynek Magazynu Gtownego
Obiekt: Budynek Magazynu Gtownego
Tytut rys.: Zbrojenie diagonalne otworéw budowlanych
Skala: Nr proj.: DO/16/06/2.8.2/T3 Nr rysunku; DO/ 6/06/2.8.2['['3—8—15/
1:100 Data: Imig i nazwisko Nr uprawniern: Podpis/ /
Projektowat: | 05/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 N2
Opracowat: 05/2006 | mgr inz. P. Tarczatowicz ‘W(/q{/
Inwestor: Tramwaje Slgskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 ¥ A
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Konstrukacja sciany

Kotek mocujqey, zuzycie kotkdw rozporowych ( bud h do 8 m) na m2 = krawedz — 4, ciana 0

B

Zaprawa klejaca

Plyta termoizolacyjna — styropian PS—E FS 15, grubos¢ 10 cm
Zaprawa zbrojqca

Siatka zbrojqca

Powloka posrednia (jesli wymagana)

Powloka koncowa
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L |
P = { Tl Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
— - - — = — yttoprac: | proiekt wykonawczy termomadernizacii - budynek Magazynu Gtéwnego
Obiekt: Budynek Magazynu Gtownego
Tytut rys.: System ocieplenia écian zewngtrznych, klejony i kotkowany - metoda mokra lekka.
Skala; Nr proj.: DO/16/06/2.8.2/T3 Nr rysunku:; DOM 6:’06/2.8.2/'1"3—8-1/5
1.5 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnie: Podp‘r;/
Projektowat: | 05/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/85 ¢ /]7/,&,.)
Opracowat: 05/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz \ 7 A
Inwestor: Tramwale Slgskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 4
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Zaprawa klejgca

Izolacja pionowa — lepik na gorgco

—

} Zaprawa zbrojaca
organiczna lub StoFlexyl

- Sto—Clasfasergewebe
Schlussbeschichtung

Ptyta cokotowa — styropian ekstrudowany

—

StoFlexyl
catopowierzchniowo jako klej

StoFlexyl 2x

jako uszczelnienie

przy powlokach mineralnych
wyprowadzona 5 cm
powyze| terenu

Powloka cokotowa

StoSilco Color G

Folia kubetkowa

Warstwa filtracyjna
(opaska antyrozbryzgowa)

2 |
10-20 cm— }
® PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
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278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl
‘ Tytul oprac.: Modernizacja Gospodarki Ciepinej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskie]j 29.
ytutoprac: | proiakt wykonawczy termomodernizacii - budynek Magazynu Glownego
‘ Obiekt: Budynek Magazynu Gtéwnego
] Tytut rys.: Potaczenie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku w strefie styku z gruntem
Skala: Nr proj.: DO/16/06/2.8.2/T3 Nr rysunku: DO/M 6/06/2.8.2W3~B~19f
1:5 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podpig /
Projektowal: | 05/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 < /%]
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PROINSTAL

Temat zadania: MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ W ZAKLADZIE
KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ NR 1 W BEDZINIE
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Temat Projektu TERMORENOWACJA BUDYNKU PORTIERNI

CzesSc: BUDOWLANA
Nr projektu: DO/16/06/6.8.2
Obiekt: BUDYﬂEK PORTIERNI
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A.,

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

NAZWISKO 1 IMIE DATA PODPIS
Projektowat Zespot projektowy mgr inz. P. Tarczatowicz 05.2006
11—
/1T
Sprawdzit Zespol sprawdzajacy mgr inz. arch. 05.2006 :
H. Rakowska - Dzierzewicz
upr nr 120/79 B-B
Kompletnosé dokumentéw | A. Maciejewska 05.2006 CJJL L
Zatwierdzil Kierownik Dziatu mgr inz. J. Rabsztyn 05.2006 1 7T
Projektowego
¢
Data wydania projektu: maj 2006 r.
REWIZIA: 0 DP 7.3/01

WAZNY OD; 05.05 1.
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Strona tytutowa

Spis tresci

Wstep

Inwestor

Podstawa opracowania
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania ST
Zakres robét objetych ST
Okreslenia ppodstawowe
Organizacja placu budowy
Zaplecze i media
Harmonogram prac
Sprzet i transport
Rusztowania

Ucigzliwo$¢ dla otoczenia i dla osdb przebywajacych w bud.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Akty normatywne

Wymagania dotyczgce robot

Materiaty

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot
Roboty terrmoizolacyjne

Roboty tynkarskie

Kolorystyka

Termo renowacja stropodachu _
Wymiana okien, okapnikéw okiennych i drzwi zewnetrznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1  Inwestor:
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

1.2 Podstawa opracowania:
=  Umowa zawarta z inwestorem.
= Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia
~Audyt Energetyczny Zaktadu Komunikacji Tramwajowej Nr 1
w Bedzinie, ul. Piastowska 29.
Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —
Slgska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzow, ul. Ryszki 57/21.
= Kopia mapy zasadniczej.
= Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
= Projekt budowlany modernizacji gospodarki cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie
przy ul. Piastowskiej 29, uzgodniony przez rzeczoznawcéw bhp i p.poz.,
na podstawie, ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne z wiw
zatwierdzonym projektem budowlanym
= Warunki techniczne podtgczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC
Dabrowa Gérnicza
= Inwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym 2006 r.
= Koncepcja termo renowacji budynku uzgodniona z inwestorem.
= Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem
= Obowigzujace przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.

1.3  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w wyniku
powadzonych robét termo renowacyjnych w budynku portierni w ZKT Nr 1
w Bedzinie:

1.4 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3
zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.5.

1.5 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét okreslonych
w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robét
- ociepleniem obiektu poprzez wymiane drzwi wej$ciowych
- ociepleniem obiektu poprzez wymiane okien stalowych na okna z PCV
- ociepleniem stropodachu zelbetowego styropapg, wraz z wymiang
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- ociepleniem scian murowanych metodg lekkg — mokra.



1.6 Okreslenia podstawowe

2.1

2.2

2.3

24

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi
w "Wymagania ogélne oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogolne ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach,
a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Organizacja placu budowy

Zaplecze i media
Inwestor na zadanie wykonawcy ustali;

. miejsce lokalizacji zaplecza budowy
= punkty poboru wody
u punkty poboru energii elektrycznej

oraz zasady rozliczenia kosztéw poboru wody i energii elektryczne;.

Harmonogram prac
Wykonawca jest zobowigzany wykonac wiasny harmonogram prac
i zatgczy¢ go do oferty.

Sprzet i transport.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego
przez Wykonawce gwarantujgcego poprawne wykonanie robét.
Stosowanie rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty

i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do
uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane
sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla
danego typu rusztowania.

Piyty styropianowe sg pakowane w palety i owiniete folig termokurczliwa.
Pakiety z ptytami nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie
w celu zabezpieczenia przez przemieszczeniem w czasie transportu

i przed uszkodzeniem.

Plyty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych na
suchym paodtozu, z dala od zZrodta ognia.

Materiat tynkarski nalezy transportowac¢ w szczelnych opakowaniach
fabrycznych / worki foliowe lub papierowe z wentylem/ zgodnie

z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.

Rusztowania

Prace termo renowacyjne w zakresie ocieplenia $cian wykonywane bedg

z rusztowan. Budynek znajdujg sie w luznej zabudowie i rusztowania nie

spowodujg istotnego utrudnienia komunikacyjnego.

Wykonawca powinien:

- zabezpieczy¢ trakty komunikacyjne z dojsciem do klatek schodowych

- zabezpieczy¢ rusztowania przed dostepem oséb trzecich

- zabezpieczy¢ rusztowania przed przypadkowym zrzuceniem
materiatow lub narzedzi.

Rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru.



2.5

3.1

3.2

3.3

Ucigzliwosc¢ dla otoczenia i dla oséb przybywajacych w budynku
Wymiana okien | drzwi zwigzana jest z duzg ucigzliwoscia z powodu
zakurzenia i zabrudzenia pomieszczen oraz z ograniczonym dostepem do
pomieszczen. Wiw prace powinny by¢ zsynchronizowane i uzgadniane na
biezaco z Inwestorem. Koordynacje prac oraz uzgadnianie terminow

i czasOw prac w szczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ bedzie
Inwestor.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Akty normatywne

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
- Czes¢ budowlana -Tom | budownictwo ogolne czesc 3

- Czes¢ instalacyjna - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

- Polskimi Normami do obowigzkowego stosowania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 4 marca 1999 r.
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B 10280 ,Roboty malarskie farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.”
PN-B- 20130:1997 ,Wyroby o izolacji ciepinej w budownictwie.
Ptyty styropianowe”.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia
klasyfikacja.

Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robat

| zastosowanych materiatdw oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Szczegodtowe warunki wykonania i odbioru robo6t zamieszczonymi w pkt. 5.

Materiaty

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadaé

wymaganiom, okreslonym w przepisach szczegdtfowych i posiadaé:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z
Polska Normg

- Certyfikat na Znak Bezpieczeristwa

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzony do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowaé¢ sie termin przydatnosci do
stosowania

- Aprobate techniczng ITB dopuszczajgcg do powszechnego stosowania
w budownictwie



4.1

Rusztowania ustawione na dachu powinny by¢ zabezpieczone siatkami
ochronnymi.

Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Wymagania szczegotowe:

- podstawowymi materiatami do wykonania elewaciji sg ptyty styropianu
samao gasngcego EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodny z normg PN-EN
13163:2004 o podstawowej grubosci 10 cm, stosuje sie takze piyty o
grubosciach 3 cm na oScieza,

- masa klejowa do styropianu i siatki,

- siatka z widkna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niz
145g/m2, odpornosc¢ na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana
i odporna na dziatanie Srodowiska alkalicznego,

- Srodek gruntujgacy w zaleznosci od przyjetego systemu docieplen,

- kotki z trzpieniem plastikowym,

- podktadowa masa tynkarska,

- mineralna zaprawa tynkarska o drobnym uziarnieniu do 1,5 mm,

- farba silikatowa.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia
sklasyfikowanego jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRQO) oraz musi
posiadac¢ Certyfikat zgodnosci ITB.

Materiaty sg scisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robot
podanej przez producenta systemu.

Wszystkie materialy muszg posiadac¢ swiadectwa zgodnosci z PN

i dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne.

Muszg posiadac ocene Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalnosci dla
tynku mineralnego, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien wg
EN-ISO 13501-1:2001.

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg
wykonywane. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi
warunkami wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych w zakresie
przepisow BHP i ppoz.

Roboty termoizolacyjne

powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesdw mokrych.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane w sposoéb zabezpieczajgcy je
przed zawilgoceniem oraz dostaniem sie wilgoci pomiedzy warstwe
docieplenia a mur. Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i mie¢ staig
grubosc, zgodnie z projektem.

Piyty izolacyjne powinny by¢ ukfadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw
ptyty nalezy uktadac mijankowo tak, aby przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny
mie¢ stata grubosc.

Piyty na elewacji nalezy mocowac na klej i kotkami. Klej nalezy naktadac
tzw. metodg punktowo- krawedziows, ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podioza powinien on
pokry¢ 60% powierzchni. Kotkowanie mozna rozpoczaé dopiero po
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catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, czyli, po co najmniej 2 dniach
od przyklejenia piyt. Po tym czasie mozna przystgpi¢ do wykonywania
otwordw pod kotki. Dodatkowego mocowania docieplenia wykonac przy
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. Osadzié¢
dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu.

Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Dtugosé stosowanych katkdéw powinna byc¢ tak dobrana, aby ich trzpien byt
odpowiednio zagtebiony w warstwie konstrukcyjnej $ciany, zakotwienie
powinno wynosi¢ min.6 cm.

Do ptyt ze styropianu przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac jg
na minimum 3 mm grubo$ci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojgca z widkien szklanych.

Siatka zabezpieczona powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej. Przygotowany materiat nalezy naciagac
na sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zebatg
10/12 mm w bruzdy. Nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopiC i zaszpachlowac na gtadko siatke
zbrojacg. Poszczegolne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo

z zaktadem szerokosci min 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.
Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.

Roboty tynkarskie.

Na tak przygotowana powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podkiadowg
tynku, zgodnie z instrukcjg producenta i starannie wyréwnag jej
powierzchnig. Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami
metalowymi i dodatkowa warstwg siatki, zgodnie z instrukcjg producenta.
Na przygotowane, zagruntowane podtoze nakitada sie tynk mineralny
warstwg o grubosci kruszywa do 1,5 mm przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewne;j.

Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie paca z tworzywa uzyskujgc
zgdang fakture.

Materiat nalezy naktadac , mokre na mokre , w jednym cyklu
technologicznym (naciagniecie i zacieranie). Catos¢ prac powinna byc¢
wykonana w temperaturach dodatnich +5°C do + 25° C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Czas otwarty pracy ( od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony

| wynosi z reguty od 5 do 30 minut.

Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i podfoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ widocznych cieni nalezy zwrécic
uwage na zakup towaru z jednakowg data produkcii.
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W strefie cokotowej wykonac licowanie ptytkami klinkierowymi.
Catosc elewacji pomalowac farbami silikatowymi zgodnie z opracowang

kolorystyka.

Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanymi. W projekcie
budowlanym wydano technologie firmy STO ISPO oraz kolory zgodnie

z paletg barw firmy STO ISPO.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego systemu ocieplenia oraz
doboru koloréw z innej palety barw, jezeli parametry innego systemu
ocieplenia nie bedg gorsze niz technologia firmy STO, a zamienne kolory
bedg poréwnywalne z wydanymi w projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia do oferty zamiennego
wzornika barw i wskazania zamiennych koloréw. Zastosowanie zamiennej
technologii oraz zamiennych koloréw wymaga uzgodnienia z projektantem.

Termo renowacja stropodachu
Projektuje sie ocieplenie stropodachu poprzez potozenie styropapy
grubosci 15 cm i papy termozgrzewalnej oraz wykonanie obrébek
blacharskich tgcznie z niezbednymi pracami murarskimi.
Podtoze pod plyty izolacyjne PS powinno by¢ czyste, suche
i zagruntowane emulsyjng masag asfaltowg wg BN-91/6753-14 lub BN-
90/6753-12, lub BN-82/6753-01. Do zagruntowanego podtoza, ktdra jest
papa wierzchniego krycia, przyklei¢ piyty izolacyjne PS lepikiem
asfaltowym bez wypetniaczy, stosowanym na goraco, lepik rozprowadza
sie na powierzchni piyty izolacyjnej PS, a nastepnie strong pokrytg
lepikiem dociska do podfoza i bokéw ptyt juz utozonych. Nalezy zwrécic
uwage, aby kierunek utozenia zaktadow byt zgodny z kierunkiem spadkow.
Na ociepleniu nalezy przyklei¢ lepikiem na gorgco warstwe podktadowg
z papy na welonie z widkien szklanych odmiany P64/1200.
Jako wierzchnig warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape POLBIT WF-
250/4000 lub pape MONODACH WM-250/4000. Pape ukfada¢ prostopadle
do okapu i zgrzewac na catej powierzchni. Zaktady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego podsypki nalezy zgrzac oraz docisngc rolkg tak, aby
nastapit wyptyw bitumu. Zakiady czotowe nalezy zgrza¢ na szerokosc 15
cm. Na obrzezach stropodachu projektuje sie montaz belek okapowych
montowanych za pomocg wkretow do katownika montazowego
osadzonego na istniejgcej ptycie stropodachu za pomocg kotkow
rozporowych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty dotyczace jakosci:
= styropapy
" papy termozgrzewalnej

Wymiana okien, okapnikow okiennych i drzwi zewnetrznych
Wymiana okien odbywac sie bedzie zgodnie z projektem budowlany oraz
wykazem okien i drzwi przeznaczonych do wymiany. Szczegoly stolarki
okiennej w projekcie budowlanym.
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Podstawowe parametry:
»U" okna < 1,3 W/m’K (,U" szyb zespolonych < 1,1 W/mZ2K)

= otwieranie - zgodnie z wykazem

= montaz - na piance montazowej i elementach kotwigcych
Okapniki okienne powinny posiada¢ wywiniecia lub listwy boczne
uniemozliwiajace powstawanie zaciekéw w punkcie styku okapnika
z elewacja.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumenty dotyczgce jakosci
zastosowanych materiatéw.

Odprowadzenie deszczowki

Zuzyte rury spustowe i rynny nalezy wymienié na nowe z PCV koloru
brazowego.

Projektowane materiaty

- rynny dachowe z PCW fi 120 mm oraz leje PCW kolor brazowy

- rury spustowe z PCW brazowe fi 100 mm,

Wywoz gruzu
Gruz i odpady budowlane, nalezy wywiez¢ na skiadowisko wskazane
przez przedsiebiorstwo oczyszczania miasta.

Kontrola jakosci robét i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z dokumentacig projektows, ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodne z projektem i PN-B-10101 i
PN-B-10100, a zwiaszcza:

rodzaju tynku,

faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

grubosci tynku ( otwory w ilosci 5 szt dla 5000m3 powierzchni + 1 otwor
na kazde daisze 1000m2)

Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatow i ich
wbudowanie zgodnie z instrukcjg producenta.

Kontrola jako$ci robot i wymagania dotyczace powierzchni tynku —
niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

pecherze i spekania,

plamy i ubytki,

odspojenia wyprawy od podioza.

Dopuszczalne odchytki przy wykonywaniu tynku elewacji:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od proste;j : mniej niz 2
mm i mniej niz 2 szt na tacie diugosci 2,00m,

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5
mm na 1 m i mniej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacii i mniej niz
30 mm na wysokosci catego budynku.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2
mm na 1m i 3mm na catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry,
narozniki itp.)

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie
| potwierdzona odpowiednim protokotem.
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Zamienno$¢ materialdw, urzadzern i technologii

Wydane w projektach materialy, urzadzenia i technologie sg bazowymi

i moga by¢ zmienione na inne zgodnie z propozycjami lub Zgdaniami
wykonawcy, jezeli zastang utrzymane parametry techniczne i jakosciowe.
Nie dotyczy to kolorystyki elewacji. Kazde odstepstwo lub zamiana musi
by¢ uzgodnione z projektantem. Koszty ewentualnej aktualizacji
dokumentacji ponasi wnioskujacy.

Stosowanie sie do norm, w tym do Polskich Norm

Zastosowane materialy i technologie wykonania powinny by¢ zgodne
Z obowigzujgcymi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
branzowymi.

Odbior robét.

Odbidr robét obejmuje:

odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatdw z dokumentacjg
sprawdzenie jakosci wykonanych robot

sprawdzenie przygotowania $cian podioza $cian istniejacych,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw
wokdt otworow drzwiowych i okiennych,

sprawdzenie ciagtosci i grubosci warstwy izolacji cieplnej,

sprawdzenie jakosci wykonania termo renowac;ji

sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow,

sprawdzenie ciggtosci i grubosci warstwy izolacji ciepinej dachu
sprawdzenie jakosci wykonania obrébek blacharskich i odwodnienia dachu
Odbidr koricowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbiorow
migdzyfazowych oraz sprawdzenie wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.
Odbidr powinien by¢ zakoriczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego
nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

Podstawa platnosci
Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez

Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;j.
Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty

odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Lis .
7t —
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T BEN | A BLEMENT PRIG b = ul b LE5E STIK ”“fj%;’m* [m] vidtoorac. | Modemizacja Gospodarki Ciepinej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
2 RURY SPUSTOWE 0:10 310 PCV 2 s,'zo r e Projekt Wykonawczy
3. WPUSTY 0.10 - PCv 2 Obiekt: Budynek Portierni
4, KOLANKA 0,10 - PCV 4
5. RYNHAKI 0,12 - PCV 1" Tytut rys.: Widok dachu
BLACHY Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DOM 6/06/6.8.2/’T4:§r03
NR ELEM. [ NAZWA ELEMENTU GR. [mm]| SZER. [m]|[ DC. [m] | PRZEKRGJ [m2]| 0BJETOSC [m3] | ILOSC SZTUK OBJETOSE 0GOLEM [m3)] = Data: Imig i nazwisko Nr uprawnien; Pog;ﬁé:
1, OKAPY 0,5 0,50 32,20 16,10 0,008 1 0,008 : PR ——
; ' : ! ; rojektowal: .Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65
7 OBROBKA KOMINGW 0,5 0,50 3,56 1,78 0,001 1 0,001 Projektow pZene | ar mz i - ' (— / %
2 CZAPKI KOMINOWE 0.5 050 1,10 0,55 @,0001 1 0,0001 Opracowat: 04/2006 | mgrinz. P. Tarczalowicz \ W
X , z 7
Reen o] Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 =




KOMINY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

KOLOR WG STO 37 111

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

KOLOR BRAZOWY

T

KOMINY TYNKOWAG TYNKIEM CEM.—WAP.

0BROBKI BL. DOSTOSOWAC DO NOWEM
PLASZCZYINY POKRYCIA DACHOWEGO

ELEWACJA POLUDNIOWA

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

ELEWACJA WSCHODNIA

STOLARKA OKIENNA | ORZWIOWA Z PCV K+1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STO — ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STQ 37 101

MASA TYNKARSKA NP STO — (SPO ZIARNO 1,5 mm

PEYTY 1ZOLACYJNE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYUNA MASA ASFALTOWA i
PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

KOLOR WG STO 37 111

MASA TYNKARSKA NP STO ~ GRANIT ZIARNO K 1.5 mm

TECHN. WYKONANIA OCIPLENIA METODA MOKRA LEKKA

GR. OCIEPLENIA 10 oM STYROPIANU (NA GSCIEZACH 3 em)

KOLOR WG STO 808

PROINSTAL

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.

41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl
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Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.

Tytut oprac.: Projekt Wykonawczy

Obiekt: Budynek Portierni

Tytut rys.: Elewacje potudniowa i wschodnia, przekréj "A-A"

Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/ 6/06/6.8.2/T4-B-/04
1:50 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnien: Poﬁ{

Projektowal: | 04/2008 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 = S

Opracowat: 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz N\[F

Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul, Wita Stwosza 31 / /
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KOMINY TYNK CEMENTOWQ WAPIENNY

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PLYTY IZOLACYINE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA

PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

KOLOR WG STO 37 111

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANE.

KOLOR BRAZOWY

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

KOLOR BRAZOWY

STOLARKA OKIENNA Z PCV K+1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STQ — ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 111

MASA TYNKARSKA NP STO — GRANIT ZIARNO K 1,5 mm

KOLOR WG STO B80S

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PEYTY IZOLACYINE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEFIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA

PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

o

ELEWACJA ZACHODNIA

KOMINY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

i

KOLOR WG STO 37 111

QBRGBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

KOLOR BRAZOWY

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

KOLOR BRAZOWY

STOLARKA OKIENNA Z PCV K+1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STO — ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 111

MASA TYNKARSKA NP STQ — GRANIT ZIARNO K 1,5 mm

ELEWACJA POLNOCNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODA MOKRA LEKKA

NA PRZYGOTOWANYM | TRWALYM PODLOZU

KLEIC STYROPIAN GR 10 cm (NA OSCIEZACH 3 cm)
PRZY POMQCY SUCHEJ ZAPRAWY Z CEMENTU
PORTLANDZKIEGQ ORAZ DODATKOW USZLACHETNIAJACYCH
NP. STO - ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJACA
DODATKOWO tACZYC LACZNIKAMI MECHANICZNYMI
PODLOZE ZAGRUNTOWAC SIATKA ZBROJENIOWA

Z WLOKNA SZKLANEGO NP. STO - ISPO
ARMIERUNGSGEWEBE ZAGRUNTOWAC ZAPRAWA ZBROJACA
STO - ISPO VERBUNDMORTEL NR1

ZAGRUNTOWAC PODLOZE STO — ISPO PUTZGRUND
POLOZYC MASE TYNKARSKA STO — ISPO ISPOLIT/STOLIT

KOLOR WG STO 809

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.

PHOI NSTAL® 41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032)278-71-30, 278-71-31

278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstalpl , e-mail: biurc@proinstal.pl

Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.

Tytut oprac. Projekt Wykonawczy

Obiekt: Budynek Portierni

Tytut rys.: Elewacje zachodnia i pdtnocna

Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/ 6/06/6.8.2IT-§-B-05
1:50 Data: Imie | nazwisko Nr uprawnieri: Plgépis:

Projektowat: 04/2006 | mgrinz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 <~ |

Opracowat: | 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz N\ 7t

Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31




Naroznik wewnetrzny musi by¢
zazbrojony jak naroznik zewnetrzny
Zalecane rozwiqzanie: Sto-Sturzwinkel

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne ukladac¢

w gdérnej strefie

Plyty termoizolacyjne w narozach

obramowanie.
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1 Sto—Sturzeckwinkel

2 Zbrojenie diagonalne;
Sto—Armierungspfeil
Paski siatki
(min. 20x40cm)

PROINSTAL

PRZEDSIEBIORSTWOQO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl

Tytut oprac.:

Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29. T

Projekt Wykonawczy

Obiekt: Budynek Portierni
Tytut rys.: Zbrojenie diagonalne otwordw budowlanych
Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DOA 6/06/6.8.2[T4—§—06

# Data: Imie i nazwisko Nr uprawnier: /Pgtﬁ\(s:
Projektowal: | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 < | /-
Opracowat: 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz \ W /
Inwestor:; Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 /V /
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Kotek mocujqcy, zuzycie kotkdw rozporowych ( bud h do 8 m) na m2 = krawedz - 4, sciana 0

Zaprawa klejaca

TTTTY

Piyta termoizolacyjna — styropian PS—E FS 15, grubos¢ 10 cm
Zaprawa zbrojqca

Siatka zbrojqca

Powloka posrednia (jesli wymagana)

Powtoka koricowa

TTTTT

ITTTT

Konstrukacja sciany
I
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{
|
|
!
|
|
|
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g ® PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
I PHOI"STAL 41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl
- | Tvtut oprac. Modernizacja Gospodarki Ciepinej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29. |
- -  — /0 yiLt oprac. Projekt Wykonawczy
Obiekt: Budynek Portierni
Tytut rys.: System ocieplenia cian zewnetrznych, klejony i kotkowany - metoda mokra lekka.
Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/ 6/06/6.8.2/'1'4-/8707
18 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podﬁ%
Projektowa: | 04/2006 | mar inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 23
Opracowal: 04/2006 | mgrinz. P. Tarczalowicz 17
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 P




Zaprawa klejgca

| | Zaprawa zbrojaca
| w: organiczna lub StoFlexyl

8

Sto—Clasfasergewebe
Schlussbeschichtung

:

i lzolacja pionowa — lepik na gorqco
Ptyta cokotowa — styropian ekstrudowany
StoFlexyl
catopowierzchniowo jako klej
StoFlexyl 2x

jako uszczelnienie

przy powtokach mineralnych
wyprowadzona 5 cm
powyze| terenu

Powtoka cokotowa

. StoSilco Color G

Folia kubetkowa
Warstwa filtracyjna
(opaska antyrozbryzgowa)

Spadek % = |

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.

PHOINSTALQD 41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31

278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstat.pl

Ty BpraEs Modernizacja Gospodarki Cli:?plpej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
rojekt Wykonawczy
Obiekt; Budynek Portierni
_____________ i Tytut rys.: Potaczenie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku w strefie styku z gruntem
Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/16/06/6.8.2/T4-B-08
1:5 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnieri: Padps:
Projektowal: | 04/2006 | mgrinz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 e
Opracowat | 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz \ |7t
Inwestor: Tramwaije Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31~ ~ .
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STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

DETAL 2

BELKA OKAPOWA 5/15

OBR. BL. POWLEKANA 0,5 mm

PLYTY IZOLACYONE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTONYM NA GORACO
LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
: i;ODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYINA MASA ASFALTOWA
i, L. EE08 PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE
DESKA OKAPOWA 2,2/20 - B
RYNNA @ 120 2'2 BELKA OKAPOWA 5/15 6.5% A
2B
e
- I
o 2|\ |
o~ N
!
|
v \_KATOWNIK MONTAZOWY 15/5 cm \
SRR STYROPIAN 3 ¢m J
—
T I
STYROPIAN 10 ¢m |
|
l
|
STYROPAN 3 cm |
/
AT /
£
- / ’

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PLYTY [ZOLACYUNE GR. 15 cm PRZYKLEIANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLESU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYUNA MASA ASFALTOWA

PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

BELKA OKAPOWA 5/15

OBR. BL. POWLEKANA 0,5 mm

T/
4

KATOWNIK MONTAZOWY 15/5 c¢m
STYROPIAN 3 cm

YV

STYROPIAN 10 cm

DETAL 5

\KATOWNIK MONTAZOWY 15/5 cm

STYROPIAN 3 cm

S~

PROINSTAL

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENICWE PROINSTAL SP.Z 0.0,
41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl

Tyt apta: Modernizacja Gospodarki Ciepl_nej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
Projekt Wykonawczy

Obiekt; Budynek Portierni

Tytut rys.: Detale: 1; 2; 3.

Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/ 6/06/6.8.2/’[:4-?—09
1:20 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnier: Eﬁpl/s

Projektowal: | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 a2

Opracowat: | 04/2006 | mgrinz. P. Tarczalowicz \W

Inwestor: Tramwaje Slqskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31




UWAGI STOLARKA OKIENNA Z PV KOLCR BIALY - U ZESTAWU = 1,5 W/m2K; U = SZYB 1,1 W/m2K| STOLARKA DRZWIOWA NETALOWA POWLEKANA KOLOR BIALY - U ZESTAWU = 1,3 W/m2K; U = SZ/B 1,1 W/m
SYMBOL o1 02 03 D21 022 SYMBOL
55 , 98 49, 100 49
SCHEMAT PI - - SCHENAT
I
a L R R
198 |
SZEROKOSC 55 17 250 100 194 (100) SZEROKOSC
WYSOKOS¢ 55 150 150 237 237 WYSOKOSC
ILOSC SZTUK 1 1 3 LEWE PRAWE LEWE PRAWE RODZAJ SKRZYDLA
1 - 1 1 ILOSE SZTUK
1 2 OGGLEM
® PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
BB_Q_IM 41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
ZESTAWIENIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH 278-61-72, FAX (032) 278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl
NR ELEM. [ NAZWA ELEMENTU SZER. . e e : — = —
[] | O [m) | ATERAL | WLOSC SZIUK |0LGOSE OGOLEM [m] .| Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskigj 29.
1, OKNO 01 0,22 0,55 PCV 1 0,55 Tytut oprac.: Proiekt k
2 KNG 02 022 1,20 PCY 1 1,20 Iojeit Wykonawezy
3 OkNO £y 0.22 2,50 PCYV 3 7,50 Obiekt: Budynek Portierni
4 OKNO ISTNIEJACE 022 1,15 PCV 1 1,15
RAZEM 104 m Tytut rys.; Zestawienie stolarki okien i drzwi
Skala; Nr proj.: DO/16/06/6.8.2T4 Nr rysunku: DO/16/06/6.8.2/T4-B-10
1:100 Data: Imig i nazwisko Nr uprawnieri: Ppﬁﬁ'?
Projektowal: | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 22
Opracowat: 04/2006 | mgrinz. P. Tarczatowicz \ "WWW
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 /




PROINSTAL

Temat zadania: MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ W ZAKLADZIE
KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ NR 1 W BEDZINIE
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29

PROJEKT BUDOWLANY -WYKONAWCZY

Temat Projektu: TERMORENOWACJA BUDYNKU
HALI NAPRAW GLOWNYCH

Czesé: BUDOWLANA

Nr projektu: DO/16/06/1.8.2

Obiekt: HALA NAPRAW GLOWNYCH
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A.,

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

NAZWISKO [ IMIE DATA
Projektowat Zespot projektowy mgr inz. J. Dzierzewicz 05.2006
upr nr 84/74; 412/65
mgr inz. P. Tarczalowicz
Sprawdzit Zespot sprawdzajacy mgr inz. arch. , 03.2006
H. Rakowska - Dzierzewicz
upr nr 120/7% B-B
Kompletnosé dokumentéw | A. Maciejewska 05.2006
Zatwierdzit Kierownik Dziaiu mgr inz. J. Rabsztyn 05.2006
Projektowego
Data wydania projektu: maj 2006 r.

REWIZIA: O DP 7.3/01
WAZNY OD: 05.05r. ,



| PROINSTAL
KARTA UZGODNIEN BRANZOWYCH
Lp Branza Nazwisko uzgadniajqcego Data Podpis
1 Instalacyjna | mgr inz. E. Witek / l/ /Lé(
!
2. sprfﬁilig}qcy mering. b Machull / V/"r// I/V / ﬁ/
3. Instalacja Inz. M. Oszczeda [({[Jw,// )
elektryczna ;
3. Inwestor
UZGODNIENIA RZECZOZNAWCOW
Lp. | Branza Nazwisko uzgadniajgcego Data Podpis
1.
2.
REWIZIA: 0 DP 7.3/01/03

WAZNY OD: 05.05r.

0L JL



PROINSTAL

KARTA ZMIAN PROJEKTU

Nazwa projektu: Modernizacja Gospedarki Cieplnej dnia:
w ZKT -1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
or
. DO/16/06/1.8.2

projektu: 06/

Czesc: Budynek Hali Napraw Gtéwnych nr strony:

L Tres¢ zmian Podstawa
p- y wprowadzenia zmiany
REWIZJA: 0 DP 7.3/01/03

WAZNY OD: 05.05 .




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Projekt budowlany — wykonawczy, branza budowlana - Karta tytufowa

Spis tresci
Opis techniczny
1. Dane ogdlne
11 Inwestor
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Przedmiot opracowania
1.4 Lokalizacja
1.5 Zestawienle projektowanych powierzchni i kubatury
2. Stan istniejacy
3. Projektowane rozwigzania budowlane i technologia wykonania
3.1 Termorenowacja zewnetrznych Scian budynku na poziomie cokofu
3141 Przygotowanie podtoza
a1z Przyklejanie plyt styropianowych
313 Kelkowanie styrapianu
31.4. Prace dodatkowe
3.1.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej
3.1.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego
317 Nakiadanie tynkéw
az Termarenowacja zewnetrznych Scian powyzej cokolu
33 Termorenowacja | remont dachu
331 Opis metody ocieplania stropodachu plytami styropapy
332 Whywietrzali dachowe
333 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
34 Wymiana okien
35 Wymiana bram
3.6 Instalacja odgromowa
Wykaz rysunkow
DO/16/06/1.8.2/-B01.1 Plan sytuacyjny
DO/16/06/1.8.2/-B02.1 Elewacije zachodnie i wschodnia
DO/16/06/1.8.2/-B03.1 Elewacje zachaodnia i wschodnie
DO/16/06/1.8.2/-B04.1 Elewacje péinocne i potudniowa
DO/16/06/1.8.2/-B05.1 Elewacje pdlnocna i potudniowe
DO/16/06/1.8.2/-B06.1 Widok dachu projekt termorenowacii

DO/ 6/06/1.8.2/-B07.1
DOC/16/06M.8.2/-B08.1
DO/16/06/1.8.2/-B08.1

DO/16/06/1.8.2/-B10.1
DO/16/06/1.8.2/-B11.1

DO/16/06/1.8.2/-B12.1
DO/16/06/1.8.2/-B13.1
DO/16/06/1.8.2/-B14.1
DO/16/06/1.8.2/-B15.1
DO/16/06/1.8.2/-B16.1

Detale $cian, mocowanie piyt Sciennych do konstrukcji

Polgczenie sciany z podwaling,

Detale dachu: okap z rynng, obrdbka kalenicy,

mocowanie plyt do konstrukeji dachu

Detale dachu: Rynna wewnetrzna, plyta warstwowa dachowa, typ tloczer
System ocieplenia Scian zewnetrznych, poziom cokotu

- metoda mokra lekka

Polaczenie ocieplenia scian zewnetrznych budynku w strefie styku z gruntem
Spoina dylatacyjna na plaszczyZnie Sciany — metoda mokra lekka

Detal — wysuniety okap dachu w hali ,B"

Zestawienie projektowanej stolarki okien i drzwi

Zestawienie projeldowanej stolarki drzwiowej | bram

skala 1:1000
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:5
skala 1:2,5

skala 1.5
skala 1:5

skala 1:5
skala 1:5
skala 1:5
skala 1:20
skala 1:100
skala 1:100
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Dane ogdine

Inwestor: ]
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z inwestorem a P.P.W. PROINSTAL Sp. z 0. 0. z Zabrza.

W zakresie projektowym zawiera projekty termorenowacji obiektow,
modernizacji instalacji CO i wentylacji, wymiennikowni CO, wezta przygotowania
CWU oraz modernizacji sieci cieptowniczej wysokotemperaturowej

I niskotemperaturowej.

+Audyt Energetyczny Zakiadu Komunikacji Tramwajowej Nr 1 w Bedzinie,

ul. Piastowska 29.

Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —

Slaska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzdw, ul. Ryszki 57/21.

Kopia mapy zasadniczej.

Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunki techniczne podiaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC
Dabrowa Gornicza.

Opracowany wczesniej ,Projekt budowlany modernizacji gospodarki cieplnej

w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29" uzgodniony przez rzeczoznawcow
bhp i p.poz., na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne

z wiw zatwierdzonym projektem budowlanym

Dokumentacja archiwalna opracowana przez Centralny Osrodek Badawczo —
Projektowy Konstrukcji Metalowych ,MOSTOSTAL” Warszawa, ul. Krucza 20/22
Zz 1972 roku.

Inwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym, 2006 r.

Uzgodnienia bezposrednie zawarte z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.

Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany termorenowcji budynku hali napraw gtéwnych w ZKT Nr 1
w Bedzinie:

ocieplenie obiektu poprzez wymiane poszycia dachu na piyty warstwowe
wymiane $wietlikéw szklanych na poliweglanowe

wymiang poszycia $cian na ptyty warstwowe

zabudowanie otworow po oknach i bramach piytami warstwowymi
ocieplenie $cian murowanych plytami warstwowymi

ocieplenie cokotow metodg mokra lekkg

wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

wymiane bram na bramy segmentowe

wymiane okien stalowych na okna z PCV

ocieplenie stropodachu zelbetowego styropapg

Lokalizacja:

Hala napraw gtéwnych w ZKT Nr 1 w Bedzinie zlokalizowana jest przy

ul. Piastowskiej 29, na dziatkach budowlanych nr 5773/34 i 6054/5. Wiascicielem
dziatki jest Skarb Panstwa, wieczystym uzytkownikiem — Tramwaje Slgskie S. A.
w Katowicach.

<



1.5

Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury:

Kubatura catkowita 68 865,0 m®
Kubatura czesci ogrzewanej 61 865,0 m®
Powierzchnia uzytkowa budynku 7 997,0 m?
Powierzchnia zabudowy 8 814,0 m?
Wysokosé budynku Xxm
Stan istniejgcy

Jest to obiekt o konstrukcji zelbetowo — stalowej, cze$ciowo podpiwniczony.
Piwnice nie sg ogrzewane. Skiada sie z 6 sekcji, sekcje A, C, D, E, F, sg wykonane
w konstrukgji stalowej, sekcja B jest wykonana w konstrukcji zelbetowej —
prefabrykowane.

Budynek gtéwny skiada sie z szesciu potaczonych ze sobg obiektéw nadziemnych i
czterech obiektow podziemnych o tgcznych wymiarach w obrysie zewnetrznym
konstrukcji 112,8 x 108,8 m.

Poszczegolne segmenty spetniajg nastepujgce funkcje:

A —wozownia

B — czes¢ socjalna

C —tgcznik
D — warsztaty
E —warsztaty

F — hala warsztatowa

Hale A, C, D, E i F zaprojektowano w konstrukcji stalowej opartej na systemie
konstrukcyjno — montazowym hal typu ,Mostostal”. Budynek B dwukondygnacyjny o
konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej zaprojektowano w oparciu o system
konstrukeyjno montazowy typu ,BWP-71". Wentylatornie Nr 1,2,3,4 zaprojektowano
w konstrukcji zelbetowej, z przekryciem prefabrykowanym indywidualnie.
Konstrukcja stalowa hal A, B, C, D, F.

Hala A — konstrukcja typu OBT ze $wietlikami jednowarstwowymi o siatce stupow
gtdwnych 12x24 i wys. 6,0 m do spodu dzwigaréw. Hala zostata podzielona
dylatacjami poprzecznymi na odcinki 3x24,0 + 2x24,0 + 3x24,0.

Hala C — Konstrukcja typu OBT jednonawowa bez $wietlikéw w siatce stupoéw
gtéwnych 2x(12x12), wysokosé¢ hali 4,8 m do spodu dzwigaréw. Hala zostata
oddzielona dylatacjami od hali D i bud. B.

Hala D — Konstrukcja typu OBT dwunawowa z $wietlikami o siatce stupdw gtownych
2x(12x12) i wys. 4,8 do spodu dzwigarow. Hala zostata podzielona dylatacjami
poprzecznymi na odcinki 2 x 24,0 + 1x24,0 + 2x24,0 m i oddzielona dylatacjami od
hal A, FiC.

Hala E — konstrukcja typu OBT jednonawowa bez swietlikow o siatce stupéw
gtéwnych 12x12 m i wys. 4,8 m do spodu dzwigarow. Hala zostata podzielona
dylatacjami poprzecznymi na odcinki 2x12,0 + 1x12,0 + 2x12,0 i odzielona
dylatacjami od hal A, F, i D.

Hala F — konstrukcja odcinkow zewnetrznych typu OBT jednonawowa ze
Swietlikami, odcinka srodkowego typu OTW jednonawowa ze Swietlikami. Hala
zostata podzielona dylatacjami poprzecznymi na odcinki 3x24,0 + 2x24,0 + 3X24,0
siatka stupow gtéwnych — odcinkéw zewnetrznych 12x24 m, odcinka $rodkowego
6x24 m. Dla odcinka $rodkowego podwieszone sa 4 tory podsuwnicowe dla dwoch
suwnic jednodzwigarowych o udzwigu Q=3,2T.

Stupy — konstrukcja stupdw kratowa. W kierunku podtuznym statecznosc stupow
zapewniajg stezenia pionowe usytuowane w skrajnych polach kazdego odcinka. Sg
one powigzane $cisle z uktadem stezen dachowych w ptaszczyznie potaci dachu.
Stupki posrednie co 12,0 m $cian podiuznych — z profili walcowych.

&8z 5
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3.1.1

Dach — DZwigary kratowe o rozpietosci |=24,0 m szer. dlahal Ai F i 1=12,0 m dla
hal C, D, E. Stezenia potfaciowe z profili walcowanych w skrajnych polach kazdego
odcinka tworzg w potfaci dachu pola 3,X2,4m. Na ptatwiach oparto elementy nosne i
podstawy pod wywietrzaki. Swietliki dachowe gasienicowe typowe 18/2,4 m
umieszczone w kazdym polu miedzystupowym.

Konstrukcja budynku B — budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny,
dwutraktowy o siatce stupow 6,0x6,0. Budynek zostat podzielony dylatacjami
poprzecznymi na odcinki 4x6,0 + 2x6,0 + 4x6,0 oraz odzielony dylatacjami od hal
A,F i C. Zasadnicze elementy budynku jak stupy, rygle, ptyty stropéw, ptyty scienne
zaprojektowano jako prefabrykowane. Wszystkie potaczenia weztow i nadbeton
rygli poprzecznych zostaty rozwigzane ,na mokro”

Sciany zewnetrzne - budynek posiada sciany zewnetrzne:

Sciany z plyt prefabrykowanych betonowych, wspétczynnik przenikania ciepta dla
prefabrykowanych $cian zewnetrznych okreslono na Uo= 1,616 W/m?K. Piyty
prefabrykowane, betonowe posiadajg catkowitg grubogé¢ 15 cm i powinny posiadac
wypetnienie styropianem gr 5 cm. Styropian ulegt dgradacii i jego czynna grubo$é
zmniejszyta sie do 2 cm. Sciany kwalifikujg sie do ocieplenia.

Sciany szczytowe murowane z cegly silikatowej, wspétczynnik przenikania ciepta
dia prefabrykowanych $cian zewnetrznych okreslono na Uo= 1,909 W/m?K. Z racji
stabej izolacyjnosci termicznej, Sciany szczytowe kwalifikuja sie do ocieplenia.
Stropodach - zelbetowy, niewentylowany, ocieplony ptytami suprema, kryty papa
asfaltowa wierzchniego krycia ufozona na warstwie wykorczeniowej stropodachu.
Wspétezynnik przenikania ciepta dla stropodachu okreslono na Uog= 1,768 W/m?2K.
Okna — budynek posiada okna stalowe. Okna standardowo wyposazone byty w
szyby zespolone. Szyby te ulegly w wiekszosci zniszczeniu. Okna kwalifikujg sie do
wymiany. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien okreslono na Uo= 5,60 W/m?K.
Bramy i drzwi zewnetrzne - budynek posiada bramy stalowe ocieplone.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla bram zewnetrznych okreslono na -

Uo=2,0 W/m?K

Rynny i rury spustowe a takze obrdbki blacharskie wykonane sg blachy
ocynkowane;.

Instalacje - budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacje elektryczng.

- instalacje wod. — kan.

- ciepig wode

- instalacje c.o. zasilang z wezta ciepinego znajdujgacego sie w budynku dyrekciji.
- instalacje teletechniczng

- wentylacje grawitacyjng

Projektowane rozwiazania budowlane i technologia wykonania

Termorenowacja zewnetrznych $cian budynku na poziomie cokotu
Projektuje sig ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodg ,lekkg mokrg”
z zastosowaniem styropianu jako materiatu izolacyjnego.
Grubos¢ warstwy ocieplenia dla Scian wynosi 10 cm, wspéiczynnik przenikania
ciepta dla ocieplonej przegrody z ptyt prefabrykowanych okreslono na
— Uo= 0,340 W/m?K, dla $cian szczytowych — Uo= 0,364 W/m?3K.
Ze wzgledow wykonawczych mozliwa grubosé ocieplenia oéciezy wynosi 3 cm,
Przygotowanie podtoza
Podioze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikow
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno ono charakteryzowac¢ sie odpowiednig noénoscig, dostateczng dla
powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu.
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3.1.3

3.1.4

Nosnoé¢ problematyczng posiadajg wszystkie podioza malowane, zwtaszcza, gdy
farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sig i silnie nasigkliwymi. Podioza
problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zastosowaé tzw. listwe cokolowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne
wykorniczenie elewaciji od dofu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi. Nalezy go zastosowaé ponad cokotem budynku.

Przyklejanie plyt styropianowych

Styropian grubosci 10 cm nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka

z odmierzong ilocig wody (ckoto 5 - 5,5 I) i wymieszaniu cato$ci mieszadiem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencii. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego
podioza mozna go naktadac na cata powierzchnie plyty przy pomocy stalowej pacy
zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki
od pionu, klej nalezy naktadaé tzw. metodg punktowo - krawedziowa ilosé kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po dociénieciu piyty do podtoza
powinien on pokry¢é min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do $ciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobic) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
wnikac. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zarowno na powierzchni cian jak

i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach poditoza wynosié do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min.
80% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej
grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo waznag
czynnoscig w technologii ocieplania metoda lekkg-mokrg, odpowiedzialng za
koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien

i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwoéci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Kotkowanie styropianu

Nalezy dodatkowo mocowaé docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m*. Osadzi¢ dyble, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Prace dodatkowe

Wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami
biacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewagiji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien

i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

W warstwie styropianu projektuje sie osadzi¢ rurki ochronne z PCV do prowadzenia
uziomow pionowych i kabli antenowych.



3.1.5 Wykonanie warstwy zbrojonej

3.1.6

3.1.7

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gladz z kleju, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi
W masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynac¢ od wymieszania kleju z wodg w spos6éb identyczny jak
do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznosé przez okoto 10-30 minut w zaleznoéci od temperatury

i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zakladem szerokoéci
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go
stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadac¢ w
jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkiad moze
stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuadgji,
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkow.

Nakiadanie tynkéw

Wyprawami w systemie docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rozmq
sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia
pasty o wtasciwej konsystencji, ktdrej nie wolno niczym rozrzedzac ani zageszczac.
Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé
bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynno$ci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak

i polimerowych przebiegajg jednakowo. Mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, s:lnego wiatru oraz
deszczu. Materlaa‘ nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w
Clenklej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmlar tynku sciggnad
rowniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
odkiadac do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo nafozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki
o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci,
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3.3

nasonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy
Zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakows datg produkcji.
Kolorystyka elewacji patrz cze$é graficzna.

Termorenowacja zewnetrznych $cian budynku powyzej cokotu
W miejsce istniejgcych $cian z blach aluminiowych acieplonych wetna mineralna,
projektuje sig ocieplenie budynku poprzez wymiane poszycia $cian na piyty
warstwowe z rdzeniem styropianowym grubosci 10 cm o wspétczynniku przenikania
ciepta dla ocieplonych scian wynaszacym — Ug min = 0,420 W/m?2K.
Z uwagi iz na etapie projektowania nie zostat dokonany wybor firmy produkujace;j i
dostarczajacej plyty warstwowe w projekcie przyjeto dane techniczne piyt
wiodacych producentéw (PANELTECH, BISTYP, PREKON, OBORNIKI).
Dane techniczne piyt
Materiat: rdzen - styropian samogasnacy EPS 80,
okfadziny — blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana + lakier
poliestrowy
kolor — RAL 9002 (GREY WHITE)
Po zdemontowaniu istniejacego poszycia, istniejacy konstrukcje nalezy odczyscic¢
zakonserwowac antykorozyjnie.
112 warstwa — farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
3 warstwa — emalia poliwinylowa ogélnego stosowania w kolorze szarym.
Projektowane poszycie z plyt warstwowych montowaé do istniejacej konstrukgeiji hali.
Z uwagi na likwidacje fragmentéw stolarki okiennej nad projektowanym pasem
okiennym projekiuje sig rygle w pasie nadproza okiennego. Rygle wykonaé jak z rur
kwdratowych 100/100/5 zakoriczonych blachami czotowymi dtugosci 596,9 mm lub z
2 ceownikow 120 mm). Rygle przykrecaé do istniejacych tgcznikéw za pomoca $rub
M16x50 (nakr. +podkt.).
Czesc plyt wymaga docinania w trakcie montazu (z powodu otworéw okiennych,
dylatacji, Swietlikow, elementéw zakofnczeniowych). _
Uwaga: prace bedg prowadzone na istniejgcym obiekcie, przed przystapieniem do
docinania plyt, dostawca i montazysta ptyt winien wymiary sprawdzi¢ na obiekcie!

Termomodernizacja i remont dachu

W sekejach A, C, D, E i F — projektuje sie ociepli¢ dach poprzez wymiane poszycia
dachu na ptyty warstwowe grubosci 15 cm wraz z wymiana obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych. Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla
ocieplonego dachu wynosi Ugmin = 0,286 W/m2K.,
Dane techniczne piyt
Materiat: rdzen - styropian samogasnacy EPS 80,
oktadziny — blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana + lakier
poliestrowy
kolor — RAL 9002 (GREY WHITE)
Po zdemontowaniu istniejgcego poszycia, istniejaca konstrukcje nalezy odczyscié
zakonserwowac antykorozyjnie.
112 warstwa — farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
3 warstwa — emalia poliwinylowa ogélnego stosowania w kolorze szarym.
Projektowane poszycie z plyt warstwowych montowaé do istniejacej konstrukgji hali.

W sekcji B - projektuje sig ociepli¢ stropodach z zastosowaniem styropapy jako
materiat izolujgcy. Grubosé ocieplenia 15 cm styropianu, wspétczynnik przenikania
ciepta dla ocieplonego stropodachu wynosi — Uog,= 0,256 W/m?2K. Projektuje sie
remont pokrycia dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia.

-7-



3.3.1

3.3.2

3.3.3

W trakcie eksploatacji budynku wystapit problem zaciekania pasa gzymséw pod
rynnami. Z tego powodu projektuje sie wysuniecie potaci dachowych poza obreb
budynku. W tym celu nalezy do istniejacego pokrycia dachowego zamontowaé
krokiewki drewniane 6,3/13 cm i dt. 100 cm w rozstawie, co 1,00 m. Krokiewki
mocowac do pokrycia za pomoca katownikow montazowych kotwionych 2 $rubami
rozporowymi fi 6. Do czofa krokiewek dobi¢ deski okapowe umozliwiajgce montaz
systemowych, rynhakéw do montazu rynien. Przestrzen miedzy krokiewkami
wypenic styropianem grubosci 15 cm tak, aby licowata sie z pionowg warstwg
styropianu ocieplenia $cian zewnetrznych. Od gory do projektowanych krokiewek
przybi¢ ptyty OSB tak, aby licowaly sie z resztg pokrycia dachowego. Cato$é pokryé
2 warstwami papy asfaltowej zgrzewanej na goraco.

Opis metody ocieplenia stropodachu plytami ze styropapy

Ocieplenie stropodachu projektuje sie z piyt ze styropianu laminowanego
obustronnie papa asfaltows typu PS o grubosci 15cm.

Podioze pod piyty izolacyjne PS powinno byé czyste, suche i zagruntowane
emulsyjng masg asfaltowg wg BN-91/6753-14 lub BN-90/6753-12,

lub BN-82/6753-01.

Do zagruntowane go podtoza, ktérg jest papa wierzchniego krycia, przyklei¢ ptyty
izolacyjne PS lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy, stosowanym na gorgco, lepik
rozprowadza sig na powierzchni piyty izolacyjnej PS, a nastepnie strong pokrytg
lepikiem dociska do podtoza i bokdw piyt juz utozonych. Nalezy zwrdcié uwage, aby
kierunek utozenia zaktadéw byt zgodny z kierunkiem spadkow.

Na ociepleniu nalezy przykleié lepikiem na goraco warstwe podkfadows z papy na
welonie z widkien szklanych odmiany P64/1200.

Jako wierzchnig warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape POLBIT WF-250/4000
lub papg MONODACH WM-250/4000. Pape uktadaé prostopadle do okapu

i zgrzewaé na cafej powierzchni. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
podsypki nalezy zgrza¢ oraz docisnaé rolka tak, aby nastapit wyptyw bitumu.
Zakiady czotowe nalezy zgrzaé na szerokosé 15 cm.

Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne nie majg negatywnego wptywu na
ustrgj statyczny budynku.

Wywietrzaki dachowe

W zwigzku z wymiana poszycia dachu projektuje sie wymiane wszystkich podstaw
dachowych na nowe — typowe, zabezpieczenie przejs¢ przez poszycie dachu
proponuje sie wykonacé indywidualnie przez wyspecjalizowang firme (np.; firme
TAGWENT z Tarnowskich Gor, ul. M. Reja 15).

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Projektuje sie osadzenie nowych kotew dla rur spustowych umozliwiajgcych montaz
rur spustowych poza warstwg ocieplenia $cian zewnetrznych. Przewiduje sie
wymiane rur spustowych dachu @ 170 i rynien @ 150 oraz ich zamontowanie
odpowiednie do nowej ptaszczyzny odwodnienia pofaci dachowe;j.

Rynny i rury spustowe z PCV, kolor — brgzowy. |

Nalezy przerobi¢ odpowiednio do nowej ptaszczyzny odwodnienia obrébki
blacharskie okapow i gzymséw, zamocowanie rynny, pas nadrynnowy.

Obrabki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej kolor - brgzowy.

Przy wymianie rur spustowych, projektuje sie wymiane czyszczakow.

Prace wykona¢ zgodnie z przepisami prawnymi i normami polskimi,

w szczegolnosci PN-61/B-10245, PN-80/B-10240, PN-89/B-02361.



3.4

3.5

3.6

Wymriiana okien '

Projektuje sig wymiane stolarki okiennej na nowa wykonang z PCV szklong
zestawami termoizolacyjnymi, wg nowych podziatéw uwzglednionych na rysunkach
elewacji, projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb wynosi U= 1,1
W/m?K, dla catego zestawu - Uy= 1,3 W/m?K. Projektowana stolarke przedstawiono
w zestawieniu stolarki okien.

Wymiana bram

Projektuje sie wymieni¢ bramy na nowe segmentowe o Uo= 1,50 W/m2K.
Projektuje sie zaslepienie dwdch bram w segmencie hali E. Projektowane bramy
przedstawiono na rysunku zestawienia bram do wymiany.

Instalacja odgromowa

Wszystkie segmenty o konstrukgji stalowej hali napraw gtébwnych, posiadajg
instalacje odgromowg potaczong z konstrukejg hali. W tych segmentach nie
wystepuja roboty, ktdre naruszajg istniejacg instalacje odgromows.

W segmencie ,B" o konstrukgji zelbetowej wystepuje instalacja odgromowa, ktérg
podczas wykonywania rob6t termorenowacyjnych, nalezy zdemontowaé. Po
wykonaniu ocieplenia, uziomy pionowe i poziome wykonane z preta fi 6 nalezy
rozprowadzi¢ analogicznie do instalacji istniejgcej dopasowujac do nowej
ptaszczyzny pokrycia dachowego. Uziomy pionowe rozprowadzaé w przewodach
ochronnych ukrytych w styropianowej warstwie ocieplenia, taczy¢ za pomocs $rub
z istniejacymi bednarkami uziemiajgcymi (6 uzioméw po 3 na elewacjach
wschodniej i zachodniej). Po wykonaniu robét termorenowacyjnych nalezy
ponownie przeprowadzié¢ badanie instalacji odgromowe;j.

/ -
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Zaprawa klejqca

Zaprawa zbrOfaco
organiczna lub StoFlexyl

Sto—Clasfasergewebe
Schlussbeschichtung

lzolacja pionowa — lepik na gorgco

Ptyta cokotowa — styropian ekstrudowany

StoFlexyl
calopowierzchniowo jako klej

StoFlexyl 2x

jako uszczelnienie

przy powfokach mineralnych
wyprowadzona 5 cm
powyzej terenu

Powtoka cokotowa

StoSilco Color G

Folia kubetkowa

Warstwa filtracyjnag
(opaska antyrozbryzgowa)
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Zaprawa Kklejaca

Plyta termoizolacyjna — styropian PS—E FS 15, grubos¢ 10 cm
Zaprawa zbrojqca

Siatka zbrojqca

Powloka posrednia (jesli wymagana)

Powtoka koncowa
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Zaprawa klejgca

Zaprawa zbrojaca
organiczna lub StoFlexyl

Sto—Glasfasergewebe
Schlussbeschichtung

lzolacja pionowa — lepik na gorqco
Ptyta cokotowa — styropian ekstrudowany
StoFlexyl

cafopowierzchniowo jako klej

StoFlexyl 2x

jako uszczelnienie

przy powtokach mineralnych
wyprowadzona 5 cm
powyzej terenu

Powloka cokotowa

StoSilco Color G

Folia kubetkowa

Warstwa filtracyjna
(opaska antyrozbryzgowa)
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Powloka bez siatki
Sto—Dehnfugenband Typ 2/3
Zaprawa klejgca

Ptyta termoizolacyjna
Zaprawa zbrojaca
Sto—Glasfasergewebe
Powloka koncowa

PROINSTAL

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31

278-61-72, FAX (032)278-61-22

www.proinstal.pl , e-mail: biuro@preinstal.pl

Tytut oprac.:

Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.

Projekt wykonawczy

Obiekt: Budynek Hali Napraw Gféwnych
Tytut rys.: Spoina dylatacyjna w ptaszczyznie sciany - metoda mokra lekka
Skala: Nr proj.: DO/16/06/1.8.2 Nr rysunku: DO/16/06/2.8.2/T3-B-13

1:5 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podgﬂé/:
Projektowal: 05/2006 mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 /%
Opracowat: 05/2006 mar inz. P. Tarczatowicz ' W
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31




RE—

100

OBR. BL. POWLEKANA 05 mm

DESKA OKAPOWA 2,2/20

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKLADOWA
PEYTY 0SB 20 mm

KROKIEWKI 6,5/13 em W ROZSTAWIE CO 100 cm

STYROPIAN FS 150 GR 15 cm

NS |

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PLYTY IZOLACYINE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMND ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYUNA MASA ASFALTOWA

PODtOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

N
N
RYNNA ¢ \
150 5%
) U
N ‘ |
Cp ~ L
o / ) k, |
N T ‘ —
/ TRl 30 10! 5.\ | |STMEJACY STROPODACH
§) 1 L/—*————J{‘qf i
30 D 'S |
e 5 702 NN |
# AR X 1
A >\ |
|
PLYTA WARSTWOWA SCIENNA \ |
gsﬁ?ggrqg—:é« 120 ETOPIANU |\ _KATOWNIK MONTAZOHY
“\__NADLEWKA BETONGWA ‘t
|
/
/
/
~
~
______ Wiy NN, ST -t SOy e SO
® PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
M_SI_A_L 41-B07 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.p! , e-mail: biuro@proinstal.pl
WYKAZ DREWNA hibopracs Modernizacja Gospodarki Ciepinej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskie] 29.
NR ELEN. | NAZWA ELEMENTU SZER. [m] | WS. [m] | DL [m] | PRZEKRGJ [m2] | OBJETOSC [m3] | ILOSC SZTUK | OBUETOSC OGBLEM [m] Projekt Wykonawczy
1. DESKA OKAPQWA 0,022 0.22 64,50 0,00484 0,312 2 0,624 Obiekt: Budynek Hali Napraw Gtéwnych
2, KROKIEWKI 0,065 0,13 1,00 0,00845 0,00845 130 1,100
3, PLYTY 0SB 1,00 0,02 54,50 0,02 1,29 2 2,580 Tytut rys.: Detal - wysunigty okap dachu w hali "B"
RAZEM 4,304
Skala: Nr proj.: DO/16/06/1.8.2 Nr rysunku; DO/16/06/1.8.2/B-1 4/'1
1:20 Data: Imie | nazwisko Nr uprawnien: Po@jé:\
Projektowat. | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 Y/ frer
Opracowat; 04/2006 | mgrinz. P. Tarczalowicz i\ 7
Inwestor: Tramwaije Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 \ /




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNES 1 SWIETLIKOW

UWAGI OKNA Z PCV KOLOR BIALY - U ZESTAWU=1,3 W/m2K; U=SZYB 1,1 W/m2K ISTNEIACA KONSTRUKCJE SWIETLIKGW WYPELNIC PLYTAMI Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO U= 2,80 W/m2K
SYMBOL 01 02 $6-1
305
SCHEMAT Scom '
R L
/ \
l/,’\
|
76
| PELE L 300 i
1 i
SZEROKQSE 200 300 300
WYSOK0SG 120 120 120
PARTER 25 137 -
| PIETRO 36 - =
DACH - - 10
RAZEM 61 137 10

ZESTAWIENIE SWIETLIKGW C.0.

UWAG!
SYMBOL
SCHEMAT
m“““ll" \ K’.
| |
| i 300 L
' 4 7
SZEROKQSE 300
WYSOKOSE 120
PARTER -
| PIETRO -
DACH 16
RAZEM 16

ZESTAWIENIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

PROINSTAL

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDRO ZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
41-807 ZABRZE, UL, SZCZ ESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31

NR ELEM. | NAZWA ELEMENTU SZER. [m] ot. [m] MATERIAL | ILOSE SZTUK DLGOSE OGELEM [m] 278-61-72, FAX (032) 278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl
1. OKNO 01 022 2,00 PCV 61 122,00 —— s z = . —
5 aKNO 02 0.7 300 5oV 137 100 Tytut oprac.: Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
Projekt Wykonawczy
fEH 53,00 Obiekt: Budynek Hali Napraw Giéwnych
Tytut rys. Zestawienie projektowanej stolarki okien i drzwi
SEETMENE PROITDAMICN R Skala: Nrproj: | DO/16/06/1.8.2 Nrrysunku: | DO/16/06/1.8.2/B-15.1
NR | NAZWA ELEMENTU PRZEKRGJ DLUGOSC [m] | MASA [kg/m] [MASA ELEMENTU [ILOSC ELEMENTGW MASA OGOLEM 1100 _ — ™ = - é’é
1| RYGEL 500 RurKw. 100/100/5| 600 14,08 84,48 8 7 18080 : Data: Imig | nazwisko Nr dprgrisi OPE:
2. | BLACHA CZOLOWA 200/200/6 600 0,188 1,13 170 221,00 Projektowat: 05/2006 mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 (" '77 Z
RAZEM 740180 | Opracowal: | 05/2006 | mgr inz. P. Tarczatowicz \ VWWI/)‘ /
Inwestor: Tramwaje Slgskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 N/ '




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | BRAM DO WYMIANY

SYMBOL D21 BZ1 BZ2 B23 BZ4 BzZ5
LOKALIZACJA HALA: “B" HALE: "A", "F" HALE: A", F" HALE: *D", "E" HALE: "B, "E" HALE: “A", “F"
-
=
| 8
SCHEMAT S -
(=]
g 5 g N
: 135 o o
110 L 150 160 240 | A 540 L 360 L
SZERCKOSE 110 150 160 240 540 540
WYSOK0SE 205 210 205 240 360 360
RODZAJ SKRZYDLA LEWE PRAWE 4 6 -4 6 16
ILOSE SZTUK - 2 IL0SE SZTUK LOSE SZTUK ILOSE SZTUK ILo§E SZTUK ILos¢ sZTUK
0GHLEM 2

PROINSTAL

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDRO ZENIOWE PROINSTAL SP. 2 0.0.

41-807 ZABRZE, UL. SZCZ ESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
278-61-72, FAX (032)278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl

Tytut oprac.:

Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.

Projekt Wykonawczy

Obiekt: Budynek Hali Napraw Gtéwnych
Tytut rys.: Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej i bram
Skala: Nr proj.: DO/16/06/1.8.2 Nr rysunku: DO/16/06/1 .8.2/5-16.{1

1:100 Data: Imig i nazwisko Nr uprawnieri: PodF/IF/
Projektowal: 05/2006 mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 / /ZZ’M
Opracowal: 05/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz \ |77
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 L /

/




PROINSTAL

Temat zadania: MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ W ZAKLADZIE

KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ NR 1 W BEDZINIE
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29

PROJEKT BUDOWLANY -WYKONAWCZY

Temat Projektu:

MAGAZYNU GLOWNEGO

TERMORENOWACJA BUDYNKU

—)

Czesé: BUDOWLANA
i projektu: DO/16/06/2.8.2
Obiekt: MAGAZYN GLOWNY
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A.,
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
NAZWISKO I IMIE DATA P}D/ﬁpls
Projektowat Zespol projektowy mer inz. J. Dzierzewicz 05.2006 ’) oz
upr nr 84/74; 412/65 72—y |
mgr inz. P. Tarczalowicz
Sprawdzi Zespot sprawdzajacy mgr inz. arch. 052006 N4 [ -
H. Rakowska - Dzierzewicz ]
upr or 120/79 B-B :
Kompletnosé dokumentéw | A. Maciejewska 05.2006 ! IU“/
Zatwierdzit | Kierownik Dziatu mgr inz. J. Rabsztyn 05.2006 7,
Projektowego /4
{/ /
Data wydania projektu: maj 2006 r.
REWIZJA: 0

WAZNY OD: 05.05 .

DP 7.3/01

FAN  FAGHILI K



PROINSTAL
KARTA UZGODNIEN BRANZOWYCH
Lp Branza Nazwisko uzgadniajqcego Data Podpis
L Instalacyjna | mgr inz. E. Witek % W
o3 S if;:g;’)j}qcy megr inz. D. Machulik ‘% i W /%’
3. Inst. Elektr. | inz. M. Oszczgda /M)il { I | ’)
4. Inwestor
UZGODNIENIA RZECZOZNAWCOW
Lp. | Brania Nazwisko uzgadniajqcego Data Podpis
1.
2
REWIZJA: 0 Dp 7.3/01/02

WAZNY OD: 05.05T.




| | PROINSTAL

KARTA ZMIAN PROJEKTU

Nazwa projektu: Meodernizacja Gospodarki Cieplnej dnia:
w ZKT — 1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.

nr
. D 2.8.2
irceiin 0/16/06/2.8
Czesé: Budynek Magazynu Gléwnego nr strony:
L Tresé zmian Podstawa
p- y wprowadzenia zmiany
REWIZJA: 0 DP 7.3/01/0Z

WAZNY OD: 05.05 . Ok




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Projekt budowlany — wykonawczy branza budowlana -karta tytulowa

nrwon

WWWWEWEWWWN S

[ T S A )
Nowmhwh=

Spis tresci

Opis techniczny

Dane ogdlne

Inwestor

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Lokalizacja

Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury
Stan istniejgcy

Projektowane rozwigzania budowlane i technologia wykonania
Termorenowacja zewnetrznych Scian budynku
Przygotowanie podloza

Przyklejanie plyt styropianowych

Kotkowanie styropianu

Prace dodatkowe

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Nakiadanie tynkéw

Termorenowacja cokoiu

Termorenowacja i remont dachu

3.31 Opis metody ocieplania stropodachu plytami styropapy

332 Kominy

3.3.3 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

3.4 Wymiana okien

35 Wymiana drzwi wejsciowych i bram

3.6 Projektowany cokdt fundamentowy pod pompy
a7 Instalacja odgromowa

Wykaz rysunkéw

DO/16/06/2.8.2/-B01.1
DO/16/06/2.8.2/-B02.1
DO/16/06/2.8.2/-B03.1
DO/16/06/2.8.2/-B04.1
DO/16/06/2.8.2/-B05.1
DO/16/06/2.8.2/-B06.1
DO/16/06/2.8.2/-B07.1
DO/16/06/2.8.2/-B08.1
DO/16/06/2.8.2/-B09.1
DO/16/06/2.8.2/-B10.1
DO/16/06/2.8.2/-B11.1
DO/16/06/2.8.2/-B13.1
DO/16/06/2.8.2/-B14.1
DO/16/06/2.8.2/-B15.1

DO/16/06/2.8.2/-B16.1

Plan sytuacyjny

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut | pigtra

Rzut [l pietra

Rzut dachu i kondygnacji maszynowni

Widok dachu

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Elewacja péinocna

Elewacja poludniowa

Zestawienie projektowanej stolarki okien i drzwi

Zbrojenie diagonalne otworéw okiennych

System ocieplenia $cian zewnetrznych, klejony i kolkowany
— metoda mokra lekka

Polgczenie ocieplenia cian zewnetrznych budynku w strefie styku z gruntem

&

...str.
str.
....str.
...Sir.

@

v w W
L
oo

....str.
....str.

PNNNODPONONPAPRWWOPINNNNPN

skala 1:1000
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:5
skala 1:5



A. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne
1.1  Inwestor:
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
1.2 Podstawa opracowania:
=  Umowa zawarta z inwestorem a P.P.W. PROINSTAL Sp. z 0. 0. z Zabrza.
W zakresie projektowym zawiera projekty termorenowacji obiektow,
modernizacji instalacji CO i wentylacji, wymiennikowni CO, wezta przygotowania
CWU oraz modernizacji sieci cieptowniczej wysokotemperaturowej
i niskotemperaturowej.
= Audyt Energetyczny Zakiadu Komunikaciji Tramwajowej Nr 1 w Bedzinie,
ul. Piastowska 29.
Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —
Slaska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzéw, ul. Ryszki 57/21.
= Kopia mapy zasadniczej.
= Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
=  Warunki techniczne podiaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC
Dabrowa Gornicza.
= Qpracowany wczesniej ,Projekt budowlany modernizaciji gospodarki cieplnej
w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29" uzgodniony przez rzeczoznawcow
bhp i p.poz., na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne
z wiw zatwierdzonym projektem budowlanym
= |nwentaryzacja budowlana i koncepcje modernizacji i zagospodarowania
Budynku Magazynu Giéwnego opracowanego przez CG-PROJEKT S.C. z
Gliwic w grudniu 2004 roku
= |nwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym, 2006 r.
= Uzgodnienia bezposrednie zawarte z Inwestorem
=  QObowigzujace przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.
1.3 Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany termorenowcji budynku magazynu gtéwnego w ZKT Nr 1
w Bedzinie:
- ocieplenie obiektu poprzez wymiane okien stalowych na okna z PCV
- ocieplenie stropodachu Zzelbetowego styropapa, wraz z wymiang obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych.
- ocieplenie scian murowanych metodg lekkg — mokra.
1.4 Lokalizacja:

Magazyn gtéwny w ZKT Nr 1 w Bedzinie zlokalizowana jest przy ul. Piastowskiej 29,
na dziatce budowlanej nr 5773/34. Wiascicielem dziatki jest Skarb Panstwa,
wieczystym uzytkownikiem — Tramwaje Slaskie S. A. w Katowicach.



1.5

3.1

Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury:

Kubatura catkowita 10 160,0 m>
Kubatura czesci ogrzewanej 8671,0m’
Powierzchnia uzytkowa budynku 2 582,9 m?
Powierzchnia zabudowy 759,0 m?
Wysokosc budynku 11,5 m
Wysoko$¢ budynku z maszynownig 13,6 m

Stan istniejgcy

Obiekt o konstrukcji mieszanej, trrzykondygnacyjny, podpiwniczony. Piwnice
przeznaczone na pomieszczenia pomocnicze. Budynek wybudowany
Z przeznaczeniem na magazyn, aktualnie eksploatowany jest jako budynek
produkcyjny. Budynek jest wyposazony w dzwig towarowy.
Sciany zewnetrzne - budynek posiada Sciany zewnetrzne:
Sciany z plyt prefabrykowanych betonowych, wspéfczynnik przenikania ciepta dla
prefabrykowanych $cian zewnetrznych okreslono na Uo= 1,616 W/m?K. Phyty
prefabrykowane, betonowe posiadajg catkowitg grubosé 15 cm i powinny posiadac
wypetnienie styropianem gr 5 cm. Styropian ulegt dgradacji i jego czynna grubo$¢
zmniejszyla sie do 2 cm. Sciany kwalifikujg sie do ocieplenia.

ciany szczytowe murowane z cegly silikatowej, wspétczynnik przenikania ciepta
dla prefabrykowanych $cian zewnetrznych okreslono na Uo= 1,909 W/m?K. Z racji
stabej izolacyjnosci termicznej, Sciany szczytowe kwalifikuja sie do ocieplenia.
Stropodach - zelbetowy, niewentylowany, ocieplony ptytami suprema, kryty papa
asfaltowa wierzchniego krycia utozona na warstwie wykoriczeniowej stropodachu.
Wspdiczynnik przenikania cieptfa dla stropodachu okreslono na Uog,= 1,768 W/m?K.
Okna — budynek posiada okna stalowe. Okna standardowo wyposazone byty w
szyby zespolone. Szyby te ulegly w wiekszosci zniszczeniu. Okna kwalifikujg sie do
wymiany. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien okreslono na Uo= 5,60 W/m?2K.
Bramy i drzwi zewnetrzne - budynek posiada bramy stalowe ocieplone.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla bram zewnetrznych okreslono na
Uo=2,0 W/m?K
Rynny i rury spustowe a takze obrébki blacharskie wykonane sg blachy
ocynkowane;.
Instalacje - budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- instalacje elektryczna.
- instalacje wod. — kan.
- cieptg wode
- instalacje c.o. zasilang z wezta cieplnego znajdujgcego sie w budynku dyrekgiji.
- instalacje teletechniczng
- wentylacje grawitacyjng

Projektowane rozwigzania budowlane i technologia wykonania

Termorenowacja zewnetrznych scian budynku

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia metoda ,lekka mokrg”
z zastosowaniem styropianu jako materiatu izolacyjnego.

Grubo$é warstwy ocieplenia dla scian wynosi 10 cm, wspotczynnik przenikania
ciepta dla ocieplonej przegrody z ptyt prefabrykowanych okreslono na

— Uo= 0,340 W/m?K, dla $cian szczytowych — Uo= 0,364 W/mK.

Ze wzgledéw wykonawczych mozliwa grubosé ocieplenia osciezy wynosi 3 cm,

o
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

Przygotowanie podioza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone

z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.

Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig nosnosciag, dostateczna dla
powstania potgczenia klejowego z warstwa styropianu.

Nosnos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podioza malowane, zwiaszcza, gdy
farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto wszystkie Sciany
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zastosowac tzw. listwe cokotows, dajacg pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi. Nalezy go zastosowac ponad cokotem budynku.

Przyklejanie plyt styropianowych

Styropian grubosci 10 cm nalezy przykleja¢ do poditoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka

z odmierzong iloscig wody (okoto 5 - 5,5 [) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego
podioza mozna go nakiadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy
zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki
od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo - krawedziowsg ilos¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu plyty do podioza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym
miejscu i docisna¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie piyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie
wnika¢. Plyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni scian jak

i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej
grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekka-mokrg, odpowiedzialng za
koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien

i wypukiosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologia skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Kotkowanie styropianu

Nalezy dodatkowo mocowac docieplenie przy pomocg przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m*. Osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Prace dodatkowe

Wykonac uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg slusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukos$ne wkiadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich
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3.1.5

3.1.6

3.1.7

naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewaciji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworow okien

i drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

W warstwie styropianu projektuje sie osadzi¢ rurki ochronne z PCV do prowadzenia
uziomoéw pionowych i kabli antenowych.

Istniejace lampy oswietleniowe zainstalowane na elewacjach budynku na czas
wykonywania prac termorenowacyjnych nalezy zdemontowaé. Po przymocowaniu
warstwy izolacyjnej, lampy zamocowac na specjalnych podkiadkach dystansowych.
Kable zasilajgce prowadzi¢ w ptaszczyznie styropianu w wezesniej osadzonych
rurach ochronnych z PCV.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi
w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak
do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $cianeg z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury

i wilgotnosci wzglednej powietrza. Diatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim
nasfonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeéniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go
stosowaé bez rozcierczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfadac w
jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkiad moze
stuzyé jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigey, w sytuacii,
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkow.

Naktadanie tynkow

Wyprawami w systemie docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwo$ciami roznig
sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia
pasty o wtasciwej konsystencii, ktorej nie wolno niczym rozrzedzac¢ ani zageszczac.
Dostarczane sa w plastikowych wiaderkach, nakladanie mozna rozpoczg¢
bezzwlocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak

i polimerowych przebiegajg jednakowo. Moga byé prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu. Materiat nalezy naciggaé na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagnac
réwniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
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3.2

3.3

3.3.1

odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraé¢ ruchami okreznymi lub
podiuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki
o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy giownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé¢ powstawania widocznych cieni nalezy
zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowsg data produkcii.

Kolorystyka elewacji patrz czes¢ graficzna.

Termorenowacja cokotu

Termorenowacije cokotu nalezy wykonaé analogicznie jak pozostatg czes¢ scian
zewnetrznych z tg réznica, ze jako warstwe wykonczeniowa zaprojektowano tynk
kamyczkowy np. STO Granit.

Termomodernizacja i remont dachu

Projektuje sie ociepli¢ stropodach z zastosowaniem styropapy jako materiat
izolujacy. Grubosé ocieplenia 15 cm styropianu, wspoiczynnik przenikania ciepta dla
ocieplonego stropodachu wynosi — Uog= 0,256 W/m?K. Projektuje sie remont
pokrycia dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
W trakcie eksploatacji budynku wystapit problem zaciekania pasa gzymsow pod
rynnami. Z tego powodu projekiuje sie wysuniecie potaci dachowych poza obreb
budynku. W tym celu nalezy do istniejacego pokrycia dachowego zamontowac
krokiewki drewniane 6,3/13 cm i df. 100 cm w rozstawie, co 1,00 m. Krokiewki
mocowac do pokrycia za pomoca katownikéw montazowych kotwionych 2 srubami
rozporowymi fi 6. Do czota krokiewek dobi¢ deski okapowe umozliwiajgce montaz
systemowych rynhkow do montazu rynien. Przestrzen miedzy krokiewkami wypetnic
styropianem grubosci 15 cm tak, aby licowata sie z pionowg warstwg styropianu
ocieplenia $cian zewnetrznych. Od goéry do projektowanych krokiewek przybic ptyty
OSB tak, aby licowaly sie z resztg pokrycia dachowego. Cato$¢ pokry¢ 2 warstwami
papy asfaltowej zgrzewanej na goraco.

Fragment stropodachu nad maszynownig ociepli¢ 15 cm warstwa styropapy.

Na krawedziach zewnetrznych dachu nalezy zamontowaé ograniczajgce belki
okapowe o wymiarach 5/15 cm.

Opis metody ocieplenia stropodachu plytami ze styropapy

Ocieplenie stropodachu projektuje sie z ptyt ze styropianu laminowanego
obustronnie papa asfaltowg typu PS o grubosci 15¢cm.

Podtoze pod plyty izolacyjne PS powinno by¢ czyste, suche i zagruntowane
emulsyjng masg asfaltowg wg BN-91/6753-14 lub BN-90/6753-12,

lub BN-82/6753-01.

Do zagruntowanego podtoza, ktora jest papa wierzchniego krycia, przyklei¢ ptyty
izolacyjne PS lepikiem asfaltowym bez wypeiniaczy, stosowanym na goraco, lepik
rozprowadza sie na powierzchni plyty izolacyjnej PS, a nastepnie strong pokrytg
lepikiem dociska do podtoza i bokow piyt juz utozonych. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
kierunek utozenia zaktadow byt zgodny z kierunkiem spadkow.

Na ociepleniu nalezy przyklei¢ lepikiem na gorgco warstwe podkfadowg z papy na
welonie z widkien szklanych odmiany P64/1200.
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3.3.2

3.3.3

3.4

3.5

Jako wierzchnia warstwe pokrycia nalezy zastosowaé¢ pape POLBIT WF-250/4000
lub pape MONODACH WM-250/4000. Pape uktada¢ prostopadle do okapu

| zgrzewac na catej powierzchni. Zaktady boczne o szeroko$ci pasa pozbawionego
podsypki nalezy zgrza¢ oraz docisna¢ rolka tak, aby nastgpit wyptyw bitumu.
Zaktady czotowe nalezy zgrzaé na szerokos¢ 15 cm.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wptywu na
ustrdj statyczny budynku.

Kominy

Na gornych odcinkach kominéw, wyprowadzonych ponad potaé¢ dachu projektuje
sie wykonanie nowych wypraw tynkarskich. Tynki stabe i odpadajace nalezy odkug,
uzupetnic¢ ubytki tynkiem cementowo — wapiennym. Zatarte powierzchnie
tynkowane, malowac¢ farbg do wymalowan zewnetrznych.

Czapki kominowe obrobi¢ blachg powlekana, przerobi¢ obrobki blacharskie

| dostosowac je do nowej wysokosci pokrycia dachowego.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

Projektuje sie osadzenie nowych kotew dla rur spustowych umozliwiajgcych montaz
rur spustowych poza warstwg ocieplenia scian zewnetrznych. Przewiduje sie
wymiane rur spustowych dachu @ 100 i rynien @ 120 oraz ich zamontowanie
odpowiednie do nowej ptaszczyzny odwodnienia pofaci dachowej.

Rynny i rury spustowe z PCV, kolor - bragzowy

Nalezy przerobi¢ odpowiednio do nowej ptaszczyzny odwodnienia obrébki
blacharskie okapow i gzymsoéw, zamocowanie rynny, pas nadrynnowy.

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej kolor - brgzowy.

Przy wymianie rur spustowych, projektuje sie wymiane czyszczakow.

Prace wykona¢ zgodnie z przepisami prawnymi i normami polskimi,

w szczegolnosci PN-61/B-10245, PN-80/B-10240, PN-89/B-02361.

Wymiana okien

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowg wykonang z PCV szklong
zestawami termoizolacyjnymi, projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla
szyb wynosi U,= 1,1 W/m?K, dla catego zestawu - U= 1,3 W/m?K.

Na poziomie piwnic oraz w toaletach na pozostatych kondygnacjach, istniejace
okna o wymiarach 450/60 cm projekiuje sie zastgpi¢ 2 zestawami okien

o wymiarach 150/60 cm, uzupeiniajgc otwor stupkami miedzyokiennymi
wymurowanymi z bloczkdw PGS. Na pozostatych kondygnacjach istniejace okna o
wymiarach576/150 cm, projektuje sie zastgpi¢ 2 zestawami okien o wymiarach
210/150 cm, uzupetniajgc otwdr okienny stupkami miedzyokiennymi wymurowanymi
z bloczkéw PGS. W pomieszczeniu maszynowni projektuje sie wymiane okien na
okna o gabarytach identycznych jak oryginaine. Projektowane roboty zwigzane z
wymiang okien nie powodujg zmian w uktadzie statycznym budynku, sg
zaprojektowane z zachowaniem istniejgcych nadprozy. Przy wymianie okien nalezy
wymieni¢ parapety wewnetrzne i zewnetrzne na nowe wykonane z PCV,
dostosowane do nowej ptaszczyzny Scian zewnetrznych.

Wymiana drzwi wejsciowych i bram

Istniejace drzwi gtdwne sg zniszczone, projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych
na nowe z PCV o szerokosci skrzydet 100 cm.

Wsp6étczynnik przenikania ciepta dla szyb — Us,= 1,10 W/m?K,

dla catego zestawu- Ug,= 1,3 W/m?K.

Projektuje sie wymiane bramy zlokalizowang na parterze wiodaca do przedsionka
windy. Projektowana brama uchylna ocieplona, wg zestawienia stolarki.

W pomieszczeniu maszynowni projektuje sie wymiane drzwi prowadzacych na dach
na nowe, ocieplone z zachowaniem gabarytéw drzwi oryginalnych. Uwaga - prog
drzwi nalezy dostosowa¢ do nowego poziomu pokrycia dachowego!
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3.6

3.7

W piwnicach projektuje sie nowe drzwi wejsciowe o wymiarach 90/205 do
nowoprojektowanego pomieszczenia wymiennikowni.

Projektowany cokét fundamentowy pod pompy

W piwnicach w nowoprojektowanym pomieszczeniu wymiennikowni, projektuje sie
cokot fundamentowy pod pompy. Wymiary cokotu 170/50/20 cm. Cokot nalezy
wykonac jako zelbetowy, monolityczny wylewany na miejscu zbrojony siatka z
pretéw fi 8 w rozstawie co 10 cm.

Instalacja odgromowa

W trakcie wykonywania robét termorenowacyjnych, istniejace uziomy pionowe
| poziome nalezy zdemontowa¢. Po wykonaniu ocieplenia, uziomy pionowe

| poziome wykonane z preta fi 6 nalezy rozprowadzi¢ analogicznie do instalacji
istniejacej dopasowujac do nowej ptaszczyzny pokrycia dachowego. Uziomy
pionowe rozprowadzac w przewodach ochronnych ukrytych w styropianowej
warstwie ocieplenia, taczyc¢ za pomoca srub z istniejgcymi bednarkami
uziemiajgcymi (6 uziomow po 3 na elewacjach wschodniej i zachodniej).
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MASA TYNKARSKA NP STO - ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 101

KOMINY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

KOLOR WG STO 37 111

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

KOLOR BRAZOWY

RYNNY | RURY SPUSTOWE 7 PCV

KOLOR BRAZOWY

STOLARKA OKIENNA Z PCV K+1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STO — ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 111

MASA TYNKARSKA NP STO — GRANIT ZIARNO K 1,5 mm

KOLOR WG STO 808
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RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

KOLOR — BRAZOWY

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PLYTY IZOLACYJNE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO
LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA

PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA
PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE
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TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODA MOKRA LEKKA

NA PRZYGOTOWANYM | TRWALYM PODLOZU

KLEIC STYROPIAN GR 10 cm (NA OSCIEZACH 3 cm)
PRZY POMOCY SUCHEJ ZAPRAWY Z CEMENTU
PORTLANDZKIEGO ORAZ DODATKGW USZLACHETNIAJACYCH
NP. STO - ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJACA
DODATKOWO LACZYC LACZNIKAMI MECHANICZNYMI
PODLOZE ZAGRUNTOWAC SIATKA ZBROJENIOWA

2 WLOKNA SZKLANEGO NP. STO - ISPO
ARMIERUNGSGEWEBE ZAGRUNTOWAG ZAPRAWA ZBROJACA
STO — ISPO VERBUNDMORTEL NR1

ZAGRUNTOWAC PODLOZE STO — ISPO PUTZGRUND
POLOZYE MASE TYNKARSKA STO — ISPO ISPOLIT/STOLIT

MASA TYNKARSKA NP STO — GRANIT ZIARNO K 1,5 mm

KOLOR WG STO 809

STOLARKA OKIENNA Z PCV K=1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STO - ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 111
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RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV v

KOLOR — ERAZOWY

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PLYTY IZOLACYJNE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA

PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGQ KRYCIA, SUCHE | CZYSTE
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- STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGD KRYCIA
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N STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PLYTY IZOLACYINE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEN ASFALTOWYH NA GORACO
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TECHNOLOGIA WYKONAMNIA OCIEPLENIA METODA MOKRA LEKKA

NA PRZYGOTOWANYM | TRWALYM PODLOZU

KLEIC STYROFIAN GR 10 cm (NA OSCIEZACH 3 cm)
PRZY POMOCY SUCHEJ ZAPRAWY Z CEMENTU
PORTLANDZKIEGO ORAZ DODATKOW USZLACHETNIAJACYCH
NP. STO - ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJACA
DODATKOWO tACZYC FACZNIKAMI MECHANICZNYMI
PODLOZE ZAGRUNTOWAC SIATKA ZBROJENIOWA

7 WEOKNA SZKLANEGO NP, STO — ISPQ
ARMIERUNGSGEWEBE ZAGRUNTOWAC ZAPRAWA ZBROJACA
STO - ISPO VERBUNDMORTEL NR1
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TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODA MOKRA LEKKA

NA PRZYGOTOWANYM | TRWALYM PODLOZU
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STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
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PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA
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TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODA MOKRA LEKKA

NA PRZYGOTOWANYM | TRWALYM FODLOZU

KLEIC STYROFIAN GR 10 cm {NA OSCIEZACH 3 cm)
PRZY POMOCY SUCHEJ ZAPRAWY Z CEMENTU
PORTLANDZKIEGO ORAZ DODATKOW USZLACHETNIAJACYCH
NP. STO - ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJACA
DODATKOWO tACZYC tACZNIKAMI MECHANICZNYMI
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PAPA WIERZCHNIEGD KRYCIA

PAPA PODKLADOWA

PLYTY 0SB 20 mm

KROKIEWKI 6,5/13 ¢m W ROZSTAWIE CO 100 cm
STYROPIAN FS 150 GR 15 cm
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Naroznik wewnetrzny musi by¢
zazbrojony jak naroznik zewnetrzny
Zalecane rozwigzanie: Sto—Sturzwinkel

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne uktada¢

w gdrnej strefie

Ptyty termoizolacyjne w narozach tworzq obramowanie.

K
[ TP

1 Sto—Sturzeckwinkel

2 Zbrojenie diagonalne;
Sto—Armierungspfeil
Paski siatki
(min. 20x40cm)
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Obiekt: Budynek Magazynu Gtownego
Tytut rys.: Zbrojenie diagonalne otworéw budowlanych
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Konstrukacja sciany

Kotek mocujqey, zuzycie kotkdw rozporowych ( bud h do 8 m) na m2 = krawedz — 4, ciana 0

B

Zaprawa klejaca

Plyta termoizolacyjna — styropian PS—E FS 15, grubos¢ 10 cm
Zaprawa zbrojqca

Siatka zbrojqca

Powloka posrednia (jesli wymagana)

Powloka koncowa
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Zaprawa klejgca

Izolacja pionowa — lepik na gorgco

—

} Zaprawa zbrojaca
organiczna lub StoFlexyl

- Sto—Clasfasergewebe
Schlussbeschichtung

Ptyta cokotowa — styropian ekstrudowany

—

StoFlexyl
catopowierzchniowo jako klej

StoFlexyl 2x

jako uszczelnienie

przy powlokach mineralnych
wyprowadzona 5 cm
powyze| terenu

Powloka cokotowa

StoSilco Color G

Folia kubetkowa

Warstwa filtracyjna
(opaska antyrozbryzgowa)

2 |
10-20 cm— }
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Temat zadania: MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ W ZAKLADZIE
KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ NR 1 W BEDZINIE
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29

PROJEKT BUDOWLANY -WYKONAWCZY

Temat Projektu:

PROJEKT PRZEBUDOWY RAMPY | DOJSCIA DO
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
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Nr projektu: DO/16/06/2.8.2.A
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40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Projekt budowlany — wykonawczy — branza budowlanaKarta tytulowa
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Opis techniczny
1. Dane ogolne
11 Inwestor
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Przedmiot opracowania
1.4 Lokalizacja
1.5 Zestawienie projektowanych powierzchni
2. Stan istniejacy
3. Projektowane rozwigzania budowlane i technologia wykonania
3.1 Schody wejsciowe
3.2 Remont posadzki rampy i pochylni
3.3 Balustrady
34 Remont konstrukcji zadaszenia
Wykaz rysunkéw
DO/16/06/00/T5-B01 Plan sytuacyjny
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A. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
1.1  Inwestor:
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
1.2 Podstawa opracowania:
= Umowa zawaria z inwestorem.
»  Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
,Audyt Energetyczny Zaktadu Komunikacji Tramwajowej Nr 1 w Bedzinie,
ul. Piastowska 29.
Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —
Slaska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzow, ul. Ryszki 57/21.
= Kopia mapy zasadniczej.
= Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
= opracowany wczesniej ,Projekt budowlany modernizacji gospodarki cieplnej
w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29" uzgodniony przez rZeczoznawcow
bhp i p.poz., na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne
z wiw zatwierdzonym projektem budowlanym
= Inwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym 2006 .
= Koncepcja remontu rampy uzgodniona z inwestorem.
= Uzgodnienia bezpo$rednie z Inwestorem
= Obowiazujace przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.
1.3 Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany przebudowy rampy i dojécia do budynku magazynu gtéwnego.
1.4 Lokalizacja:
Obiekt zlokalizowany jest na terenie ZKT Nr 1 w Bedzinie ul. Piastowska 29, na
dziatce budowlanej nr 5773/34. Wiascicielem dziatki jest Skarb Panstwa,
wieczystym uzytkownikiem — Tramwaje Slaskie S. A. w Katowicach.
1.5 Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury:
Powierzchnia zabudowy rampy i schodow 50,4 m?
2 Stan istniejgcy

Schody wejéciowe z rampa i pochylinig wjazdowa, usytuowane sg wzdiuz
wschodniej elewacji budynku magazynu gtéwnego w ZKT — 1 w Bedzinie.
Zaréwno schody jak i rampa z pochylnig wykonane sg jako zelbetowe. Ptaszczyzna
rampy stanowi zadaszenie fragmentu kondygnagcji piwnic. Rampa posiada
zadaszenie wsparte na konstrukeji stalowej: stupki spawane z ceownikow 2 x 80/40,
oparcie podiuzne, katowniki L 120/60, belki poprzeczne wykonano z L 60/60,
elementy montazowe wykonano z L 35/35. Zadaszenie pokryte jest ptyta falista.
Schody zelbetowe prowadzace do budynku nie spetniaja wymagan dla schodow
wejsciowych prowadzacych do budynku (szerokosé stopni wynosi zaledwie 25 cm,
przy wymaganych 35 cm a szerokos¢ biegu wynosi jedynie 80 cm). Balustrady
zamontowane wzdiuz biegu schodéw jak i na catej diugosci rampy sg zbyt niskie
(wysokosé 95 cm przy wymaganych 110 cm). Pochylnia nie jest przeznaczona dia
-2



3.1

3.2

3.3

3.4

0s6b niepetnosprawnych, stuzy jedynie do zatadunku i roztadunku materiatow
sktadowanych w magazynie. Pochylnia nie jest zadaszona. Powierzchnia rampy
i pochylni jest uszkodzona i wymaga naprawy, zadaszenie nad fragmentem
kondygnaciji piwnic (ptaszczyzna rampy) jest nieszczelne.

Projektowane rozwiazania budowlane i technologia wykonania

Schody wejsciowe

Istniejace schody nalezy zdemontowac. Projektuje sie nowe schody wejsciowe,
zelbetowe, wylewane na mokro, na miejscu. tawe fundamentowg schodow
posadowié¢ na gtebokosé min. 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Piyte biegu schodéw zbroi¢ pretami fi 8 co 15 cm. Prety nalezy wkuc w istniejacg
ptyte wspornikowa i zespawac z istniejacym zbrojeniem ptyty. Schody wykonczyc
ryflowanymi ptytkami gresowymi. Plytki do wykoriczenia schodow muszg by¢
mrozoodporne i posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe.

Remont posadzki rampy i pochylni

Z uwagi na zly stan nawierzchni rampy i pochylni projektuje sie skucie wierzchniej
warstwy posadzki, szczegolnie fragmentdw niespoistych i odpadajgcych.
Powierzchnie nalezy tak przygotowac, aby umozliwiata ona wykonanie nowych
wylewek (miotkowac w celu uzyskania dobrej przyczepnosci wylewki). Nastepnie
nalezy wyréwnac¢ powierzchnie rampy i pochylni, poprzez wykonanie wylewek
cementowych (min. Grubo$¢ projektowanej wylewki wynosi 4 cm). Powierzchnie
rampy zabezpieczy¢ folig przeciwwilgociowa w plynie (folie w ptynie nalezy
precyzyjnie nanies¢ watkiem lub pedzlem na powierzchni rampy). Utozyc na
zaprawie klejgcej posadzke z plytek gresowych. Plytki do wykoriczenia rampy

i pochylni musza by¢é mrozoodporne i posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe.

Balustrady

Istniejgce balustrady zdemontowac.

Projektuje sie wykonanie nowych balustrad dla schodéw, rampy i pochyini
wjazdowej. Balustrady wykonac jako stalowe, macowane za pomocg $rub M10 do
bocznych ptaszczyzn biegu schodéw i ptyt rampy i pochylni. Wysoko$¢ balustrad
h=1,1 m. W balustradzie nalezy przewidzie¢ furtke rozwierang na wprost wrét
magazynowych w miejscu istniejacej. Do wykonania balustrad mozna zastosowac
gotowe elementy systemowe lub wykonaé balustrady w sposéb warsztatowy

z spawanych rur kwadratowych i prostokatnych. W drugim przypadku elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac proszkowo na kolor
grafitowy. Zgrubienia i nadlania spawdw nalezy wczesniej przeszlifowac i wyrownac
tak aby stanowity wykoriczong powierzchnie.

Remont konstrukcji zadaszenia

Projektuje sie remont konstrukcji zadaszenia polegajacy na konserwacji konstrukcji
i wymianie istniejgcego pokrycia zadaszenia wykonanego z plyty falistej.
Konstrukcje stalowa nalezy oczysci¢ po uprzednim zdemontowaniu pyt falistych,
(szczotkowanie szczotkami drucianymi i zdarcie papierem $ciernym istniejgcych
powtok lakierniczych) nastepnie konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg do ochrony antykorozyjnej (np.
Hammerite kolor grafitowy). Na przygotowanej konstrukcji, projektuje sig utozenie
nowego zadaszenia z arkuszy blachy fatdowej. W miejscu styku zadaszenia z
elewacja budynku projektuje sie obrobke blacharska. Z uwagi na remont istniejgce;
konstrukcji nalezy pamietac, ze w trakcie wykonywania robét remontowych, moze
okazaé sie, ze czesé istniejgcych elementow konstrukcyjnych nie nadaje sig do
dalszego uzytkowania. Po demontazu pokrycia zadaszenia i ogledzinach

i w



konstrukcji nalezy zadecydowac po wczesniejszej konsultacji z projektantem czy
elementy konstrukcji nadajg sie do remontu czy winny by¢ zastagpione przez
elementy odtworzone.
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Tytut oprac.:

Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
Projekt Wykonawczy

Obiekt: Rampa i dojscie do budynku Magazynu Gtdwnego

Tytut rys.: Plan sytuacyjny

Skala: Nr proj.: DO/16/06/2.8.2.A Nr rysunku: DOM 6/06/2.8.2.A/B-/G1
1:1000 Data: imie | nazwisko Nr uprawniefi: P_oﬁfgé:

Projektowat. | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 N /A

Opracawat: 04/2006 | mgrinz. P. Tarczatowicz : \/W

Inwestor: Tramwaije Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 il




RZUT POZIOMY

MAGAZYN
GLOWNY
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\ISTNIE.JACY BIEG SCHODGW ZDEMONTOWAC ISTN. POSADZKE, SKUC
PROJEKTOWANY BIEG SCHODGW W“-EW‘;A CE”ENTL%“&A GV?AF';;" 4 cm
POSADOWIENIE MIN 1,10m PONIZEJ POZ. TERENU FﬁkN“GS{*ZECW : ClOLUB waLII’"E
ZBROJENIE WSPAWAC W ZBROJENIE PLYTY RAMPY S n%';go EPEgR;?" Mco@
ZBROIC PRETAMI # 8 €O 15 cm 2 WWIWE ICTEMPOENTOWEJ
ISTMIEJACE POKRYCIE Z PLYT FALISTYCH ZDEMONTOWAG
PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY FAtDOWE KONSTRUKCJE STALOWA OCZYSCIC ISTN. POSADZKE, SKUC
7 ISTNIEJACYCH POWLOK LAKIERNICZYCH WYLEWKA CEMENTOWA GR min 4 cm
| ZABEZPIECZYC POPRZEZ DWUKROTNE /" FOLA PRZECIWWILGOCIONA W PLYNEE
NALOWANIE FARBA(Dg SCHRONY ) NmoszggA PEDZLEM LUB wmgmcow
ANTYKOROZYJNEJ (NP HAMMERITE). PLYTKI MROZOODPCRNE ANTYPOSLIZGOWE
/—FOKRYCI_E BLACHA FALDOWA PROJ. OBROBKA BLACHARSKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWES
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BETON B20

STAL 34 GS

% 8 CO 10 cm OL. 2,28m
ZBROJENIE BIEGU SCHODOW

ISTH. POKRYCIE Z PLYT FALISTYCH ZDEMONTOWAC
PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY FALDOWEJ

KONSTRUKCJE STALOWA OCZYSCIC
Z ISTNIEJACYCH POWLOK LAKIERNICZYCH
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PROJ. 0B. BLACHARSKA\

ISTNIEJACE POKRYCIE Z PLYT FALISTYCH ZDEMONTOWAC
PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY FALDOWE.

KONSTRUKCJE STALOWA OCZYSCIC
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ELEMENT BALUSTRADY A"

T 1 7 7

T 7 %

NR | NAZWA ELEMENTU PRZEKRGJ DLUGOSE [m] | MASA [kg/m)] [MASA ELEMENTU |ILOSC ELEMENTOW MASA OGOLEM
1 | POCHWT "A° 50/50/3 26,87 411 110,44 1 110,44
2 | POPRZECZKI "A” 50/30/3 26,87 317 85,18 2 170,36
3 | StuPki 50/50/3 1,15 4,11 473 30 141,90
4 | POCHWYT 8" 50/50/3 2,60 41 10,67 1 10,67
5 | POPRZECZKI B 50/30/3 2,35 317 7.45 2 14,90
6 | SLUPKI "8" 50/50/3 1,27 4,11 5,22 3 15,66
7 | POCHWYT "C” 50/50/3 0,55 4,11 2,26 1 2,26
8 | POPRZECZK "C” 50/30/3 0,40 317 1,27 2 2,54
9 | StUPKI " 50/50/3 1,27 41 5,22 2 10,44
10 | POCHWYT "D" 50/50/3 12,41 41 51,01 1 51,01
11 | POPRZECZKI D" 50/30/3 12,41 317 39,34 2 78,68
12 | SLUPKI "D° 50/50/3 1,17 41 481 13 62,53
RAZEM 671,39
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PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29

PROJEKT BUDOWLANY -WYKONAWCZY
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Projekt budowlany — wykonawczy — branza budowlanaKarta tytulowa
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Opis techniczny
1. Dane ogolne
11 Inwestor
1.2 Podstawa opracowania
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A. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
1.1  Inwestor:
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
1.2 Podstawa opracowania:
= Umowa zawaria z inwestorem.
»  Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
,Audyt Energetyczny Zaktadu Komunikacji Tramwajowej Nr 1 w Bedzinie,
ul. Piastowska 29.
Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —
Slaska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzow, ul. Ryszki 57/21.
= Kopia mapy zasadniczej.
= Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
= opracowany wczesniej ,Projekt budowlany modernizacji gospodarki cieplnej
w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29" uzgodniony przez rZeczoznawcow
bhp i p.poz., na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne
z wiw zatwierdzonym projektem budowlanym
= Inwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym 2006 .
= Koncepcja remontu rampy uzgodniona z inwestorem.
= Uzgodnienia bezpo$rednie z Inwestorem
= Obowiazujace przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.
1.3 Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany przebudowy rampy i dojécia do budynku magazynu gtéwnego.
1.4 Lokalizacja:
Obiekt zlokalizowany jest na terenie ZKT Nr 1 w Bedzinie ul. Piastowska 29, na
dziatce budowlanej nr 5773/34. Wiascicielem dziatki jest Skarb Panstwa,
wieczystym uzytkownikiem — Tramwaje Slaskie S. A. w Katowicach.
1.5 Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatury:
Powierzchnia zabudowy rampy i schodow 50,4 m?
2 Stan istniejgcy

Schody wejéciowe z rampa i pochylinig wjazdowa, usytuowane sg wzdiuz
wschodniej elewacji budynku magazynu gtéwnego w ZKT — 1 w Bedzinie.
Zaréwno schody jak i rampa z pochylnig wykonane sg jako zelbetowe. Ptaszczyzna
rampy stanowi zadaszenie fragmentu kondygnagcji piwnic. Rampa posiada
zadaszenie wsparte na konstrukeji stalowej: stupki spawane z ceownikow 2 x 80/40,
oparcie podiuzne, katowniki L 120/60, belki poprzeczne wykonano z L 60/60,
elementy montazowe wykonano z L 35/35. Zadaszenie pokryte jest ptyta falista.
Schody zelbetowe prowadzace do budynku nie spetniaja wymagan dla schodow
wejsciowych prowadzacych do budynku (szerokosé stopni wynosi zaledwie 25 cm,
przy wymaganych 35 cm a szerokos¢ biegu wynosi jedynie 80 cm). Balustrady
zamontowane wzdiuz biegu schodéw jak i na catej diugosci rampy sg zbyt niskie
(wysokosé 95 cm przy wymaganych 110 cm). Pochylnia nie jest przeznaczona dia
-2



3.1

3.2

3.3

3.4

0s6b niepetnosprawnych, stuzy jedynie do zatadunku i roztadunku materiatow
sktadowanych w magazynie. Pochylnia nie jest zadaszona. Powierzchnia rampy
i pochylni jest uszkodzona i wymaga naprawy, zadaszenie nad fragmentem
kondygnaciji piwnic (ptaszczyzna rampy) jest nieszczelne.

Projektowane rozwiazania budowlane i technologia wykonania

Schody wejsciowe

Istniejace schody nalezy zdemontowac. Projektuje sie nowe schody wejsciowe,
zelbetowe, wylewane na mokro, na miejscu. tawe fundamentowg schodow
posadowié¢ na gtebokosé min. 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Piyte biegu schodéw zbroi¢ pretami fi 8 co 15 cm. Prety nalezy wkuc w istniejacg
ptyte wspornikowa i zespawac z istniejacym zbrojeniem ptyty. Schody wykonczyc
ryflowanymi ptytkami gresowymi. Plytki do wykoriczenia schodow muszg by¢
mrozoodporne i posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe.

Remont posadzki rampy i pochylni

Z uwagi na zly stan nawierzchni rampy i pochylni projektuje sie skucie wierzchniej
warstwy posadzki, szczegolnie fragmentdw niespoistych i odpadajgcych.
Powierzchnie nalezy tak przygotowac, aby umozliwiata ona wykonanie nowych
wylewek (miotkowac w celu uzyskania dobrej przyczepnosci wylewki). Nastepnie
nalezy wyréwnac¢ powierzchnie rampy i pochylni, poprzez wykonanie wylewek
cementowych (min. Grubo$¢ projektowanej wylewki wynosi 4 cm). Powierzchnie
rampy zabezpieczy¢ folig przeciwwilgociowa w plynie (folie w ptynie nalezy
precyzyjnie nanies¢ watkiem lub pedzlem na powierzchni rampy). Utozyc na
zaprawie klejgcej posadzke z plytek gresowych. Plytki do wykoriczenia rampy

i pochylni musza by¢é mrozoodporne i posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe.

Balustrady

Istniejgce balustrady zdemontowac.

Projektuje sie wykonanie nowych balustrad dla schodéw, rampy i pochyini
wjazdowej. Balustrady wykonac jako stalowe, macowane za pomocg $rub M10 do
bocznych ptaszczyzn biegu schodéw i ptyt rampy i pochylni. Wysoko$¢ balustrad
h=1,1 m. W balustradzie nalezy przewidzie¢ furtke rozwierang na wprost wrét
magazynowych w miejscu istniejacej. Do wykonania balustrad mozna zastosowac
gotowe elementy systemowe lub wykonaé balustrady w sposéb warsztatowy

z spawanych rur kwadratowych i prostokatnych. W drugim przypadku elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac proszkowo na kolor
grafitowy. Zgrubienia i nadlania spawdw nalezy wczesniej przeszlifowac i wyrownac
tak aby stanowity wykoriczong powierzchnie.

Remont konstrukcji zadaszenia

Projektuje sie remont konstrukcji zadaszenia polegajacy na konserwacji konstrukcji
i wymianie istniejgcego pokrycia zadaszenia wykonanego z plyty falistej.
Konstrukcje stalowa nalezy oczysci¢ po uprzednim zdemontowaniu pyt falistych,
(szczotkowanie szczotkami drucianymi i zdarcie papierem $ciernym istniejgcych
powtok lakierniczych) nastepnie konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg do ochrony antykorozyjnej (np.
Hammerite kolor grafitowy). Na przygotowanej konstrukcji, projektuje sig utozenie
nowego zadaszenia z arkuszy blachy fatdowej. W miejscu styku zadaszenia z
elewacja budynku projektuje sie obrobke blacharska. Z uwagi na remont istniejgce;
konstrukcji nalezy pamietac, ze w trakcie wykonywania robét remontowych, moze
okazaé sie, ze czesé istniejgcych elementow konstrukcyjnych nie nadaje sig do
dalszego uzytkowania. Po demontazu pokrycia zadaszenia i ogledzinach
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konstrukcji nalezy zadecydowac po wczesniejszej konsultacji z projektantem czy
elementy konstrukcji nadajg sie do remontu czy winny by¢ zastagpione przez
elementy odtworzone.
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RZUT POZIOMY

MAGAZYN
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Obiekt: Rampa i dojécie do budynku Magazynu Gtownego
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BETON B20

STAL 34 GS

% 8 CO 10 cm OL. 2,28m
ZBROJENIE BIEGU SCHODOW

ISTH. POKRYCIE Z PLYT FALISTYCH ZDEMONTOWAC
PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY FALDOWEJ

KONSTRUKCJE STALOWA OCZYSCIC
Z ISTNIEJACYCH POWLOK LAKIERNICZYCH
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PROJ. 0B. BLACHARSKA\

ISTNIEJACE POKRYCIE Z PLYT FALISTYCH ZDEMONTOWAC
PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY FALDOWE.

KONSTRUKCJE STALOWA OCZYSCIC

7 ISTNIEJACYCH POWLOK LAKIERNICZYCH
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rojekt Budowlany
Obiekt: Rampa i dojscie do budynku Magazynu Gtownego
Tytut rys.: Widoki boczne, zbrojenie schodow
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ELEMENT BALUSTRADY "B’ ELEMENT BALUSTRADY "C” ELEMENT BALUSTRADY D
POCHWYT RURA KW. 50/50/3 POCHWYT RURA KW, 50/50/3
SLUPKI RURA KW. 50/50/3 SLUPKI RURA KW. 50/50/3
POPRZECZKI RURA KW. 35/50/3
POPRZECZKI RURA KW, 35/50/3 yrads . g /50
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ELEMENT BALUSTRADY A"

T 1 7 7

T 7 %

NR | NAZWA ELEMENTU PRZEKRGJ DLUGOSE [m] | MASA [kg/m)] [MASA ELEMENTU |ILOSC ELEMENTOW MASA OGOLEM
1 | POCHWT "A° 50/50/3 26,87 411 110,44 1 110,44
2 | POPRZECZKI "A” 50/30/3 26,87 317 85,18 2 170,36
3 | StuPki 50/50/3 1,15 4,11 473 30 141,90
4 | POCHWYT 8" 50/50/3 2,60 41 10,67 1 10,67
5 | POPRZECZKI B 50/30/3 2,35 317 7.45 2 14,90
6 | SLUPKI "8" 50/50/3 1,27 4,11 5,22 3 15,66
7 | POCHWYT "C” 50/50/3 0,55 4,11 2,26 1 2,26
8 | POPRZECZK "C” 50/30/3 0,40 317 1,27 2 2,54
9 | StUPKI " 50/50/3 1,27 41 5,22 2 10,44
10 | POCHWYT "D" 50/50/3 12,41 41 51,01 1 51,01
11 | POPRZECZKI D" 50/30/3 12,41 317 39,34 2 78,68
12 | SLUPKI "D° 50/50/3 1,17 41 481 13 62,53
RAZEM 671,39
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Temat zadania: MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ W ZAKLADZIE
KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ NR 1 W BEDZINIE
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Temat Projektu TERMORENOWACJA BUDYNKU PORTIERNI

CzesSc: BUDOWLANA
Nr projektu: DO/16/06/6.8.2
Obiekt: BUDYﬂEK PORTIERNI
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A.,

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1  Inwestor:
Tramwaje Slaskie S. A.
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

1.2 Podstawa opracowania:
=  Umowa zawarta z inwestorem.
= Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia
~Audyt Energetyczny Zaktadu Komunikacji Tramwajowej Nr 1
w Bedzinie, ul. Piastowska 29.
Autor opracowania: Audytor Energetyczny inz. Bogumit Konopka —
Slgska Agencja Energetyczna, 41-500 Chorzow, ul. Ryszki 57/21.
= Kopia mapy zasadniczej.
= Decyzja Administracyjna Nr 32/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
= Projekt budowlany modernizacji gospodarki cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie
przy ul. Piastowskiej 29, uzgodniony przez rzeczoznawcéw bhp i p.poz.,
na podstawie, ktérego uzyskano pozwolenie na budowe zgodne z wiw
zatwierdzonym projektem budowlanym
= Warunki techniczne podtgczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC
Dabrowa Gérnicza
= Inwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do projektowania
przeprowadzona w styczniu i lutym 2006 r.
= Koncepcja termo renowacji budynku uzgodniona z inwestorem.
= Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem
= Obowigzujace przepisy, zarzadzenia i normatywy techniczne.

1.3  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w wyniku
powadzonych robét termo renowacyjnych w budynku portierni w ZKT Nr 1
w Bedzinie:

1.4 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3
zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.5.

1.5 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét okreslonych
w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robét
- ociepleniem obiektu poprzez wymiane drzwi wej$ciowych
- ociepleniem obiektu poprzez wymiane okien stalowych na okna z PCV
- ociepleniem stropodachu zelbetowego styropapg, wraz z wymiang
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- ociepleniem scian murowanych metodg lekkg — mokra.



1.6 Okreslenia podstawowe

2.1

2.2

2.3

24

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi
w "Wymagania ogélne oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogolne ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach,
a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Organizacja placu budowy

Zaplecze i media
Inwestor na zadanie wykonawcy ustali;

. miejsce lokalizacji zaplecza budowy
= punkty poboru wody
u punkty poboru energii elektrycznej

oraz zasady rozliczenia kosztéw poboru wody i energii elektryczne;.

Harmonogram prac
Wykonawca jest zobowigzany wykonac wiasny harmonogram prac
i zatgczy¢ go do oferty.

Sprzet i transport.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego
przez Wykonawce gwarantujgcego poprawne wykonanie robét.
Stosowanie rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty

i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do
uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane
sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla
danego typu rusztowania.

Piyty styropianowe sg pakowane w palety i owiniete folig termokurczliwa.
Pakiety z ptytami nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie
w celu zabezpieczenia przez przemieszczeniem w czasie transportu

i przed uszkodzeniem.

Plyty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych na
suchym paodtozu, z dala od zZrodta ognia.

Materiat tynkarski nalezy transportowac¢ w szczelnych opakowaniach
fabrycznych / worki foliowe lub papierowe z wentylem/ zgodnie

z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.

Rusztowania

Prace termo renowacyjne w zakresie ocieplenia $cian wykonywane bedg

z rusztowan. Budynek znajdujg sie w luznej zabudowie i rusztowania nie

spowodujg istotnego utrudnienia komunikacyjnego.

Wykonawca powinien:

- zabezpieczy¢ trakty komunikacyjne z dojsciem do klatek schodowych

- zabezpieczy¢ rusztowania przed dostepem oséb trzecich

- zabezpieczy¢ rusztowania przed przypadkowym zrzuceniem
materiatow lub narzedzi.

Rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru.



2.5

3.1

3.2

3.3

Ucigzliwosc¢ dla otoczenia i dla oséb przybywajacych w budynku
Wymiana okien | drzwi zwigzana jest z duzg ucigzliwoscia z powodu
zakurzenia i zabrudzenia pomieszczen oraz z ograniczonym dostepem do
pomieszczen. Wiw prace powinny by¢ zsynchronizowane i uzgadniane na
biezaco z Inwestorem. Koordynacje prac oraz uzgadnianie terminow

i czasOw prac w szczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ bedzie
Inwestor.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Akty normatywne

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
- Czes¢ budowlana -Tom | budownictwo ogolne czesc 3

- Czes¢ instalacyjna - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

- Polskimi Normami do obowigzkowego stosowania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 4 marca 1999 r.
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B 10280 ,Roboty malarskie farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.”
PN-B- 20130:1997 ,Wyroby o izolacji ciepinej w budownictwie.
Ptyty styropianowe”.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia
klasyfikacja.

Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robat

| zastosowanych materiatdw oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Szczegodtowe warunki wykonania i odbioru robo6t zamieszczonymi w pkt. 5.

Materiaty

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadaé

wymaganiom, okreslonym w przepisach szczegdtfowych i posiadaé:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z
Polska Normg

- Certyfikat na Znak Bezpieczeristwa

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzony do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowaé¢ sie termin przydatnosci do
stosowania

- Aprobate techniczng ITB dopuszczajgcg do powszechnego stosowania
w budownictwie



4.1

Rusztowania ustawione na dachu powinny by¢ zabezpieczone siatkami
ochronnymi.

Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Wymagania szczegotowe:

- podstawowymi materiatami do wykonania elewaciji sg ptyty styropianu
samao gasngcego EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodny z normg PN-EN
13163:2004 o podstawowej grubosci 10 cm, stosuje sie takze piyty o
grubosciach 3 cm na oScieza,

- masa klejowa do styropianu i siatki,

- siatka z widkna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niz
145g/m2, odpornosc¢ na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana
i odporna na dziatanie Srodowiska alkalicznego,

- Srodek gruntujgacy w zaleznosci od przyjetego systemu docieplen,

- kotki z trzpieniem plastikowym,

- podktadowa masa tynkarska,

- mineralna zaprawa tynkarska o drobnym uziarnieniu do 1,5 mm,

- farba silikatowa.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia
sklasyfikowanego jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRQO) oraz musi
posiadac¢ Certyfikat zgodnosci ITB.

Materiaty sg scisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robot
podanej przez producenta systemu.

Wszystkie materialy muszg posiadac¢ swiadectwa zgodnosci z PN

i dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne.

Muszg posiadac ocene Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalnosci dla
tynku mineralnego, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien wg
EN-ISO 13501-1:2001.

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg
wykonywane. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi
warunkami wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych w zakresie
przepisow BHP i ppoz.

Roboty termoizolacyjne

powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesdw mokrych.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane w sposoéb zabezpieczajgcy je
przed zawilgoceniem oraz dostaniem sie wilgoci pomiedzy warstwe
docieplenia a mur. Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i mie¢ staig
grubosc, zgodnie z projektem.

Piyty izolacyjne powinny by¢ ukfadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw
ptyty nalezy uktadac mijankowo tak, aby przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny
mie¢ stata grubosc.

Piyty na elewacji nalezy mocowac na klej i kotkami. Klej nalezy naktadac
tzw. metodg punktowo- krawedziows, ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podioza powinien on
pokry¢ 60% powierzchni. Kotkowanie mozna rozpoczaé dopiero po



4.2

catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, czyli, po co najmniej 2 dniach
od przyklejenia piyt. Po tym czasie mozna przystgpi¢ do wykonywania
otwordw pod kotki. Dodatkowego mocowania docieplenia wykonac przy
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. Osadzié¢
dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu.

Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Dtugosé stosowanych katkdéw powinna byc¢ tak dobrana, aby ich trzpien byt
odpowiednio zagtebiony w warstwie konstrukcyjnej $ciany, zakotwienie
powinno wynosi¢ min.6 cm.

Do ptyt ze styropianu przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac jg
na minimum 3 mm grubo$ci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojgca z widkien szklanych.

Siatka zabezpieczona powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej. Przygotowany materiat nalezy naciagac
na sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zebatg
10/12 mm w bruzdy. Nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopiC i zaszpachlowac na gtadko siatke
zbrojacg. Poszczegolne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo

z zaktadem szerokosci min 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.
Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.

Roboty tynkarskie.

Na tak przygotowana powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podkiadowg
tynku, zgodnie z instrukcjg producenta i starannie wyréwnag jej
powierzchnig. Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami
metalowymi i dodatkowa warstwg siatki, zgodnie z instrukcjg producenta.
Na przygotowane, zagruntowane podtoze nakitada sie tynk mineralny
warstwg o grubosci kruszywa do 1,5 mm przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewne;j.

Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie paca z tworzywa uzyskujgc
zgdang fakture.

Materiat nalezy naktadac , mokre na mokre , w jednym cyklu
technologicznym (naciagniecie i zacieranie). Catos¢ prac powinna byc¢
wykonana w temperaturach dodatnich +5°C do + 25° C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Czas otwarty pracy ( od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony

| wynosi z reguty od 5 do 30 minut.

Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i podfoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ widocznych cieni nalezy zwrécic
uwage na zakup towaru z jednakowg data produkcii.
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W strefie cokotowej wykonac licowanie ptytkami klinkierowymi.
Catosc elewacji pomalowac farbami silikatowymi zgodnie z opracowang

kolorystyka.

Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanymi. W projekcie
budowlanym wydano technologie firmy STO ISPO oraz kolory zgodnie

z paletg barw firmy STO ISPO.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego systemu ocieplenia oraz
doboru koloréw z innej palety barw, jezeli parametry innego systemu
ocieplenia nie bedg gorsze niz technologia firmy STO, a zamienne kolory
bedg poréwnywalne z wydanymi w projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia do oferty zamiennego
wzornika barw i wskazania zamiennych koloréw. Zastosowanie zamiennej
technologii oraz zamiennych koloréw wymaga uzgodnienia z projektantem.

Termo renowacja stropodachu
Projektuje sie ocieplenie stropodachu poprzez potozenie styropapy
grubosci 15 cm i papy termozgrzewalnej oraz wykonanie obrébek
blacharskich tgcznie z niezbednymi pracami murarskimi.
Podtoze pod plyty izolacyjne PS powinno by¢ czyste, suche
i zagruntowane emulsyjng masag asfaltowg wg BN-91/6753-14 lub BN-
90/6753-12, lub BN-82/6753-01. Do zagruntowanego podtoza, ktdra jest
papa wierzchniego krycia, przyklei¢ piyty izolacyjne PS lepikiem
asfaltowym bez wypetniaczy, stosowanym na goraco, lepik rozprowadza
sie na powierzchni piyty izolacyjnej PS, a nastepnie strong pokrytg
lepikiem dociska do podfoza i bokéw ptyt juz utozonych. Nalezy zwrécic
uwage, aby kierunek utozenia zaktadow byt zgodny z kierunkiem spadkow.
Na ociepleniu nalezy przyklei¢ lepikiem na gorgco warstwe podktadowg
z papy na welonie z widkien szklanych odmiany P64/1200.
Jako wierzchnig warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape POLBIT WF-
250/4000 lub pape MONODACH WM-250/4000. Pape ukfada¢ prostopadle
do okapu i zgrzewac na catej powierzchni. Zaktady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego podsypki nalezy zgrzac oraz docisngc rolkg tak, aby
nastapit wyptyw bitumu. Zakiady czotowe nalezy zgrza¢ na szerokosc 15
cm. Na obrzezach stropodachu projektuje sie montaz belek okapowych
montowanych za pomocg wkretow do katownika montazowego
osadzonego na istniejgcej ptycie stropodachu za pomocg kotkow
rozporowych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty dotyczace jakosci:
= styropapy
" papy termozgrzewalnej

Wymiana okien, okapnikow okiennych i drzwi zewnetrznych
Wymiana okien odbywac sie bedzie zgodnie z projektem budowlany oraz
wykazem okien i drzwi przeznaczonych do wymiany. Szczegoly stolarki
okiennej w projekcie budowlanym.
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Podstawowe parametry:
»U" okna < 1,3 W/m’K (,U" szyb zespolonych < 1,1 W/mZ2K)

= otwieranie - zgodnie z wykazem

= montaz - na piance montazowej i elementach kotwigcych
Okapniki okienne powinny posiada¢ wywiniecia lub listwy boczne
uniemozliwiajace powstawanie zaciekéw w punkcie styku okapnika
z elewacja.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumenty dotyczgce jakosci
zastosowanych materiatéw.

Odprowadzenie deszczowki

Zuzyte rury spustowe i rynny nalezy wymienié na nowe z PCV koloru
brazowego.

Projektowane materiaty

- rynny dachowe z PCW fi 120 mm oraz leje PCW kolor brazowy

- rury spustowe z PCW brazowe fi 100 mm,

Wywoz gruzu
Gruz i odpady budowlane, nalezy wywiez¢ na skiadowisko wskazane
przez przedsiebiorstwo oczyszczania miasta.

Kontrola jakosci robét i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z dokumentacig projektows, ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodne z projektem i PN-B-10101 i
PN-B-10100, a zwiaszcza:

rodzaju tynku,

faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

grubosci tynku ( otwory w ilosci 5 szt dla 5000m3 powierzchni + 1 otwor
na kazde daisze 1000m2)

Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatow i ich
wbudowanie zgodnie z instrukcjg producenta.

Kontrola jako$ci robot i wymagania dotyczace powierzchni tynku —
niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

pecherze i spekania,

plamy i ubytki,

odspojenia wyprawy od podioza.

Dopuszczalne odchytki przy wykonywaniu tynku elewacji:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od proste;j : mniej niz 2
mm i mniej niz 2 szt na tacie diugosci 2,00m,

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5
mm na 1 m i mniej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacii i mniej niz
30 mm na wysokosci catego budynku.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2
mm na 1m i 3mm na catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry,
narozniki itp.)

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie
| potwierdzona odpowiednim protokotem.
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Zamienno$¢ materialdw, urzadzern i technologii

Wydane w projektach materialy, urzadzenia i technologie sg bazowymi

i moga by¢ zmienione na inne zgodnie z propozycjami lub Zgdaniami
wykonawcy, jezeli zastang utrzymane parametry techniczne i jakosciowe.
Nie dotyczy to kolorystyki elewacji. Kazde odstepstwo lub zamiana musi
by¢ uzgodnione z projektantem. Koszty ewentualnej aktualizacji
dokumentacji ponasi wnioskujacy.

Stosowanie sie do norm, w tym do Polskich Norm

Zastosowane materialy i technologie wykonania powinny by¢ zgodne
Z obowigzujgcymi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
branzowymi.

Odbior robét.

Odbidr robét obejmuje:

odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatdw z dokumentacjg
sprawdzenie jakosci wykonanych robot

sprawdzenie przygotowania $cian podioza $cian istniejacych,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw
wokdt otworow drzwiowych i okiennych,

sprawdzenie ciagtosci i grubosci warstwy izolacji cieplnej,

sprawdzenie jakosci wykonania termo renowac;ji

sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow,

sprawdzenie ciggtosci i grubosci warstwy izolacji ciepinej dachu
sprawdzenie jakosci wykonania obrébek blacharskich i odwodnienia dachu
Odbidr koricowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbiorow
migdzyfazowych oraz sprawdzenie wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.
Odbidr powinien by¢ zakoriczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego
nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

Podstawa platnosci
Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez

Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;j.
Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty

odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Lis .
7t —
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TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODA MOKRA LEKKA

NA PRZYGOTOWANYM | TRWALYM PODLOZU

KLEIC STYROPIAN GR 10 cm (NA OSCIEZACH 3 cm)
PRZY POMOCY SUCHEJ ZAPRAWY Z CEMENTU
PORTLANDZKIEGO ORAZ DODATKOW USZLACHETNIAJACYCH
NP. STO — ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJACA
DODATKOWO tACZYC LACZNIKAMI MECHANICZNYMI
PODLOZE ZAGRUNTOWAC SIATKA ZBROJENIOWA

Z WLOKNA SZKLANEGO NP. STO — ISPO
ARMIERUNGSGEWEBE ZAGRUNTOWAG ZAPRAWA ZBROJACA
STQ — ISPO VERBUNDMORTEL NR1

ZAGRUNTOWAC POCLOZE STO - ISPQO PUTZGRUND
POLOZYC MASE TYNKARSKA STO — ISPO ISPOLIT/STOLIT
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KOMINY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

KOLOR WG STO 37 111

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

KOLOR BRAZOWY

T

KOMINY TYNKOWAG TYNKIEM CEM.—WAP.

0BROBKI BL. DOSTOSOWAC DO NOWEM
PLASZCZYINY POKRYCIA DACHOWEGO

ELEWACJA POLUDNIOWA

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

ELEWACJA WSCHODNIA

STOLARKA OKIENNA | ORZWIOWA Z PCV K+1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STO — ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STQ 37 101

MASA TYNKARSKA NP STO — (SPO ZIARNO 1,5 mm

PEYTY 1ZOLACYJNE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYUNA MASA ASFALTOWA i
PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

KOLOR WG STO 37 111

MASA TYNKARSKA NP STO ~ GRANIT ZIARNO K 1.5 mm

TECHN. WYKONANIA OCIPLENIA METODA MOKRA LEKKA

GR. OCIEPLENIA 10 oM STYROPIANU (NA GSCIEZACH 3 em)

KOLOR WG STO 808
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Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.

Tytut oprac.: Projekt Wykonawczy

Obiekt: Budynek Portierni

Tytut rys.: Elewacje potudniowa i wschodnia, przekréj "A-A"

Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/ 6/06/6.8.2/T4-B-/04
1:50 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnien: Poﬁ{

Projektowal: | 04/2008 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 = S

Opracowat: 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz N\[F

Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul, Wita Stwosza 31 / /
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KOMINY TYNK CEMENTOWQ WAPIENNY

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PLYTY IZOLACYINE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA

PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

KOLOR WG STO 37 111

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANE.

KOLOR BRAZOWY

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

KOLOR BRAZOWY

STOLARKA OKIENNA Z PCV K+1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STQ — ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 111

MASA TYNKARSKA NP STO — GRANIT ZIARNO K 1,5 mm

KOLOR WG STO B80S

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PEYTY IZOLACYINE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEFIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNA MASA ASFALTOWA

PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

o

ELEWACJA ZACHODNIA

KOMINY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

i

KOLOR WG STO 37 111

QBRGBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

KOLOR BRAZOWY

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

KOLOR BRAZOWY

STOLARKA OKIENNA Z PCV K+1,3 W/m2K

KOLOR BIALY

MASA TYNKARSKA NP STO — ISPO ZIARNO 1,5 mm

KOLOR WG STO 37 111

MASA TYNKARSKA NP STQ — GRANIT ZIARNO K 1,5 mm

ELEWACJA POLNOCNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODA MOKRA LEKKA

NA PRZYGOTOWANYM | TRWALYM PODLOZU

KLEIC STYROPIAN GR 10 cm (NA OSCIEZACH 3 cm)
PRZY POMQCY SUCHEJ ZAPRAWY Z CEMENTU
PORTLANDZKIEGQ ORAZ DODATKOW USZLACHETNIAJACYCH
NP. STO - ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJACA
DODATKOWO tACZYC LACZNIKAMI MECHANICZNYMI
PODLOZE ZAGRUNTOWAC SIATKA ZBROJENIOWA

Z WLOKNA SZKLANEGO NP. STO - ISPO
ARMIERUNGSGEWEBE ZAGRUNTOWAC ZAPRAWA ZBROJACA
STO - ISPO VERBUNDMORTEL NR1

ZAGRUNTOWAC PODLOZE STO — ISPO PUTZGRUND
POLOZYC MASE TYNKARSKA STO — ISPO ISPOLIT/STOLIT

KOLOR WG STO 809
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Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.

Tytut oprac. Projekt Wykonawczy

Obiekt: Budynek Portierni

Tytut rys.: Elewacje zachodnia i pdtnocna

Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/ 6/06/6.8.2IT-§-B-05
1:50 Data: Imie | nazwisko Nr uprawnieri: Plgépis:

Projektowat: 04/2006 | mgrinz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 <~ |

Opracowat: | 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz N\ 7t

Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31




Naroznik wewnetrzny musi by¢
zazbrojony jak naroznik zewnetrzny
Zalecane rozwiqzanie: Sto-Sturzwinkel

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne ukladac¢

w gdérnej strefie

Plyty termoizolacyjne w narozach

obramowanie.
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1 Sto—Sturzeckwinkel

2 Zbrojenie diagonalne;
Sto—Armierungspfeil
Paski siatki
(min. 20x40cm)
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Tytut oprac.:

Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29. T

Projekt Wykonawczy

Obiekt: Budynek Portierni
Tytut rys.: Zbrojenie diagonalne otwordw budowlanych
Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DOA 6/06/6.8.2[T4—§—06

# Data: Imie i nazwisko Nr uprawnier: /Pgtﬁ\(s:
Projektowal: | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 < | /-
Opracowat: 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz \ W /
Inwestor:; Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 /V /




N

ITTTT IHNAN] ITILT IITT

11717

e,

FITTT

Kotek mocujqcy, zuzycie kotkdw rozporowych ( bud h do 8 m) na m2 = krawedz - 4, sciana 0

Zaprawa klejaca

TTTTY

Piyta termoizolacyjna — styropian PS—E FS 15, grubos¢ 10 cm
Zaprawa zbrojqca

Siatka zbrojqca

Powloka posrednia (jesli wymagana)

Powtoka koricowa

TTTTT

ITTTT

Konstrukacja sciany
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- | Tvtut oprac. Modernizacja Gospodarki Ciepinej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29. |
- -  — /0 yiLt oprac. Projekt Wykonawczy
Obiekt: Budynek Portierni
Tytut rys.: System ocieplenia cian zewnetrznych, klejony i kotkowany - metoda mokra lekka.
Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/ 6/06/6.8.2/'1'4-/8707
18 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podﬁ%
Projektowa: | 04/2006 | mar inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 23
Opracowal: 04/2006 | mgrinz. P. Tarczalowicz 17
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 P




Zaprawa klejgca

| | Zaprawa zbrojaca
| w: organiczna lub StoFlexyl

8

Sto—Clasfasergewebe
Schlussbeschichtung

:

i lzolacja pionowa — lepik na gorqco
Ptyta cokotowa — styropian ekstrudowany
StoFlexyl
catopowierzchniowo jako klej
StoFlexyl 2x

jako uszczelnienie

przy powtokach mineralnych
wyprowadzona 5 cm
powyze| terenu

Powtoka cokotowa

. StoSilco Color G

Folia kubetkowa
Warstwa filtracyjna
(opaska antyrozbryzgowa)

Spadek % = |
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Ty BpraEs Modernizacja Gospodarki Cli:?plpej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
rojekt Wykonawczy
Obiekt; Budynek Portierni
_____________ i Tytut rys.: Potaczenie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku w strefie styku z gruntem
Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/16/06/6.8.2/T4-B-08
1:5 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnieri: Padps:
Projektowal: | 04/2006 | mgrinz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 e
Opracowat | 04/2006 | mgr inz. P. Tarczalowicz \ |7t
Inwestor: Tramwaije Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31~ ~ .
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STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

DETAL 2

BELKA OKAPOWA 5/15

OBR. BL. POWLEKANA 0,5 mm

PLYTY IZOLACYONE GR. 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTONYM NA GORACO
LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
: i;ODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYINA MASA ASFALTOWA
i, L. EE08 PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE
DESKA OKAPOWA 2,2/20 - B
RYNNA @ 120 2'2 BELKA OKAPOWA 5/15 6.5% A
2B
e
- I
o 2|\ |
o~ N
!
|
v \_KATOWNIK MONTAZOWY 15/5 cm \
SRR STYROPIAN 3 ¢m J
—
T I
STYROPIAN 10 ¢m |
|
l
|
STYROPAN 3 cm |
/
AT /
£
- / ’

STYROPAPA — PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PLYTY [ZOLACYUNE GR. 15 cm PRZYKLEIANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORACO

LUB ZA POMOCA BITUMICZNEGO KLESU NA ZIMNO ZALEZNIE OD ZALECEN PRODUCENTA
PODLOZE ZAGRUNTOWANE EMULSYUNA MASA ASFALTOWA

PODLOZE ISTNIEJACE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHE | CZYSTE

BELKA OKAPOWA 5/15

OBR. BL. POWLEKANA 0,5 mm

T/
4

KATOWNIK MONTAZOWY 15/5 c¢m
STYROPIAN 3 cm

YV

STYROPIAN 10 cm

DETAL 5

\KATOWNIK MONTAZOWY 15/5 cm

STYROPIAN 3 cm

S~
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Tyt apta: Modernizacja Gospodarki Ciepl_nej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
Projekt Wykonawczy

Obiekt; Budynek Portierni

Tytut rys.: Detale: 1; 2; 3.

Skala: Nr proj.: DO/16/06/6.8.2/T4 Nr rysunku: DO/ 6/06/6.8.2/’[:4-?—09
1:20 Data: Imie i nazwisko Nr uprawnier: Eﬁpl/s

Projektowal: | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 a2

Opracowat: | 04/2006 | mgrinz. P. Tarczalowicz \W

Inwestor: Tramwaje Slqskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31




UWAGI STOLARKA OKIENNA Z PV KOLCR BIALY - U ZESTAWU = 1,5 W/m2K; U = SZYB 1,1 W/m2K| STOLARKA DRZWIOWA NETALOWA POWLEKANA KOLOR BIALY - U ZESTAWU = 1,3 W/m2K; U = SZ/B 1,1 W/m
SYMBOL o1 02 03 D21 022 SYMBOL
55 , 98 49, 100 49
SCHEMAT PI - - SCHENAT
I
a L R R
198 |
SZEROKOSC 55 17 250 100 194 (100) SZEROKOSC
WYSOKOS¢ 55 150 150 237 237 WYSOKOSC
ILOSC SZTUK 1 1 3 LEWE PRAWE LEWE PRAWE RODZAJ SKRZYDLA
1 - 1 1 ILOSE SZTUK
1 2 OGGLEM
® PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WDROZENIOWE PROINSTAL SP. Z 0.0.
BB_Q_IM 41-807 ZABRZE, UL. SZCZESCIE LUDWIKA 1, TEL. (032) 278-71-30, 278-71-31
ZESTAWIENIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH 278-61-72, FAX (032) 278-61-22 www.proinstal.pl , e-mail: biuro@proinstal.pl
NR ELEM. [ NAZWA ELEMENTU SZER. . e e : — = —
[] | O [m) | ATERAL | WLOSC SZIUK |0LGOSE OGOLEM [m] .| Modernizacja Gospodarki Cieplnej w ZKT-1 w Bedzinie przy ul. Piastowskigj 29.
1, OKNO 01 0,22 0,55 PCV 1 0,55 Tytut oprac.: Proiekt k
2 KNG 02 022 1,20 PCY 1 1,20 Iojeit Wykonawezy
3 OkNO £y 0.22 2,50 PCYV 3 7,50 Obiekt: Budynek Portierni
4 OKNO ISTNIEJACE 022 1,15 PCV 1 1,15
RAZEM 104 m Tytut rys.; Zestawienie stolarki okien i drzwi
Skala; Nr proj.: DO/16/06/6.8.2T4 Nr rysunku: DO/16/06/6.8.2/T4-B-10
1:100 Data: Imig i nazwisko Nr uprawnieri: Ppﬁﬁ'?
Projektowal: | 04/2006 | mgr inz. Jerzy Dzierzewicz | 84/74, 412/65 22
Opracowat: 04/2006 | mgrinz. P. Tarczatowicz \ "WWW
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 /
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