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SPIS TREŚCI 
 

 

I    OPIS TECHNICZNY 

     WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

II   SPIS RYSUNKÓW 

1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI SKALA 1:1000  RYS.NR 1 

2. RZUT PIWNIC     SKALA 1:100 RYS.NR 2 

3. RZUT PARTERU     SKALA 1:100 RYS.NR 3 

4. RZUT I PIĘTRA     SKALA 1:100 RYS.NR 4 

5. RZUT II PIĘTRA     SKALA 1:100 RYS.NR 5 

6. RZUT DACHU     SKALA 1:100 RYS.NR 6 

7. PRZEKRÓJ     SKALA 1:100 RYS.NR 7 

8. ELEWACJA WSCHODNIA - WEJŚCIOWA SKALA 1:100 RYS.NR 8 

9. ELEWACJA ZACHODNIA   SKALA 1:100 RYS.NR 9 

10. ELEWACJA PÓŁNOCNA                            SKALA 1:100 RYS.NR 10 

11.ELEWACJA POŁUDNIOWA                         SKALA 1:100          RYS.NR11 

12. ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ  SKALA 1:50 RYS.NR 12 

13. DETAL BALUSTRADY SCHODÓW   SKALA   1:50          RYS.NR13 

14. DETAL KOMINA    SKALA 1:20  RYS.NR 14 

.15 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ   SKALA 1:50 RYS.NR 15 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu 

użytkowania budynku magazynu głównego na budynek biurowy 

Przedsiębiorstwa Tramwaje Śląskie S.A. w Będzinie Zakład Komunikacji 

Tramwajowej nr 1 położonego na terenie zajezdni tramwajowej na działce nr 

577/24 k.m.18 obręb Grodziec przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie. 

 

1.2. INWESTOR 

Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul.Inwalidzka 5,  

40-506 Chorzów. 

 

1.3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

1.3.1. Umowa na prace projektowe z dnia 13.08.2008 nr DO/191/08. 

1.3.2. Program funkcjonalno-użytkowy oraz  wymogi zawarte SiWZ 

1.3.3. Uzgodnienie rozwiązań funkcjonalno-przestrzenny oraz materiałowych 

projektu z dnia 10.10.2008, znak PI/II-4343/2008 

 

1.4. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

1.4.1. Decyzja o warunkach zabudowy nr RL.I.TK 7331-1-79/04 wydana przez 

Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2004r 

1.4.2. Otrzymana od Inwestora inwentaryzacja budowlana wykonana w grudniu 

2004r przez CG-PROJEKT S.C. 

1.4.3. Oględziny obiektu dokonane przez autorów opracowania. 

1.4.4. Projekt wewnętrznych instalacji c.o. i węzła cieplnego opracowany przez 

firmę PROINSTAL w 2006r 

1.4.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002r dotyczące 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1.2. STAN FORMALNO-PRAWNY 

2.1.1. Działka na której zlokalizowany jest budynek magazynu głównego o numerze 

5773/24 k.m.18 położona jest w obrębie zajezdni tramwajowej przy 

ul.Piastowskiej 29 w Będzinie. 

 

2.1.2. WIELKOŚĆ, POŁOŻENIE I GRANICE DZIAŁKI 

Adaptowany budynek magazynu znajduje się w centralnym punkcie działki, 

posiada dojazd z parkingiem, powiązany z siecią dróg komunikacyjnych i 

parkingów Zakładu. 

Działka zajezdni ma bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr86. 

Działka posiada gęstą sieć tramwajową. 

 

2.1.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren płaski 

 

2.1.4. ZAINWESTOWANIE  TERENU DZIAŁKI 

Na terenie Zajezdni Tramwajowej znajduje się szereg budynków o 

charakterze technicznym i administracyjnym. 

 

2.1.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 

Działka w obrębie budynku jest uzbrojona, budynek posiada przyłącze 

wodne, energetyczne, kanalizacyjne, instalację sieci ciepłowniczej z 

projektowanym węzłem cieplnym w budynku według odrębnego opracowania 

firmy PROINSTAL z maja 2006roku. 

 

2.1.6. OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA 

W ramach przebudowy projektuje się wykonanie drugiego przyłącza 

kanalizacyjnego do istniejącej zakładowej sieci kanalizacyjnej przechodzącej 

wzdłuż budynku oraz remont nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej. 
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2.1.7. BILANS TERENU 

Powierzchnia działki  w granicach opracowania   - 1584m2 

Powierzchnia zabudowy budynku    - 759,00m2 

Powierzchnia parkingu przy drodze dojazdowej - 175m2 

Powierzchnia zieleni      – 650m2 

 

2.1.8. INFORMACJA O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE TERENU 

Działka i teren nie są objęte ochroną konserwatorską 

 

2.1.9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Zgodnie z pismami Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach ujętymi z 

decyzji o warunkach zabudowy  powyższa działka znajduje się poza 

czynnym obszarem górniczym i nie ma obowiązku uzgodnienia przez OUG 

warunków zabudowy. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

3.1. OPIS FUNKCJI BUDYNKU 

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, trójnawowy, zaprojektowany na 

rzucie prostokąta o długości 37,2m i szerokości 19,12m.  

Konstrukcja budynku – szkielet żelbetowy, prefabrykowany o siatce słupów 

3m x 6m x 6m systemu B.WP-71. 

Budynek zaprojektowany jako magazyn o obciążeniu użytkowym 1000 

kg/m2. Budowę ukończono w 1978roku. 

Budynek posiada jedną wydzielona dwubiegową klatkę schodową od strony 

wschodniej połączona z przylegającą do budynku rampą z pochylnią, wejście 

na rampę schodami zewnętrznymi. 

Obok klatki, w sąsiednim przęśle  zlokalizowany jest szyb windy towarowej 

przelotowej, obsługującej wszystkie kondygnacje łącznie z piwniczną; nad 

trzecia, ostatnią kondygnacją znajduje się maszynownia dźwigu. 

Układ funkcjonalny poszczególnych pięter podobny. 

Klatka schodowa i winda połączone są z wewnętrznym korytarzem łączącym 

poszczególne pomieszczenia magazynowe. No końcu korytarza od strony 

południowej zlokalizowane są węzły sanitarne. 

 5



 

3.2. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU 

Konstrukcja budynku – żelbetowa , ramowa, trzynawowa o siatce słupów 

3x6x6m, składająca się z elementów prefabrykowanych połączonych 

monolitycznymi węzłami systemu B.WP-71. 

Słupy żelbetowe prefabrykowane, stropy prefabrykowane z płyt stropowych 

wspornikowo-żebrowych , w poziomie maszynowni – płyta stropowa 

monolityczna; fundamenty maszynowni – stropy kielichowe, pod ścianami 

zewnętrznymi i ścianami klatki schodowej – ławy żelbetowe; stropodach 

dwuspadowy o nachyleniu 6% z płyt żelbetowych panwiowych. 

Ściany piwnicy żelbetowe, ściany osłonowe zewnętrzne z bloków 

prefabrykowanych. Ścianki wewnętrzne grubości 12 i 6cm z cegły dziurawki, 

24cm- z bloczków gazobetonowych. 

 

3.3. OPIS ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

Posadzki w pomieszczeniach magazynowych i komunikacji – betonowe, 

pomieszczenia sanitarne – lastrico i płytki ceramiczne.Tynki ścian – 

cementowo – wapienne malowane farba emulsyjną. 

 

3.4. OPIS WYKONANYCH ROBÓT TERMORENOWCYJNYCH BUDYNKU 

Budynek w roku 2007 poddany został termorenowacji  w ramach której 

wykonano:  

- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą na bazie styropianu 

grubości 10cm z nową kolorystyką i tynkiem akrylowym. Współczynnik 

przenikania ciepła dla przegrody po wykonanym ociepleniu uo=0,340W/m2k; 

- Ocieplenie stropodachu żelbetowego stropapą grubości 15cm, współczynnik 

przenikania ciepła dla ocieplonego stropodachu wynosi uostr=0,256W/m2k; 

- Wymianę okien stalowych na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła 

uo=1,3W/m2k; 

- Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

 

3.5. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

- instalacja wodno-kanalizacyjna; 
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- instalacja hydrantowa P.POŻ. 

- instalacja centralnego ogrzewania z wymiennikowni zlokalizowanej w 

budynku biurowym. 

Aktualnie Inwestor posiada dokumentację projektową na modernizację 

gospodarki cieplnej zakładu wykonaną przez biuro projektowe PROINSTAL, 

w ramach tej dokumentacji węzeł cieplny został zaprojektowany w piwnicy 

budynku oraz została zaprojektowana nowa instalacja c.o. 

- instalacja elektryczna; 

- instalacja odgromowa. 

Zmiana sposobu uzytkowania budynku nie zwiększa zapotrzebowania na 

media,instalacja wewnętrzna elektryczna zostaje zmodernizowana w 

dostosowaniu do funkcji biurowej . 

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

4.1. OPIS KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

W budynku projektuje się 62 miejsc stałej pracy biurowej w tym:  

na parterze  - 24 miejsc,   

na I-piętrze  - 23 miejsc,  

na II-piętrze  - 15miejsc. 

W ramach zmiany sposobu użytkowania budynku utrzymano istniejący układ 

przestrzenny budynku. 

Istniejąca klatka schodowa spełnia wymogi  w zakresie ewakuacji dla 

budynku biurowego. 

W istniejącym szybie windowym projektuje się dźwig osobowo-

towarowy[KONE] o udźwigu 1000 kg do przewozu max-13 osób otwierany 

jednostronnie z maszynownią nad szybem. 

Układ korytarza o szerokości 240cm powiązanego z klatką schodową oraz 

dźwigiem stanowi główny kościec funkcjonalny budynku powtórzony na 

wszystkich kondygnacjach. Korytarz zaprojektowany wzdłuż budynku 

zakończony w części północnej dużym holem, a w części południowej holem 

małym przy którym zlokalizowano ogólnodostępne węzły sanitarne – układ 

powtórzono na trzech kondygnacjach nadziemnych; w piwnicy uproszczono 

korytarz bez holi oraz zmniejszone węzły sanitarne. 

Funkcję budynku rozwiązano zgodnie z programem zawartym w SiWZ 

lokalizując na II-piętrze pomieszczenia dyrekcji z salą narad i pomieszczenia 
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biurowe, a na I-piętrze pomieszczenia związane z działalnością 

eksploatacyjną firmy. 

 

4.2. DANE TECHNICZNE BUDYNKU 

- powierzchnia zabudowy    459,00m2 

- powierzchnia użytkowa    2548,55m2 

- powierzchnia użytkowa – piwnice  635,12m2 

- powierzchnia użytkowa – parter   626,32m2 

- powierzchnia użytkowa – I-piętro  629,84m2 

- powierzchnia użytkowa – II-piętro  625,92m2 

- maszynownia       31,35m2 

- kubatura      10160m3 

 

4.3. PROGRAM UŻYTKOWO-POWIERZCHNIOWY 

 

 

a) Piwnice 

P.01 – klatka schodowa    13,31m2 

P.02 – korytarz     90,73m2 

P.03 – magazyn rezerwowy   35,27m2 

P.04 – magazyn rezerwowy   36,27m2 

P.05 – archiwum działu kadr   72,76m2 

P.06 – wymiennikownia    54,76m2 

P.07 – archiwum działu płac   106,21m2 

P.08 – archiwum księgowości   52,61m2 

P.09 – archiwum działu ruchu   52,61m2 

P.10 - magazyn rezerwa    53,76m2 

P.11 – wc mężczyzn    5,12m2 

P.12 – wc kobiet     5,12m2 

P.13 – pomieszczenie socjalne sprzątaczek 17,98m2 

P.14 – magazyn środków czystości  12,72m2 

P.15 – magazyn sprzętu    23,22m2 
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b) Parter 

0.01 – wiatrołap     25,86m2 

0.02 – klatka schodowa    15,35m2 

0.03 – pokój biurowy    35,61m2 

0.04 – komunikacja     107,10m2 

0.05 - pokój biurowy    27,13m2 

0.06 - pokój biurowy    35,17m2 

0.07 - pokój biurowy    34,14m2 

0.08 - pokój biurowy    33,97m2 

0.09 - pokój biurowy    59,02m2 

0.10 - pokój biurowy    45,26m2 

0.11 - pokój biurowy    46,12m2 

0.12 - pokój biurowy    46,25m2 
0.13 - pokój biurowy    36,97m2 

0.14 - pokój biurowy    36,65m2 

0.15 – wc kobiet     12,20m2 

0.16 – wc mężczyzn    13,67m2 

 

c) I-piętro 

1.01 – klatka schodowa    15,80m2 

1.02 – korytarz     115,87m2 

1.03 – dział ruchu     27,99m2 

1.04 – dział ruchu     17,59m2 

1.05 – dział ruchu     17,20m2 

1.06 – dział ruchu     17,07m2 

1.07 – pokój kontrolera    16,29m2 

1.08 – pokój dyspozytora    44,80m2 

1.09 – pomieszczenie socjalne   5,20m2 

1.10 – wc      3,06m2 

1.11 – pomieszczenie socjalne motorniczych 59,15m2 

1.12 – pokój rozliczeń    27,46m2 

1.13 – kasa      5,04m2 

1.14 – świetlica     143,62m2 
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1.15 – pomieszczenie związków   12,64m2 

1.16 - pomieszczenie związków   12,77m2 

1.17 - pomieszczenie związków   19,41m2 

1.18 – wc kobiet     11,88m2 

1.19 – wc mężczyzn    13,41m2 

1.20 – dział wypadków    18,51m2 

1.21 - pomieszczenie związków   12,11m2 

1.22 – pomieszczenie rezerwowe  12,97m2 

 

d) II-piętro 

2.01 – klatka schodowa    15,80m2 

2.02 – korytarz      101,62m2 

2.03 – BHP + OC     27,60m2 

2.04 – dyrektor     34,55m2 

2.05 – sekretariat     31,26m2 

2.06 – zastępca dyrektora    28,06m2 

2.07 – kuchenka podręczna   10,26m2 

2.08 – wc      3,46m2 

2.09 – sala narad     74,10m2 

2.10 – radca      17,31m2 

2.11 – kierownik     18,09m2 

2.12 – księgowość     50,61m2 

2.13 – płace      49,38m2 

2.14 – ksero      11,81m2 

2.15 – pomieszczenie socjalne   13,83m2 

2.16 – pomieszczenie rezerwowe  18,71m2 

2.17 – kierownik działu obsługi prac.  12,69m2 

2.18 – dział obsługi prac    35,58m2 

2.19 – wc kobiet     13,64m2 

2.20 – wc mężczyzn    13,78m2 

2.21 – sewerownia     7,76m2 

2.22 – pokój informatyka    23,54m2 

2.23 - pomieszczenie rezerwowe   12,48m2 
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4.4. WENTYLACJA 

W budynku zaprojektowano wentylację pomieszczeń w oparciu o wymogi 

Polskiej Normy PB83/B-03430-Az3 

a) pomieszczenia pracy biurowej, świetlica, wymiennikownia; pomieszczenie 

maszynowni, serwerownia – zaprojektowano układ wentylacji grawitacyjnej 

charakteryzujący się dopływem powietrza z zewnątrz; 

- dla pokoi z oknem – przez okno uchylno-rozwieralne charakteryzujące się 

współczynnikiem infiltracji „a” wyższym niż 0,5 lecz nie większym niż 1m3 

m*h*d*a*Pa/2/3 oraz dodatkowo zamontowanym  w ramiaku okna 

nawiewnikiem higrosterownym; 

- dla pokoi bez okna – kratką wentylacyjną w drzwiach ewentualnie w ścianie 

korytarza o pow. otworów min.200cm3 

b) Pomieszczenia socjalne ogólnodostępne, węzły sanitarne oraz węzły 

sanitarne bez okien. 

Zaprojektowano mechaniczną wentylację wywiewną z zamontowanymi w 

miejscu kratek wentylacyjnych wentylatorami łazienkowymi Ø120 o wydajności 

90m3/h załączanymi okresowo w okresie użytkowania pomieszczeń, w 

pozostałym okresie spełniają punkcję wentylacji grawitacyjnej. 

Zamontowany wentylator np. MURO 100 PLUS STANDARD firmy DANFOSS. 

 

5. OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

W ramach przebudowy należy: 

- rozebrać istniejącą stolarkę drzwiową na I i II-piętrze; 

- rozebrać balustradę klatki schodowej; 

- zdemontować istniejącą windę towarową z drzwiami przystankowymi; 

- wykonać otwory w stropach i stropodachu na przewody wentylacyjne; 

- zdemontować instalację wodno-kanalizacyjną w węzłach sanitarnych; 

- zdemontować instalację elektryczną na I i II-piętrze oraz na klatce 

schodowej. 
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5.2.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE 

Projektuje się: 

a) z pustaków wentylacyjnych z betonu lekkiego typu SCHIEDEL 

wyprowadzone ponad kalenicę budynku 60cm i zakończone czapką 

betonową. Kominy ocieplone polistyrenem estrudowanym grubości 6cm 

pokryte tynkiem akrylowym, na czapkach obróbka z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej oraz blaszane nasady kominowe; 

 
b) z rur SPIRO Ø120 ocieplone osłonką piankową grubości 3cm i 

wyprowadzone ponad dach, na dachu wywiewki wentylacyjne blaszane 

ocieplone Ø120; 

 

c) z rur SPIRO Ø120 ocieplone osłonką piankową grubości 3cm i 

wyprowadzone ponad dach do kominów wybudowanych z pustaków 

wentylacyjnych typu SCHIEDEL. 

 

5.2.2. POSADZKI I PODKŁADY 

a) płytki gresowe barwione w masie, matowe o wymiarach 30X30 układane 

na zaprawie klejowej na istniejących podłożach z ponadnormatywną 

warstwą kleju z uwagi na  równanie poziomów; 

b) wykładzina dywanowa FLOTEX układana na wylewce samopoziomującej 

CERESIT grubości do 5mm; 

c) wykładzina rulonowa PCV-TARKET układana na wylewce 

samopoziomującej CERESIT grubości do 5mm. 

 

5.2.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE 

-  ścianki działowe kartonowo-gipsowe grubości 12,5cm – konstrukcja ststemu 

NIDA-GIPS – kształtownik C75 z blachy stalowej ocynkowanej grubości 

0,6mm w rozstawie co 60cm, obicie podwójne z płyt kartonowo-gipsowych; w 

pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności – płyta wodoodporna. 

Wszystkie ścianki z izolacją akustyczną z wełny mineralnej grubości 6,0cm, 

dźwiękochłonność 53dB – ścianki projektowane w kondygnacjach 

nadziemnych,w pom.ksero scianka z luksferów. 
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- w piwnicach ścianki z cegły pełnej grubości 12cm na zaprawie cementowej. 

 

5.2.4. STOLARKA DRZWIOWA 

a) stolarka drzwiowa – futryny regulowane drewniane, skrzydła wzmocnione 

pokryte laminatem CPL np. system POL-SKONE, PORTA; 

b) stolarka aluminiowa przeszklona EI15 – świetlica, sekretariat, 

pomieszczenie motorniczych – ścianki z drzwiami np. METALPLAST 

BIELSKO, MERCOR 

c) drzwi przeciwpożarowe pełne metalowe EI30, EI15 – metalowe, 

malowane proszkowo np. firmy MERCOR. 

Wymogi techniczne zawarte w uwagach ogólnych zestawienia stolarki 

drzwiowej 

 

5.2.5. OBLICOWANIA 

- płytki gresowe barwione w masie, polerowane 30x30cm, 25X25cm na 

zaprawie klejowej w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,1m, w 

pomieszczeniach socjalnych i kuchennych pas szerokości 60cm pomiędzy 

szafkami – np.OPOCZNO, NOWA GALA. 

 

5.2.6. SUFITY PODWIESZONE 

- typowe z płyt kartonowo-gipsowych ognioodpornych grubości 12,5mm na 

ruszcie podwójnym – gabinety dyrektorskie, sekretariat;  

- typowe z płyt kartonowo-gipsowych grubości 12,5mm, wodoodpornych na 

ruszcie pojedynczym – węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne, kuchnia; 

- typowe podwieszane rastrowe z wypełnieniem płytą mineralną fakturową, 

gładką 60x60cm, płyta układana na stelaże – np. firmy THERMATEX, płyta 

FINE STRATOS – pokoje biurowe, świetlica na I i II-piętrze; 

- sufit podwieszony mieszany w korytarzach – obwodowo o szerokości 60cm 

typowy rastrowy, wewnątrz korytarza z płyt kartonowo-gipsowych 

grubości12,5mm na ruszcie podwójnym. 

 

5.2.7. MALOWANIE WEWNĘTRZNE  

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami akrylowo-lateksowymi, 

półmatowe według projektu kolorystyki wnętrz – farby firmy TIKKURILA. 
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5.5.8. ELEMENTY RÓŻNE 

- balustrada klatki schodowej – indywidualna, mocowana do boku biegów aby 

uzyskać szerokość biegu w świetle poręczy 120cm – poręcz ze stali 

nierdzewnej, konstrukcja słupów z płaskownika co trzeci stopień, wypełnienie 

– pręty okrągłe – patrz detal balustrady  

- wycieraczka w holu wejściowym – metalowo-szczotkowa o wymiarach 

250x150cm, wpuszczona w posadzkę. 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

Budynek po przebudowie o funkcji biurowej, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, w 

piwnicach maszyny, archiwa. Budynek wolnostojący, wymiary w rzucie budynku 

wynoszą 37,2m x 18,4m, wysokość budynku do kalenicy 11,49m. 

Powierzchnia zabudowy - 459m2 

Powierzchnia użytkowa - 2548,55m2 

Kubatura    - 10460m3 

 

2. KLASYFIKACJA I STREFY POŻAROWE 

Budynek o tej wysokości zalicza się do grupy budynków niskich oraz jako 

budynek użyteczności publicznej do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII – parter, i I II 

piętro. Piwnice do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000HJ/m2 

(do około 100 kg/m2 materiałów palnych) w archiwum. 

 

3. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ  

Budynek zalicza się do klasy odporności pożarowej „C”, klasa odporności 

ogniowej elementów budynku wynosi: 

- główna konstrukcja nośna – R120 lub REI120 (NRO); 

- stropy międzykondygnacyjne - REI60 (NRO); 

- ściany zewnętrzne - EI60; 

- ściany wewnętrzne - EI30 

- konstrukcja nośna dachu i przekrycie  - RE30 

- wykończenie wnętrz 

 a) komunikacja ogólna – posadzki gresowe (materiał niepalny) 

 b) pokoje biurowe -  tarket (materiał trudno zapalny) 

 c) ściany i sufity powieszone - płyta kartonowo-gipsowa na ruszcie 

metalowym (materiał niepalny) 

 

4. WARUNKI EWAKUACJI 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową <8000m2.  
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Z budynku istnieje wyjście pożarowe oraz jedna wydzielona klatka schodowa 

spełniająca wymogi ochrony przciwpożarowej, posiadająca dwa biegi o 

szerokości w świetle 120cm oraz podesty o szerokości 150cm. 

Szerokość korytarza na piętrach – poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 

265cm >140, drzwi otwierane na korytarz nie pomniejszają tej wielkości. 

Ściany i ścianki aluminiowe przeszklone jako obudowa dróg ewakuacyjnych o 

odporności ogniowej >EI15. 

Drzwi z pomieszczeń na korytarz  o szerokości w świetle ościeżnicy 90cm, drzwi 

wyjściowe z klatki schodowej na parterze i drzwi prowadzące na zewnątrz 

budynku – dwuskrzydłowe o szerokości 150cm > 120cm w tym jedno skrzydło o 

szerokości w świetle 99cm, drzwi do piwnicy z klatki schodowej o odporności 

ogniowej EI30, w piwnicy drzwi EI30 – archiwa. 

Budynek posiada jedno dojście ewakuacyjne  o długości >niż 30 m, w związku 

powyższym projektuje się zamknięcie klatki schodowej drzwiami w klasie 

oporności EI30 wyposażonej w urządzenia do usuwania dymu poprzez okna w 

ścianie klatki schodowej na najwyższej kondygnacji do oddymiania. 

Obliczenie powierzchni okien do oddymiania 

15,8 x 0,05% = 0,79m2 

Istniejące dwa okna na ostatniej kondygnacji przy maszynowni dźwigu o 

wymiarach 120x50cm należy dostosować do oddymiania, okna o powierzchni 

1,2m2. 

  

5. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 

UŻYTKOWYCH 

a) wentylacja grawitacyjna z kształtek betonowych systemu SCHIEDEL; 

b) piony instalacji C.O. Ø4 – tuleje w stropach wypełnione masą silikatową; 

c) instalacja elektroenergetyczna – wyłącznik przeciwpożarowy zamontowany 

przy wejściu głównym, piony instalacji montowane w rurach ochronnych. 

 

6. URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE W OBIEKCIE 

Do wewnętrznego gaszenia pożaru projektuje się hydranty wewnętrzne Ø25 z 

wężami półsztywnymi na każdej kondygnacji;  o długości 30m 

Budynek posiada zewnętrzną instalację odgromową. 
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7. WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

Projektuje się po 4 gaśnice proszkowe o masie 2kg na każdej kondygnacji 

budynku zlokalizowane na korytarzach. 

 

8. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Z zewnętrznych hydrantów – dwa hydranty DN80 o wydajności 20sm3/s, 

zlokalizowane na drogach dojazdowych w obrębie budynku <75m od budynku 

 

9. DROGI POŻAROWE 

Wzdłuż budynku prowadzi droga dojazdowa przelotowa o szerokości 6m 

połączona z układem dróg wewnętrznych zakładu. Przy drodze od strony 

budynku chodnik o szertokości1,5m prowadzący do schodów z rampą wejścia 

głównego – wyjście ewakuacyjne 
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 TOM I – ROBOTY BUDOWLANE – DZIAŁ – 45000000-7 
1.  ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 

KOD CPV 45100000-8 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I RUSZTOWANIA KOD CPV 45262100-2, 45262110-5, 
45262120-8  
1-- WSTĘP.  

1.1.-- Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
robót przygotowawczych, montażu, eksploatacji i demontażu   

1.2.-- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3.-- Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót przygotowawczych, montażu, eksploatacji i de 

1.4.-- Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5.-- Wymagania dotyczące prowadzenia robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Umową, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru i administratora budynku. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podane są w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów lub elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający przy realizacji Umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwiązywaną kwestię. W przypadku wprowadzenia zmian bez 
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru – Wykonawca na swój koszt usunie niewłaściwe elementy. Polecenia Inspektora 
Nadzoru przy realizacji robót będą wykonywane niezwłocznie, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
2-- MATERIAŁY.  

2.1.-- Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 
itp. z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany 
jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
zakresu robót.  

2.2.-- Rusztowania.  
Rusztowania wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa 
„B” lub atest producenta.  
3-- SPRZĘT.  

3.1.-- Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
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3.2.-- Sprzęt do wykonywania robót.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, nie spowodują 
niekorzystnego wypływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz będą przyjazne dla środowiska.  
4-- TRANSPORT.  

4.1.-- Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.-- Transport materiałów i sprzętu.  
Do transportu materiałów i sprzętu można stosować dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Zaleca się używanie specjalistycznego taboru samochodowego umożliwiającego szybki rozładunek. 
Przewożone materiały i sprzęt muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Materiały i sprzęt należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utratą stateczności podczas 
transportu.  
Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu wydzielać pyłu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  
5-- WYKONYWANIE ROBÓT.  

5.1.-- Roboty przygotowawcze.  
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich i rewaloryzacji elewacji należy teren oznakować zgodnie z 
obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych przy pomocy tymczasowego 
ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robót, przy wejściach do budynku należy zapewnić zastępcze drogi komunikacji, w 
tym ewakuacji. Nad wejściem do budynku należy zamontować zadaszenie zabezpieczające. Materiały odpadowe (np. 
gruz budowlany) należy usuwać ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na 
ziemię elementów z rozbiórki. Inspektor Nadzoru powinien wskazać miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych 
elementów oraz sposoby ich zabezpieczania. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po robotach 
budowlanych do stanu pierwotnego.  
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ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;– KOD CPV 
45110000-1 

 
1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, 
wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
3-- MATERIAŁY-ZAKRES ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne" pkt 2. 

− wykonanie rozbiórek ścianek działowych murowanych na kondygnacjach 
− wykonanie rozbiórek fragmentów ścian konstrukcyjnych 
− wykonanie otworów w stropach dla nowo projektowanych kominów wentylacyjnych 
− wykonanie nowych otworów drzwiowych w ściankach działowych, 
− rozbiórki i demontaże istniejących przyborów i instalacji wewnętrznych:co, wod.-kan, cwu, elektryc 
− demontaże futryn drzwiowych drewnianych metalowych  
− wykonanie rozbiórki podłóg z  glazur 
− wykonanie otworów w stropach dla projektowanych przewodów instalacyjnych oraz pionów instalacji 

sanitarnych 
− Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i 

kolorowy), tworzywa sztuczne 
4-- SPRZĘT 

− Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
− Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, 

wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, elektronarzędzia, piła 
diamentowa. 

5-- TRANSPORT 
Ogólne wymagania dot. środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu 
do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji. 
6-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
Roboty wykonać w oparciu o projekt technologiczny robót rozbiórkowych opracowany w ramach planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przez kierownika budowy. 
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych kominów wentylacyjnych należy zabezpieczyć rozbierany fragment 
stropodachu przed opadami atmosferycznymi. 
Przebicie w płycie stropowej nad III piętrem oraz w  stropach gęstożebrowych należy wykonywać metodą bezudarową. 
7-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag. ogólne" pkt 6. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
8-- OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt. 
9-- ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8.  
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
10-- Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. 
z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LĄDOWEJ 
I WODNEJ GRUPA ROBÓT KOD CPV 45200000-9  

 
KONSTRUKCJE MUROWE KOD CPV 45262500-6 

2.1.1. Wykonanie ścianek działowych z elementów ceramicznych gr. 12cm; 
2.1.2. Wykonanie kominów murowanych z betonowych pustaków wentylacyjnych  
2.1.3. Zamurowania, przemurowania, uzupełnienia 

 
1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne". 
2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
3-- MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne" pkt 2. 

3.1.-- Wykonanie murów z elementów ceramicznych zbrojonych; 
− Cegła dziurawka spełniająca PN-73/B-12011, klasa 100  -ścianki działowe korytarzowe gr.12cm,  

3.2.-- Wykonanie szybu windowego z cegły pełnej 
− Cegła pełna zwykła spełniająca wymagania PN-75/B-12001 o wymiarach 250x120x65mm, klasa 150. 

gr.25cm 
3.3.-- Zamurowania, przemurowania, uzupełnienia 
− Cegła pełna zwykła spełniająca wymagania PN-75/B-12001 o wymiarach 250x120x65mm, klasa 150 dla 

ścian konstrukcy 
 
Zaprawa cementowa marka wg (PN-65/B-14504) określa tabela: 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
cm 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów i ścian budynku 6-8 
 

3,5,8 
 

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków i 
sklepień narażonych na duże obciążenie 

6-8 
 

8,10,12 
 

3 
Do murowania sklepień 
cienkościennych przy    
grubości.                               

1/4 cegły 6-8 
 

5, 8, 10, 12 
 

1/2 cegły 6-8 
 

3, 5, 8, 10 
 

4 Do wykonywania podłoży pod posadzki 5-7 
 

5, 8, 10 
 

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
podokienniki, obróbki blacharskie itp. 

6-8 
 

1,5,3 
 

6 Do wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzki z 
dużych płyt kamiennych 

4-6 
 

1,5 
 

7 
 

Do wykonywania obrzutki   
 

Pod tynki zewnętrzne 9-11 
 

3, 5, 8, 10 
 

Pod tynki wewnętrzne 9-10 
 

3, 5, 8, 10 
 

8 Do wykonywania narzutu dla rynków zewnętrznych i 
 Wewnętrznych 9-10 3,5 

 

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej rynków zwykłych 
zewnętrznych i wewnętrznych 

9-11 
 

3,5 
 

10 Do zamocowania kotew i łączników oraz wykonania 
zalewki w zależności od zastosowania 

6-11 
 

5, 8, 10 
 

11 Do łączenia elementów wielkowymiarowych sprężonych, 
strunobetonowych itp. 

wg wymagań projektu i ustaleń 
laboratorium badawczego 
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3.4.-- Nadproża: 
− żelbetowe prefabrykaty L-19, alternatywa prefabrykaty żelbetowe w systemie Ytong typ VD-140 długości 

140cm w otworach drzwiowych korytarzy do pomieszczeń 
− nadproża z zaprawy cementowej zbrojone 2xø12 o wysokości 6cm na otwory drzwiowe w ściankach 

ceglanych gr. 6,9cm 
− nadproża  z  ram spawanych ze stali z profili gorącowalcowanych  

4-- SPRZĘT 
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
5-- TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

− Ze względu na występujące przy robotach murowych duże zużycie materiałów i ograniczone możliwości 
składowania ich na stanowisku roboczym, organizacja transportu materiałów na budowie musi spełniać dwa 
podstawowe warunki: 

− zapewniać ciągłość dostaw materiałów, 
− ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego. 

6-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

6.1.-- Przygotowanie frontu robót i stanowiska roboczego 
− Przygotowanie frontu robót i stanowiska roboczego powinno być takie, aby zapewniało pracę ciągłą 

murarza, zwłaszcza przy zespołowych metodach murowania. Przy robotach murowych występują trzy 
zasadnicze rodzaje czynności: ustawienie rusztowań, przygotowanie materiałów oraz układanie muru. 

− Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

− Wiązanie elementów w konstrukcjach murowych ma na celu równomierny rozkład naprężeń w murze, wpływa na 
wytrzymałość konstrukcji i zapobiega jej odkształceniom. Konstrukcje murowe przenoszą najczęściej obciążenia 
ściskające (obciążenia pionowe), rzadziej rozciągające. Z warunków statycznych pracy konstrukcji 
murowych wynikają następujące podstawowe zasady wiązania: 

− elementy w murze należy układać prostopadle do obciążeń, tj. na płask, 
− spoiny pionowe jednej warstwy powinno przykrywać się pełnymi powierzchniami. 
− warstwy muru należy układać ściśle w poziomie. 

6.2.-- Wymagania szczegółowe 
a. Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektowo-

kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających 
do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 

b. Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz 
elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 

c. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem 
pionu i poziomu 

d. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu poszczególnych 
części muru w trakcie wykonywania budynku nie może przekraczać 4 m dla murów z cegły i 3 m dla 
murów z bloków i pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy 
zostawiać strzępią zazębione końcowe. W przypadku gdy zachodzi konieczność zastosowania większej 
różnicy poziomów, niż podano wyżej, należy zostawić strzępią uciekające lub stosować przerwy 
dylatacyjne, 

e. Przy murach licowanych licówką o wymiarach cegły lub o wymiarach umożliwiających konstrukcyjne 
związanie z murem, warstwa licowa powinna być murowana łącznie z całością muru na tej samej 
zaprawie, g. Najkrótszy okres od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym 
odcinku robót muru następnej kondygnacji zależny jest od rodzaju zaprawy i wysokości muru dolnej 
kondygnacji. Okres ten określa tabl. 11-55. 

f.        Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
g. Podmurowanie istniejących fundamentów przy ich pogłębianiu należy wykonywać mijankowe odcinkami 

długości l—1,25 m na zaprawie cementowej. Nie wolno stosować podklinowania ostatniej górnej warstwy 
podmurowania cegłą na sucho. 

h. Kotwy, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej 
W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać następujących wymagań: 
 Mury z cegły - 

a) W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 
mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 i 
cieńsze niż 5 mm. 

b) Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne 
odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć o połowę. 
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c) W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa się zbrojenie, powinna być 
przynajmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubości 
spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do otynkowania bądź spoinowania spoiny w licu muru 
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. W murach nośnych przeznaczonych do otynkowania lub 
spoinowania spoiny pozostawia się nie wypełnione do głębokości 5—10 mm.  

d) Liczba cegieł połówkowych w murach nośnych niezbrojonych nie może przekraczać 15%, a w murach 
nośnych zbrojonych — 10% ilości cegły użytej w tych murach. Dopuszcza się użycie połówek i cegieł 
ułamkowych w ilości 50% w ścianach najwyższej kondygnacji, na poddaszu — z wyjątkiem murów 
ogniochronnych. w murach podokiennych i murach wypełniających. 

e) Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą być 
stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego wiązania. 

f) Rodzaj i markę, zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu. 
g) Grubość murów określa projekt. Odchyłki dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie 

mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów użytej cegły. 
h) Przy grubości muru ponad l cegłę dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi + 10 mm, a dla 

szczelinowych +1-5 mm. 
i) Mury nośne w obrębie kondygnacji powinny być wykonane z elementów tej samej odmiany, tej samej marki. i 

na jednakowej zaprawie. W ścianach nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd 
skrobanych i przebić rozwiercanych. dla przewodów instalacyjnych. 

j) Ściany zewnętrzne licowe powinny być otynkowane przed nadejściem okresu zimowego. 
k) Ściany podłużne i poprzeczne należy wznosić równocześnie 
l) Kanały dymowe i wentylacyjne, należy wykonywać z cegły ceramicznej lub przeznaczonych na ten cel 

elementów specjalnych 
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (w skrócie bhp), dotyczące robót murowych, mieszczą się w ramach ogólnych 
przepisów bhp obowiązujących w budownictwie. Wymagania bhp, które bezpośrednio wiążą się z technologią 
prowadzenia robót murowych, są następujące.  

6.3.-- Rusztowania 
a)  W zakresie wykonania rusztowań obowiązują warunki techniczne wykonania rusztowań. W okresie 

eksploatacji rusztowań stan ich powinien być okresowo kontrolowany, zwłaszcza po dłuższych prze-
rwach w pracy oraz intensywnym działaniu czynników atmosferycznych (burze, wichury, długotrwałe 
opady itp.). Rusztowania na wysuwnicach oraz inne specjalne należy sprawdzać codziennie. 

b)  W szczególności należy kontrolować, czy nie są przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowań do ściany 
budynku. Przy rusztowaniach rurowych powinno się sprawdzić, czy złącza rur nie uległy obluzowaniu. 
Przy przekładaniu pomostów deski pomostowe muszą opierać się co najmniej na trzech leżniach. 
Pomosty znajdujące się powyżej l m nad terenem muszą być zaopatrzone w deskę krawężnikową o 
wysokości 0,15 m, a na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu w poręcze ochronne przymocowane do stojaków 
od wewnątrz rusztowania. Przestrzeń pomiędzy poręczą a deską krawężnikową powinna być wypełniona. 
Braki w urządzeniach zabezpieczających powinny być natychmiast usuwane. 

Na  rusztowaniach  nie wolno  gromadzić materiałów w ilościach przekraczających obciążenia dopuszczalne dla 
określonego typu. E dopuszczalne obciążenia pomostu rusztowań powinny być podane przez kierownictwo budowy do 
wiadomości pracujących i uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do rusztowania. 

6.4.-- Stanowisko pracy  
− Stanowisko pracy murarza powinno być zorganizowane w sposób wykluczający możliwość upadku, potknięć i 

okaleczeń oraz zapewniający całkowicie swobodę ruchów murarzy i pomocników w czasie pracy.  
− Jeśli praca odbywa się w warunkach szczególnie niebezpiecznych, jak np. wykonywanie gzymsów o dużym 

wysięgu, osadzanie belek, murowanie lub osadzanie elementów wychodzących poza obrys budynku — 
zespoły murarskie należy zaopatrzyć w pasy bezpieczeństwa lub używać rusztowań wiszących względnie 
rusztowań na wysuwnicach. 

7-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
− Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag ogólne" pkt 6. 
− Tolerancja wykonania: 
− Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą przekraczać 

wartości podanych w tabeli: 

Rodzaj usterek Mury z cegły    mm 
Mur z betonu 
komórkowego 
z elementów 

Odchylenia od wymiarów poziomych pomie-
szczeń i wysokości kondygnacji ±20 ±20 ±20 

Odchylenia od wymiarów poziomych i  
pionowych całego budynku ±50 ±50  

±50 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni:  
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a) na długości 1 m 3 6 4 

b) na całej powierzchni ściany 10 20 _ 
 

Odchylenia krawędzi od linii prostej 2 4 4 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu:  
 

 
 

 
 

a) na wysokości 1 m ściany 3 6 3 

b) na całej wysokości kondygnacji 6 10 6 

c) na całej wysokości budynku 20 30 15 

 
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamocowania  
stolarki podano w tabeli. 
 

Rodzaj muru Szerokość Wysokość 

Mury z cegły:  
otwory o wymiarach do 100 cm + 6, -3     +15, -10 

otwory o wymiarach powyżej 100 cm + 10, -5     +15, -10 

Mury z drobnowymiarowych 
elementów — bez względu na 
wymiary otworu 

+10, -10    +10, -10 

 
 
8-- OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
a) Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów: 
b) Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
c) Mury z cegły znormalizowanej, grubości jednej cegły i więcej, oblicza się wg ich objętości w m3, mury cieńsze w 

m2 powierzchni. 
d) Mury z cegły nie znormalizowanej, z pustaków, bloków i kamieni naturalnych oblicza się w m3. 
e) Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
f) Słupy i kolumny obmierza się w m3. Słupy o przekroju kwadratowym lub prostokątnym oblicza się wg ich 

rzeczywistej kubatury; słupy i kolumny o przekroju wielobocznym, kołowym lub -eliptycznym mierzy się wg 
najmniejszego kwadratu" lub prostokąta opisanego na prze-" kroju słupa lub kolumny. 

g) Gzymsy, wyskoki, pasy profilowane oblicza się w m3, mnożąc długości tych elementów przez ich przekrój. Długość 
mierzy się po najdłuższej krawędzi elementu, dodając za każde naroże wypukłe lub wklęsłe po 0,5 m. przekrój 
oblicza się mnożąc wysokość elementu przez jego największy wyskok. 

h) Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian wielobocznych, zębatych 
lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym ściany. 

i) Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu (w budynkach 
niepodpiwniczonych od poziomu podłogi przyziemia) do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość 
ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. 

j) Z obmiaru murów odlicza się: 
− objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk — z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i 

gazowe — o wielkości ponad 0,05 m3, 
− objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych wielkości ponad 0,001 m3, 
− objętość szczelin powietrznych w ścianach szczelinowych układanych z pustaków. 

k) Nie odlicza się objętości muru: 
− nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 
− bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 
− omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych, 
− przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

l) Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób: 
− otwory bez węgarków — w świetle murów, 
− otwory z węgarkami — w świetle węgarków, 
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− otwory, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru — w świetle ościeżnic, 
− część cyrklastą otworów — wg wymiarów wpisanego w nią trójkąta (szerokość otworu pomnożona przez pół 

wysokości cyrkla). 
Mury kominów na poddaszu i ponad dachem liczy się w m3. Wysokość oblicza się od wierzchu stropu nad ostatnią 
kondygnacją do wierzchu komina. Wysokość zgrubień w głowicach kominowych nad połacią dachową mierzy się od strony 
niższej połaci dachowej. Od objętości muru komina nie potrąca się objętości przewodów. 
 
9-- ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania 
murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 

− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
− grubość muru 
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
− pionowość powierzchni i krawędzi, 
− grubości spoin i ich wypełnienie, 
− zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

  
9.1.-- Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 

9.2.-- Odbiór robót zanikających tub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest 

− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

9.3.-- Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
10-- PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne" pkt 9. 
11-- PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1.-- Normy  
− PN-B-03002:1999/Az2:2002 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”. 
− PN-68/B-10020.  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-68/B-10024.  Roboty     murowe.     Mury     z drobnowymiarowych     elementów z autoklawizowanych 

betonów   komórkowych.   Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-82/B-02020.  Ochrona    cieplna    budynków. Wymagania i obliczenia  
− PN-75/B-12001.  Cegła  pełna  wypalana   z   gliny — zwykła. 
− PN-74./B-12002. Cegła drążona wypalana z gliny — dziurawka. 
− PN-71/B-12008.  Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.  
− PN-73/B-12011. Cegła kratówka wypalana z gliny 
− PN-75/B-12003.  Cegły   pełne   i   bloki   drążone wapienno-piaskowe 
− PN-74/B-12009.  Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. 
− PN-88/B-30000.  Cement portlandzki. 
− PN-88/B-300.01. Cement portlandzki z dodatkami. 
− PN-81/B-30003.  Cement murarski 15. 
− PN-88/B-30005.  Cement hutniczy 25. 
− PN-81/B-30010.  Cement portlandzki biały. 
− PN-86/B-30020.  Wapno. 
− PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-65/B-14502.  Zaprawy budowlane wapienne. 
− PN-65/B-14503.  Zaprawy budowlane  cementowo-wapienne. 
− PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
− PN-75/B-14505.  Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
− PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego. 
− PN-80/B-10021.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych. 
− BN-84, 6745-01.  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.  
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− Bloczki i płytki. 
− BN-84, 6746-04.  Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płyty. 
− BN-75/6741-14.  Pustaki   ceramiczne   do   ścian działowych. 
− BN-80/6741-20. Cegła ceramiczna modularna. 
− BN-76/6741-16.  Pustaki    ceramiczne    ścienne pionowe drążone 
− BN-81/6732-12.  Ciasto wapienne 
− BN-75/6733-02.  Wapno hydrauliczne. 
− BN-80/6733-06.  Spoiwo    gipsowe.    Pobieranie próbek. 
− BN-78/6733-08. Wapno pokarbidowe 
− BN-80/6733-09.  Spoiwa gipsowe specjalne. 
− BN-87/6732-04.  Gips ceramiczny 
− BN-88/6722-01.  Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów 
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PODŁOGI I POSADZKI KOD CPV 45262300-4 

 WYKONYWANIE PODKŁADÓW KOD CPV 45262423-2 
2.1.4. Posadzka cementowo-żywiczna samopoziomująca 

 
1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne". 
2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
3-- MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne" pkt 2. 

3.1.-- Podkład betonowy na podłożu gruntowym  
Nowy podkład oraz naprawa istniejącego podkładu po robotach instalacji kanalizacyjnych 

− podkład z betonu B 10 gr.15 cm wylewanego za podkładach z zagęszczonego piasku warstwami co 10 cm 
ostatnia warstwa piasku wymieszana z cementem w proporcji 70kg/m³ i zmoczony wodą 

− Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
3.2.-- Podkład cementowy na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. 
− folia izolacyjna, styropian FS30  
− gotowa sucha atestowana mieszanka podkładu cementowego. 
− grubości określa dokumentacja projektowa 

3.3.-- Podkład samopoziomujący 
− zaprawa wyrównująca np. ATLAS SAM 100 lub równoważny 
− samoczynnie poziomująca i wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoża w zakresie 0.5-30 mm 
− odporna na ścieranie szybko  twardniejąca ruch pieszy już po 6 godzinach, odporna na obciążenie skupione,  
 przyjazna środowisku naturalnemu 
− zgodnie z instrukcją producenta 
− grubości określa dokumentacja projektowa 
− Proporcje mieszanki     ok. 0,19÷0,20 l wody na 1 kg zaprawy 

        ok. 5,70÷6,00 l wody na 30 kg zaprawy 
− Czas zużycia     ok. 30 minut 
− Temperatura  

przygotowania zaprawy    od +5°C do +25°C 
podłoża i otoczenia w trakcie prac  od +5°C do +25°C 

− Użytkowanie podkładu (wchodzenie)  po ok. 6 godzinach 
− Czas pełnego wiązania i wysychania  min 2 tygodnie   
− Wykonanie okładzin    wilgotność podkładu nie więcej niż  1,5% 
− Min. grubość warstwy podkładu  5 mm  
− Max. grubość warstwy podkładu   30 mm 
− Parametry według PN-EN 13813 
− Reakcja na ogień     klasa A1fl 
− Wartość pH     >7 
− Wytrzymałość na ściskanie    C35  (min. 35 N/mm²) 
− Wytrzymałość na zginanie    F6  (min. 6 N/mm²) 
− Wydzielanie substancji korozyjnych    CA 
− Przepuszczalność wody i pary wodnej   NPD 
− Izolacyjność akustyczna     NPD 
− Dźwiękochłonność      NPD 
− Opór cieplny      NPD 
− Odporność chemiczna    NPD 

3.4.-- Materiały dylatacyjne 
− dylatacje skurczowe z pianki polistyrenowej gr. 1cm –nowe podkłady cementowe w korytarzu parteru 
− dylatacje obwodowe z pianki polistyrenowej gr.0,6cm – nowe podkłady samopoziomujące we wszystkich 

pomieszczeniach. 
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− listwy dylatacyjne metalowe – opisane w dokumentacji technicznej  
3.5.-- Warunki dla podkładów cementowych i betonowych 
− Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 

przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 
− Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji-podłogi oraz stopnia 

ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna 
być mniejsza niż: 

a) podkładu związanego z podłożem   — 25 mm, 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej  — 35 mm, 
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej ściśliwości (np. z 

wełny mineralnej)  — 40 mm, 
d) jak w b, c, lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego)   

   — 35 mm. 
− Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. 
− Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 

ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu.  
− Jeżeli materiał izolacji cieplnej  lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia 

powinien być osłonięty warstwą ochronną, przed wykonaniem podkładu. 
− Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), 

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
− Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo 

paskiem izolacyjnym.  
− W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

e) w miejscu przebiegu dylatacji -konstrukcji budynku, 
f) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach 
g) dylatacje obwodowe  

− W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być 
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25. 

− Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, 
odmiany lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. 

− Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu 
zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm nie powinien być większy 
niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm — 16 mm 

4-- SPRZĘT 
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Agregat mieszająco-pompujący (wylewanie maszynowe), wiertarka z mieszadłem (wylewanie ręczne), szczotka z 
długim, sztywnym włosiem lub wałek odpowietrzający ATLAS, repery wysokościowe ATLAS. Narzędzia należy czyścić 
czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
5-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

5.1.-- Warunki dla podłoża 
Podłoże powinno być czyste, wszystkie pozostałości luźne zapraw i klejów usunięte mechanicznie, powierzchnia 
podkładu odkurzona, podkład ułożyć zgodnie z instrukcją producenta, grubość minimalna od 3 do 5 mm, z uwagi na 
istniejący poziomy  korytarzy i klatki schodowej. 

5.2.-- Wykonanie podkładów 
a) Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 

wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. 
b) Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne zmieszanie 

składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą (5—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna 
mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. 

c) Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu 
w podkładach cementowych nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

d) Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy 
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. 

e) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w 
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dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 
5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

f) Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości równej 
połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia — uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej 
grubości podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za pomocą listew. 
kierunkowych o odpowiedniej wysokości. 

5.3.--  Podkład cementowy na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. 
Izolację z papy wyciąć z jednego pasa o szerokości posadzki wywijając 15cm powyżej poziomu ułożenia i ułożyć płyty 
styropianu na sucho grubości określonej w projekcie do wyrównania powierzchni.  
Wykonać wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne. przebiegające w posadzce, ułożyć podkład cementowy grubości 
4cm. 
Podkład zbroić siatką RAPITZA, po ułożeniu zatrzeć oraz przez pierwsze 7 dni utrzymać w stanie wilgotnym. 

5.4.-- Warunki wykonywania wylewek samopoziomujących cementowo-żywicznych 
− Prace wykonywać przy temperaturze podłoża od +5°C do +30°C. Wszelkie dane odnoszą się do 

temperatury +20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. W przypadku odmiennych warunków należy 
uwzględnić możliwość skrócenia lub wydłużenia czasu wiązania lub wysychania i wynikające stąd konsekwencje. 
Przy odkształcalnych i ruchomych podłożach nie można wykluczyć powstawania rys na sztywnych wykładzinach. 

− Zaprawa samopoziomująca zawiera cement w związku z czym reaguje z wodą alkalicznie, z tego powodu 
należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu zaprawy z oczami należy płukać oczy obficie wodą i 
zasięgnąć porady lekarskiej 

5.5.-- Warunki dla  podkładów dla wylewek samopoziomujących 
− ATLAS SAM 100 może być wylewany na dojrzałych podłożach mineralnych, za wyjątkiem opartych o spoiwo 

magnezjowe. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić próbę przyczepności wylewki do 
istniejącego podkładu. Podłoże powinno być oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, 
zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. 
Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. 
Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję ATLAS UNI-GRUNT 
PLUS, która m.in. zapobiega tworzeniu się pęcherzy powietrznych na powierzchni podkładu. ATLAS SAM 
100 nie nadaje się do pomieszczeń, w których możliwe jest przenikanie wilgoci. Wszystkie stykające się z 
podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje pośrednie nie są 
konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 m² i takich, których przekątna nie 
przekracza 10 m. Z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania wylewki, podłoże powinno mieć charakter 
wannowy. Jastrych należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania profilem 
dylatacyjnym ATLAS lub cienkimi paskami styropianu. 

5.6.-- Wykonanie wylewek samopoziomujących 
Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem 
wody.  
ATLAS SAM 100 może być również wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne 
o wielkościach pozwalających na wylanie każdego z nich w ciągu 30 min.  
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 
wylewania).  
Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych REPERÓW WYSOKOŚCIOWYCH ATLAS. 
Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Założone pole technologiczne 
należy wykonać w czasie ok. 30 min. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. 
WAŁEK ODPOWIETRZAJĄCY ATLAS lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 
wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. 
Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.  
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz 
zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go 
usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza 
proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-
wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, 
wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem 
tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.  
6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

− Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag. ogólne" pkt 6. 
− Tolerancja wykonania: 

Dopuszcza się następujące odchyłki od wymiarów ustalonych w dokumentacji technicznej+/- 0,5 cm na całej długości 
konstrukcji ściany; 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, odchylenie od płaszczyzny poziomej nie 
więcej niż 2mm/m. 
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Wytrzymałość podkładu cementowego wg PN-85/B-04500, nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12Mpa, na 
zgniatanie 3MPa 
7-- OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
8-- ODBIÓR ROBÓT 

− Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
− Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
− Podkład samopoziomujący powinien mieć powierzchnię równą, poziomą związaną z podłożem, 

wytrzymałość podkładu powinna umożliwiać przyklejenie podłogowej wykładziny przemysłowej. 
8.1.-- Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
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IZOLACJE KOD CPV 45260000-7 
2.1.5. Izolacja przeciwwilgociowa płynna posadzek i ścian węzłów sanitarnych 

1-- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
− Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne". 
− Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy wykonywaniu i 

odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz 
budownictwie przemysłowym. 

2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
− Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 

− Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych mają 
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią gruntowa i para wodną wszelkich budowli lub ich 
części. Postanowienia niniejsze nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropodachów i 
tarasów. 

− Dokumentacja techniczno-robocza dla robót izolacyjnych 
3-- MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne" pkt 2. 

− izolacje przeciwwilgociowe — przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed 
działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 

− izolacje przeciwwodne — przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed działaniem 
wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, 

− izolacje parochronne przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed działaniem pary 
wodnej 

3.1.-- Wymagania podstawowe - materiały. 
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych oraz żywic 

syntetycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

b) Do papowych izolacji wodno ochronnych należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 
włóknie. 

c) Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze 
smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumo i olejoodpornych), jest nie-
dopuszczalne. 

d) Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczna odporność 
w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należyta przyczepność do sklejanych materiałów, -określona wg 
metod badań "podatnych" w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

e) Przy stosowaniu dodatków uszczelniających dc zapraw i betonów skład mieszanek powinien być odpowiednio 
skorygowany, ze względu na ujemny" wpływ tych dodatków na czas wiązania cementu i na wytrzymałość zapraw i 
betonów. Dodatki uszczelniające powinny odpowiadać wy-maganiom norm państwowych lub świadectw ITB. 

f) Wykładziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mieć 
większej nasiąkliwości niż 6% wagowo 

g) Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na 
zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych w łączeniu miedzy sobą (np. z blachy miedzianej, taśmy PVC. gumy, 
blachy stalowej ocynkowanej). 

h) Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

3.2.-- Izolacje papowe 
a) izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podłoża i 
sklejonych lepikiem miedzy sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. podpodłogowych) 
przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wyłącznie lepik smołowy 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne 

3.3.-- Kryteria oceny jakości i odbioru materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta za-świadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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a) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania 

b) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta — powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

c) Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również 
materiałów 

3.4.-- Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie  
− Izolacja z 2 warstw papy na lepiku klejonej do podkładu na zakład z chudego betonu zatartego na gładko i 

impregnowanego środkiem impregnującym poleconym przez producenta papy. 
3.5.-- Izolacja przeciwwilgociowa płynna posadzek i ścian węzłów sanitarnych 
− Wodoszczelna dwuskładnikowa masa uszczelniająca do stosowania wewnątrz budowli. Nie zawiera 

rozpuszczalników Zabezpiecza podłoża przed wnikaniem wody. Szybko wiążąca. Masa do uszczelniania 
podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych. 

− Rozwiązanie systemowe zgodne z instrukcją technologiczną producenta na przykład Ceresit CT 17 (do 
gruntowania podłoży) oraz masa uszczelniająca Ceresit CL 50, taśma uszczelniająca do naroży CL 52 do 
wklejania między dwie warstwy izolacji. 

− Technologia wykonania i przygotowania podkładu zgodnie z instrukcją producenta np. Ceresit lub 
równoważny. 

4-- SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag.ogólne" pkt 3. 

− Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne 
oraz, w zależności od wykonywanych czynności, w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary 
itp. 

− Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywać się w miejscach oddalonych co najmniej 50 
m od zabudowań drewnianych i magazynów materiałów łatwo palnych. Stanowiska podgrzewania mas 
bitumicznych powinny być wyposażone w materiały i sprawny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, łopaty, 
koce azbestowe, piasek itp.). 

− Kotły do podgrzewania i topienia mas bitumicznych na otwartej przestrzeni powinny być zaopatrzone w 
pokrywy. 

− Wypełnienie kotła wprowadzoną masa bitumiczną nie powinno być większe niż 2/3 jego objętości. Masa 
bitumiczna w czasie podgrzewania powinna być okresowo mieszana, a kocioł chroniony przed możliwością 
wniknięcia wody. 

− Nabieranie gorącej masy z kotła powinno się odbywać specjalnymi czerpakami osadzonymi na długim 
trzonku, a nie bezpośrednio wiadrami. 

− Podgrzewanie mas bitumicznych we wnętrzu pomieszczeń zaleca się przeprowadzać w wiadrach 
ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do podgrzewania otwartego płomienia jest zabronione. 

− Pomieszczenia,  w których przygotowuje się. lub podgrzewa bitumiczne materiały izolacyjne, powinny być 
dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu mas bitumicznych należy zapewnić w pomieszczeniu co najmniej 
trzykrotną wymianę powietrza w ciągu l godz. 

− Do przenoszenia gorącej masy asfaltowej należy stosować wiadra zamykane pokrywą, przy czym ich 
wypełnienie masą nie powinno być większe niż 3.'4 objętości. Niedopuszczalne jest wspinanie się po 
drabinie z wiadrami wypełnionymi gorącą masą bitumiczną. 

Przy pracy z lotnymi, łatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest intensywne ciągłe 
wentylowanie pomieszczeń, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń tablic ostrzegawczych z napisem „Ostrożnie z ogniem".  
Podgrzewanie zgęstniałych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia może być 
przeprowadzone wyłącznie Przez zanurzenie pojemnika z masa do gorącej wody. Ogrzewanie ogniem jest 
niedopuszczalne.  

4.1.-- TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
5-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

5.1.-- Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować 
następujące klasy betonu w podkładach: 
- przy przeponach z materiałów bitumicznych B 7,5, 
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- przy przeponach  z folii z tworzyw sztucznych B 10, 
- przy przeponach   z   laminatów   z   tworzyw sztucznych B 20. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod 
izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod 
kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 4. W przypadku izolacji odwadniających (w 
pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż l%. 

5.2.-- Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 

przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach 

technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża 
roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli 
temperatura w ciągu doby nie bvła niższa niż 0°C. 

5.3.-- Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych 
a) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub 

jej części od wody lub pary wodnej. 
b) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
c) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem 

materiałowym oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako 
równorzędnych zabezpieczeń. 

d) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody 
miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja. 

e) Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a 
mianowicie 
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
- w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C — dla izolacji z materiałów bitumicznych przy 

stosowaniu lepiku na gorąco;10° C — dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu 
lepiku na zimno; 15"C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych: 18°C — dla izolacji z żywic 
syntetycznych. 

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
możliwością zawilgocenia i zalania woda. 
 
6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
7-- OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
8-- ODBIÓR ROBÓT 

8.1.-- Odbiór międzyfazowy 
Odbiór  powinien   być   przeprowadzony  w następujących fazach robót: 

− po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
− po przygotowaniu podkładu pod izolacje, 
− po wykonaniu   każdej  warstwy izolacyjnej w izolacjach, wielowarstwowych, 
− podczas uszczelniania i obrabiania szczelin -dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przeciek 

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:   
− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
− rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w 

narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
− sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 

ściekowych, 
− sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
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− sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej, 
− sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki  
− rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń  nie 

doklejenia zakładów itp.). 
8.2.-- Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót montażowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. Przy sprawdzaniu 
uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o iden-
tycznym profilu na całej "długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się — aby były dokładnie ze sobą połączone 
(bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

8.3.-- Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

− ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
− występowania ewentualnych uszkodzeń, 
− w zbiornikach i podobnych obiektach — szczelności izolacji po napełnieniu jej wodą do projektowanego 

poziomu na okres co najmniej 72 godz. 
− przy parciu wody od zewnątrz — prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości 

warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 
− w przypadku, gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodna lub inne badania pozwalające na 

prawidłowa ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna: 

− projekt  wykonania  izolacji z naniesionymi - ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót izolacyjnych 
przeciwwodnych, 

− dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie 
kierownika robót, 

− protokóły z odbiorów częściowych 
− dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa 
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, 
powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór 
końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej 
izolacji lub jej fragmentu. 
9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 9. 
10-- Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

− Świadectwo ITB nr 192/ME/74.  Taśmy izolacyjne z folii aluminiowej „Izofolia l, 2" 
− Świadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo cyklo-kauczukowa „Cyklolep" 
− Świadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowoługo odporna z PCW 
− Świadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW 
− Świadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo i olejoodporna z PCW 
− Świadectwo ITB  nr 411/81.  Masa  asfaltowo kauczukowa „Skowil" 
− Świadectwo ITB   nr   448/82.   Papa   asfaltowa   na osnowie z włókniny przeszywanej 
− Świadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe 
− Świadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne taśmy klejące nośnikowe 
− PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
− P-N-74/B-24620     Lepik asfaltowy  stosowany  na  zimno 
− PN-74/B-24622     Roztwór  asfaltowy  do  gruntowania  
− PN-63/B-24626     Lepik  smołowy  stosowany  na  gorąco  
− PN-77/B-27604     Materiały  izolacji   przeciwwilgociowej PN-79/B-27617    
− Papa asfaltowa (na tekturze)  
− PN-74/B-30175     Kit asfaltowy uszczelniający  
− PN-58/C-96177     Przetwory   naftowe.   Lepik   asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
− PN-74/H-92916     Ołów i stopy ołowiu. Blachy i taśmy ogólnego przeznaczenia 
− BN-79/6751-02      Materiały  izolacji  przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie t 

 echnicznej  
− BN-88/6751-03      Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
− BN-85/6753-02     Kity budowlane  trwale plastyczne —olejowy i polistyrenowy 
− BN-68/6753-04     Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych 
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− BN-78/6753-05     Kit tiokolowy „Tiokit" 
− BN-85/6753-07      Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 
− BN-85/6753-08      Kity budowlane asfaltowo-kauczuko-\ve uszczelniające 
− BN-87/6755-06     Welon z włókien szklanych 
− BN-82/6759-05      Taśma budowlana uszczelniająca „Izofolia" 
− BN-82/6026-27      Cykloheksanon 
− BN-81/6859-03     Tkaniny szklane 
− BN-77/6759-03      Taśmy uszczelniające poliuretanowe " bitumowane 
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2.1.6. Izolacja termiczna kominów wentylacyjnych metodą mokrą-lekką 

1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

1.1.-- Zakres specyfikacji 
Zakresem specyfikacji objęto prace związane z izolacją termiczną kominów wentylacyjnych. 
2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
3-- MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne" pkt 2.   

3.1.-- Izolacja styropianowa pionowa ścian kominów wentylacyjnych 
− Płyty styropianowe gr. 5cm z styropianu samogasnącego FS 15, zastosowanie wg normy PN-B20130:2001 
− Klej polimerowy do przyklejania styropianu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 
− Sposób izolowania kominów murowanych metodą mokrą-lekką patrz punkt 3.9.1 SST. 

3.2.-- Kliny i podkładki styropianowe  
− Kliny styropianowe do ukształtowania spadków przy obróbce dolnej komina z styropianu samogasnącego 

FS 30, zastosowanie wg normy PN-B20130:2001 
3.3.-- Klej do styropianu 

4-- SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wym. ogólne” pkt.5 
 Narzędzia i elektronarzędzia z odkurzaniem do przycinania płyt styropianowych. 
5-- TRANSPORT 
Ogólne wymagania dot. środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wym. ogólne” pkt.5 
6-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
Kolejność robót: 

− płyty styropianowe przykleić do murowanych kominów wentylacyjnych 
− usunąć nadmiar kleju 
− odkurzyć 
− wykonać wyprawę metodą mokrą-lekką na siatce zgodnie z pkt 3.9.1 SST 

7-- OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
 Jednostką obmiarową jest m² płyty styropianu. 
8-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag. ogólne" pkt 6. 

− sprawdzenie szczelności izolacji  
− zgodność grubości i parametrów izolacji z dokumentacją techniczną 
− staranność wykonania izolacji 

9-- ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
10-- PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.-- Normy 
 PN-B-2000130:2001  Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie – płyty styropianowe (PS-E) 
 PN-EN-13163:2004  Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
 PN-B-20132:2005  Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Zastosowania 
 PN EN ISO 10093:2001 Tworzywa sztuczne-badania ogniowe –znormalizowane źródła zapłonu 

10.2.-- Opracowania pomocnicze i przepisy 
− Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne”.  
− Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”.  
− Instrukcja ITB nr 406/2005 „Metody obliczania izolacyjności akustycznej miedzy pomieszczeniami wg PN-EN 

12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”. – Zawiera m.in. obliczanie poprawki K – wpływ bocznego 
przenoszenia dźwięku. 
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−  
 
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -GRUPA ROBÓT KOD CPV 45400000-1 

 
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KOD CPV 45410000-4 

3.1.1. Tynk cementowo-wapienny kategorii III 
3.1.2. Tynki cementowe pod glazurę 
3.1.3. Renowacja istniejących tynków cementowo-wapiennych 
3.1.4. Wykonanie gładzi gipsowej na tynkach cementowo-wapiennych 

 
1-- WSTĘP 

1.1.-- Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2.-- Zakres robót objętych ST 
− Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania 
zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

− Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze". 

− Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1 
− Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-

10100 p. 3.3.2.  
1.3.-- Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2-- MATERIAŁY 

− Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

− Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.1.-- Tynk cementowo-wapienny kategorii III 
− Gotowe suche mieszanki zaprawy cementowej z cementu portlandzkiego. 

2.2.-- Podkład tynkarski pod glazurę 
− Gotowe suche mieszanki zaprawy cementowej z cementu portlandzkiego. 

2.3.-- Naprawa i renowacja istniejących tynków cementowo-wapiennych 
− Gotowe suche mieszanki zaprawy cementowej z cementu portlandzkiego. 

2.4.-- Wykonanie gładzi gipsowej na tynkach cementowych-wapiennych 
− Gotowe suche mieszanki zaprawy cementowej z cementu portlandzkiego. 

2.5.-- Woda 
− Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 

− Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.6.-- Piasek 
− Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0.&-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
− Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany  1,  do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 
2.7.-- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
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− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin 

− Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ,1997 

.Cementy powszechnego użytku". 
− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3-- SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania pkt 3. 

3.1.-- Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 
− agregatu tynkarskiego, 
− betoniarki wolnospadowej, 
− pompy do zapraw, 
− przenośnych zbiorników na wodę. 

4-- TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wym. ogólne" pkt 4. 

4.1.-- Transport materiałów 
− Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

− Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
− Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1.-- Warunki przystąpienia do robót 
− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

− Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 

− W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 

− Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

− W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia. zwilżane woda. 

5.2.-- Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  

5.3.-- Spoiny w murach ceglanych 
− W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 
− Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową. 

− Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4.-- Wykonywanie tynków zwykłych 
− Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
− Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
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− Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 

− Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 

− Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
− Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
− Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
− Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 

6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1.-- Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
− Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 

pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.2.-- Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 .Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

6.3.-- Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− mrozoodporności tynków zewnętrznych 
− przyczepności tynków do podłoża, 
− grubości tynku, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7-- OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1.-- Jednostka i zasady obmiaru 
− Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

− Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

− Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8-- ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się DO dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niższej kategorii 
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− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 

8.1.-- Odbiór tynków 
− Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 
− Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 

być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
8.2.-- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.3.-- Niedopuszczalne są następujące wady. 
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
8.4.-- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

  
9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliw. wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
− przygotowanie podłoża, 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
− osiatkowanie bruzd, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− wykonanie tynków, 
− reperacja tynków po dziurach 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
10-- PRZEPISY ZWIĄZANE 
11-- Normy 

− PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
− PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-B-30020:1999 Wapno. 
− PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
− PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
11.1.-- Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATÓW – Kod CPV 45421141-4 

3.1.5. Sufity podwieszane z płyt g-k na ruszcie metalowym pojedynczym; 
3.1.6. Sufity podwieszane z płyt g-k na ruszcie metalowym podwójnym; 
3.1.7. Ścianki działowe kartonowo – gipsowe na ruszcie metalowym z izolacją 

akustyczną; 
3.1.8. Sufity typowe rastrowe 60X60 z wypełnieniem płytą mineralną 
 

1-- WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.1.-- Zakres robót objętych ST 
− Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 

ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i 
sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

− Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

− Prawa strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 
pomieszczenia. Strona „lewa* płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta 
oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.2.-- Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

− roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

− Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
− procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

− ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przed-miot i 
wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.3.-- Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1 .5. 
2-- MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania Dodano w STK- „CPV 45000000-7” 
„Wymagania ogólne" pkt 2 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 

2.1.-- Sufity z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym pojedynczym 
− Płyty kartonowo-gipsowe grubości 12.5mm w zależności od potrzeb, profile i akcesoria z blachy 

ocynkowanej 0,6mm, gips szpachlowy, taśmy spoinowe, silikony akrylowe. 
− Rodzaje płyt zgodne z dokumentacją techniczną  

2.2.-- Sufity z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym podwójnym 
− Płyty kartonowo-gipsowe grubości 12.5mm w zależności od potrzeb, profile i akcesoria z blachy 

ocynkowanej 0,6mm, gips szpachlowy, taśmy spoinowe,silikony akrylowe. 
− Rodzaje płyt zgodne z dokumentacją techniczną 

2.3.-- Ścianki działowe kartonowo – gipsowe na ruszcie metalowym z izolacją akustyczną 
− Płyty kartonowo-gipsowe grubości 12.5mm w zależności od potrzeb, profile i akcesoria z blachy 

ocynkowanej 0,6mm, gips szpachlowy, taśmy spoinowe, silikony akrylowe, wełna mineralna gr. 6cm. 
− Rodzaje płyt zgodne z dokumentacją techniczną 

2.4.-- Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym z izolacją akustyczną 
− Płyty kartonowo-gipsowe grubości 12.5mm w zależności od potrzeb, profile i akcesoria z blachy 

ocynkowanej 0,6mm, gips szpachlowy, taśmy spoinowe, silikony akrylowe, wełna mineralna gr. 4cm. 
− Rodzaje płyt zgodne z dokumentacją techniczną 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych Tablica 1 
Lp- 
 

Wymagania 
 

GKB zwykła 
 

GKF 
ognioodporna 
 

GKBI 
wodoodporna 
 

GKFI  
Wodo i 
ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. 
 

Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 
 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 
odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

  szerokoś 1200 (+0; -5,0) 
  długość [2000*3000] (+0; -6) 

 
 

 
 

prostopadłość 
 

różnica w długości przekątnych <5 
 

4. Masa 1m2 płyty o 
grubości [kg] 
  
 
 

9,5 <9,5 - - - 

 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11*13,0 

 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5*15,0 

 >18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

5. Wilgotność [%]  <10,0 

6. 
 

Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- 
 

>20 
 

- 
 

>20 
 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8. 
 

Oznakowanie 
 

napis na 
tylnej 
stronie 

nazwa, symbol rodzaju płyty 
dat. 
 

płyty; grubość; PN .....................;
 

 
 

 
 

Kolor 
kartonu 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

 
 

 
 

Barwa 
napisu 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
 
 
PRÓBA ZGINANIA 
Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm] 
 

Odległość 
podpór l [mm] 
 

Obciążenie niszczące 
[N] 

Ugięcie  
[mm] 

prostopadle do 
kierunku 
włókien kartonu 
 

równolegle do 
kierunku 
włókien kartonu 
 

prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 
 

równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 
 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
>18,0 720 500 - - - 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm. 
1. grubość -6,5±0,5 mm 
2. szerokość -1200 (+0; -0,5) mm 
3. długość  -(2000H-3000) (+0; -6,0) mm 
4. masa 1 m2  - 5,5-6,5 kg 
5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm) - prostopadle do kierunku włókien - min. 280N 
- równolegle do kierunku włókien - min. 110N 
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2.5.-- Woda 
− Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

− Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.6.-- Piasek  
− Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć   frakcje   różnych   wymiarów:   piasek   drobnoziarnisty   0,25-0,5   mm,    piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm. 
− Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 
3-- SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ..Wymagania pkt3 

3.1.-- Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4-- TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wym. ogólne" pkt 4 

4.1.-- Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
− Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

− Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. 

− Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
− Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o 
grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5-- WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 
5.1.-- Warunki przystąpienia do robót 
− Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

− Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
− Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 

− Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.2.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normiePN-72/B- 10122 „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

5.3.-- Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
szpachlowego lub kleju gipsowego. 
Przygotowanie podłoża. 

− podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
− stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
− przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą zbyt suche podłoże, szybko odciąga 

wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
− dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
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5.4.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Okładziny na ruszcie stalowym 

− Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą 
− z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
− przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
−  

5.5.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.6.-- Zasady doboru konstrukcji rusztu 

i) Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej -dalej nazywanej 
„warstwą główną'. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując 
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
− kształt pomieszczenia: 
− jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne 

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
− w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody 

j) jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

k) rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt: 
− rozmieszczenia płyt, 
− rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

l) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
m) jeżeli sufit stanowi barierę ogniową to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 

warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.7.-- Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 
zasadach: 

− styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku naświetlania pomieszczenia), 

− przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 
płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu.  

5.8.-- Kotwienie rusztu 
− W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi 
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

− Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. 
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzy 
krotną wartość normalnego obciążenia. 

− Wszystkie elementy stalowe, służące eto kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
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5.9.-- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
− Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 
12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 
− Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi [mm] 

9,5 
 

poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 
 

poprzeczny 500 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 
5.10.-- Sufity na ruszcie stalowym 
5.11.-- Ruszt stalowy - standard 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny 
n) Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy 
użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy 
chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) 
lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

o) Konstrukcję   rusztu   sufitu   obniżonego   wykonuje   się   w   formie   dwuwarstwowej.   Jednak   w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

p) W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60 ). 
q) W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 

mocowanych do ścian. 
Grubość płyty gipsowo-
kartonowej [mm] 
 

Dopuszczalna odległość 
miedzy wieszakami 
[mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej [mm]
 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie nośnej [mm] 
 

9,5  
12,5  
15,0 

850  
850 
850 

1250  
1250  
1000 

420  
500  
550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
 
6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6 

6.1.-- Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych". W szczególności powinna być oceniana: 

− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7-- OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7 
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7.1.-- Jednostka i zasady obmiarowania 
− Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

− Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

− Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda 
z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się 
na podstawie pomiarów w naturze 
8-- ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podarto w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST dały pozytywne wyniki 

Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. .Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania 
przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni. 
− Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok.2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.   

9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w 
umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

− dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
− przygotowanie podłoża, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 
− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
− przygotowanie kleju gipsowego, 
− przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
− przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych 
− przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
− przymocowanie   płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą wkrętów  wraz  z  przycięciem   i dopasowaniem, 

d) dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe). 
− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
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− szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
− zabezpieczenie spoin taśmą papierową 
− szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10-- PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.-- Normy 
− PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-79405      Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
− PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
− PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa  do  betonu.   Specyfikacja  pobierania  próbek,   badanie  i  ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
− PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
− Norma ISO        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
− PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 „Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w 

pływających podłogach w budynkach mieszkalnych”.  
− PN-EN ISO 717 - „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych”.  
− 1:1999 „Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.  
− 2:1999 „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”.  
− PN-EN 12354 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 

właściwości elementów”.  
− 1:2002 „Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.  
− 2:2002 „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.  
− 6:2005 „Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach”.  
− PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 
−  

10.2.-- Inne dokumenty i instrukcje 
− Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych. ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-
400 Pińczów. 

− Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV – Nida-Gips, 
Kraków 1996 r. 



ARTBUD   TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.  
-SSTWIORB  BĘDZIN, UL.PIASTOWSKA 29 
 

 32

 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ KOD CPV45421000-4  

3.1.9. Montaż stolarki drzwiowej z futrynami drewnianymi 
3.1.10. Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej EI15,  EI30 
 

 
1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne". 

1.1.-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 450 
 
2-- MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne"  

2.1.-- Stolarka drzwiowa drewniana z futrynami drewnianymi regulowanymi, 
Patrz opis i zestawienie stolarki załączone w projekcie wykonawczym. 
Pianka poliuretanowa, śruby do osadzenia, kit akrylowy. 

2.2.-- Stolarka drzwiowa metalowa  z futrynami metalowymi p-poż EI30. 
Patrz opis i  zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej EI30. 
Pianka poliuretanowa, śruby do osadzenia, kit akrylowy. 

2.3.-- Stolarka metalowa przeszklona p-poż EI30  
Patrz opis i  zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej EI30. 
Pianka poliuretanowa, śruby do osadzenia, kit akrylowy. 

2.4.-- Stolarka drewniana z futrynami z mdf p-poż EI30 
Patrz opis i  zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej EI30. 
Pianka poliuretanowa, śruby do osadzenia, kit akrylowy. 

2.5.-- Stolarka z PCV istniejąca 
 Wyposażyć w nawiewniki higrosterowne Aereco -2szt. na okno 
3-- SPRZĘT 
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
4-- TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby także przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również 
malarskiego wykończenia. 
5-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

5.1.-- Warunki zabudowy stolarki 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów 
sprawdzając, czy: 
- naroża ościenie i skrzydeł są prawidłowo zmontowane i wykazują proste kąty, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą), 
- okapniki są prawidłowo przykręcone, 
- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
Nie należy zabudowywać okien i drzwi uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą-tynkową. Przed osadzaniem 
elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i 
węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a progi i nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe 
płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć, na nich okna.  
Brak prostokątności ościeży wymaga uzgodnionego z projektantem usunięcia tej usterki. Powierzchnie ościeży w 
każdym przypadku muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i obicia muszą być uzupełnione. 

5.2.-- Mocowanie ościeżnic  
Zgodnie z instrukcją producenta stolarki otworowej. 

5.3.-- Właściwy czas osadzania stolarki otworowej i elementów ślusarskich 
Wyroby i elementy stolarskie można osadzić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi. Nie wolno osadzać stolarki równocześnie ze wznoszeniem murów, z wyjątkiem ościeżnic w 
ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm , zastrzeżenie nie dotyczy budynków o konstrukcji wielkoblokowej). 
Ościeżnice osadza się przed wykonaniem tynków. Okładziny stolarskie należy wykonywać po ułożeniu tynku. Elementy 
ślusarskie najlepiej jest osadzić równocześnie z murowaniem ścian, układaniem posadzek, schodów, stropu itp. W 
przypadku braku takich możliwości (późne terminy dostaw ślusarki) należy pozostawić gniazda do późniejszego 
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osadzania elementów. Osadzanie metalowych ościeżnic drzwiowych do .skrzydeł drewnianych może odbywać się 
równolegle ze wznoszeniem murów lub też po ich wykonaniu. 

5.4.-- Zabezpieczanie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych 
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki otworowej z drewna. 
Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu materiałów i elementów do 
innych robót budowlanych i instalacyjnych. W celu ochrony ościeżnice należy obić paskami płyty pilśniowej lub 
zabezpieczyć okładziną z desek. Ościeżnice, a także i skrzydła okienne, w przypadku kiedy okres zimowy powoduje 
konieczność zawieszenia skrzydeł przed wykonaniem robót tynkowych - zabezpiecza się przed zanieczyszczeniami 
zaprawa przez obicie tekturą lub folią. Elementy politurowane należy chronić od zabrudzenia farbą przez szczelne 
okrycie lub owinięcie papierem. 
Wyroby ślusarskie powinny być zabezpieczone od wpływów wilgoci i działania czynników chemicznych wywołujących 
korozję (kwasy) oraz zanieczyszczeń zaprawą, szczególnie cementową, która jest trudna do odspojenia. 
6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag. ogólne" pkt 6. 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie 
ościeżnic drzwiowych i okiennych  od pionu  lub poziomu  nie może przekraczać 2 mm na l metr ościeżnicy, nie więcej 
jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być 
większe l niż 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 6 mm. 
7-- OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
Obmiar stolarki otworowej w sztukach zabudowanych drzwi 
8-- ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1.-- Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej. 
− Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia 

ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian. Zamknięte skrzydła okien 
lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub oliwkę wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła 
drzwiowe lub okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w 
dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia 
elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.  

− Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników). jakość osadzenia i uszczelnienia 
parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 

− Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne  uszkodzenia na 
powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 
Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł drzwiowych (np. regulacja zawias, zamka, przycinanie 
skrzydła od dołu) wymaga wykonania tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie. Skrzydeł drzwiowych 
oklejonych folią PVC bądź drzwi o podwyższonej ognioodporności nie można przycinać lub regulować na 
budowie , ponieważ spowoduje to istotne obniżenie jakości wyrobu. Ścianki działowe nie powinny mieć w 
miejscach zamocowania żadnych obluzowań i nie wykazywać  zwichrowań płaszczyzny. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu i poziomu ścianek działowych podwójnych oraz pojedyńczych przeznaczonych do 
otynkowania nie może przekraczać 5 mm na l metr i nie więcej niż 10mm na całej wysokości pomieszczenia 
nie przekraczającej 3,5 m i nie więcej niż 12 mm dla wyższych pomieszczeń pomieszczeń. 

8.2.-- Odbiór wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementów ślusarskich. 
Odbiór osadzonych elementów przeprowadza się przed pomalowaniem. Elementy stalowe w otworach murowanych lub 
betonowych powinny być osadzone na wąsy lub przymocowane za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do 
uprzednio wmurowanych kotw  lub śrub kotwiowych. Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych kra-
wędzi lub ostrych wystających końców. Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie. Spoiny (spawy) musza być dobrze wtopione w profile, aby nie przeszkadzały w szkleniu i nie powodowały 
pęknięć szyb. Elementy otwierane okien i świetlików oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy. Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinny się otwierać bez wysiłku i nie zgrzytać. Przy 
zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować.  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną instrukcjami producenta 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3.-- Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót montażowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 9. 
10-- PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.-- Normy 
PN-88 13-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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PN-67.'B.-10086  Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne :' 
PN-69/B-100.90  Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego 
PN-75 'B-94000  Okucia budowlane. Podział 
PN-75/B-9600  Tarcica iglasta 
EN-70/5028-22    Gwoździe stolarskie. Wymiary 
BN-80/6112-28    Kit miniowy 
BN-75/6753-02   Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-78/6753-05    Kit tiokolowy 
BN-83/6821-01    Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone 
BN-75/6821-02    Szkło  budowlane.  Szyby  zespolone 
BN-79/6321-03    Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 
BN-84/6824-01    Szkło budowlane 
BN-76/6825-01    Szkło budowlane.  Kopułki hartowane 
BN-82,'6825-02  Szkło   budowlane   profilowe   Yitrolit 
EN-62/7147-01    Meble wbudowane. Szafki drewniane podokienne. Szczegóły konstrukcyjne 
BN-79'7150-01    Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
BN-75.7150-02  Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań 
BN-75/7150-03    Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań 
BN-82 7100-04  Stolarka budowlana, Drzwi i okna. Terminologia 

 
 



ARTBUD   TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.  
-SSTWIORB  BĘDZIN, UL.PIASTOWSKA 29 
 

 35

ROBOTY BUDOWL. WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE-KOD CPV 45450000-6 
3.1.11. Montaż parapetów wewnętrznych z aglomarmuru 
 

1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
3-- MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne" pkt 2. 

3.1.-- Parapety z aglomarmuru 
 Płyty parapetów gr. 3cm z aglomarmuru. Wymiary i gabaryty określone w projekcie wykonawczym.   
 Parapety należy przyciąć zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 Klej biały do osadzenia parapetu, silikony, pianka montażowa, wyprawy tynkarskie  
4-- SPRZĘT 
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Wszelkie rodzaju piły mechaniczne z urządzeniami odpylającymi np. AEG, Black&Decker, Bosch, Festo itd. 
Tarcze pił ręcznych: 

- średnica 180mm (w zależności od rodzaju piły) 
- obroty około 3000/min 
- zęby 36-56 szt./tarcze 

Tarcze pił stacjonarnych: 
- średnica 300-400mm  
- obroty około 500-1000 obrotów/min 
- zęby 36-56 szt./tarcze 

Pił wyrzynarek używać do małych przycięć 
5-- TRANSPORT 
Ogólne wymagania dot. środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wym. ogólne” pkt. 4. 
6-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

6.1.-- Przygotowanie podkładu 
Przed przystąpieniem do osadzania parapetu z aglomarmuru należy zdemontować istniejący parapet 
lastrikowy. Należy go zdemontować w sposób taki zby nie uszkodzić istniejącego nowego okna z PCV. 
Należy unikać technik udarowych Po zdemontowaniu istniejącego parapetu należy mur oczyścić, o okno pod 
ościeżnicą zaizolować pianką. 
Pod parapet należy wylać poduszkę wyrównawczą cementową. 

 Przygotować gniazda w ościeżach okiennych pod nowy parapet. 
6.2.--  Osadzenie parapetu 

Parapet osadzać na kleju białym odpornym na przenikanie do struktury aglomarmuru. 
 Parapet osadzony należy zabezpieczyć przed poplamieniem zabrudzeniem możliwym przy wykonywaniu 
robót wykończeniowych. 
 Po osadzeniu parapetu należy wykończyć ościeża okienne przy parapecie. 
   
7-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag. ogólne" pkt 6. 
Kontrolą objęto staranność wykonania robót montażowych, szczególnie należy zwrócić uwagę na uszkodzenia 
istniejącej stolarki okiennej. Wszystkie uszkodzenia wynikłe z robót montażowych parapetu naprawia wykonawca robót 
na własny koszt. 
8-- OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy powierzchni płyty o danej grubości lub metr bieżący parapetu. 
9-- ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Sprawdzenie zgodności wykonania i montażu parapetó z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz wytycznymi 
producenta. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu  
Odbiór obejmuje 
− wygląd zewnętrzny estetykę poprzez ocenę wzrokową 
− sprawdzenie mocowania parapetu do ściany  

Odbiór ostateczny obejmuje czynności zawarte w instrukcji producenta będące warunkiem gwarancji. 
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 3.5. OKŁADZINY  WEWN.-POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN KOD CPV 4543000-0 

 3.5.1. Okładziny ścian z płytek ceramicznych glazurowanych klejonych na tynkach 
cementowych  

  3.5.2. Posadzka z płytek glazury klejona do podkładu z izolacji płynnej  
 3.5.3. Posadzka z płytek (glazura, gres) klejona do podkł.  

1-- WSTĘP 
4.1.-- Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i 
budownictwie przemysłowym. 

4.2.-- Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

− pokrycie   podłóg   płytkami   (wykładziny,   posadzki),   które   stanowią  wierzchni   element   warstw 
podłogowych, 

− pokrycie   ścian   płytkami   (okładziny),   które   stanowią warstwę   ochronną  i   kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 

− Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 

− Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

− Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

4.3.-- Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

4.4.-- Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 

4.5.-- Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

− projekt wykonawczy  
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej 
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami badań 
kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji  okładzinowych rozumiemy 
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
 MATERIAŁY 

5.1.-- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

− Ponadto   materiały   stosowane   do  wykonywania   robót  wykładzinowych   i   okładzinowych   z   płytek 
ceramicznych powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
− Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 
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− Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

5.2.-- Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  normach  
polskich   lub  aprobatach  technicznych   ITB  dopuszczających  dany  materiał  do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  

5.3.-- Okładziny ścian z płytek ceramicznych glazurowanych klejonych na tynkach cementowych 
- płytki 30x30cm – płytki ceramiczne półmatowe monokolor białe, gatunek I 
- suche, gotowe mieszanki klejowe do płytek o dużej elastyczności; 
- fuga gr.2mm w kolorze płytki; 
- impregnat – żywica do fug, 
- krzyżaki plastikowe 2mm; 
- emulsja gruntująca; 
- masa uszczelniająca – płynna; 
- folia, taśmy i kołnierze uszczelniające. 

Wymiary płytek wg projektu wnętrz 
5.4.-- Posadzka z płytek gresowych klejona do podkładu cementowego 

- płytki 30x30cm – np. gres porcellanato wysokogatunkowy szkliwiony np. Firmy Gala, Opoczno  
- suche, gotowe mieszanki klejowe do płytek o dużej elastyczności; 
- fuga gr. 2mm w kolorze płytki; posadzki wielokolorowe- fuga w kolorze tła 
- impregnat – żywica do fug, 
- krzyżaki plastikowe 2mm; 
- emulsja gruntująca; 
- masa uszczelniająca – płynna; 
- folia, taśmy i kołnierze uszczelniające 

Wymiary płytek wg projektu wnętrz 
Płytki podłogowe – norma PN-ISO 13006:2001 Zał. G 

− Parametry: 
− nasiąkliwość    <0.1% 
− klasa ścieralności   węzły sanitarne IV 6000obr. , halle, korytarze, V 12000obr. 
− wytrzymałość na zginanie  >50 (MPa) 
− siła łamiąca    >1800 (w N, grubość <7.5mm) 
− odporność termiczna   odporne 
− odporność na pęknięcia włoskowate  odporne 
− odporność na działanie środków chemicznych klasa UA 
− odporność na plamienie  klasa 5 
− skuteczność antypoślizgowa płytki gładkie matowe  

5.5.-- Okładzina z płytek gresowych klejona na tynkach cementowych 
- płytki 29,7x59,8cm – np. gres porcellanato wysokogatunkowy szkliwiony  prod. Opoczno 
- listwa 29,7x5.4cm – np. gres porcellanato wysokogatunkowy szkliwiony np.  prod. Opoczno  
- płytki 29,7x29,7cm-np. Naturalle mozaika prod. Opoczno 
- płytki 4,7x14,7cm – np. gres porcellanato wysokogatunkowy szkliwiony np. Gres Naturale, 

prod. Opoczno 
- suche, gotowe mieszanki klejowe do płytek o dużej elastyczności; 
- fuga gr. 2mm w kolorze płytki; 
- impregnat – żywica do fug, 
- krzyżaki plastikowe 2mm; 
- emulsja gruntująca; 
- masa uszczelniająca – płynna; 
- folia, taśmy i kołnierze uszczelniające 

− Płytki ścienne – norma PN-ISO 13006:2001 Zał. L 
− Parametry: 
− nasiąkliwość    >10% 
− wytrzymałość na zginanie  >20 (N/mm²) 
− siła łamiąca    >350 (w N, grubość <7.5mm) 
− odporność termiczna   odporne 
− odporność na pęknięcia włoskowate  odporne 
− odporność na działanie środków chemicznych klasa GA 
− odporność na plamienie   klasa 5 
− klasa ścieralności    klasa 4 
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5.6.-- Posadzka z płytek gresowych klejona do podkładu lastricowego  korytarzy 
- płytki  30x30cm – gres rektyfikowany matowy wysokogatunkowy np.Opoczno 
- suche, gotowe mieszanki klejowe do płytek o dużej elastyczności; 
- fuga 2mm w kolorze płytki; 
- impregnat – żywica do fug, 
- krzyżaki plastikowe 2mm; 
- emulsja gruntująca; 
- masa uszczelniająca – płynna; 
- folia, taśmy i kołnierze uszczelniające 

Płytki podłogowe – norma PN-ISO 13006:2001 Zał. G 
− Parametry: 
− nasiąkliwość    <0.1% 
− klasa ścieralności    V 12000obr. 
− wytrzymałość na zginanie  >50 (MPa) 
− siła łamiąca    >1800 (w N, grubość <7.5mm) 
− odporność termiczna   odporne 
− odporność na pęknięcia włoskowate  odporne 
− odporność na działanie środków chemicznych klasa UA 
− odporność na plamienie  klasa 5 
− skuteczność antypoślizgowa płytki gładkie R10 –płytka stopnicowa ry 

5.7.-- Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
− Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. 
− Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

5.8.-- Listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
− aluminiowe listwy odcinające montowane w progach drzwi drewnianych 
− aluminiowe listwy odcinające w posadzkach gres-floteks 
− listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej w posadzkach gresowych korytarza głównego 

5.9.-- Materiały dylatacyjne 
− silikon sanitarny w kolorze fugi jako wypełnienie dylatacji obwodowej. 

5.10.-- Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

− środki ochrony płytek i spoin, 
− środki do usuwania zanieczyszczeń, 
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta. lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 

5.11.-- Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 SPRZĘT l NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3 

6.1.-- Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

Myjących: 
− pace gumowe, z tworzyw sztucznych 
− gąbki do mycia i czyszczenia, 
− wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt4 



ARTBUD   TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.  
-SSTWIORB  BĘDZIN, UL.PIASTOWSKA 29 
 

 39

7.1.-- Transport i składowanie materiałów 
− Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. 

− Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi   być  w  pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

7.2.-- WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 

7.3.-- Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
a) wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
b) roboty   instalacji   sanitarnych,   centralnego   ogrzewania,   elektrycznych   i   innych   np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
c) wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
d) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania  i  skurczu elementów konstrukcji 

budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
e) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
f) Wykonane wykładziny   i  okładziny  należy w ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 
7.4.-- Wykonanie wykładziny 

a) Podłoża pod wykładziny 
− Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
− Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
− Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 

minimum 3 MPa. 
− Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
− podkłady związane z podłożem - 25 mm 
− podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
− podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
− Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków pozbawiona resztek 

starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 

− Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

− W podkładzie należy wykonać, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie 
większa niż 3,5 m. 

− Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w 
styku różnych rodzajów wykładzin. 

− Dylatacje przeciwskurczowe należy zastosować w miejscach istniejących dylatacji podkładów istniejących. 
Po zerwaniu istniejących wykładzin podłogowych wezwać projektanta w celu określenia miejsc dylatacji 
przeciwskurczowych istniejących podkładów. 

− W nowych podkładach stosować dulatacje obwodowe we wszystkich pomieszczeniach. 
− Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym. 

− Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi 
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

b) Wykonanie wykładzin 
− Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 

− Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 
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połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

− Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

− Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 

− Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie .przeczesuje" się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

− Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy dla płytek 30x30 wynosi 10mm: 
− Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
− Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 

wynosi średnio około 6-8 mm. 
− Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika Nakładając 

pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt .przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

− W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią 
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek. 

− Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe dla płytek 30x30mm –
3mm.  

− Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 

− W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
− Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania. 

− Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

− W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

− Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

− Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

− Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 

− W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 

− W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
− powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych pokryć. malarskich, 
− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 

kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty, 

− odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
− Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

c) Wykonanie okładzin 
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− Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 
szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż potowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

− Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

− Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

− Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystenqa kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

− Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
− Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
− Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek wynosi około 4-6 mm. 
− Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 

znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

− Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami* ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt .przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 

− Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

− Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
− Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
− Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć krzyże  

dystansowe. 
− W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
− Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie 

nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 
używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. 

− Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

− W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

− Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

− Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

− Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

− Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

− Impregnowane mogą być także płytki. 
7.5.-- Posadzka dywanowa klejona do podkładu cementowego 

d) Warunki dla podkładu 
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− Posadzki betonowe: powinny być suche i pozbawione zabrudzeń; powierzchnie zniszczone należy 
oczyścić i uzupełnić odpowiednią masą szpachlową; powierzchnie porowate należy potraktować zgodnie z 
zaleceniami producenta klej 

− Posadzki z PCW i innych podobnych materiałów: należy upewnić się, że funkcjonująca posadzka jest 
kompletna i całkowicie przyklejona do podłoża, a także, że wszelkie środki konserwujące (pasta, wosk etc.) 
zostały z niej usunięte; należy również zwrócić uwagę, by stosowany klej był dopasowany do istniejącej 
wykładziny; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej usunąć wykładzinę. 

− Posadzki tekstylne, z korka, gumy etc. należy bezwzględnie usunąć. 
Podkład powinien być czysty, pozbawiony kurzu, do przyklejenia wykładziny należy zastosować klej zalecany przez 
producenta wykładziny oraz z obowiązującą instrukcją technologiczną jego stosowania. Klej powinien zapewnić trwałe 
połączenie wykładziny z podkładem oraz nie powinien oddziaływać szkodliwy. 

 
 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

8.1.-- Badania przed przystąpieniem do robót 
− Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
− Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 

− Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

− Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 
2-metrowąłatę, 

− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
− Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt  5.4.1 i 5.4.2 ,dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 
− sprawdzenie  wizualne  wyglądu   powierzchni   podkładu   pod  względem   wymaganej   szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
 

8.2.-- Badania w czasie robót 
− Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót zanikających. 

8.3.-- Badania w czasie odbioru robót 
− badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich dotyczących 

wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
− Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

robót i w trakcie ich wykonywania. 
− Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 

porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem wykładzin 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm dla płytek, 
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− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm – dla płytek, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

− Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 
8.4.-- Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm 

na całei długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla 
płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

9.1.-- Zasady obmiarowania 
− Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

− W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego. 

− Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag. ogólne" pkt 8. 
10.1.-- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
− W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

− Jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo ti. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 

− Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być oderwane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

− Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

10.2.-- Odbiór częściowy 
− Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

− Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. 

− Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 



ARTBUD   TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.  
-SSTWIORB  BĘDZIN, UL.PIASTOWSKA 29 
 

 44

− Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

10.3.-- Odbiór ostateczny (końcowy) 
− Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
− Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
− Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoże, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
− Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 
10.4.-- Odbiór pogwarancyjny 
− Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

− Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .Odbiór ostateczny robót". 

− Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

− Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

11.1.-- Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposobów: 

− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
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− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

11.2.-- Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych  materiałów podstawowych  i  pomocniczych wraz z  ubytkami  wynikającymi  z technologii 

robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1.-- Normy 
− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
− PN-EN 87:1994 Płytki   i   płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,   klasyfikacja, 
− właściwości i znakowanie. 
− PN-EN 159:1996 Płytki i płyty prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa B III. 
− PN-EN 176:1996Płytki i płyty cer. prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l. 
− PN-EN 177:1997Płytki i płyty cer. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
− PN-EN 178:1998Płytki i płyty cer. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 
− PN-EN 121:1997Płytki i płyty cer. ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. GrupaA l. 
− PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty cer. ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 1. 
− PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
− II a. Cz. 2. 
− PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 
− II b. Cz. 1. 
− PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 
− II b. Cz. 2. 
− PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

− PN-EN IS010545-2:1999   Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczanie  wymiarów  i   sprawdzanie  
jakości 

− powierzchni. 
− PN-EN IS0 10545-3:1999   Płytki   i  płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,   

porowatości 
− otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
− PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
− PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiarową współczynnika odbicia. 
− PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
− nieszkliwionych. 
− PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
− płytek szkliwionych.. 
− PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
− PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
− PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
− PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
− płytek szkliwionych. 
− PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
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− PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
− PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
− PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
− PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
− PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
− PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12002:2002  Kleje   do   płytek.   Oznaczenie   odkształcenia   poprzecznego   dla   klejów 
− cementowych i zapraw do spoinowania. 
− PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
− zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
− PN-EN 12808-2.2002(11)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2. oznaczenie odporności na ścieranie. 
− PN-EN 12808-3:2002(11)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
− ściskanie. 
− PN-EN 12808-4:2002(11)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
− PN-EN 12808-5:2002(11)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
− PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
− Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
− PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-

7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 

płytek ceramicznych, wydanie I7B - 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
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3.5.3. Posadzka z wykładziny rulonowej (PCV) Tarkett, kauczukowa klejona do 

podkładu cementowego 
 

1-- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
Zakres specyfikacji obejmuje roboty związane z wykonaniem posadzek dywanowych klejonych. 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
5. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne" pkt 2. 

5.5. Posadzka pcv klejona do podkładu cementowego 
Posadzka sportowa np. Lentex Sport Duo 

5.6. Rodzaj kleju 
− Dobrej jakości klej akrylowy lub poliuretanowy lub epoksydowy do przyklejania wykładzin rulonowych 
− W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania odpowiedniego kleju,  wyjaśnić je z jego 

dostawcą. 
− Należy upewnić się, czy podczas montażu przestrzegane są zalecenia producenta kleju co do : czasów 

otwarcia i schnięcia, norm zużycia, stosowanych narzędzi etc. 
− Stosować klej zgodny z instrukcją producenta wykładziny 

5.7. Cokoliki 
Cokoliki z listew z PCV przykręcanych do ściany z naklejonym paskiem wykładziny wysokości 8cm 
6. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Stosować nożyce, noże do przycinania wykładziny. Do nanoszenia kleju stosować narzędzia zgodnie z instrukcją 
producenta użycia kleju. 

6.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dot. środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
Do wykonywania wykładzin należy przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. 

7.5. Warunki dla podkładu 
− instalacja wykładziny powinna być poprzedzona przygotowaniem podłoża,  
− które musi być: 
− suche – wilgotność nie może przekraczać  
− 3% dla podkładu cementowego 
− 1.5% dla anchydrytowego i gipsowego 
− gładkie 
− wypoziomowane 
− czyste 
− pozbawione uszkodzeń 
− odpowiadające stosowanemu systemowi klejenia 
− jego temperatura nie powinna być niższa niż 10°C 

7.6. Przygotowanie wykładziny 
− Wykładzina, na 24 godziny przed montażem, powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej. Rolki 

w pozycji pionowej, płytki poziomej (maksymalnie 14 warstw kartonów). Przed instalacją należy upewnić się, 
że dysponujemy wystarczającą ilością, właściwej pod względem wzoru i koloru, wykładziny.  

− Ponadto trzeba sprawdzić, czy pochodzi ona z jednej partii produkcyjnej (oznaczonej na opakowaniu), a w 
przypadku rolek, że ich montaż odbywa się wg kolejności (rosnącej lub malejącej) także oznaczonej na 
opakowaniu. Czynności te zagwarantują kontynuację koloru. 

7.7. Instalacja wykładziny 
 Wykładzinę instalować ściśle według instrukcji producenta. 
 Stosować kleje polecane przez producenta. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag. ogólne" pkt 6. 
Wykładzina powinna wykazywać dobre przyleganie do podkładu, nie dopuszcza się występowania deformacji 
wykładziny (fałd, pęcherzy) oraz odstawania brzegów arkuszy, a także zabrudzeń powierzchni klejem. 
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9. OBMIAR ROBÓT 

−  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
−  Jednostką obmiarową jest m² powierzchni wykładziny. 

10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
− Sprawdzenie zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją projektowo-kosztorysową 
− Sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych i podkładu na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy 
− Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 

pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
Odbiór obejmuje 

− wygląd zewnętrzny poprzez ocenę wzrokową 
− ukształtowanie powierzchni pod posadzki 
− sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
− sprawdzenie staranności wykonania łączeń wzorów 
− prawidłowość mocowania cokolików 

Odbiór ostateczny obejmuje czynności zawarte w instrukcji producenta będące warunkiem gwarancji. 
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3.6. MALOWANIE WEWNĘTRZNE KOD CPV 45442100-8 

3.6.1. Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi-lateksowymi 
1-- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.  
 

3.7. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 

− wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
− zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz 
ich odbiorów. 

3.8. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i 
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczanie wodą - zawiesina pigmentów i -spoiwie żywicznym, 
rozcieńczanie wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej 
do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

3.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5. 

3.10. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 
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− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, póz. 881), 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
4. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź 
uznano za .regionalny wyrób budowlany", 

− termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
− farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81 91 4:2002, 
− farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81 901:2002, 
− emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81 607: 1998, 
− farby na spoiwach: 
− żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
− żywicznych rozcieńczalnych wodą 
− mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 

wodą 
− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
− lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81 802:2002, 
− lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
− środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie  ww.   materiały  muszą mieć własności  techniczne  określone  przez  producenta   lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 
4.6. Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi lateksowymi 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie, przeznaczona do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, o głębokim matowym wykończeniu. Charakteryzuje się niską emisją zapachu. Technologia 
malowana zgodna z instrukcją producenta 
Na przykład Tikkurila Interior Paint lub Elegant Vaggafarg Matt prod. Beckers 
Dane techniczne: 

Zawartość części stałych:    ok. 35%  
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Gęstość:  ok. 1,3 kg/l  
Odporność na szorowanie:   >5000 cykli (DIN 53778)  
Odporność na 
wysokie temperatury:  

85oC (ISO 3248)  

Baza:  A i C  
Fińska Klasyfikacja Emisji:   M1  
Gama kolorów:  Dostępna w odcieniu bieli i w pełnej gamie 

kolorów Tikkurila Symphony  
Kolorystyka według projektu wnętrz. 

4.7. Tapetowanie ścian okleiną winylową 
Tapeta winylowa  o gramaturze 550g/m2 na siatce bawełnianej np.: 
Technologia naklejania zgodnie z instrukcją producenta. 

4.8. Malowanie elewacji farbami fasadowymi 
Farba fasadowa np. Tikkurila akrylowa farba modyfikowana silikonem 

4.9. Malowanie parkietów  
 Farba poliuretanowa np. Bakit PU-P, Bakit PU-P1K 
5. SPRZĘT l NARZĘDZIA 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"   Kod   CPV 45000000-7, pkt 3 

5.6. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
− agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania. 

6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wym. ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

6.6. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 
samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych i  zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81400 .Wyroby 
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

7.6. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
− Drugie malowanie można wykonywać po: 
− wykonaniu tzw. białego montażu, 
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
7.7. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

a) Tynki zwykłe: 
− Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
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Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych). 

− Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

− Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
normatywnych 

− Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
b) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
c) Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, 

bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką na którą wydano aprobatę techniczną. 

d) Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 

e) Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, 
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

7.8. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

− przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
− w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 
− w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przekroczyła  20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. race malarskie na elementach metalowych 
można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. przy wykonywaniu prac malarskich w 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub 
lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

7.9. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć,  kiedy podłoża spawają wymagania podane w 
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

− formacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
− sposób przygotowania farby do malowania, 
− sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
− krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
− czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
− zalecenia w zakresie bhp 

 
7.10. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

7.11. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 

oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową 
d) b) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
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7.12. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb 
na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być. 
− odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
− bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
− zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza 
się w tego rodzaju powłokach: 

− spękań, 
− łuszczenia się powłok, 
− odstawania powłok od podłoża. 

7.13. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
− równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
− nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą 
− nie mieć śladów pędzla, 
− w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową 
− być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
− nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
g) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 

rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
h) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
i) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
j) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  

7.14. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeni, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania 4 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne"  Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

8.6. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 

8.7. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
− Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 
− Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
− murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 

zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 

− podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

− tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 

− podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

− płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

− elementów metalowych - czystość powierzchni. 
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Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą czystą 
ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagowa. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

8.8. Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem natęży sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− kożuch, 
− ślady pleśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny, 
− b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek. 
− ślady pleśni, 
− zbrylenie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny. 

8.9. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

8.10. Badania w czasie odbioru robót 
− Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− zgodności  z  dokumentacją projektową   ST   i  wprowadzonymi  zmianami, które naniesiono  w 

dokumentacji powykonawczej, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości powłok malarskich. 
− Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 
− Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 

wykonywania. 
− Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C  i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
− Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
− sprawdzenie odporności na wycieranie, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie. Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru 

robót 
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− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki: 
− na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

− na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 
− sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
9. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

9.6. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 
stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru "polega na 
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 
2. 
Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu 2 Współczynnik 

a B c 

01 do 10% 1,10 
02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

10.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

10.7. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
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10.8. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 
jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

− W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

10.9. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru W okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich do uzupełnienia w późniejszym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach malarskich. 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólna"  45000000-7, pkt 9 

11.6. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
− obsługę sprzętu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− przygotowanie podłoży, 
− próby kolorów, 
− demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
− wykonanie prac malarskich, 
− usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałvch w czasie wykonywania robót 
− oczyszczenie  miejsca  pracy z materiałów zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w 
tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  
12. PRZEPISY ZWIĄZANE  

12.6. Normy 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91 /B-10102              Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400              Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002   Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81800:1998   Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

12.7. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, Warszawa 

1990 r. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
3.7. ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE KOD CPV45340000-2 

3.7.1Balustardy ze stali nierdzewnej.  
 

1-- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie i montaż balustrad klatek schodowych. 
13. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
14. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
.Wymagania ogólne" pkt 2.   
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14.6. Materiały metalowe do wykonywania robót ślusarski-metalowych  
Materiały, elementy i segmenty metalowe powinny: 

- być nowe i dostosowane do celu któremu mają służyć 
- odpowiadać wymiarom określonym w dokumentacji technicznej 
- odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
- stal nierdzewna użyta do wykonania balustrady powinna odpowiadać odpowiednim normom 

14.7. Ogólne warunki wykonania balustrady 
Balustrady  od strony nieograniczonej ścianą powinny być: 

- wysokość mierzona od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 110cm 
- prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – do 15cm 
- pochwyt poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, spawy zeszlifować 
- poręczy nie należy łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie 
- Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500 N/m 

14.8. Konstrukcja nośna balustrady 
− Elementy balustrady ze stali nierdzewnej 10HA do16mm -kolor INOX: 
− słupek z rury ø 40, według rysunku 
− pochwyt z rury ø 50 
− wypełnienie z pręta ø16 
− blachy montażowe, 
− słupek podtrzymujący pochwyt z pręta ø10 
− kołki montażowe ze stali nierdzewnej 
− elektrody do stali nierdzewnej np. ES10HA-do spawania stali nierdzewnej, średnica 3mm 

15. SPRZĘT 
− Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
− Elektronarzędzia i spawarki służące obróbce stali. 

16. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dot. środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wym. ogólne” pkt. 5 
Materiały należy magazynować w miejscu równym, suchym, czystym i bezpiecznym.  
17. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

17.6. Przygotowanie podkładu 
Balustradę należy montować na wykończoną powierzchnię schodów. 
Powierzchnia obłożona gresem i zabezpieczona przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
W miejscach montażowych należy wywiercić otwory pod osadzenie kołków rozporowych. Otwory należy wykonać z dużą 
starannością aby nie uszkodzić okładziny schodów 
 

17.7. Przygotowanie elementów 
Elementy wykonane na warsztacie zgodne z zatwierdzonym sposobem montażu określonym przez producenta 
balustrady. Balustradę istniejącą należy zdemontować. 

17.8. Sposób łączenia elementów balustrad 
Elementy balustrady łączyć do  schodów kołkami rozporowymi M12 dł. 12cm. dokonując regulacji wysokości montażu ze 
względu na różnice w wysokościach stopni istniejących 
18. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag. ogólne" pkt 6. 
Kontrola dotyczy zabezpieczenia stanowiska montażu przed zabrudzeniem, spaleniem, zniszczeniem. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo pożarowe w trakcie wykonywania robót spawalniczych. 
19. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest ciężar elementów w kg. 
20. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

20.6. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem 
 Sprawdzenie następujących cech: 

- wymiary elementów ich kształt i ich części składowych 
- prawidłowość wykonanych spawów 
- oczyszczenie wyrobu z zanieczyszczeń 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, i płaszczyznach 
- zgodność z dokumentacją techniczną 

20.7. Odbiór elementów po wbudowaniu 
 Sprawdzenie następujących cech: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 
- zgodność wbudowanej balustrady z projektem 
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- inne, których komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 
- staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne 

− Do oceny balustrady powinny być przedłożone wyniki badań: 
− zaświadczenie o jakości materiałów wystawione przez producenta 
− gotowego wyrobu 
− prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty ślusarsko-kowalskie należy uznać za zgodne z dokumentacją 
techniczną i niniejszą specyfikacją 
W razie uznania całości lub części robót ślusarsko-kowalski za niezgodną z wymaganiami technicznymi, komisja 
powinna ustalić czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty czy też dokonać poprawek. 
 
 
 



Sprawdzaj ący: Inwestor: Wykonawca: Wykonuj ący:

J.Rosowski

.......... .......... .......... ..........

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

Zmiana sposobu u Ŝytkowania budynku Magazynu Głownego na budynek Biur owy RK-1,B ędzin ul.Piastowska
29-cz ęść budowlana.

Data: 2008-12-19

Inwestor: Tramwaje Śl ąskie,Chorzów ul.Inwalidzka 5

Obiekt: Zmiana sposobu u Ŝytkowania Budynku Magazynu Głównego na Budynek Biur owy 
RK-1,B ędzin,ul.Piastowska 29

Budowa: Budynek Biurowy RK-1 B ędzin ul.Piastowska 29
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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilo ść Krot. Jedn.

1 1.1.Roboty rozbiórkowe-Kod CPV 45110000-7

1.001 KNR 401/348/3 1.1.Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubo ść 
ścianki 1/2 cegły 142,208 m2

1.002 KNR 401/348/2 1.1.Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubo ść 
ścianki 1/4 cegły 64,995 m2

1.003 KNR 401/329/2 1.1.Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubo ść do 1/2 cegły 7,380 m2

1.004 KNR 401/354/4 1.1.Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia do 
2·m2 11,000 szt

1.005 KNR 401/354/8 1.1.Wykucie z muru,drzwi stalowych , powierzchnia p onad 2·m2 79,124 m2

1.006 KNR 401/209/1 1.1.Przebicie otworów w elementach z betonu Ŝwirowego o 
powierzchni 0,05-0,10·m2, grubo ść do 10·cm 2,085 m2

1.007 KNR 404/804/2 1.1.Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych , 
kondygnacja II
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 25,200 m

1.008 KNR 401/819/15 1.1.Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 44,116 m2

1.009 KNR 401/811/7 1.1.Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztuczny ch na 
zaprawie cementowej 26,450 m2

1.010 1.1.KNR 404/1107/1.Wywiezienie elementów metalowych  z 
rozbiórek (drzwi i balustrady) przy r ęcznym załadowaniu i 
wyładowaniu,(na odległo ść 1km),do 50kg/szt-na złomowisko 3,324 t

1.011 1.1.KNR 404/1107/04. Wywiezienie elementów metalowy ch 
j.w.przy r ęcznym załadowaniu i wyładowaniu,nakłady 
uzupełniaj ące na ka Ŝdy dalszy rozpocz ęty  1km odległo ści 3,324 4,00 t

1.012 KNR 401/108/17 1.1.Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gru z 
ceglany+stlarka drewniana+koszt składowania na wysy pisku 26,531 m3

1.013 KNR 401/108/19 1.1.Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gru z z 
konstrukcji Ŝelbetowych i Ŝwirobetonowych+koszt składowania 
na wysypisku 2,854 m3

1.014 KNR 401/108/20 1.1.Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka Ŝdy nast ępny 
1·km, gruz (kol.17-19) 29,385 19,0 m3

2 2.1.Roboty murowe-Kod CPV 45262500-6

2.001 KNR 401/303/2 
(1)

2.1.1.Wymurowanie  ścianek działowych z cegieły pełnej 
grub.12 cm na zaprawie cem-wap 123,328 m2

2.002 KNR 401/303/2 
(1)

2.1.2.Zamurowanie otworów drzwiowych w ściankach o grub.1/2 
cegły, zaprawa cem-wap. 20,150 m2

2.003 KNR 401/304/1 
(1)

2.1.2.Zamurowanie otworów drzwiowych z cegły pełnej  grub.25 
cm, zaprawa cem-wap 6,600 m3

2.004 KNRW 202/127/5 2.1.3. Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów 
20x20x5·cm 8,960 m2

2.005 KNR 202/122/7 2.1.2.Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe np.S chiedel 189,600 m

2.006 KNR 401/206/1 2.3.1.Obetonowanie otworów w stropach wokół pustakó w 
kominowych, otwory do 0,1·m2, gł ęboko ść do 10·cm 54,000 szt

2.007 KNR 202/219/5 2.3.1.Nakrywy  kominów o średniej grubo ści płyty 7·cm 9,260 m2

2.008 KNR 202/126/5 2.3.2.Uło Ŝenie nadpro Ŝy prefabrykowanych L-19 w ściankach 
grub.12 i 25 cm 17,920 m

3 2.2.Posadzki-Kod CPV 45262300-4

3.001 ORGB 202/1130/2 
(2)

2.2.1.Warstwy wyrównuj ące i wygładzaj ące z zaprawy 
samopoziomuj ącej, grubo ść 5·mm(1cm), powierzchnia ponad 8·m2,
zaprawa "Atlas Sam 200" (pokoje,przedpokoje,pok.biu rowe 
, świetlice) 1 861,730 m2

3.002 ORGB 202/1130/3 
(2)

2.2.1.Warstwy wyrównuj ące i wygładzaj ące z zaprawy 
samopoziomuj ącej, dodatek lub potr ącenie za zmian ę grubo ści o
1·mm, zaprawa "Atlas Sam 200" 1 861,730 5,00 m2

3.003 ORGB 202/1130/1 
(2)

2.2.1.Warstwy wyrównuj ące i wygładzaj ące z zaprawy 
samopoziomuj ącej, grubo ść 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa
"Atlas Sam 200" 72,950 m2

3.004 ORGB 202/1130/3 
(2)

2.2.1.Warstwy wyrównuj ące i wygładzaj ące z zaprawy 
samopoziomuj ącej, dodatek lub potr ącenie za zmian ę grubo ści o
1·mm, zaprawa "Atlas Sam 200" 72,950 5,00 m2

3.005 KNR 202/1112/6 
(2)

3.5.3.Posadzki z wykładziny rulonowej PCW,np.Tarket
533,250 m2

3.006 KNR 202/1112/9 3.5.3.Zgrzewanie wykładzin rulonowych 533,250 m2

3.007 KNR 202/1113/6 3.5.3.Listwy przy ścienne PCW klejone,np.Tarket 397,200 m

3.008 KNRW 202/1124/1 3.5.3.Wykładzina dywanowa np. FLOTEX, układana na k leju 
systemowym 167,970 m2

3.009 KNRW 202/1124/5 
(1)

3.5.3.Listwy przy ścienne, Flotex, przykr ęcane
100,200 m

3.010 ORGB 202/2806/5 
(1)

3.5.2.Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "G res" na 
zaprawach klejowych , warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 
30x30, zaprawa "Atlas" 1 194,010 m2
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3.011 ORGB 202/2810/5 
(1)

3.5.2.Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres " na 
zaprawach klejowych+boki, warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki
30x30, zaprawa "Atlas" 85,262 m2

3.012 KNR 202/1120/1 3.5.2.Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na kle j - z 
przycinaniem płytek, cokolik 7,2·cm, przygotowanie podło Ŝa 1 368,800 m

3.013 ORGB 202/2809/3 
(1)

3.5.2.Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zapr awach 
klejowych, listwa wyka ńczaj ąca, płytki o wysoko ści 7,2 cm, 
zaprawa "Atlas" 1 442,16 m

3.014 ORGB 202/2809/3 
(1)

3.5.2.Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zapr awach 
klejowych na schodach, listwa wyka ńczaj ąca, płytki o 
wysoko ści 10 cm, zaprawa "Atlas" 74,16 m

3.015 KNRW 202/1129/4 3.5.3.Impregnacja (zabezpieczenie) powierzchni i fu g, 
ceramiki przed zabrudzeniami ( środkiem HC SUPER) 1 377,768 m2

4 2.3.1.Izolacje dach-Kod CPV 45260000-7

4.001 KNR 23/2614/3 
(3)

2.3.2.Ocieplenie pustaków kominowych płytami z 
polistyrenu-estrudowanego grub.5cm- system Stopter,  wraz z 
przygotowaniem podło Ŝa i r ęczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej akrylowej,Atlas Cermit R- N-200 24,240 m2

4.002 KNR 23/2612/8 2.3.2.Ochrona naro Ŝników wypukłych k ątownikiem metalowym 33,600 mb

4.003 KNRW 401/519/4 2.3.1.Naprawa-regeneracja pokry ćia dachowego wokól kominów 
papą termozgrzewaln ą, obróbki z papy podkładowej 
polimerowo-asfaltowej 20,200 m2

4.004 KNRW 202/504/1 2.3.1.Pokrycie dachów pap ą termozgrzewaln ą, 1-warstwowe 711,264 m2

4.005 KNR 217/152/2 
(1)

2.5.3.Nasady blaszane na przewodach kominowych z bl achy 
ocynkowanej na wspornikach grub.2,5mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 15,000 szt

4.006 KNR 202/506/1 
(2)

2.4.1.Obróbki czapek kominowych z blachy ocynkowane j przy 
szeroko ści w rozwini ęciu do 25·cm 12,750 m2

4.007 KNR 202/506/2 
(2)

2.4.1.Obróbki kominów z blachy ocynkowanej przy sze roko ści w 
rozwini ęciu ponad 25·cm 10,470 m2

5 3.1.Tynki wewn ętrzne i okładziny wewn ętrzne-Kod CPV 45410000-4

5.001 KNR 202/802/2 
(1)

3.1.1.Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie z transportem 
mechanicznym, ściany i słupy, kategoria·III, ścianki nowe 300,160 m2

5.002 KNR 401/711/3 
(2)

3.1.1.Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III,na 
zamurowaniach 53,500 m2

5.003 KNR 401/711/6 3.1.2.Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, z 
zaprawy cementowej na istniej ących ścianach w w ęzłach 
sanitarnych 51,300 m2

5.004 KNR 401/713/1 
(2)

3.1.3.Przecieranie istniej ących tynków wewn ętrznych, z 
zeskrobaniem farby , na ścianach 8 368,828 m2

5.005 KNR 401/713/2 
(2)

3.1.3.Przecieranie istniej ących tynków wewn ętrznych, z 
zeskrobaniem farby , na stropach-klatka schodowa 117,050 m2

5.006 ORGB 202/2802/5 
(1)

3.5.1.Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami 
kamionkowymi "Gres polerowany" na zaprawach klejowy ch, 
warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30, zaprawa 
"Atlas",(w ęzły sanitarne I i II pi ętro) 176,900 m2

5.007 KNR 202/829/1 3.5.1.Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło Ŝa 91,675 m2

5.008 KNR 202/829/6 3.5.1.Licowanie ścian płytkami glazurowanymi szkliwionymi na 
klej, płytki 20x20, metoda zwykła 81,775 m2

5.009 KNR 202/829/6 3.5.1.Fartuch z płytek glazurowanych szkliwionych u kładanych 
na na klej, płytki 20x20, metoda zwykła 9,900 m2

5.010 KNRW 202/1129/4 3.5.1.Impregnacja (zabezpieczenie) powierzchni i fu g, 
ceramiki przed zabrudzeniami ( środkiem HC SUPER) 91,675 m2

6 3.2.Roboty i gipsu i prefabrykatow gipsowych-Kod C PV 45421141-4

6.001 ORGB 202/2030/1 3.2.1.Sufity podwieszone na ruszcie metalowym podwi eszonym z 
płyt gipsowo-kartonowych grub.12,5mm,wodoodpornych i 
ognioodpornych 155,800 m2

6.002 ORGB 202/2030/1 3.2.2.Sufity podwieszone na ruszcie metalowym miesz ane z płyt
gipsowo-kartonowych ogniochronnych grub.12,5mm, z  płytami 
mineralnymi ognochronnymi na obrze Ŝach o szer.60cm 217,490 m2

6.003 KNNR 7/702/1 3.2.4.Sufit podwieszany rastrowy 60x60 wypełniony p łytami z 
włókien mineralnych fakturowanych gładkich np.firmy  Thermatex
płyta Fine Stratos 843,080 m2

6.004 ORGB 202/2030/2 3.2.1.Sufity podwieszone z wypełnieniem z płyt GK g rb.12,5 mm
ognioodpornych  na ruszcie metalowym, 2-warstwowe 93,870 m2

6.005 KNRW 202/2003/5 3.2.3. Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe wodoodporne na  
rusztach metalowych,oblicowane obustronnie 2-warstw owo, 
75-02,z izolacj ą akustyczn ą z wełny mineralnej 592,554 m2

6.006 KNRW 202/2003/11 3.2.3. Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe wodoodporne 
grub.12,5mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-wa rstwowo, 
75-02-w ęzły sanitarne 50,024 m2

6.007 KNRW 205/903/2 3.2.5. Ścianki z płyty laminatowej grub.20 mm w obudowie 
aluminiowej na wspornikach z drzwiami D3-w ęzły sanitarne 61,320 m2

6.008 KNRW 202/2004/1 3.2.3.Obudowa elementów konstrucji płytami 
gipsowo-kartonowymi grub.12,5 mm na rusztach metalo wych, 
kominy z pustaków , 1-warstwowo, 50-01 111,450 m2

7 3.3.Stolarka i slusarka-Kod CPV 45421000-4
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7.001 KNR 202/1017/2 3.3.1.Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne typ D 1, 
laminowane CPL 0,5 Buk, fabrycznie wyko ńczone, zamek z 
wkładk ą typu "Master",klamk ą ze stali nierdz. pełne, ponad 
1.6·m2,np.f-rmy Pol-Skone 46,125 m2

7.002 KNR 202/1017/2 3.3.1.Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne typ D 2, 
laminowane CPL 0,5 Buk, fabrycznie wyko ńczone, zamek z 
blokad ą łazienkow ą,klamk ą ze stali nierdz.kratk ą went., ponad
1.6·m2,np.f-rmy Pol-Skone 29,520 m2

7.003 KNR 202/1017/2 3.3.1.Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne typ D 4, 
laminowane CPL 0,5 Buk, fabrycznie wyko ńczone, zamek z 
wkładk ą typu "Master",klamk ą ze stali nierdz. pełne o 
pdwyŜszonej izolacji akust., ponad 1.6·m2,np f-rmy Pol-S kone 3,690 m2

7.004 KNR 202/1017/2 3.3.1.Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne typ D 5, 
laminowane CPL 0,5 Buk, fabrycznie wyko ńczone, zamek z 
wielopunktowy klasy "C",klamk ą ze stali nierdz. pełne 
wzmocnione antywł., ponad 1.6·m2,np f-rmy Pol-Skone 5,535 m2

7.005 KNRW 202/1024/2 3.3.1.Drzwi wewn ętrzne fabrycznie wyko ńczone, przesuwne typ 
D6,laminowane CPL O,5 Buk,np.f-rmy Pol-Skone 3,313 m2

7.006 KNR 202/1203/1 3.3.3.Drzwi stalowe pełne z futryn ą metalow ą malowane 
proszkowo,zamek wpuszczany-zapadkowy pod wkładk ą 
patentow ą,kołek antywłamaniowy,samozamykacz w zawiasie 
np.Porta, do 2·m2 18,099 m2

7.007 KNR 202/1016/2 
(4)

3.3.3.O ście Ŝnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na 
budowie, drzwi wewn ątrzlokalowych, FD7, grunt olejny + emalia
ftalowa 43,000 szt

7.008 KNR 202/1016/5 
(4)

3.3.3.O ście Ŝnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na 
budowie, specjalne do drzwi wzmocnionych i ppo Ŝ., FD10w, 
grunt olejny + emalia ftalowa 3,000 szt

7.009 KNRW 202/1040/2 3.3.2.Drzwi aluminiowe przeszklone typ D8-EI 30,z z amkiem 
kulkowym z pionow ą antab ą 10,719 m2

7.010 KNRW 202/1040/2 3.3.2.Drzwi aluminiowe przeszklone typ D9-EI 30,z z amkiem 
kulkowym z pionow ą antab ą 10,719 m2

7.011 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Ścianki aluminiowe przeszklone typ S1-EI 15 z 
drzwiami,zamkiem kulkowym z pionow ą antab ą 12,660 m2

7.012 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Ścianki aluminiowe przeszklone typ S2-EI 15 z 
drzwiami,zamkiem kulkowym z pionow ą antab ą 6,330 m2

7.013 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Ścianki aluminiowe przeszklone typ S3-EI 15 z 
drzwiami,zamkiem kulkowym z pionow ą antab ą 9,833 m2

7.014 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Ścianki aluminiowe przeszklone typ S4-EI 15 z 
drzwiami,zamkiem kulkowym z pionow ą antab ą 4,431 m2

7.015 KNRW 202/1040/5 3.3.2. Ścianki aluminiowe przeszklone typ S5 z 
drzwiami,zamkiem atestowanym klasy "C"z wkładk ą antywłmaniow ą 4,431 m2

7.016 KNRW 202/1039/2 3.3.2.Okna aluminiowe kasowe wypełnine blach ą aluminiow ą typ 
OK, do 2,0·m2 1,600 m2

7.017 KNRW 202/1039/2 3.3.2.Okna aluminiowe szklone szkłem bezp.typ OP, d o 2,0·m2 1,200 m2

7.018 3.7.1.Kalkulacja własna: Balustrada schodowa ze sta li 
nierdzewnej z monta Ŝem -ci ęŜar 786,1 kg 28,400 m

7.019 KNR 202/1218/4 3.4.1.Podokienniki z PCW biały, długo ści 1.0·m-klatka 
schodowa 8,000 szt

7.020 KNR 202/1218/5 3.4.1.Podokienniki z PCW biały, długo ści 1,5 ·m 22,000 szt

7.021 KNR 202/1218/5 3.4.1.Podokienniki z PCW aglomarmurkowy, długo ści 2,1 ·m-I i 
II pi ętro 50,000 szt

8 3.6.Malowanie-Kod CPV 45442100-8

8.001 KNR 202/1505/7 3.6.1.Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 
"Tikkurilla"płyt sufitów z GK z gruntowaniem, 2-kro tne 467,160 m2

8.002 KNR 202/1505/5 3.6.1.Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi "Tik kurilla" 
płyt ścian gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie 1 125,552 m2

8.003 KNR 202/1505/3 3.6.1.Malowanie farb ą akrylow ą "Tikkurilla" wewn ętrznych 
podło Ŝy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- ściany nowe 758,620 m2

8.004 KNR 401/1204/1 3.6.1.Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 
"Tikkurilla"starych tynków, 2-krotne, sufity wewn ętrzne 117,050 m2

8.005 KNR 401/1204/2 3.6.1.Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 
"Tikkurilla"starych tynków, 2-krotne, ściany wewn ętrzne 8 368,828 m2

9 3.4.Elementy ró Ŝne-Kod CPV 4543000-0

9.001 KNR 202/1219/3 3.4.7.Wycieraczka-aluminiowo-szczotkowa w posadzce o 
wym.250x150cm 1,000 szt

9.002 KNR 217/138/1 
(1)

3.4.8.Monta Ŝ kratek wentylacyjnych "Mercor" o odporno ści 
ogniowej EI 30 w pomieszczeniu z wentylacj ą mechaniczn ą 
kanałow ą
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12,000 szt

9.003 KNR 217/138/1 
(1)

3.4.8.Monta Ŝ kratek wentylacyjnych sufitowych systemowych fi 
160 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 36,000 szt

9.004 KNR 217/122/2 3.4.3.Przewody (sztucery) wentylacyjne elastyczne a luminiowe 
np.SpiroFlex-Lemar, Fi 160·mm-analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 13,062 m2
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9.005 KNR 217/140/1 3.4.9.Anemostaty kołowe wywiewne w sufitach podwies zonych, 
typ·D, o średnicach do 160·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 26,000 szt

10 14.4.

10.001 W/g inform.producenta:Monta Ŝ i zakup dzwigu osobowego typ 
LK-HA-N2 (4 przystanki) 1,000 kpl



Tabela   elementów 
 
L.p Nazwa  elementu 
1 Roboty demontaŜowe-Kod CPV 45110000-7 
2 Roboty murowe-Kod CPV 45262500-6 
3 Posadzki-Kod CPV 45262300-4 
4 Izolacje dach-Kod CPV 45260000-7 
5 Tynki i okładziny wewnętrzne-Kod CPV 45410000-4 
6 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych Kod CPV 45421141-4 
7 Stolarka i slusarka Kod CPV 45421000-4 
8 Malowanie  Kod CPV 45442100-8 
9 Elementy róŜne Kod CPV 4543000-0 
10 DŜwig-zakup Kod CPV 50750000-7 
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INWESTOR:
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RZUT PIWNIC
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
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NA BUDYNEK BIUROWY

BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 09.2008 1:100

ArtBud
NR UPR.:

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

P.03 MAG. REZERWOWY
PŁYTKI GRESOWE35.27 m2

P.04 MAGAZYN- REZERWA
PŁYTKI GRESOWE36.27 m2

P.05 ARCH.-DZIAŁ KADR
PŁYTKI GRESOWE72.76 m2

P.06 WYMIENNIKOWNIA
PŁYTKI GRESOWE54.76 m2

P.07 ARCH.-DZIAŁ PŁAC
PŁYTKI GRESOWE106.21 m2P.08 ARCH.-KSIĘGOWOŚĆ

PŁYTKI GRESOWE52.61 m2
P.10 MAG.-REZERWA

PŁYTKI GRESOWE53.76 m2

P.02 KORYTARZ
PŁYTKI GRESOWE95.13 m2

P.13 POM.SOCJALNE
PŁYTKI GRESOWE17.98 m2

P.15 MAGAZYN SPRZĘTU
PŁYTKI GRESOWE23.22 m2

P.09
PŁYTKI GRESOWE52.61 m2
ARCH.DZIAŁU RUCHU

P.14 MAG.ŚRODKÓW CZYS
PŁYTKI GRESOWE12.72 m2

mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt

P.01 KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRESOWE13.31 m2

P.12 WC KOBIET
PŁYTKI GRESOWE5.12 m2

P.11 WC MĘŻCZYZN
PŁYTKI GRESOWE5.12 m2

12
26

5
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ArtBud
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TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 3

RZUT PARTERU

mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt

0.04 KOMUNIKACJA
GRES107.10 m2

0.13 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET36.97 m2 0.12 POKÓJ BIUROWY

PCV - TARKET46.25 m2

0.11 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET46.12 m2

0.10 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET45.26 m2

0.09 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET59.02 m2

0.08 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET53.97 m2

0.07 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET34.14 m2

0.06 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET35.17 m2

0.05 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET27.13 m2

0.03 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET35.61 m2

KLATKA SCHODOWA
GRES15.35 m2

0.02

WIATROŁAP
GRES25.86 m2

0.01

0.16 WC MĘŻCZYZN
PŁYTKI GRESOWE12.75 m2

0.15 WC KOBIET
PŁYTKI GRESOWE11.27 m2

0.14 POKÓJ BIUROWY
PCV - TARKET36.65 m2

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558
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RZUT I PIĘTRA

4
mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt

1.14 ŚWIETLICA
PŁYTKI GRESOWE143.63 m2

1.16 ZWIĄZKI
PCV - TARKET12.77 m2

1.17 ZWIĄZKI
PCV - TARKET19.41 m2

1.20 DZIAŁ WYPADKÓW
PCV - TARKET18.51 m2

1.12 ROZLICZENIA
PCV - TARKET27.46 m2

1.07 KONTROLER
PCV - TARKET16.29 m2

1.03 DZIAŁ RUCHU
PCV - TARKET27.99 m2

1.04 DZIAŁ RUCHU
PCV - TARKET17.59 m2

1.05 DZIAŁ RUCHU
PCV - TARKET17.20 m2

1.06 DZIAŁ RUCHU
PCV - TARKET17.07 m2

1.15 ZWIĄZKI
PCV - TARKET12.64 m2

1.21 ZWIĄZKI
PCV - TARKET12.11 m2

1.22 REZERWA
PCV - TARKET12.97 m2

1.11
PŁYTKI GRESOWE59.15 m2

1.08 DYSPOZYTOR
PCV - TARKET44.80 m2

1.09 POM.SOCJALNE
PŁYTKI GRESOWE5.20 m2

1.10 WC
PŁYTKI GRESOWE3.06 m2

1.13 KASA
PCV - TARKET5.04 m2

1.18 WC KOBIET
PŁYTKI GRESOWE10.91 m2

1.19 WC MĘŻCZYZN
PŁYTKI GRESOWE12.46 m2

1.02 KORYTARZ
PŁYTKI GRESOWE115.87 m2

1.01 KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRESOWE15.82 m2

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558
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RZUT II PIĘTRA

5

BHP + OC
PCV - TARKET27.60 m2

2.03

2.17
PCV - TARKET12.69 m2

KIEROWNIK

2.11 KIEROWNIK
PCV - TARKET18.09 m2

2.21 SERWEROWNIA
PCV - TARKET7.76 m2

2.22 POK.INFORMATYKA
PCV - TARKET23.54 m2

2.18 DZIAŁ OBSŁ.PRAC.
PCV - TARKET35.58 m2

DZIAŁ OBSŁ.PRAC.

2.23 REZERWA
PCV - TARKET12.48 m2

2.16 REZERWA
PCV - TARKET18.71 m2

2.15 POM.SOCJALNE
PCV - TARKET13.83 m2

2.13 PŁACE
PCV - TARKET49.38 m2

2.14 KSERO
PCV - TARKET11.81 m2

2.10 RADCA
PCV - TARKET17.31 m2

2.04 DYREKTOR
WYK.DYW.-FLOTEX34.55 m2 2.06 Z-CA DYREKTORA

WYK.DYW.-FLOTEX28.06 m2

2.08 WC
PŁYTKI GRESOWE3.46 m2

2.07 KUCHENKA PODR.
PŁYTKI GRESOWE10.26 m2

2.09 SALA NARAD
WYK.DYW.-FLOTEX74.10 m2

2.12 KSIĘGOWOŚĆ
PCV - TARKET50.61 m2

2.05 SEKRETARIAT
WYK.DYW.-FLOTEX31.26 m2

2.02 KORYTARZ
PŁYTKI GRESOWE101.62 m2

mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt

2.19 WC KOBIET
PŁYTKI GRESOWE12.68 m2

2.20 WC MĘŻCZYZN
PŁYTKI GRESOWE12.83 m2
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ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
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RZUT DACHU

MASZYNOWNIA
31.35 m2

mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt
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ZESTAWIENIE
 ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

AUTORZY:
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1000

1800

2100

1szt. 1szt.

OK

1600

1000

1szt.

ALUMINIUM OKSYDOWANE
W KOLORZE NATURALNYM
SZKŁO BEZPIECZNE 
PRZEZROCZYSTE

SCHEMAT

UWAGI 

SYMBOL

ILOŚĆ

20

80

OKIEBKO KASOWE
ALUMINIUM OKSYDOWANE
W KOLORZE NATURALNYM
SZKŁO ZESPOLONE P4
W KOLORZE NATURALNYM

ŚCIANKA DO KASY
ALUMINIUM OKSYDOWANE
W KOLORZE NATURALNYM
SZKŁO ZESPOLONE 
W KOLORZE NATURALNYM,
ZAMEK ATESTOWANY
KLASY "C" Z KŁADKĄ
 KLASY "C
OTWIERANY KLAMKĄ"
ŚWIATŁO PO OTWARCIU 80cm

WYPEŁNIENIE
BLACHĄ
ALUMNINIOWĄ

200 96 20096

2540

2110

2520

2100

2szt. 1szt.

EI30+ELEKTROZAMYKACZ

1szt.2szt. (W TYM ZWIERCIADLANE)

2100

2110

2070

2100

DRZWI I ŚCIANKI ALUMINIOWE NP REYNERS-TS50, ALUMINIUM OKSYDOWANE W KOLORZE NATURALNYM,
SZKŁO BEZPIECZNE, ZACIEMNIONE BEŻOWE., DO OTWIERANIA ZAMEK KULKOWY Z PIONOWĄ ANTABĄ; DŁUGOŚCI ŚCIANEK ALUMINIOWYCH POBRAĆ NA BUDOWIE 
ZAMEK PATENTOWY Z WKŁADKĄ DO OTWIERANIA KLUCZEM - ILOŚĆ ZAMKÓW ORAZ RODZAJ USTALIĆ Z INWESTOREM;
ZAMOCOWANIE GÓRNE ŚCIANEK W NADPROŻU STALOWYM [150 - NADPROŻA STALOWE

1510

2110

1500

2100

3szt.
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NR RYSUNKU:
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BRANŻA:
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TREŚĆ:TEMAT:

INWESTOR:
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PROJEKT
BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO

NA BUDYNEK BIUROWY

BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 09.2008

ArtBud
NR UPR.:

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

mgr inż. arch. Wojciech Rados 217/75Kt

DETAL BALUSTRADY

1:2,5; 10; 20

12

RURAS1

S1

Ø16

S1'

POCHWYT
Ø50

POCHWYT MOCOWAĆ

13

10 5

6 1.5 6

12

3 3

6

6.
5

8.
5

15
15

15
23

15
15

11
.5

10
6

12

2.5 

5

3

5
6.

5

2.5 

5

13
.5

13
13

13
13

13

2.5

13
7

5,
0

6,
5

6 6

6

DETAL A, SKALA 1:2

KOŁEK ROZPOROWY 

SŁUPEK S1,S1' SKALA 1:10

POCHWYT INOX

15

UWAGA:
BALUSTARDY ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

S1'

15

S1

6

2.5

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Ø12

Ø10

dł.120 Ø12

Ø10

Ø50

Ø16

Ø16

Ø10

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

mgr inż. arch. Bartłomiej Rados
SPRAWDZAJĄCY:

437/2001

DETAL B SKALA 1:5
BLACHA
GR.6MM

8,5
13

13
13

13
13

13
1

9,
5

8.
5

13
13

13
13

13
13

1

11
0

DETAL B

32
°

BALUSTRADA- PRZEKRÓJ AA SKALA 1:20

DETAL A

DETAL B SKALA 1:5

6

12
3

PRZEKRÓJ BB
WIDOK-ZAKOŃCZENIE BALUSTRADY

NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI

2981
84 84

33,581

S1S1

S1S1 POCHWYT

A

Ø50

35
21,5

S1

S1

RURA

B

B
A Ø10

81
84 84

S1

S1

RZUT- SKALA 1:20

ZESTAWIENIE MATERIAŁU
LP ELEMENT CIĘŻAR

ELEMENTU CAŁKOWITY
CIĘŻAR

1 9.86kg
3.44kg/mb2

3 1.58kg/mbPRĘT Ø16

SŁUP S1
POCHWYT Ø50

SZTUK
ILOŚĆ

34
32mb

192mb

335,24kg
110,08kg
303,36kg

STAL NIERDZEWNA 10HA do 16mm, ELEKTRODY ES10HA
4 68KOŁKI HILTI

748,68kg 
37,43- 5% na odpady

786,11kg
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DETAL KOMINA

14
1:20

1010

8

od
 k

al
en

icy
60

cm
10

20
10

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

mgr inż. arch. Bartłomiej Rados
SPRAWDZAJĄCY:

437/2001

1

5

4

3

2

DASZEK Z BLACHY OCYNKOWANEJ GRUBOŚI 2,5mm 
NA WSPORNIKACH

OBRÓBKA BLACHARSKA CZAPKI KOMINA

CZAPKA ŻELBETOWA KOMINA 

TYNK AKRYLOWY W KOLORZE ELEWACJI

OBRÓBKA BLACHARSKA KOMINA

1010

8 10
od

 k
al

en
icy

60
cm

kołnierz z blachy
1

2
3

4

5

65

105

WIDOK OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
CZAPKI KOMINA 6-KANAŁOWEGO

20 65 20
(65) ROZSTAW WSPORNIKÓW DLA 6 KANAŁÓW
(40) ROZSTAW WSPORNIKÓW DLA 4 KANAŁÓW

10
5

35
5

10

10 5 75 5 10

kątownik 
aluminiowy

czapka
żelbetowa

WSPORNIK - PŁĄSKOWNIK OCYNKOWANY
     40x3

RZUT 1:20

WIDOK Z BOKU 1:20WIDOK Z GÓRY 1:20

pustaki kominowe "SCHIEDEL" 35x25

obróbka blacharska czapki komina

15

PRZEKRÓJ 1:20

sufit podwieszony

polistyren
estrudowany gr. 5cm
+ siatka podwójna z klejem systemowa
+ tynk akrylowy

anemostat wentylayjny Ø16
w suficie podwieszonym
wywiewny regulowany

rura spiro  Ø16

kołnierz blaszany typowy  Ø16
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
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ArtBud
NR UPR.:

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

1:50217/75Kt
AUTORZY:
mgr inż. arch. Wojciech Rados

15

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

PRAWE

13

1015

2077

995

2067

1015

2077

995

2067

1015

2077

995

2067

1015

2077

995

2067

-

-

-

-

PRAWE

11

LEWE

5

PRAWE

5

LEWE

1

LEWE

1

PRAWE

1

PRAWE

2

10szt.25szt. 16szt.

LEWE

5

2szt.

LAMINAT CPL-0,5 BUK LAMINAT CPL-0,5 BUK LAMINAT CPL-0,5 BUK LAMINAT CPL-0,5 BUKPŁYTA LAMINATU, 
GR 15mm LAMINAT CPL-0,5 BUK

3szt.

ODSUWANE W LEWO

2szt.

2szt.

820

2020

-

-

REGULOWANA
SYSTEM POL-SKONE

BEZ FUTRYNY
W ŚCIANCE Z LAMINATU

REGULOWANA
SYSTEM POL-SKONE

FUTRYNA WZMOCNIONA
ANTYWŁAMANIOWA

D1

90/205

D2

90/205

D4

90/205

D5

90/205

D6

90/205

SCHEMAT

SYMBOL

LEWE

12

KIERUNEK OTWIERANIA

ILOŚĆ

RAZEM

RODZAJ OKLEINY

ROZAJ FUTRYNY

UWAGI OGÓLNE,
PRDUCENT

W ŚWIETLE MURU
WYMIARY 

So

Ho

S

H

WYMIARY
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

D11

90/2011

1073

2063

1000

2050

LEWE

7

PRAWE

3

10szt.

DRZWI METALOWE
Z FUTRYNĄ METALOWA
REGULOWANA MALOWANE
PROSZKOWO, ZAMEK
WPUSZCZANY, ZAPADKOWY
POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ,
KOŁEK ANTYWYWAŻENIOWY,
SAMOZAMYKACZ W ZAWIASIE
NP.PORTA

D3

90/195

10

REGULOWANA
SYSTEM POL-SKONE
DO DRZWI PRZYLGOWYCH
POL-SKONE
TYP DRZWI DECO VARIO
WERSJA BS4

POL-SKONE
TYP DRZWI DECO VARIO
WERSJA BS0

ZAMEK ŁAZIENKOWY
KLAMKA METALOWA
- SATYNA

O PODWYŻSZONEJ 
IZOLACJI AKUSTYCZNEJ
- 46dB

DRZWI PEŁNE,
WZMOCNIONE W KLASIE III
ZAMEK WIELOPUNKTOWY
KLASY "C" WRAZ Z WKŁADKĄ 
KLASY "C"

NP. POL SKONE

DRZWI PRZESUWNE
SYSTEMU NAŚCIENNEGO

UWAGA: KLAMKI METALOWE - SATYNA,
ZAMKI W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI
- DO BIUR ZAMEK PATENTOWY Z WKŁADKĄ.

437/2001
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Bartłomiej Rados


	OPIS TECHN_BUDOWL
	 BĘDZIN, UL.PIASTOWSKA 29 
	TEMAT DZIAŁKA NR 577/24 km18 OBRĘB GRODZIEC
	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ



	SPECYFIKACJA BUDOWL
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- SPIS TREŚCI
	1-- WSTĘP. 
	1.1.-- Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	1.2.-- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	1.3.-- Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	1.4.-- Określenia podstawowe. 
	1.5.-- Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 

	2-- MATERIAŁY. 
	2.1.-- Wymagania ogólne. 
	2.2.-- Rusztowania. 

	3-- SPRZĘT. 
	3.1.-- Wymagania ogólne. 
	3.2.-- Sprzęt do wykonywania robót. 

	4-- TRANSPORT. 
	4.1.-- Wymagania ogólne. 
	4.2.-- Transport materiałów i sprzętu. 

	5-- WYKONYWANIE ROBÓT. 
	5.1.-- Roboty przygotowawcze. 

	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY-ZAKRES ROBÓT
	4-- SPRZĘT
	5-- TRANSPORT
	6-- WYKONANIE ROBÓT
	7-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	8-- OBMIAR ROBÓT
	9-- ODBIÓR ROBÓT
	10-- Przepisy związane
	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Wykonanie murów z elementów ceramicznych zbrojonych;
	3.2.-- Wykonanie szybu windowego z cegły pełnej
	3.3.-- Zamurowania, przemurowania, uzupełnienia
	3.4.-- Nadproża:

	4-- SPRZĘT
	5-- TRANSPORT
	6-- WYKONANIE ROBÓT
	6.1.-- Przygotowanie frontu robót i stanowiska roboczego
	6.2.-- Wymagania szczegółowe
	6.3.-- Rusztowania
	6.4.-- Stanowisko pracy 

	7-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	8-- OBMIAR ROBÓT
	9-- ODBIÓR ROBÓT
	9.1.-- Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
	9.2.-- Odbiór robót zanikających tub ulegających zakryciu
	9.3.-- Odbiór końcowy

	10-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	11-- PRZEPISY ZWIĄZANE
	11.1.-- Normy 

	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Podkład betonowy na podłożu gruntowym 
	3.2.-- Podkład cementowy na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
	3.3.-- Podkład samopoziomujący
	3.4.-- Materiały dylatacyjne
	3.5.-- Warunki dla podkładów cementowych i betonowych

	4-- SPRZĘT
	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Warunki dla podłoża
	5.2.-- Wykonanie podkładów
	5.3.--  Podkład cementowy na izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
	5.4.-- Warunki wykonywania wylewek samopoziomujących cementowo-żywicznych
	5.5.-- Warunki dla  podkładów dla wylewek samopoziomujących
	5.6.-- Wykonanie wylewek samopoziomujących

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7-- OBMIAR ROBÓT
	8-- ODBIÓR ROBÓT
	8.1.-- Odbiór końcowy

	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	1-- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Wymagania podstawowe - materiały.
	3.2.-- Izolacje papowe
	3.3.-- Kryteria oceny jakości i odbioru materiałów izolacyjnych
	3.4.-- Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 
	3.5.-- Izolacja przeciwwilgociowa płynna posadzek i ścian węzłów sanitarnych

	4-- SPRZĘT
	4.1.-- TRANSPORT

	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Przygotowanie podkładu
	5.2.-- Gruntowanie podkładu
	5.3.-- Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7-- OBMIAR ROBÓT
	8-- ODBIÓR ROBÓT
	8.1.-- Odbiór międzyfazowy
	8.2.-- Odbiór końcowy
	8.3.-- Odbiór ostateczny

	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10-- Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	1.1.-- Zakres specyfikacji

	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Izolacja styropianowa pionowa ścian kominów wentylacyjnych
	3.2.-- Kliny i podkładki styropianowe 
	3.3.-- Klej do styropianu

	4-- SPRZĘT
	5-- TRANSPORT
	6-- WYKONANIE ROBÓT
	7-- OBMIAR ROBÓT
	8-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	9-- ODBIÓR ROBÓT
	10-- PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1.-- Normy
	10.2.-- Opracowania pomocnicze i przepisy

	1-- WSTĘP
	1.1.-- Przedmiot ST
	1.2.-- Zakres robót objętych ST
	1.3.-- Ogólne wymagania dotyczące robót

	2-- MATERIAŁY
	2.1.-- Tynk cementowo-wapienny kategorii III
	2.2.-- Podkład tynkarski pod glazurę
	2.3.-- Naprawa i renowacja istniejących tynków cementowo-wapiennych
	2.4.-- Wykonanie gładzi gipsowej na tynkach cementowych-wapiennych
	2.5.-- Woda
	2.6.-- Piasek
	2.7.-- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

	3-- SPRZĘT
	3.1.-- Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

	4-- TRANSPORT
	4.1.-- Transport materiałów

	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Warunki przystąpienia do robót
	5.2.-- Przygotowanie podłoża
	5.3.-- Spoiny w murach ceglanych
	5.4.-- Wykonywanie tynków zwykłych

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.-- Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
	6.2.-- Badania w czasie robót
	6.3.-- Badania w czasie odbioru robót

	7-- OBMIAR ROBÓT
	7.1.-- Jednostka i zasady obmiaru

	8-- ODBIÓR ROBÓT
	8.1.-- Odbiór tynków
	8.2.-- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
	8.3.-- Niedopuszczalne są następujące wady.
	8.4.-- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10-- PRZEPISY ZWIĄZANE
	11-- Normy
	11.1.-- Inne dokumenty i instrukcje

	1-- WSTĘP
	1.1.-- Zakres robót objętych ST
	1.2.-- Określenia podstawowe
	1.3.-- Ogólne wymagania dotyczące robót

	2-- MATERIAŁY
	2.1.-- Sufity z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym pojedynczym
	2.2.-- Sufity z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym podwójnym
	2.3.-- Ścianki działowe kartonowo – gipsowe na ruszcie metalowym z izolacją akustyczną
	2.4.-- Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym z izolacją akustyczną
	2.5.-- Woda
	2.6.-- Piasek 

	3-- SPRZĘT
	3.1.-- Sprzęt do wykonywania suchych tynków

	4-- TRANSPORT
	4.1.-- Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Warunki przystąpienia do robót
	5.2.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych
	5.3.-- Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
	5.4.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
	5.5.-- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
	5.6.-- Zasady doboru konstrukcji rusztu
	5.7.-- Tyczenie rozmieszczenia płyt
	5.8.-- Kotwienie rusztu
	5.9.-- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
	5.10.-- Sufity na ruszcie stalowym
	5.11.-- Ruszt stalowy - standard

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.-- Badania w czasie wykonywania robót

	7-- OBMIAR ROBÓT
	7.1.-- Jednostka i zasady obmiarowania

	8-- ODBIÓR ROBÓT
	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10-- PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.-- Normy
	10.2.-- Inne dokumenty i instrukcje

	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	1.1.-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

	2-- MATERIAŁY
	2.1.-- Stolarka drzwiowa drewniana z futrynami drewnianymi regulowanymi,
	2.2.-- Stolarka drzwiowa metalowa  z futrynami metalowymi p-poż EI30.
	2.3.-- Stolarka metalowa przeszklona p-poż EI30 
	2.4.-- Stolarka drewniana z futrynami z mdf p-poż EI30
	2.5.-- Stolarka z PCV istniejąca

	3-- SPRZĘT
	4-- TRANSPORT
	5-- WYKONANIE ROBÓT
	5.1.-- Warunki zabudowy stolarki
	5.2.-- Mocowanie ościeżnic 
	5.3.-- Właściwy czas osadzania stolarki otworowej i elementów ślusarskich
	5.4.-- Zabezpieczanie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych

	6-- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7-- OBMIAR ROBÓT
	8-- ODBIÓR ROBÓT
	8.1.-- Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej.
	8.2.-- Odbiór wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementów ślusarskich.
	8.3.-- Odbiór końcowy

	9-- PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10-- PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1.-- Normy

	1-- OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	2-- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	3-- MATERIAŁY
	3.1.-- Parapety z aglomarmuru

	4-- SPRZĘT
	5-- TRANSPORT
	6-- WYKONANIE ROBÓT
	6.1.-- Przygotowanie podkładu
	Przed przystąpieniem do osadzania parapetu z aglomarmuru należy zdemontować istniejący parapet lastrikowy. Należy go zdemontować w sposób taki zby nie uszkodzić istniejącego nowego okna z PCV.
	Należy unikać technik udarowych Po zdemontowaniu istniejącego parapetu należy mur oczyścić, o okno pod ościeżnicą zaizolować pianką.
	Pod parapet należy wylać poduszkę wyrównawczą cementową.
	6.2.--  Osadzenie parapetu
	Parapet osadzać na kleju białym odpornym na przenikanie do struktury aglomarmuru.
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