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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy zmiana sposobu
uzytkowania budynku magazynu gtéwnego na budynek biurowy, czes¢ elektryczna - instalacje

elektryczne w budynku .
Inwestor - TRAMWAJE SLASKIE S.A. BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje swoim zakresem:
e rozdziat energii elektrycznej w budynku
e plany instalacji elektrycznych i teleinformatycznych wewnetrznych
e opis i rysunki urzgdzen rozdzielczych
e obliczenia techniczne
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego nie stanowig przedmiot niniejszego

opracowania. W projekcie ujeto wytgcznie rozdzielnice zasilajgcy.

3. Zatlozenia projektowe

Jako zatozenia do opracowania niniejszej dokumentacji postuzyty
e Podktady budowlane obiektu

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Aktualnie obowigzujgce przepisy i normatywy

4. Zakres wykonywanych robét
W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku zostane wykonane nastepujgce
roboty elektryczne:

¢ Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

e Demontaz istniejgcych i montaz nowych urzgdzen rozdzielczych

e Wymiana lamp oswietleniowych

¢ \Wymiana osprzetu

e Wymiana WLZ i przewodow.

e Dostosowanie instalacji ochronnej do aktualnych wymogdw bezpieczenstwa

e Zastosowanie aparatury zapewniajgcej szybkie wytgczenie napiecia w stanach

awaryjnych / czas wytgczenia ponizej 0,2 sek /.



5. Zasilanie obiektu energia elektryczng

Zasilanie obiektu energig elektryczng pozostawiono bez zmian.

Napiecie zasilania - 3*400/230V, 50Hz

Kategoria zasilanych odbiornikéw - Il

Ukfad sieci w instalacji odbiorczej - TN-S

Moc zainstalowana w obiekcie - 230,0kW

Moc szczytowa dla obiektu - 65,8kW

Podane powyzej dane ujmujg szacunkowg / w wysokosci 25kW /moc odbiorow zlokali-
zowanych na parterze ktoére nie stanowig przedmiotu niniejszego opracowania.

Istniejgca gtéwna tablica obiektu zostanie zdemontowana. Kabel zasilajgcy obiekt nale-
zy przedtuzy¢ do miejsca nowej lokalizacji zaznaczonej na planie uwzgledniajgc po drodze
gtdbwny wytgcznik pozarowy obiektu. Do potgczenia odcinkéw kabla zastosowa¢ mufe z rur
termokurczliwych. Opisany powyzej fragment WLZ poprowadzi¢ w rurze instalacyjnej pod tyn-

kiem

6. Zabezpieczenia przedlicznikowe i uklad pomiarowo - rozliczeniowy
Ukftad pomiarowo - rozliczeniowy pozostawiono bez zmian i nie stanowi przedmiotu niniejsze-
go opracowania. Zostanie on jedynie przeniesiony w okolice gtdbwnej tablicy rozdzielczej i zlo-
kalizowaé¢ w sposdb zgodny ze standardami dystrybutora energii elektrycznej. Na podstawie
podanych w niniejszym opracowaniu danych dotyczgcych mocy zapotrzebowanej nalezy zak-

tualizowaC umowe o dostawie energii elektryczne;j.

7. Gléwny wyltacznik pradu - przeciwpozarowy
Przeciwpozarowy — gtéwny wytgcznik prgdu w obiekcie zlokalizowano przy wejsciu do

budynku.

8. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce gtdwne urzgdzenia rozdzielcze zaprojektowano przewoda-
mi typu LY o przekroju 16mm? i przewodami typu YDY o przekroju 5x6mm? — 750V utozonymi
w rurkach z PCV pod tynkiem. Typy i przekroje przewoddw linii zasilajgcych podano dodatko-
wo na schemacie zasilania. Zabezpieczenia wlz bezpiecznikami instalacyjnymi cylindrycznymi
w roztgcznikach bezpiecznikowych. Wielkosci zabezpieczen podano na schemacie zasilania.

Trasy pokazano na planach instalacji.



9. Urzadzenia rozdzielcze
W obiekcie zamontowane zostang tablice rozdzielcze oznaczone nastepujgcymi symbo-
lami

e Tablica TG — gtdwna rozdzielnica zasilajgca obiekt
e Tablica TEP — pietrowe zasilajgce instalacje w piwnicy
e Tablica TE1 - zasilanie instalacji w pomieszczeniach | pietra
e Tablica TEZ2 - zasilanie instalacji w pomieszczeniach Il pietra
e Tablica TOM - zasilanie instalacji w maszynowni dzwigu
e Tablica RWC - zasilanie urzgdzeh wymiennikowni
Tablica gtéwna zostata zaprojektowana jako szafowa wnekowa z gérnym wyprowadzeniem
przewodow. Aparaty w szafie bedg chronione i ostoniete maskownicami dostosowanymi do
typu aparatury.
Dla tablic pietrowych zlokalizowanych we wnekach oraz obiektowych w pomieszczeniach
projektuje sie zastosowanie obudéw wnekowych z tworzyw sztucznych do zabudowy apa-
ratury modutowej na 24 pola w rzedzie. Szafki winny by¢ wykonane z drzwiami petnymi
nieprzezroczystymi i wyposazone w zamki. Wykonanie i producenta uzgodni Wykonawca
robdt z Inwestorem. Lokalizacje tablic pokazano na planach instalacji. Schematy poszcze-
golnych tablic pokazano na rysunkach. schemacie zasilania. Tablica rozdzielcza dla insta-

lacji parteru nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

10. Instalacje elektryczne

11.1 Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach

Instalacje elektryczne zaprojektowano w nastepujgcy sposéb:
Oswietlenie ogodlne:
Na scianach instalacja zostanie wykonana jako podtynkowa przewodami pojedynczymi
DY1,5mm? utozonymi w rurkach instalacyjnych z PCV ® 13,5 przykrytych tynkiem lub ptytami
G-K. Na stropach instalacja natynkowa wykonana przewodami ptaskimi YDYp 3x1,5mm? lub
okragtymi YDY 4x1,5mm? mocowang za pomoca klamer i uchwytéw. Osprzet nalezy stosowaé
odpowiedni do rodzaju i charakteru pomieszczenia. Oswietlenie pomieszczen przewidziano
lampami fluorescencyjnymi nastropowymi z swietldbwkami liniowymi lub kompakt. Lampy z ba-
lastem elektronicznym. Sterowanie oswietleniem za pomoca fgcznikéw instalacyjnych. Typy
opraw oswietleniowych na podstawie ktérych przeprowadzono obliczenia natezenia oswietle-
nia podano na planach instalacji i wykazie oznaczen. Przyjeto nastepujgce wartosci sredniego

natezenia oswietlenia:



Pokoje biurowe cata powierzchnia — 5001x

Kuchnia i cata powierzchnia — 200Ix

tazienki i WC — 150Ix — miejscowo na lustrach - 300Ix

Pokoje socjalne cata powierzchnia — 200Ix - miejscowo - 300Ix
Pokoje narad i swietlice - 500Ix

Magazyny — 200Ix

Komunikacja 100 — 150Ix

Osprzet instalacyjny nalezy montowac na nastepujgcych wysokosciach:
taczniki - 1,3 nad posadzkag

Puszki i rozetki 10 cm ponizej stropow

Gniazda wtyczkowe:
Na scianach ceglanych instalacje wykona¢ pod tynkiem w rurkach z instalacyjnych z PCV ©®
16 przewodami pojedynczymi DY2,5mm?. Osprzet nalezy stosowac¢ odpowiedni do rodzaju i
charakteru pomieszczenia. Lgczenie przewoddw w puszkach pod gniazdami lub na gniazdach.
W tym celu nalezy stosowac puszki gtebokie. Gniazda porzgdkowe / przy drzwiach wejscio-
wych do pomieszczen/ oraz w WC i kuchniach stosowa¢ w wykonaniu IP 44. W pozostatych
pomieszczeniach w wykonaniu normalnym. Nalezy stosowaé gniazda do instalacji wtynko-
wych.

Osprzet instalacyjny montowac na nastepujgcych wysokosciach
Gniazda - biurach na wysokosci 0,3m. W sanitariatach na wysokosci 1,6m. Gniazda dla podtg-
czenia sprzetu AGD w kuchniach nad blatami tj 1,1 m natomiast zasilajgce podgrzewacze
wody pod umywalkami — okoto 0,5m. Porzgdkowe na wysokosci 0,2m.
Puszki i rozetki w Scianach ceglanych dla odgatezien - 10 cm ponizej stropu pod instalacjg

oswietleniowa.

11.2 Instalacja w ciggach komunikacyjnych

Instalacje elektryczne zaprojektowano natynkowe na korytkach kablowych nad stropem
podwieszonym z zastosowaniem osprzetu szczelnego. Typy i przekroje przewodow identycz-
ne jak w pozostatych pomieszczeniach opisanych powyzej. Podejscia do gniazd wtyczkowych
przewidziano jako wtynkowe. Oswietlenie lampami fluorescencyjnymi. Sterowanie oswietle-

niem za pomocg tgcznikdw instalacyjnych zamontowanych przy klatce schodowej. Typy



opraw oswietleniowych na podstawie ktérych przeprowadzono obliczenia natezenia oswietle-

nia podano na planach instalacji.

11.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano jako czesc¢ oswietlenia podstawowego komunika-
cji. Instalacje elektryczne zaprojektowano natynkowe na korytkach kablowych nad stropem
podwieszonym z zastosowaniem osprzetu szczelnego Oprawy zostang wyposazone w inwer-
tery z podtrzymaniem 2 godzinnym zapewniajgce strumien swietlny na poziomie 900Im. Opra-
wy w ktorych zostanie zamontowany inwerter oznaczono na planach instalacji. Typy opraw
oswietleniowych na podstawie ktorych przeprowadzono obliczenia natezenia oswietlenia

podano na planach instalacji.

11. Instalacje sily
Instalacje sity zaprojektowano jako podtynkowe.
Przewiduje sie wykonanie:
e Zasilanie maszynowni windy osobowe]

¢ Klimatyzacje serwerowni

Dla zasilania powyzszych instalacji zostaty przewidziane oddzielne zabezpieczenia zabu-
dowane w rozdzielnicy gtéwnej oraz tablicy rozdzielczej TE1.
Zasilanie wentylacji wywiewnej z WC przewidziano z obwoddéw oswietleniowych zatgcza-

nych w chwili zatgczenia oswietlenia. Wentylatory winny by¢ wyposazone w moduty sterujgce.

12. Instalacja dla kuchni elektrycznej
Instalacje zaprojektowano jako podtynkowg i na korytkach kablowych w przestrzeniach
stropéw podwieszanych. Podtgczenie przewodem elastycznym poprzez gniazdo wtyczkowe

zamontowane na scianie na wysokosci 0.6 nad poziomem posadzki

13. Instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych i oddymiania

Dla zasilania centrali telefonicznej oraz centrali oddymiajgcej przewidziano oddzielne
zabezpieczenia na tablicy gtownej. Urzadzenia te zostang podtgczone przewodami niepalnymi
o odpornosci ogniowej 90 minutowej / klasa E9O0 /. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowg

w rurkach instalacyjnych z PCV. Dla zasilania serwera i urzgdzen peryferyjnych wymagajgcych



ciggtego zasilania przewidziano zastosowanie UPS-a zasilonego bezposrednio z tablicy gtow-

nej. UPS zostanie zamontowany w serwerowni obok szafy lub w jej wnetrzu.

14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy wykonac instalacje potgczen wyrownawczych obejmujgcg wszystkie instalacje
rurowe w obiekcie i podtgczong do gtdwnej szyny wyrownawczej w pomieszczeniu tablicy
gtdbwnej. Potgczenia te nalezy wykonac¢ przewodem miedzianym o przekroju 6 mm? w izolaciji

z0ito — zielonej tworzgc petle podigczong do zacisku ochronnego tablic pietrowych.

15. Instalacja oddymiania
Projektuje sie wykonanie instalacji oddymiania w oparciu o centralke i urzgdzenia pro-
dukowane i dostarczane przez MERCOR. Poniewaz przewiduje sie wykorzystanie dwoch
okien jako klap oddymiajgcych na najwyzszym poziomie klatki schodowej instalacja bedzie
obejmowac:
e centralke oddymiania
e przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze i Il pietrze — 2szt
¢ sitowniki do otwierania okien z napedem gazowym — 2szt
e czujke optyczng dymu
e sygnalizator zadziatania /opcja/
Instalacja winna by¢ dostarczona jako catos¢ z niezbednym okablowaniem i posiada¢ odpo-
wiednie atesty. Okablowanie nalezy wykona¢ jako podtynkowe w rurkach instalacyjnych o
Srednicach dostosowanych do liczby i przekroju utozonych przewoddw.
Dopuszcza sie zastosowanie systemu innego producenta pod warunkiem zapewnienia kom-

pletnej dostawy oraz posiadania certyfikatu na catos¢ systemu.

16. Instalacja teleinformatyczna

Instalacje zaprojektowano jako sieC strukturalng rozprowadzong promieniscie z serwe-
rowni kablami typu UTP kat 5e. Sie¢ zostanie utozona na korytkach w przestrzeni stropu pod-
wieszonego oraz pod tynkiem w rurach instalacyjnych z PCV. Korytka dla sieci zamontowane
nad stropem podwieszonym korytarza nalezy prowadzi¢ po przeciwnej stronie niz instalacje
elektryczne. Osprzet stosowac zgodny z kategorig 5e. Gniazda w wiekszosci pomieszczen
zostaty pogrupowane w punkty dostepowe sktadajgce sie z jednego gniazda telefonicznego

typu RJ12, oraz dwdch gniazd komputerowych /sieciowych/ - RJ45. Lokalizacje oraz miejsce



podtgczenia do serwera /adres/ podano na planach instalacji. Urzgdzenia aktywne — serwer
oraz centrale telefoniczng zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni, natomiast aparat sys-
temowy bedzie sie znajdowat w sekretariacie.
Przewidziano nastepujgce urzadzenia aktywne /szczegdtowa specyfikacja zawierajgca

typ oraz producenta winna zosta¢ opracowana przez dziat IT uzytkownika/:

e Centrala telefoniczna cyfrowa pracujgca w standardzie ISDN - 20 nn linii miej-

skich zewnetrznych oraz 100 nn wewnetrznych.
e Serwer rack’owy 64 bit Quad-Core, 8 Gb Fb ECC, 2 x SAS
e Koncentratory sieciowe /router/ 32 portowe — 4szt

e Oprogramowanie zgodne ze standardem Uzytkownika

17. Uwagi koncowe i zalecenia B.H.P

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Jako ochrone przed dotykiem przewidziano izolacje oraz ostony urzadzen elektrycznych
Jako ochrone w stanie awaryjnym przewidziano szybkie wylaczenie napiecia zrealizo-
wang przez samoczynne wylaczniki instalacyjne z wyzwalaczami réznicowo-pragdowymi
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami z ktérych pro-
tokoly zostang dotaczone do dokumentéw odbiorowych instalacji.
Ochrone przed przepieciami przewidziano za pomoca ochronnikoéw Il i lll klasy ochrony
zamontowanych we wspoélnej obudowie PHOENIX CONTACT FLASHTRAB FLT 35 CTRL
0,9 zlokalizowanej w rozdzielnicy gtéwnej

Materiaty uzyte do wykonania opisanych instalacji winny by¢ dopuszczone do stosowa-

nia na terenie Polski co powinno zosta¢ potwierdzone odpowiednimi atestami.
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Obliczenia techniczne

1. Wykaz obcigzen
Tablica TEP

L.p. | Wyszczegodlnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
[ kKW / kKW
1 |Podgrzewacze wody 10,0 2,0
2 |Suszarki elektryczne 3,0 1,0
3 | Gniazda wtyczkowe porzgdkowe 8,9 2,0
4 | Gniazda wtyczkowe gospodarcze AGD 4,0 2,0
5 |Oswietlenie i wentylacja 6,8 5,0
Ogodtem 32,7 12,0

Tablica TE1

L.p. | Wyszczegodlnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
[ kKW / kKW
1 |Podgrzewacze wody 10,0 2,0
2 |Suszarki elektryczne 3,0 1,0
3 | Gniazda wtyczkowe porzgdkowe 19,0 2,0
4 | Gniazda wtyczkowe gospodarcze AGD 9,0 4,0
5 | Gniazda wtyczkowe sprzet biurowy 18,0 5,0
6 |Oswietlenie i wentylacja 10,9 8,8
Ogoétem 69,9 22,8

Tablica TE2

L.p. | Wyszczegolnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
/ KW / kW
1 |Podgrzewacze wody 10,0 2,0
2 | Suszarki elektryczne 3,0 1,0
3 | Gniazda wtyczkowe porzgdkowe 19,0 2,0
4 | Gniazda wtyczkowe gospodarcze AGD 4,0 2,0
5 | Gniazda wtyczkowe sprzet biurowy 18,0 5,0
6 |Oswietlenie i wentylacja 15,9 13,8
Ogoétem 69,9 25,8
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Tablica TOM

L.p. | Wyszczegolnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
/ kW / kW
1 |Gniazda wtyczkowe 6,0 2,0
2 | Oswietlenie 0,4 0,4
Ogodtem 6,4 2,4
Tablica RZW
L.p. | Wyszczegodlnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
/KW / kW
1 | Gniazda wtyczkowe 1,0 0,2
2 | Urzadzenia wymiennikowni 5,4 5,1
Ogodtem 6,4 5,3
Tablica TG
L.p. | Wyszczegodlnienie Moc zainstalowana Moc obliczeniowa
/KW / kW
1 |Tablica TEP 32,7 12,0
2 |Tablica TEO 25,0 20,0
3 |Tablica TE1 69,9 22,8
4 |Tablica TE1 69,9 25,8
5 |Tablica TOM 6,4 2,4
6 |Tablica RZW 6,4 5,3
7 |Tablica TMD 10,8 54
8 |Serwer 55 50
9 | Oswietlenie 1,9 1,9
10 |Centrale 1,5 1,5
Ogotem 230,0 102,1

2. Obliczenia mocy szczytowej dla obieku

Moc obliczeniowa dla TG wyniesie 102,1 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci grup przyjeto w wysokosci 0,65

Moc szczytowa dla obiektu wyniesie 65,8 kW

Zabezpieczenie gtéwne na prad 100A
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3. Dobor kabli przewodow i zabezpieczen
Kable i przewody dobrano do wielkosci zastosowanych zabezpieczen przyjmujgc temperature

otoczenia 25°C
4. Obliczenia ilosci opraw oswietleniowych i Sredniego natezenia oswietlenia

Obliczenia ilosci opraw i sredniego natezenia oswietlenia wykonano za pomocg programu ob-

liczeniowego DIALUX przyjmujgc jako baze do obliczeh oprawy GOLAND.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU
| JAKOSCI WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY
PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Czes¢ ogdblna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacje elektrycznych i teletechnicznych w budynku biurowym RK1 Bedzin
ul. Piastowska

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres prac obejmuje wykonanie:
instalacje elektryczne wewnetrzne:
e instalacje elektryczne oswietleniowe
instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
instalacje elektryczne sitowe
instalacje sterowania wentylacja
montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtdwnej oraz tablic lokalnych
montaz gtbwnego wytgcznika pradu
montaz zasilania i wytgcznika dzwigu
montaz potgczeh wyréwnawczych
instalacje oswietlenia zewnetrznego
demontaz instalacji elektrycznych

instalacje teletechniczne:
e okablowanie strukturalne
e system oddymiania klatki schodowej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania powyzszych robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg /opis techniczny oraz rysunki/ i obejmuija:
dostarczenie materiatow i elementéw systemdw dla specyfikowanych instalacii
montaz aparatury, urzgdzen, osprzetu oraz przytgczy

wykonanie okablowania poszczegolnych instalacji

wykonanie tras instalacyjnych

montaz przetgcznic, rozdzielnic, tablic sterowniczych i sygnalizacyjnych

pomiary instalacji

uruchomienie systemow oraz testy

przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokotéw pomiarowych

ONoOORWN =



1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy" lub ustalona z
Inwestorem.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkow.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

7) Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu systemu, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.4. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzgdzenh wtasciwych jednostek w sprawie ogoélnych warunkéw umoéw o prace
projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.
Jednostkg wykonawczg robot na prowadzonej budowie jest kierownik robdét,
bezposrednio wspotpracujgcy z Inwestorem, bedgcym organizatorem i gospodarzem na
budowie.
Inwestor powinien zapewnic:

ogrodzenie placu budowy,

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatow,

odpowiednie dojazdy na plac budowy,

zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach.
Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatdw, urzgdzen i maszyn
(sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotéw. Drogi na placu budowy powinny by¢é odpowiednio



dostosowane do Srodkéw transportowych, przewidywanej masy przewozonych
materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy i do ich
objetosci. Szerokosc¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne,
materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy
na budowie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, (np. rurociggi, kable itp.), oraz, w miare potrzeby,
zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzgdzen. Wykonawca
zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére mogg byc¢
wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inwestora, wtascicieli istniejgcych sieci i urzgdzen, oraz
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i administratoréow tych
instalacji, oraz bedzie z nimi wspdtpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robat.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w
obreb terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie,
zgodnie z poleceniami Inwestora.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji rob6t Wykonawca  bedzie  przestrzegaé  przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne Iub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. Nazwa i kod grupy, klasa lub kategorii robot
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Kod CPV 4531.
45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie oswietlenia
45314300-4 Ktadzenie kabli
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemow grzewczych i innego osprzetu
elektrycznego w budynkach

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6. Katalog okreslen podstawowych

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:



Rejestr obmiarow

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora |
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robd6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robét

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2. Wyroby budowlane - przechowywanie i transport

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

W wyznaczonym przez Inwestora terminie, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych lub préobki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonUJe na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze w terminie okreslonym przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiatu nie moze by¢é p6zniej zmieniany bez
zgody Inwestora.

3. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet podstawowy : samochod dostawczy do 0,9, sprzet instalacyjno-montazowy,
wiertarki, drabiny do wys. 3,5m, rusztowanie przejezdne do wys. 6m, mierniki do
wykonywania pomiaréw instalacji logicznych (np. FLT4), tester OTDR, miernik
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, miernik rezystancji izolacji, podnosnik
hydrauliczny spawarka.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byC dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport materiatow

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Kable i przewody nalezy transportowac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw :

e kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia
jest wyzsza od +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

e zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza
sie przewozenie bebnoéw z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub
przyczepach,

e bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny byé przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczag,

e uktadanie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione,
kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

e zabronione jest przebywanie o0séb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablem,

e umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca sie
wykonaé przy pomocy podnosnika hydraulicznego, swobodne staczanie
bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest
zabronione.

5. Wykonanie robét

5.1. Opis ogolny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robd6t oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inwestora oraz  przepisami. Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli



wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
GRUPA ROBOT KOD CPV 45311100-1

5.2.1. Charakterystyka techniczna robét

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
umowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku obejmujgce:
instalacje elektryczne oswietleniowe

instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

instalacje elektryczne sitowe

instalacje sterowania wentylacjg

montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtdwnej oraz tablic lokalnych

instalacje potgczen wyrownawczych

demontaz instalacji elektrycznych

5.2.2. Materiaty

Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i ilosci zyt 3+5 wg o izolacji
polwinitowej PN-87/E-90056.\

Przewéd z zyta miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm? na napiecie
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do
instalacji szczelnych)

Puszki instalacyjne z tworzywa — koricowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy
80 mm.

Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne

10/16 A, 250 V.

taczniki i przelgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
tynkiem

taczniki swecznikowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem

Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30%x4 mm.
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5.2.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.5. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami.
e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewodw,
e obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.2.6. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocnhe i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i Srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.

5.2.7. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkoéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach Iub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.2.8 Uktadanie przewodéw

5.2.8.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
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Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Y uki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur
z wciggnietymi w nie przewodami.
Wciaganie przewodoéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowosé.
Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalaciji.
tgczenie przewoddéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
5.2.8.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

e W wykonaniu zwyktym,

e W wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

e bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

¢ na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

e pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

¢ na korytkach prefabrykowanych metalowych,

e w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocag
dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca
sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Instalacja uktadana na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi
ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie
w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewodd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
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Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniac

W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku wraz z zatozeniem
pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy

z zatozeniem pokrywy.

5.2.8.3. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé

w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane

w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi

i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.2.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.
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Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te
nalezy wykonac:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.2.10. Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenh przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza
w sposob podany w dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

zatozyC ostony zdjete w czasie montazu

podtagczy¢ obwody zewnetrzne

podtgczy¢ przewody ochronne

5.3. Roboty w zakresie opraw elektrycznych
GRUPA ROBOT KOD CPV 45311200-2

5.3.1. Charakterystyka techniczna roboét

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
umowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie montazu i podtgczenie opraw oswietlenia wewnetrznego

5.3.2. Materiaty

Oprawy fluorescencyjne 1x36 W, 2x 36 W, 4x18 W (do wnetrz) — nasufitowe
wyposazone, lub nie, we wtasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.
Oprawy fluorescencyjne 1x36 W, 2x36 W, 2x 58W (bryzgoodporne) wyposazone, lub
nie we wtasny uktad zasilania awaryjnego jak powyzej

Oprawy fluorescencyjne 2x40 W, 4x20 W do wnetrz, przeznaczone do wbudowania
w sufity podwieszane wyposazone we wtasny uktad zasilania awaryjnego j. w.
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Oprawy kubetkowe 1x13W, 1x18W 2x26W, do $swietlbwek kompaktowych
wyposazone, lub nie we wiasny uktad zasilania awaryjnego j.w.

Oprawy do zaréwek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne)
i oprawy do Swietlowek kompaktowych.

5.3.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i Srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustéw za pomocag
ztgczy sSwiecznikowych.

5.3.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.3.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé

w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
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w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi

i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.3.8. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potagczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te
nalezy wykonac:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

5.4. Okablowanie strukturalne
GRUPA ROBOT KOD CPV 45314310-7

5.4.1. Charakterystyka techniczna robét

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
umowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

System okablowania strukturalnego wykonaé w celu dystrybucji sygnatu
komputerowego i telefonicznego do poszczegdlnych uzytkownikow obiektu.
Zakres systemu obejmuje pomieszczenie serwerowni oraz sale zaje¢ pomieszczenia
studia nagran, pokoje nauczycielskie i gabinety

Warunki techniczne dla systemu:

Punkt Dystrybucyjny MD1 zostanie wykonany w postaci | szafy dystrybucyjnej z panelami
krosowniczymi kat. 5E RJ-45 kat SE, oraz dwoma listwami zasilajgcymi.

Uktad instalacji teledacyjnej w jej warstwie logicznej opiera sie na potgczeniach
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sieci lokalnej LAN w standardzie Ethernet 10/100 Mb/s.

Okablowanie zostanie wykonane skretkg nie ekranowang UTP 5E kat.

Wszystkie komponenty systemu okablowania miedzianego (kable instalacyjne,
kable krosowe i moduty przytgczeniowe) bedg posiadaty parametry w kategorii 5,
zgodnie ze standardami organizacji Transmission Performance Specifications for
Field Testing of Unshilded, International Standard Organization.

Standard przytgczeniowy to Punkt Logiczny. Przez PEL nalezy rozumie¢ punkt logiczny z
2 gniazdami logiczne RJ-45 kat. 5E (z dwoma kablami UTP kategorii 5E utozonymi od
panela w szafie krosowniczej do PEL).

Punkty logiczne wykonane zostang w podwdjnej puszce z obsadzonymi dwoma
gniazdami RJ-45 kat 5E.

Catos¢ osprzetu okablowania strukturalnego miedzianego spetnia kat. 5E.
Gniazda przytgczeniowe sieci okablowania strukturalnego montowane bedg pod
tynkiem na wysokosci ok. 30 cm od podtoza (na rowni z gniazdami elektrycznymi), w
miejscach pokazanych na rysunkach dotgczonych niniejszego do projektu.

System okablowania w szafie dystrybucyjnej ma sie sktada¢ 24 portowych paneli, z
gniazdami RJ45, wytrzymatych na co najmniej 750 krotne operacje wigczenia i
wytgczenia kabli potgczeniowych i krosujgcych.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ kabli potgczeniowych i krosujgcych dla wszystkich
zamontowanych portéw w szafach dystrybucyjnych o diugosciach odpowiednich dla
poditgczenia sprzetu uzytkownika i wykonania krosowania w szafie.

Catosc¢ instalacji okablowania strukturalnego posiada mozliwos¢ dalszej rozbudowy w
czesci logicznej i elektrycznej tj. posiadac przekroje tras kablowych, oraz wielkos¢
szaf dystrybucyjnych dostosowanych do zwiekszenia struktury do 25%.

Wymagana bedzie jednolita 20-letnia bezptatna gwarancja na system od producenta
oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierajgca w sobie réwniez
gwarancje na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wktadki, kable
krosowe i przylgczeniowe, elementy zarzgdzajgce, system potgczen telefonicznych,
zabezpieczenia linii telefonicznych, itp).

okablowanie musi spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC IS 11801 (wersja ostateczna),
CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna).

Okablowanie strukturalne winno zapewniaé realizacje tgcza UTP kategorii 5E i by¢
wykonane w systemie MOLEX PREMISE NETWORKS lub réwnowaznym. tgcze nalezy
traktowac jako peten tor transmisyjny sktadajgcy sie z kabla, kabli przytgczeniowych
/patch-cordéw/, patch-paneli oraz gniazd przytgczeniowych

Wszystkie kable sygnatowe powinny by¢ oznakowane na obu koncach. W catym
systemie okablowania strukturalnego nalezy przyjgé jednakowg sekwencje
rozszycia kabli np. EIA/TIA 568B.

Gniazda, kable i porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego nalezy opisac¢
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/E-0509
oraz warunkami technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
tom V -Instalacje elektryczne W-wa 1988r

5.4.2. Materiaty

e Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego czesci logicznej
bedg wyprodukowane przez jednego producenta, poswiadczone certyfikatem
producenta.

e Wszystkie urzgdzenia stanowigce przedmiot zamowienia powinny by¢ fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkciji.

e System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe
gwarantujaca:
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e wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po stronie punktu
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich,

e mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego iacza bez przerywania
ciggtosci pracy pozostatych,

e skalowalnos¢ z doktadnoscia do jednego zlgcza RJ45 (takze po stronie
punktu dystrybucyjnego).

e System okablowania strukturalnego powinien oferowa¢ technike montazu
modutow RJ45 zapewniajgcy mozliwos¢ zakanczania ztgcza bez uzycia
dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych.

e Przy zachowanym standardzie zlgcza RJ45 system powinien umozliwiaé
mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego i punktu
dystrybucyjnego w celu umozliwienia ochrony urzadzen aktywnych sieci
komputerowej przed podtgczeniem do innego systemu transmisyjnego

e Producent powinien zapewni¢ mozliwos$¢ zainstalowania na potgczeniu gniazdo-
patch-cord zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54 a takze IP67

e Producent technologii teleinformatycznej powinien by¢ producentem zaréwno
okablowania strukturalnego jak i systemow przetgcznic telefonicznych. Ma to na
celu unifikacje procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur
kablowych.

e Producent powinien zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i
paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki
kabla krosowego z gniazda lub panelu.

e Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawic
certyfikaty zapewnienia jakosci 1IS09001, 1S09002.

e Wszystkie elementy systemu muszg spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC IS 11801
edycja 2, EN50173 i PN-EN50173.

e Elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadac¢ swiadectwo homologaciji
Instytutu Lgcznosci oraz co najmniej jednego niezaleznego
laboratorium badawczego:
np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program.

Kable :
eKabel nieekranowany UTP 4x2/0,5 LSOH Kat. 5E
eKabel krosowy,kat.5 E,UTP 4P, 1,0; 1,5; 3,0; 5,0; 7,0m, LSOH
eKabel krosowy SC-SC, Duplex, 50um, 3 m OM3

MD1 - Szafa stojaca, 19", 42U, 800x1000
eNieekranowana tablica rozdzielcze, kat. 5SE 24x RJ45 kat 5
eNiekranowany modut przytgczeniowy, kat. 5E, 1xRJ45/u
eTablica z wieszakami plastikowymi 19" 1U
eTablica z wieszakami plastikowymi 19" 2U
eCokot 800x1000x 100mm

oPdtka 19" 600x450
eListwy zasilajgce z sygnalizacjg optyczng napiecia i wytgcznikiem listwy

Przytacza
ePlytka montazowa 45x45 mm, podwdjna
eNiekranowany modut przytgczeniowy, kat. 5E, 1xRJ45 UTP
ePuszki n/t gt. 40
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Listwy PCV:
50x20,; 60x40; 90x40; 110x40; 85x50; 130x50; 190x50; 250x50 dzielone

Rury instalacyjne PCV 28 mm wewnetrzne

Urzadzenia i materiaty do wykonania okablowania strukturalnego nalezy stosowacé
zgodnie z ponizszg specyfikacja, projektem wykonawczym oraz wymogami producenta.

5.4.3. Srodowisko elektromagnetyczne

Kontrola  $rodowiska elektromagnetycznego powinna by¢ taka, by
promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez dziatajgce systemy
informatyczne byto nizsze od wyznaczonych granic oraz by dziatajgce systemy
informatyczne charakteryzowaty sie wyznaczong odpornoscia.

System informatyczny sktada sie z aktywnego sprzetu, zgodnego z odnosnymi
normami europejskimi EMC dotyczacymi technik informatycznych, prawidiowo
dotgczonego do okablowania informatycznego. W sktad tych norm wchodzg normy
europejskie EMC obejmujgce EN 300386 (dotyczgca aparatury sieci publicznych i
duzych systemoéw telekomunikacyjnych), EN 55022, EN 55024, EN 50082-1 i

EN 50082-2.

Samo okablowanie jest rozpatrywane jako zbudowane wylgcznie 2 podzespotdéw
pasywnych i nie podlega normom EMC. Jednak, w celu zachowania witasciwych
charakterystyk elektromagnetycznych systemu informatycznego (sktadajgcego sie
zarébwno z okablowania pasywnego, jak i ze sprzetu aktywnego), powinny byc¢
przestrzegane ponizsze wymagania instalacyjne oraz zawarte w odpowiednich
punktach norm EN50174-2JEN50174-3.

5.5. System oddymiania klatki schodowej
5.5.1. Charakterystyka techniczna robot

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
umowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zakres systemu obejmuje klatke schodowg

Lokalizacja tras

Trasy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Rodzaje i typ kabla zgodnie ze
schematami z dokumentac;ji techniczno ruchowej systemu.

5.5.2. Warunki techniczne systemu . . o
- Centrala systemu oddymiania zlokalizowana jest na klatce schodowej. Przyciski
oddymiania oraz czujka dymowa, sitowniki okien i sygnalizator akustyczny
zlokalizowane zostaty na $cianie klatki schodowe.

5.5.3. Instalacje kablowe

Montaz i utozenie okablowania przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR
systemu

Kable :
Zgodne z specyfikacjg systemu
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URZADZENIA
Zgodne z specyfikacjg systemu

Rury instalacyjne PCV wewnetrzne

6. Kontrola jakosci
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg lub ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogdlng opisujgca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
zagadnienia bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robaot,

e system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardéw, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow,

e proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
Nadzoru;

2) czes¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku i
wytadunku materiatéw, konstrukgji itp.,

e sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja
urzadzen, itp.)

e prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegolnych
elementow robat,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
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procedury badan.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie
lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Kontrola i sprawdzenie jakosci wykonania robét- zakres

Kontrola jakosci wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, zaleceniami Inwestora i obowigzujgcymi przepisami.

6.5.1. Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznej

Sprawdzenie i odbior robdét powinno by¢ wykonane zgodnie przytoczonymi w ST
normami i przepisami
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

e witasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e zatgczanie punktéw sSwietlnych zgodnie z zatozonym programem

e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.5.2. Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa,

witasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.5.3. Okablowanie strukturalne miedziane, SSW, CCTV.:
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wszelkie potgczenia powinny

zostaé przetestowane, aby wyeliminowaé ewentualne zwarcia i przerwy w kablu
oraz omyitkowe podigczenia przewoddow. Nakazuje sie uzycie sprzetu testujgcego,
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sprawdzajgcego poprawnos¢ potgczen 1,2,3 i 4-parowych przebiegow sieciowych.
Tester zawiera trzy gniazda do sprawdzenia okablowania. Gtéwna i zdalna jednostka
majg cztery diody ostrzegajgce o otwartych obwodach, zwarciach i odwréconych parach.
Zaleca sie wykonanie pomiarow parametréw linii transmisyjnych. Nalezy je
przeprowadzi¢ z najwiekszg starannoscig, w warunkach odpowiadajgcym rzeczywistym
warunkom pracy systemu okablowania, jak réwniez zgodnie z wymogami norm:

e |ISO/IEC 11801,

e EN550173,
e TSBG67,
o TSB95,

Nalezy wykona¢ pomiary nastepujgcych parametrow systemu kablowego:
e poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen (Wire Map),
dtugos¢ linii transmisyjnych (Lenght),
rezystancje petli (Loop Resistance),
pojemnosci wzajemnej par (Capacitance)
impedancije (Impedance),
ttumnienia (Attenuation),
przestuchy zblizne (NEXT),
stosunek sygnat/ szum (ACR)
przestuchu zbliznego miedzykablowego (PowerSum NEXT),
ttumienia odbitego (Return Loos),
réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami (Pair-to-pair ELFEXT),
réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzykablowego
Pomiary te sg podstawg wydania certyfikatu stwierdzajgcego zgodnos¢ danego
przebiegu kablowego z kategorig 5.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy,jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub

ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a

w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéora dokonata =zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inwestora,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i
e ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych
e ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie
e wykonywania robdét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robaot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdot.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty
przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowag lub ST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
umoéwionej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli projekt, ST lub przedmiar robd6t wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekrdgj.
lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach takich jak [m] utozonych kabili,
przewodow, listew itp., [szt.] zamontowanych urzgdzen, osprzetu itp. i wpisuje do
rejestru obmiarow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
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jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub ST, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele
wiadcicieli tych sieci i urzadzeh podziemnych jakie zostaty w trakcie robét odkryte i
zabezpieczone, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien. Gotowos$¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.3. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inwestora. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiarow,
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gcenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg lub
T.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych  komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
Z projektem lub ST,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.4.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot".

9. Sposéb rozliczen robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogdlne

Prace elektryczne objete niniejszg o0golng specyfikacjg techniczng objete sg
rozliczeniem ryczattowym badz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu
wykonywanych prac. Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie
odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, p6z. 2016, z 2003r. z
pozn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, p6z.717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, péz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, péz. 953),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p6z.
690 z pdzn. zm.).

Norma miedzynarodowa ISO/IEC 11801 ,Information technology - Generic cabling for
customer premises".

Norma europejska EN 50173 ,Information technology - Generic cabling systems"
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

DINVDE 5250,204

DINVDEO0271,

PN-IEC 364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenhstwo. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wyboér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczenia izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieci wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona  przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
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zapewniajgcych bezpieczenstwo.Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw  ochrony w
zaleznosci od  wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-53 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odfgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-7-704 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki..

PN-IEC 60364-7-707 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogoélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspalne.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-6-61 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
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Przedmiar

TRAMWAJE SLASKIE - ELEKTRYKA

Zamawiajacy: TRAMWAIJE SLASKIE S. A. CHRZOW UL. INWALIDZKA 5
Obiekt: BUDYNEK BIUROWY RK1 BEDZIN
Budowa: BUDYNEK BIUROWY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ARTEU D
Firma Budowleno . Projekiowa

mgr | 40
A1 =200 Sosnowiec, ul. Limowa it
NIP 644-100-13-39

Autorzy:
Jacek Socha -

P

Warto$¢ kosztorysu:

Zamawiajacy Wykonawca



TRAMWAJE SLASKIE przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 462)

Przedmiar

strona nr: 4

Element, asortyment, rodzaj robdt,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakitaddw

Jedn.

Krot.

Ilos¢ Wartosé Wartosé
jednostkowa netto

1 DEMONTAZE

1.1 KNR 403/1129/2
Demontaz tablic bezpiecznikowych
o powierzchni do 1,0 m2

szt

1.2 KNR 403/1129/3
Demontaz tablic licznikowych

szt

1.3 KNR 403/1116/3
Demontaz przewoddw wtynkowych,
na podiozu ceglanym lub
betonowym

500

1.4 KNR 403/1119/2
Demontaz przewoddw kabelkowych
bez pancerza, opancerzonych i
przewoddéw uziemiajacych
utozonych w kanatach, przewdd
instalacyjny: inny niz YDY, YADY

200

1.5 KNR 403/1124/2
Demontaz *gcznikdw
instalacyjnych o natezeniu pradu
do 10-A, podtynkowych, 1 wylot,
wytacznik lub przelacznik
2-biegunowy lub grupowy

szt

70

1.6 KNR 403/1122/7
Demontaz gniazd wtyczkowych o
natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
natynkowe uszczelnione, 340
bieguny

szt

140

1.7 KNR 403/1133/8
Demontaz opraw oswietleniowych

szt

100

1.8 KNR 510/116/4
P. A - Demintaz kabla
zasilajjacego
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TRAMWAJE SLASKIE przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(1lic.
strona nr:

462)
5

Element, asortyment, rodzaj robdt, Jedn.

pozycja przedmiarowa
podstawy nakiaddw

Krot. Ilose¢ Wartosc Wartosc¢
jednostkowa netto

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE

2.1 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur RIP1G6,
RIS16, RL22 mechanicznie,
podioze: cegta

~2 460,000

2.2 KNR 403/1001/32
Wykucie bruzd dla rur RIP36,
RIS36, RL47 recznie, podioze:
cegta

70

2.3 KNR 403/1003/22
Mechaniczne przebijanie otwordw
w Scianach lub stropach z cegty,
dtugos¢ przebicia do 2,5 cegty,
rura Fi do 40 'mm

szt

~154,000

2.4 KNR 403/1003/25
Mechanicezne przebijanie otwordw
w $cianach lub stropach z cegty,
dtugos¢ przebicia do 2,5 cegty,
rura Fi do 100 -mm

szt

2.5 KNR 508/111/1
Rury winidurowe ukladane n/t w
ciggach wielokrotnych na gotowym
podtozu, rura Fi-20 -mm

~2 840,000

2.6 KNR 508/111/4
Rury winidurowe uktadane n/t w
ciagach wielokrotnych na gotowym
podlozu, rura Fi- 47 -mm

~66,000

2.7 KNR 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod
osprzet instalacyjny, osprzet
przykrecany do kotkéw
plastikowych rodzaj podioza
ceglany

szt

~750,000

2.8 KNR 508/301/2
Przygotowanie podioza pod
konstrukcje wsporcze koytek
kablowych przykrecane do kolkéw
plastikowych rodzaj podioza
ceglany

szt

~750,000

2.9 KNR 508/401/4
Przygotowanie podioza do
zabudowania aparatdéw, kucie
reczne pod Sruby kotwowe w cegle
- do 4 otwordw

szt

2.10 KNR 403/1010/3
Mechaniczne wykucie wneki, na
podiozu gipsowym lub
gazobetonowym o objetosci do
0,50 -dm3

szt

2.11 KNR 403/1012/1

Zaprawianie bruzd, o szerokosci
do 25 -mm

2 460

2.12 KNR 403/1013/3

Tynkowanie wnek, o powierzchni
do 1,00 -m2

m2

2.13 KNR 403/1014/1

Reczne przygotowanie zaprawy,
cementowo-wapiennej

m3

2.14 KNR 508/701/2
Montaz na gotowym poditozu
konstrukcji wsporczych
przykrecanych, ciezar do 1 -kg,
na scianie, ilo$é mocowan 2

szt

750

2.15 KNR 508/705/7
Przykrecanie korytek U575, do

gotowych otwordw, szerokosci
100 -mm

85
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Element, asortyment, rodzaj robdt,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakladéw

Jedn.

Krot.

Ilos¢ Wartosc¢ Wartosé
jednostkowa netto

2.16 KNR 508/705/8
Przykrecanie korytek U575, do
gotowych otwordw, szerokosci
200 ‘mm

135

3 UKLADANIE KABLI I PRZEWODOW

3.1 KNR 508/204/1
Przewody i1zolowane jednozyiowe
wcilagane do rur, przekrdj zyily
do 1,5 mm2

4 400

3.2 KNR 508/204/2
Przewody izolowane jednozylowe
wciggane do rur, przekrdj zyty
do 2.5 -mm2

3 150

3.3 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe ukladane w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania,
powloka polwinitowa, laczny
przekrdj zytr 6 -mm2 Cu, 12 -mm2 Al

360

3.4 KNR 508/212/2
Przewody kabelkowe ukladane w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania,
powloka polwinitowa, taczny
przekrdj zyt 12 -mm2 Cu, 20 -mm2
Al

800

3.5 KNR 508/212/3
Przewody kabelkowe ukladane w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, taczny
przekrdj zytr 24 -mm2 Cu, 40 -mm2
Al

85

3.6 KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednozyiowe
wciagane do rur, przekrdj zyity
do 10 -mm2

460

3.7 KNR 508/204/5
Przewody izolowane jednozytowe

wciagane do rur, przekrdj zyity
do 16 -mm2

150

3.8 KNR 508/204/7
Przewody izolowane jednozytowe

wciagane do rur, przekrdj zyty
do 50 -mm2

70

3.9 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do
rur, w powloce poliwinitowej,
taczny przekrdj zyt do 6-mm2 Cu,
12 'mm2 Al

1 800

3.10 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe ukladane w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania,
powloka polwinitowa, taczny
przekrdj zytr 6-mm2 Cu, 12 -mm2
Al

1 270
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Element, asortyment, rodzaj robdt,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadoéw

Jedn.

Krot.

Ilos¢ Wartosce Wartosé
jednostkowa netto

4 MONTAZ LAMP I OSPRZETU

4.1 KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podlozu puszek
podtynkowych bakelitowych oraz
szczekowych do przybordw
natynkowo-wtynkowych, puszki
bakelitowe Fi-do 60 -mm,
mocowanie: gips - cement, 1
wylot

szt

512

4.2 KNR 508/302/2
Montaz na gotowym podlozu puszek
podtynkowych bakelitowych oraz
szczekowych do przybordw
natynkowo-wtynkowych, puszki
bakelitowe Fi-do 80 -mm,
mocowanie: gips - cement, 3
wyloty, przekrdj przewodu do
2,5 mm2

szt

558

4.3 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podiozu
tacznikdédw i przyciskdw
instalacyjnych z podlaczeniem,
tacznik p/t w puszce
instalacyjnej $Swiecznikowy

szt

54

4.4 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podiozu
tacznikéw i przyciskoéw
instalacyjnych z podlaczeniem,
tacznik p/t w puszce
instalacyjnej 1l-biegunowy,
przycisk

szt

4.5 KNR 508/309/4
Montaz do gotowego podloza
gniazd wtyczkowych z
podigczeniem, przewdd do 2,5 -mm2
natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane

szt

128

4.6 KNR 508/309/5
Montaz do gotowego podioza
gniazd wtyczkowych z
podigczeniem, przewdd do 2,5 -mm2
natynkowe, 2P 16A, przykrecane

szt

94

4.7 KNR 508/402/2
Mocowanie aparaté4w na gotowym
podiozu bez czesdciowego
rozebrania i podigczenia, aparat
do 2,5'kg, 1los¢ otwordw
mocujacych do 4

szt

19

4.8 KNR 508/309/15
P. A. Montaz do gotowego poditoza
gniazd wtyczkowych z
podiaczeniem, - gniazdo
telefoniczne RJ12

szt

85

4.9 KNR 508/309/15
P. A. Montaz do gotowego poditoza
gniazd wtyczkowych z
podtaczeniem, - gniazdo
telefoniczne RJ45

szt

121

4.10 KNR 508/502/10
Przygotowanie podtoza pod
oprawy o$wietleniowe
przykrecane, mocowanie w
betonie na 4 kotkach kotwigcych

kpl

144
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Element,

asortyment, rodzaj robdt,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakitaddw

Jedn.

Ktot.

Wartosé
netto

Wartosce
jednostkowa

Ilos¢e

4.11

KNR 508/511/12

Montaz na gotowym podioZzu opraw
Swietlédwkowych z blachy
stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podiaczeniem,
zawieszane 2x40W

Szt

70

KNR 508/511/11

Montaz na gotowym podiozu opraw
Swietldédwkowych z blachy
stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podiaczeniem,
przykrecane 1x40W

szt

KNR 508/511/12

Montaz na gotowym podloZzu opraw
Swietldbwkowych z blachy
stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podiaczeniem,
zawieszane 2x40W

szt

12

KNR 508/511/7

Montaz na gotowym podiozu opraw
Swietldéwkowych z blachy
stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem,
zawieszane 4x20W, koncowe

szt

~111

KNR 508/511/7

Montaz na gotowym podloZzu opraw
Swietldéwkowych z blachy
stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podiaczeniem,
zawieszane 4x20W, koncowe

szt

~37

4.16

KNR 508/505/1

Montaz na gotowym podiozu opraw
oSwietleniowych zewnetrznych -
kinkiet

szt

KNR 508/514/1

Montaz na gotowym podiozu opraw
Swietléwkowych zwyklych bez
zadtawiania przewodu w obudowie
z blachy stalowe] z
odblysnikiem, z podiaczeniem,
oprawa zawileszana 1x40W,
koncowa

szt

12

KNR 508/512/5

Montaz na gotowym podtozu opraw
Swietloéwkowych z poditaczeniem,
oprawy ze Swietldéwkami o
ksztalcie kolowym 22 1 40W,
przykrecane

szt

51

KNR 508/512/5

Montaz na gotowym podiozu opraw
Swietldéwkowych z podlaczeniem,
oprawy ze swietldéwkami o
ksztatcie koltowym 22 i 40W,
przykrecane

szt

35
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Element,

asortyment, rodzaj robdt,
pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

Wartosé
netto

Wartosé
jednostkowa

Ilos¢

4.20

KNR 508/512/5

Montaz na gotowym podiozu opraw
Swietldwkowych z podiaczeniem,
oprawy ze S$wietldwkami o
ksztatcie kolowym 22 i 40W,
przykrecane

szt

KNR 508/404/2

Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych wraz z
konstrukcja, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do

20 -kg

szt

KNR 508/404/2

Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych wraz z
konstrukcja, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do

20 -kg

szt

KNR 508/404/2

Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych wraz z
konstrukcja, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do

20 -kg

szt

KNR 508/404/2

Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych wraz z
konstrukcja, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do

20 -kg

szt

KNR 508/404/2

Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych wraz z
konstrukcja, zabetonowanie w

gotowych otworach, masa do
20 ‘kg

szt

KNR 508/404/2

Montaz skrzynek 1 rozdzielnic
skrzynkowych wraz z
konstrukcija, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do

20 -kg

szt

KNR 508/404/2

P.A Dostawa 1 montaz serwera

szt

KNR 508/404/2

P.A Dostawa i1 montaz UPS a

szt

KNR 508/404/2
P.A Dostawa i
oddymiania

montaz systemu

szt

KNR 508/404/3
P. A. Dostawa
klimatyzatora

i montaz

szt

KNR 508/404/2
P. A. Dostawa i1 montaz
pojemnosciowego ogrzewacza wody

szt

KNR 508/402/2

Mocowanie aparatdédw na gotowym
podiozu bez czesciowego
rozebrania i poditaczenia,
aparat do 2,5:'kg, ilos$¢ otwordw
mocujacych do 4

KNR 508/402/2

Mocowanie aparatéw na gotowym
podtozu bez czesciowego
rozebrania i1 podtaczenia,
aparat do 2,5-kg, ilo$é¢ otwordw
mocujacych do 4

szt
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Element,

asortyment, rodzaj robdt,
pozycja przedmiarowa
podstawy naktaddw

Jedn.

Krot.

Wartosé
netto

Wartosé
jednostkowa

Ilose

4.34

KNR 508/812/1

Podtaczenie przewoddw
pojedynczych w izolaciji
polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrdj zyt do 2,5 -mm2

szt

180

KNR 508/812/3

Podtaczenie przewoddw
pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrdj zyt do 6.0 -mm2

szt

20

KNR 508/812/4

Poditaczenie przewoddw
pojedynczych w izolacji
polwinitowe]j pod zaciski lub
bolce, przekrdj zyt do 16,0 -mm2

szt

40

KNR 508/820/1
Kompletowanie opraw
Swietldwkowych, do 120 -W

szt

39
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Element, asortyment, rodzaj robdt, Jedn. |Krot. Ilos¢ Wartoscé Wartoscé
pozycja przedmiarowa jednostkowa netto

podstawy naktadéw

BADANIA I POMIARY

[S2146;]

.1 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego
obwodu elektrycznego niskiego
napiecia, l-fazowego pomiar 80

5.2 KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego
obwodu elektrycznego niskiego
napiecia, 3-fazowego pomiar 7

5.3 KNR 403/1203/2
Badanie kabla sterowniczego o
ilodci zyt do 4 odcinek 1

5.4 KNR 403/1205/5
Badanie i pomiar skutecznosci
zerowania, pomiar pierwszy pomiar 280

L
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Zestawienie materiaiéw
1p. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1. |Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw t 0,3056
2.|Centralka sterujaca oddymianiem MCR szt 1
3.|Czujka dymu optyczna szt 1
4. |Gniazda wtyczkowe bakelltowe n. t 2P+Z 16A/250V pOdWOjne
Legrand SUNO T . szt 130,56
5.|Gniazda wtyczkowe bakelltowe pt 2P+Z 16A/250V szt 95,88
6.|Gniazdo wtyczkowe komputerowe kat 5e RJ45 szt 123,42
7.|Gniazdo wtyczkowe telefoniczne RJ12 szt 86,7
8. |Klimatyzator - jedn wewnetrzna kpl 1
9.|Klimatyzator - jedn zewnetrzna kpl 1
10.|Klimatyzator - sterownik kpl 1
11.|Klosze szt 75,92
12.|Kotki kotw1ace szt 576
13.|Kotki rozporowe plastykowe szt 3 000
14. |Konstrukcja wsporcza pod korytka kablowe szt 750
15.|Korytko X111-11 U575 e b} 220
16.|kaczniki instalacyjne p.t. w puszce pojedynczy Legrand SUNO |[szt 6,12
17.|Laczniki instalacyjne p.t. w puszce 3wiecznikowe Legrand
SUNO szt 55,08
18. |Modul awaryjny do lamp fluorescencyjnych szt 35,25
19.|0Okablowanie kpl 1
20.|0Oprawa do sw1etlowek kompaktowych NDL 2X18W WGL EVG
nastropowa z szyba szklanag awaryjna GOLAND . szt 12
21.|Oprawa do Swietldwek POKER prod Golland wnetrzowa
przykrecana A szt 70
22.|0Oprawy GIOTTO 335 2 x 18W nastropowa GOLAND kpl 6
23.|0Oprawy sufitowe do $wietldéwek DL 2X18W WGL EVG stropow
podwieszanych e e e e . szt 51
24 .|Oprawy sufitowe INSTAR fi 80 mm 50W GOLAND kompletna ze
zrédiem 1 transformatorem do stropéw podwieszanych szt 35
25.|Oprawy Swietldédwkowe - LAMPTUB 1x36W zwieszakowa GOLAND szt 1
26.|Oprawy Swietldwkowe EQUILIBRO CENTRAL 2X36W TC-L HF 1840
do stropéw podwieszanych z GOLLAND szt 37,74
27.|0Oprawy Swietldéwkowe GOW 4x18W PA EVG do stropow
podwieszanych z rozdzielonymi lampami 2+2 GOLLAND : & szt 113,22
28.|0Oprawy sSwietloéwkowe LATTE NUW 2x36W EVG nastropowa GOLLAND |[szt 12,24
29.|0Oprawy zarowe do przykrecania e e szt 3
30.|Piasek do betondéw zwyklych m3 1,76
31.|Podgrzewacze (termy) elektryczne wody ARISTON 15 lltr szt 5
32.|Przewody izolowane jednozylowe, 16 -mm2 s o m s m 156
33.|Przewdd DY 300/500V 1x1,5 ‘mm2 m 4 576
34.|Przewdd DY 450/750V 1x2,5 -mm2 m 3 276
35.|Przewdd DY 450/750V 1x6,0 ‘mm2 ; m 368
36.|Przewdd DY 450/750V 1x6,0 -mm2 1zolac3a zolto - 71elona m 124,2
37.|Przewdd LY 450/750V 1x50 ‘mm2 m 72,8
38.|Przewdd UTP kat V 4x2x0,5 mm . m 3 192,8
39.|Przewdd YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 374,4
40. |Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 -mm2 m 832
41.|Przewdd YDY 450/750V 5x2,50 -mm2 m 88,4
42 .|Przycisk oddymiania RPO-1 szt 2
43.|Puszka Fi - 55 -mm kohcowa : szt 522,24
44 .|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragla unlwersalna PO 80 Z
pokrywa szt 569,16
45.|Rura elektr01nstalacyjna PVC gladka sztywna RL18 m 2 953,6
46.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 47 . m 68,64
47.|Serwer kompletny z urzadzeniami aktywnymi do dystrybucii
sygnatoéw logicznych . kpl 0,02
48.|Sitownik gazowy klapy oddymlajacej szt 2
49. Sygnalizator alarmu . s v o om % ow szt 1
50 Sruby stalowe zgrubne =z nakretkaml i podkltadkami kg 1,68
51.|Swietlowka kompaktowa TC-E 18W s s s s owm o w szt 53,04
52.|Swietléwka kompaktowa TC-E 36W szt 153;92
53. |Swietléwki : e e e e szt 639, 6
54.|Tablica rozd21elcza RZW wg rys nr 11 kpl 0,02
55.|Tablica rozdzielcza TEl1 wg rys nr 9 kpl 0,02
56.|Tablica rozdzielcza TE2 wg rys nr 9 kpl 0,02
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Ip. Nazwa materiatu Jedn. Ilosc
57.|Tablica rozdzielcza TEP wg rys nr 7 kpl 0,02
58.|Tablica rozdzielcza TG wg rys nr 1.1 kpl 1
59.|Tablica rozdzielcza TOM wg rys nr 10 kpl 0,02
60.|UPS - 3,5 kVA t=15 min . e w szt 0,02
61.|Wapno gaszone (ciasto waplenne) m3 0,256
62.|Wentylator kompletny z uktadem sterownlczym 1a21enkowy typ
VENTS ST . kpl 19
63.|Wytacznik dzw1gu naped reczny przednl obrotowy 500V lOOA szt 1
64.|Wytacznik gtdédwny p.poz naped reczny przedni obrotowy 500v,
250A z wyzwalaczem wzrostowym 230V, 50Hz g ® s . szt 1
65.|Zaptonniki s ¢ % T szt 6
66.|Z2raczki do rur PVC szt 994
67.|%arbwka szt 3,12
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Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

DEMONTAZE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE

UKEADANIE KABLI I PRZEWODOW

MONTAZ LAMP I OSPRZETU

O (W N =

BADANIA T POMIARY
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ELEWACJA | KOLORYSTYKA ISTNIEJACA

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC: A
tB
ELEWACJA WSCHODNIA firma budoglanO-p})%lgva

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.. |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 mgr inz. arch. Wojciech Rados | 217/75Kt 09.2008 1:100
INWESTOR: SPRAWDZAJACY: FAZA:  PROJEKT |NRRYSUNKU:
. mgr inz. arch. Barttomiej Rados _|437/2001 BUDOWLANY
TRAMWAJE SLASKIE S.A. BN 8
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TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RZUT MASZYNOWNI DZWIGU

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558
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TRAMWAJE SLASKIE S.A. AN O 6
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA
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Oznaczenia

I~ elektrozaczep drzwi
—@WMI podgrzewacz wody /gniazdo/

Oznaczenia opraw oswietleniowych

1 - GDW 4x18W PA EVG do stropow podwieszanych
z rozdzielonymi statecznikami 2+2 GOLLAND

2 - INSTAR @ 80 mm 50W GOLAND

suszarka do rgk /gniazdo/

3 - DL 2X18W WGL EVG stropéw podwieszanych i TEMAT: . TRESC:

2 s2yba szklana GOLAND ’ S wentylator fazienkowy ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA P AN INSTALACJI ELEKTRYCZNES|  ArtBud
3E - DL 2X18W WGL EVG stropOW pOdWieszanyCh —K gn|aZdO WtyCZkOWG P44 BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO RZUT | PIETRA ul%ﬁﬁiagdf‘ayl;gs&g?ﬂ:gfrzaoo
2 szybg szklana awaryjna GOLAND 2 gniazdo wtyczkowe IP20 ADRES: pAPULYNER BUROWY AUTORZY: NRUPRPonPs oA Bl
3NE - NDL 2X18W WGL EVG nastropowa z szybg szklang awaryjna GOLAND o _ " BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 : - ' ' 11.2008 '1 100

4 - EQUILIBRO CENTRAL 2X36W TC-L HF L840 %\(5 taczniki instalacyjne INWESTOR: inZ Jacek Socha 79/82 FAZA. PROJEKT _|NR RYSUNKU:
do stropéw podwieszanych GOLAND ] . . BUDOWLANY

5- POKER 2 x 36W EVG + klosz z poliweglanu 2X nastropowa GOLAND B tablica rozdzielcza TRAMWAJE SLASKIE S.A. o O 4

6 - LAMPTUB 1x36W zwieszakowa GOLAND TP1 Krzysziof Windak 480/94 ELEKTRYKA
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Oznaczenia
klimatyzator serwerowni
Oznaczenia opraw os$wietleniowych pozostate oznaczenia patrz rys nr 04
1 - GDW 4x18W PA EVG do stropow podwieszanych z rozdzielonymi statecznikami 2+2 GOLLAND TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UZYTKQWANIA ITDRLEiCN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ArtBud
D e B o SOLATD BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO i budewiane prickions,
3 - DL 2X18W WGL EVG stropow podwieszanych z szybg szklang GOLAND NA BUDYNEK BIUROWY RZUT Il PIETRA Zimowa 10, Sosnowie
3E - DL 2X18W WGL EVG stropow podwieszanych z szybg szklang awaryjna GOLAND ADRES: AUTORZY: NRUPR.: [PODPIS: |DATA: SKALA:
3NE - NDL 2X18W WGL EVG nastropowa z szyba szklang awaryjna GOLAND BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008 1:100
4 - EQUILIBRO CENTRAL 2X36W TC-L HF L840 do stropéw podwieszanych GOLAND INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA:  PROJEKT  [NRRYSUNKU:
5 - POKER 2 x 36W EVG + klosz z poliweglanu 2X nastropowa GOLAND TRAMWAJE SLASKIE S.A. BUDOWLANY O 5
6 - LATTE NUW 2x36W EVG nastropowa GOLLAND , BRANZA:
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA
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. ;. . : TEMAT: . TRESC:
Oznaczenia opraw oswietleniowych Oznaczenia ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA  p| AN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ArtBud

3NE - NDL 2X18W WGL EVG nastropowa z szybg szklang awaryjna GOLAND

X
®

kinkiet 2x18W 1P44
przycisk oddymiania
elektrozaczep drzwi

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

RZUT PARTERU

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008 1:100
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSQO\X/EK;\EY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S A. SRR O 3
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA
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Oznaczenia opraw oswietleniowych Oznaczenia
1-POKER 2 x 36W EVG + klosz z poliweglanu 2X nastropowa GOLAND Iz~ elektrozaczep drzwi TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ILFI{_EAS\CN INSTALACJIEL EKTRYCZNEJ ArtBud
2-GIOTTO 335 2 x 18W nastropowa GOLAND _ —@mm podgrzewacz wody /gniazdo BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO A Sl e M
3NE - NDL 2X18W WGL EVG nastropowa z szybg szklang awaryjna GOLAND - ‘ « faniazdo/ NA BUDYNEK BIUROWY RZUT PIWNIC ul Zimowa 10, Sosnowiec 41-
@ suszarka do rak /gniazdo ADRES: BEDZIN. UL. PIASTOWSKA 29 AUTORZY: NRUPR.. [PODPIS. |DATA: SKALA:
S  wentylator fazienkowy K T 11.2008 1:100
{¢  gniazdo wtyczkowe IP44 INWESTOR: ’ inz Jacek Socha 79/82 FAZA. . Sggg v‘\J/EKIEY NR RYSUNKU:
/\(5 taczniki instalacyjne TRAMWAJE SLASKIE S.A. BRANZA: 02
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA
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Oznaczenia BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO irma budowlano-projekiowa
NA BUDYNEK BIUROWY RZUT I PIETRA O 9515538
- 1/36 gniazdo wtyczkowe komputerowe nr panela / nr gniazda ADRES: BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 AUTORZY: NRUPR: [PODPIS: [DATA 11.2008 SKALA'1_1OO
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Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




[ L
_'lli' [ ] I q ] 111 1 F CTT ¥ [ ] TT 3 I ] ‘. [ ] = |
-!-l - - - - - ?PEIEROWNH{ i - - - - - B i -j - - - - - u - - - B i - - - - - L!- 1
2/5 ]_ -1 DZIAL OBSL;;;\;Z:.'_ 2/1 7]_ _[2/19
o 26 H|l L2000 2/131 ||| L2/t TH || HCT 2/21]]: ‘ 2/24} 2/26] ||| L 2/27 2/ zf]]:
! T2/ TH T %2/12 THIl[HT [l TH — 2/25 TH(HT |
T
T 218 DZIAL OBSL.PRAC. 215 REZERWA ‘ 211 KIEROWNIK T 210 RADCA
| | 2/23
2.13 PLACE 2.12 KSIEGOWOSC _[T
2/18 H
i TH %2/20 2/2:% ‘
S T
| %2/ : 1 2/14H e
/ TH![| H 2/16 | ! = — ‘
LT H T 9 % I l
20 205 - ”:‘% liwzz
# 2V19WCKOBIET} 720 B [ =" B - - i |ETT. T - - - ‘ ———— 1 b " - — | 209 SALANARAD _ _ [T N
H = = I' —
al o e | |
O i |
2.15 POM.SOCJALNE ‘ L
gE /é‘; iR 7N e
‘I — ‘I ]
202 KORYTARZ 2/29
TH
ANy - r u A S - =1l
HP u 5@ B B ISR NN B B _ i
25 0 l SIS 88 Eg Il — 7 KUCHENKA PODR. U
o Y SEwVERﬁw ! ! 0 90 @
I 5% < _[2/50 | | 205 208/weos _
—| % E ﬁ 3 E il : %HE I\ I %E
N N l 3|9 _ —[2/45 T T I ‘
isi'l' TR A | H 2744 | 90 ) ‘
o35 SIS — HT — ] . 204 DYREKTOR 205 SEKRETARIAT :-—y 2/ea 1
‘%12_/36 2.22 POK.INFORMATYKA 221 REZERWA il 2 201 BHP +0C ;@L 2/56 ‘
T R
2/39 - | 2/61
2§40 :[[5/41 201 KLATKA scHopowlA H_2/43 H 2/31 2/32 :EZ:: 2/48 H 2/55 ' 2/58 2/60H |
2/42 % HT L T [ 2/49 H 2/54 H %2/59 -
_,_|—| T -1 r T} T 206 Z-CA DYREKTORA
] _ _ _ _ _ _ _ _ ] _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ S I |
i ! ! 1 11— I 1 I - 1 I | ] I13 1 I 1
= ; — : —
Oznaczenia
. TEMAT: . TRESC:
—{2/36 gniazdo wtyczkowe komputerowe nr panela / nr gniazda ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA P AN INSTALACJ|I TELEINFORMAT ArtBud
- - - : firma budowlano-projek
T gniazdo wtyczkowe telefoniczne BUDYHK%M@?@EI’;&%%%%NEGO RZUT Il PIETRA ul%rlmvgvf;i §§§?§§§c 1300
+£'_E£§V3:{%O£ serwer w szafie rack 22U ADRES: BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 AUTORZY: NR UPR. [PODPIS: |[DATA: 1 2008 SKALA:1.1OO
Jp— centrala telefoniczna INWESTOR: ’ inz Jacek Socha 79/82 FAZA: nggv‘\J/Eﬂl—Y NR RYSUNKU-
TRAMWAJE SLASKIE S.A. T 1 3
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA
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TEMAT: ] TRESC: D
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA|  |NSTALACJIE ELEKTRYCZNE ) bwﬂﬁw u _mu_
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO firma budowlano-projektowa
NA BUDYNEK BIUROWY TABLICA RZW - WIDOK o e 3018558
ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008 1:5
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA:  PROJEKT NR RYSUNKU:
, BUDOWLANY
TRAMWAJE SLASKIE S.A. — \_ \_ \_
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA "




Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 750V Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q2
QG1 IDS_S_303_B IDS_S_301_C IDS_S_301_C IDS_S_301_C IDS_S_301_C P300
Moc szczytowa: 5,8kW J FRa00 P 1P 1P 1P 1P 2P
4P 10A 13A 13A 13A 13A 16A
40A [ 10mA
In: 8,9A
Icc: B6kA
22 s s s F
I R N I _"___T___T___—\_______H'H
Oznaczenia aparatéw QG1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q2
Zasilanie
tablicy
z tablic ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE
ablicy ZASILANIE GNIAZDO
) gtownej POMPY POMPY POMPY
Opis budynk WYMIENNIKA OBIEGOWE OBIEGOWEJ ODWADNIA REZERWA WTYCZKOWE
udynku CIEPLA - SERWISOWE
TG coO coO JACEJ
3X400/230V,
50Hz
Moc 6,4 3,75 0,55 0,55 0,55 1.0
Dtugos$¢ kabla / przewodu 48 6 6 6 6 6
Przekroj kabla / przewodu 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YKY YDY YDY YDY YDY YDY
TRESS ArtBud

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO

NA BUDYNEK BIUROWY

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA RZW - SCHEMAT

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN 1 1
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA
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TEMAT: ]
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BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

SCHEMAT ZASILANIA

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: PROJEKT [NRRYSUNKU:
ZASILANIE 3x400V, 50Hz . BUDOWLANY
istniejace TRAMWAJE SLASKIE S.A. BRANZA: 1
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




Uktad sieci TN-S

Nap. znamionowe 750V QG Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 {>
FR300 IDS_S_303_C P300 P300 P300 P300 P300 P300
Moc szczytowa: 32,1kW 3P P P 2P 2P P P 2P
125A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA
In: 49,1A
Icc: 6kA
& & F F F F F F
- N~ N T T TN T - N _T___'?___—\___W___H'H
Oznaczenia aparatéw QG1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
Z?sg?nle i i asilani Zasilanie Zasilanie Gniazd
tab:(.:y Zasilanie | kta5| anie | kta5| anie | ktasuanle elekirycznego elekirycznego t nlakz a
zi'a 'C}_I elektrycznej ei Tycznego ez rycznego ez rycznego podgrzewacza podgrzewacza wy1czf owe
Opis gtéwnej kuchni podgrzewacza podgrzewacza podgrzewacza wody wody . -faz .
budynku . . wody wody wody . . . . pomieszczenie
pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie
TG . wC wC wcC . . nr
3X400/230V socjalne Kobiet Kobiet . socjalne socjalne 103
, 111 obie! obie! mezczyzn 1.09 111 .
50Hz
Moc 69,9 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Dtugos¢ kabla / przewodu 14 18 18 18 20 29 30 10
Przekroj kabla / przewodu 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YKY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
TRESC:

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE1 - SCHEMAT - ark.1

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

NA BUDYNEK BIUROWY tel/fax. 2918558
ADRES: AUTORZY: NR UPR. |[PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: R S&? V\\jIIEKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 8
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




Q8

P300
2P
16A

[ 30mA

Q9
P300
2P
16A
[ 30mA

A\N
A\Y

Q10

P300
2P
16A

[ 30mA

A\N
A\Y

Q1

P300
2P
16A

[ 30mA

Q12

P300
2P
16A

[ 30mA

Q13

P300
2P
16A

[ 30mA

A\N
A\Y

Q14

P300
2P
16A

[ 30mA

A\N
A\Y

Q15

P300
2P
16A

[ 30mA

Q16

P300
2P
16A

[ 30mA

A\N

>

"

N N N T - N Y T T N T T N T TN T T
Oznaczenia aparatow Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16
Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe
Opis 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz
P pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie
nr nr nr nr nr socjalne socjalne nr nr
1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 nr 1.09 nr1.11 1.12 1120113
Moc 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Dtugos¢ kabla / przewodu 15 20 25 30 35 35 45 40 35
Przekroéj kabla / przewodu 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE1 - SCHEMAT - ark.2

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558
ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA:  PROJEKT [NRRYSUNKU:
P BUDOWLANY
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 8
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




Q17
P300

Q18
P300

Q19
P300

Q20
P300

Q21
P300

Q22
P300

Q23
P300

Q24
P300

P300

>
l Qzs

2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA
& 4 & 4 &
- T N T T N T N T - N _T___T___—\___W_______‘Hl'
Oznaczenia aparatow Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25
Oznaczenia zaciskow
. . . . . . . Gniazda Gniazda
Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
wtyczkowe wtyczkowe
wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe 1-faz 1-faz
Opis .1 -faz _ .1 -faz _ _1 -faz . _1 -faz . .1 -faz _ _1 -faz . _1 -faz . porzadkowe porzadkowe
pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie . . . .
pomieszczenia pomieszczenia
nr nr nr nr nr nr nr nr nr
1.14 1.15 1.16 1.17 1.20 1.21 1.22 114 - 122 103
Moc 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Dtugos¢ kabla / przewodu 30 30 33 36 25 21 16 46 5
Przekrdj kabla / przewodu 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE1 - SCHEMAT - ark.3

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 8
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




[> Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 F1 F2 F3 F4 {>
P300 P300 P300 P300 P300 IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B
2P 2P 2P 2P 2P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 10A 10A 10A 10A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA 30mA 30mA
4% ¢; Py P Py
- T N T N N T - ____T___—\___W_______‘Hl
Oznaczenia aparatéw Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 F1 F2 F3 F4
Oznaczenia zaciskow
Gniazda
wtyczkowe ) ) A o - . - .
1-faz Gniazda Gniazda rezerwa rezerwa Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Opis porzadkowe wtyczkowe wtyczkowe pomieszczenia pomieszczen pomieszczen pomieszczen
. . 1-faz 1-faz nr nr nr nr
pomieszczenia
nr korytarz wcC 1.03 1.04, 1.05, 1.08, 1.12,1.13 1.09, 1.10, 1.11,
104 - 113 1.06,1.07
Moc 2,0 2,0 2,0 0,5 1,2 1,3 0,8
Dtugos¢ kabla / przewodu 49 48 28 10 25 40 40
Przekrdj kabla / przewodu 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1.5 1.5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE1 - SCHEMAT - ark.4

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 8
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




>

F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
// // //
___T___j_____________?'___T_______________‘Hl'
Oznaczenia aparatéw F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Oznaczenia zaciskow
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Obis pomieszczenia pomieszczenia pomieszczen pomieszczen Oswietlenie Oswietlenie rezerwa rezerwa
P nr nr nr nr wcC korytarza
1.14 1.14 1.15,1.16, 1.17, 1.20, 1.21,1.22,
Moc 1,8 1,2 0,7 0,7 1,6 1,1
Dtugos¢ kabla / przewodu 15 15 35 35 30 45
Przekrdj kabla / przewodu 1.5 1,5 1,5 1.5 1.5 1,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE1 - SCHEMAT - ark.5

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 8
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




R E R R E

O O[O O|O O]O 0|0 OJO 0|0 Of|0 O|0 0|0 O

i

H{

o F O E

[e] kel (el [el[e][e][elfel (el kel felke)

o 0 0|0 OO

TEMAT:

TRESC:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

ArtBud

Krzysztof Windak 480/94

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO L e 0
NA BUDYNEK BIUROWY TABLICA TE1 - WIDOK O Uk, 2018558
ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008 1:5
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: 5 %%%&.%? NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. S 08.1
ELEKTRYKA -




Nap. znamionowe 750V QG Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 {>
FR300 IDS_S_303_C P300 P300 P300 P300 P300 P300
Moc szczytowa: 33,3kW 3P P P 2P 2P P P 2P
125A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA D 30mA
In: 49,1A
Icc: 6kA
& & F F F F F F
- N T _\________"___?___T___—\___W___H'H
Oznaczenia aparatéw QG1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
Z?sg?nle i i asilani Zasilanie Zasilanie Gniazd
tab:(-:y Zasilanie | ktaSI anie | ktaSI anie | ktasuanle elekirycznego elekirycznego t nlakz a
z,‘? |c¥ Klimatyzatora e:ej rycznego ez rycznego e(:1 rycznego podgrzewacza podgrzewacza wy1<:zf owe
pucynk sewerownt | | weay | wedy wody wody omieszezenie
y pomieszczenie y y y kuchenka kuchenka P
TG wC wC wcC nr
3X400/230V " kobiet kobiet ; podreczna podreczna 2.02,2.03
o s 291 obie obie mezczyzn 207 207 .02, 2.
z
Moc 75,4 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Dtugos$¢ kabla / przewodu 18 18 18 18 20 29 30 10
Przekroj kabla / przewodu 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YKY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
TRESC:

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE2 - SCHEMAT - ark.1

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 9
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




Q8

P300
2P
16A

[ 30mA

Q9
P300
2P
16A
[ 30mA

A\N
A\Y

Q10 Q1 Q12 Q13
P300 P300 P300 P300
2P 2P 2P 2P
16A 16A 16A 16A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA

A\N
A\Y
A\N
A\Y

Q14

P300
2P
16A

[ 30mA

A\N
A\Y

>
J ats l ate

P300 P300

2P 2P
16A 16A
[ 30mA [ 30mA

A\N

N '___?___T___—\___W_______‘Hl'

Oznaczenia aparatow Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda

wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe
Opis 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz

P pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie

nr nr nr nr nr nr nr nr nr
2.04 2.05 2.06 2.07,2.08 2.09 2.10 2.1 212 213
Moc 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Dtugos¢ kabla / przewodu 15 20 25 30 35 35 45 40 35
Przekroéj kabla / przewodu 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ki TRESC:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE2 - SCHEMAT - ark.2

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558
ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA:  PROJEKT [NRRYSUNKU:
P BUDOWLANY
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 9
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




Q17
P300

Q18
P300

Q19
P300

Q20
P300

Q21
P300

Q22
P300

Q23
P300

Q24
P300

Q25
P300

>

2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA
& 4 & 4 &
- T N T T N T N T - N R D e \
Oznaczenia aparatow Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25
Oznaczenia zaciskow
. . . . . . . . Gniazda
Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda whyczkowe
wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe 1-faz
Opis .1 -faz _ .1 -faz _ _1 -faz . _1 -faz . .1 -faz _ _1 -faz . _1 -faz . .1 -faz _ porzadkowe
pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie . .
pomieszczenia
nr nr nr nr nr nr nr nr nr
2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.21 222 2.23 212 - 293
Moc 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Dtugos¢ kabla / przewodu 30 30 33 36 25 21 16 16 46
Przekrdj kabla / przewodu 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE2 - SCHEMAT - ark.3

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 9
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




[> Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 F1 F2 F3 F4 {>
P300 P300 P300 P300 P300 IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B
2P 2P 2P 2P 2P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 10A 10A 10A 10A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA 30mA
4% ¢; Py P Py
- T N T T N T N T - N ____T___—\___W_______‘Hl
Oznaczenia aparatow Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 F1 F2 F3 F4
Oznaczenia zaciskow
Gniazda Gniazda
wtyczkowe wtyczkowe . . L . L . . . . .
1-faz 1-faz Gniazda Gniazda rezerwa Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Opis porzadkowe porzadkowe wtyczkowe wtyczkowe pomieszczenia pomieszczen pomieszczen pomieszczen
. . . . 1-faz 1-faz nr nr nr nr
pomieszczenia pomieszczenia
nr nr korytarz wcC 2.03 2.04, 2.05, 2.07,2.08 2.09, 2.10, 2.11,
2.02-2.03 2.04 - 211 2.06,
Moc 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,2 0,25 1,9
Dtugos¢ kabla / przewodu 5 49 48 28 10 25 15 40
Przekrdj kabla / przewodu 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1.5 1.5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TE2 - SCHEMAT - ark.4

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 9
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




>

F5
IDS_S_301_B

F6
IDS_S_301_B

F7
IDS_S_301_B

F8
IDS_S_301_B

F9
IDS_S_301_B

F10
IDS_S_301_B

F11
IDS_S_301_B

1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
// // //
D D D N R N N
Oznaczenia aparatéw F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
Oznaczenia zaciskow
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Opis pomieszczenia pomieszczen pomieszczen pomieszczen WC Oswietlenie poziomu
nr nr nr nr i korytarza maszynowni
2.13 2.13,2.14, 2.15,2.16, 217, 2.21,2.22,2.23, pomieszczenia dzwigu
socjalnego
Moc 1,5 1,7 1,4 1,0 1,7 1,1 0.15
Dtugo$¢ kabla / przewodu 40 15 35 35 30 45 15
Przekrdj kabla / przewodu 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

TABLICA TE2 - SCHEMAT - ark.5

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN O 9
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




R E R R E

O O[O O|O O]O 0|0 OJO 0|0 Of|0 O|0 0|0 O

i

H{

o F O E

[e] kel (el [el[e][e][elfel (el kel felke)

o 0 0|0 OO

TEMAT:

TRESC:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

ArtBud

Krzysztof Windak 480/94

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO L e 0
NA BUDYNEK BIUROWY TABLICA TE2 - WIDOK O Uk, 2018558
ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008 1:5
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: 5 %%%&.%? NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. S 09.1
ELEKTRYKA -




Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 750V QG1 Q2 Q3 Q4 Qs Q6 ar Q8 {>
FR300 P300 P300 P300 P300 P300 P300 P300
Moc szczytowa: 26, 7KW 3P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
125A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA
In: 39,7A
Icc: 6kA
% P & & P P & F
- T N T T N T T Yy T /Y — _T___T___—\____\___J(H‘
Oznaczenia aparatéw QG1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Zasilanie
tablicy Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Gniazda Gniazda
z tablicy elektrycznego elektrycznego elektrycznego elektrycznego elektrycznego wtyczkowe wtyczkowe
Obis gtéwnej podgrzewacza podgrzewacza podgrzewacza podgrzewacza podgrzewacza 1-faz 1-faz
P budynku wody wody wody wody wody pomieszczenia pomieszczenia
TG WC wWC wWC pokgj wymiennikowni nr nr
3X400/230V, kobiet kobiet mezczyzn socjalny 02, 03, 14, 04, 05
50Hz
Moc 32,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Dtugos$¢ kabla / przewodu 8 18 18 20 20 40 14 25
Przekroj kabla / przewodu 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YKY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
TRESC:

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO

NA BUDYNEK BIUROWY

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TEP - SCHEMAT - ark.1

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: Bﬁggv\\j/liﬁmy NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. o, O 7
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




Q9
P300

Q10
P300

Q1
P300

Q12
P300

Q14
P300

Q13
P300

Q1
IDS_S_301_B

Q2
IDS_S_301_B

>
iQ3

IDS_S_301_B

2P 2P 2P 2P 2P 2P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 10A 10A 10A
[ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA [ 30mA
& v & v F £ re Ps
- 7 N T T N T N - N _?___T____\___W_______‘Hl'
Oznaczenia aparatéw Q9 Q10 Q1 Q12 Q13 Q14 Q1 Q2 Q2
Gniazda Gniazda . .
) Gniazda Gniazda . - . - . . .
wtyczkowe wtyczkowe Gniazda Gniazda Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
wtyczkowe wtyczkowe . . . ; . .
Opis 1-faz 1-faz wtyczkowe 1-faz 1-faz wtyczkowe pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
P pomieszczenia pomieszczenia 1-faz omieszczenie omieszczenie 1-faz nr nr nr
nr nr e P i P o Korytarz 02,03, 13, 14, 04, 05, 06, 07,
06, 07 08, 09, 10 g '

Moc 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,55 1,2 1,2
Dtugos¢ kabla / przewodu 28 26 18 16 14 28 18 24 24
Przekrdj kabla / przewodu 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1.5 1.5 1,5

Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TEP - SCHEMAT - ark.2

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: Bﬁggv\\j/liﬁmy NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. o, O 7
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA




>

Q4
IDS_S_301_B

1P
10A

P

Q5
IDS_S_301_B

1P
10A

Q6
IDS_S_301_B

1P
10A

- <\ - -y - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Oznaczenia aparatow Q4 Q5 Q6
Oswietlenie
Opi pomieszczenia Oswietlenie Oswietlenie
is
P nr wcC korytarza
08,09, 10
Moc 1,8 0,24 0,7
Dtugos¢ kabla / przewodu 30 30 45
Przekroéj kabla / przewodu 1,5 1,5 1,5
Typ kabla YDY YDY YDY

B

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

UDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO!
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TEP - SCHEMAT - ark.3

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

480/94

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: Bﬁggv\\j/liﬁmy NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. o, O 7
Krzysztof Windak ELEKTRYKA
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TEMAT: ] TRESC: >
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA INSTALACJIE ELEKTRYCZNE wbwm.._“_w C_n
Fam uaow mbouﬁ_‘onuo towa
B Bk siuaony 0| TABLICA TEP - WIDOK ulzimows 10 Sonowes 41-200
ADRES: AUTORZY: NR UPR.. |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008 1:5
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA:  PROJEKT [NRRYSUNKU:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

Krzysztof Windak 480/94

BUDOWLANY
BRANZA: O N \_
ELEKTRYKA "




Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 750V QG1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 {>
brxisoso oL S5 | spss | spss | spss | spss | spss | spss
Moc szczytowa: 65,8kW o 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P
4 \1{'/‘3:0/\ x 50/63A \ 50/63A x 50/63A x 50/63A \ 25/63A \ 50/63A x 25/63A
In: 99,0A
Icc: 10kA
I N D T R N A N R N I ‘“ll
Oznaczenia aparatéw QG1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
ZASILANIE
3X400/230V, 50Hz | ZASILANIE c ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE
Opis wg rys TABLICY TABLICY TABLICY TABLICY TABLICY TABLICY TABLICY
nr 1 TEP PARTERU TE1 TE2 TOM TMD RZW
TEO
Moc 230,0 32,7 25 69,9 69,9 6,4 10,8 6,4
Dtugos¢ kabla / przewodu 26 8 8 14 19 19 13 48
Przekroj kabla / przewodu 10 10 10 10 10 6 10 10
Typ kabla YKY YKY YKY YKY YKY YDY YKY YKY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TG - SCHEMAT - ark.1

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES:

AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN 1 1
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA "




Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
| spss X DS_S_301_B X IDS_S_301_B X IDS_S_301_B X IDS_S_301_B
\ 3P 1P 1P 1P 1P
25/63A 10A 10A 10A 10A
PC1 PC2
PC300 PC300
I:é':hf ________ F/wA @/1%
- - N N e N N N
Oznaczenia aparatéw Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
ZASILANIE ZASILANIE
ZASILANIE ZASILANIE OSWIETLENIA ZASILANIE OSWIETLENIA ZASILANIE
Opis UPS CENTRALI LENIA LAMPY LENIA CENTRALI
SERWERA TELEFONI- ZEWNETRZ- NR KLATEK ODDYMIA-
CZNEJ BUDYNKU SCHODO- JACEJ
NEGO
WYCH
Moc 55 1,4 0,4 0,1 1,4 14
Dtugos$¢ kabla / przewodu 28 28 11 10 28 28
Przekroj kabla / przewodu 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

ArtBud

firma budowlano-projektowa

- - 1.Zi a 10, Si iec 41-200
NA BUDYNEK BIUROWY TABLICA TG - SCHEMAT - ark.2 e eUfax. 2018555
ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN 1 1
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA "




O|Ofoo |Oloo

0 O O O

0 O O O

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO

NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

TABLICA TG - WIDOK

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

ArtBud

firma budowlano-projektowa

ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200

tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008 1:5
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: . %%% &mﬁ? NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. AR \_ N
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA "
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TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

TRESC:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TOM - WIDOK

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008 1:5
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: w%%%&m”ﬂ< NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. e \_ O \_
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA "




Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 750V Q2 E1 E2
QG1 P300 IDS_S_301_B IDS_S_301_B
Moc szczytowa: 4,7kW L FRa00 4P 1P 1P
4P 25A 10A 10A
40A 30mA
In: 7,3A
Q21 Q22 Q23
Icc: 6kA IDS_S_301_B IDS_S_301_B IDS_S_301_B
1P 1P 1P
16A 16A 16A
// // // //
- N _________"___?___T___—\_______J(H‘
Oznaczenia aparatéow QG1 Q2 Q21 Q22 Q23 F1 F2
Zasilanie
tablicy zabezpieczenie . . .
2 tablicy przeciw- gniazdo gniazdo gniazdo
I6wnei porazeniowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe oswietlenie oswietlenie
Opis t?udynijl obwoddw w w w maszynowni szybu
TG gniazd maszynowni maszynowni szybie windy
3X400/230V, wtyczkowych windy
50Hz
Moc 6,4 2,0 2,0 2,0 0,1 0,3
Dtugos$¢ kabla / przewodu 26 18 20 20 3 12
Przekroj kabla / przewodu 6 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY
TRESC:

TEMAT: ]
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GLOWNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
TABLICA TOM - SCHEMAT

ArtBud

firma budowlano-projektowa
ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200
tel/fax. 2918558

ADRES: AUTORZY: NR UPR.: |PODPIS: |[DATA: SKALA:
BEDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 11.2008
INWESTOR: inz Jacek Socha 79/82 FAZA: BSSSV\&EKEY NR RYSUNKU:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. RN 1 O
Krzysztof Windak 480/94 ELEKTRYKA
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