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Chorzéw, dnia 12.03.2012r

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia sektorowego - nr sprawy:
UE/IRP/273/2012.

W zwiazku z pytaniami jednego z wykonawcéw do postgpowania sektorowego
prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: ,.Dzialania promocyjne i informacyjne
zwigzane z realizowanym przez Tramwaje Slaskie S.A. Projektem pn.: ,Modemizacja
infrastruktury ~ tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji  Goérno$laskiej  wraz
z infrastruktura towarzyszaca” wspolfinansowanym przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw
Funduszu Spéjnodci wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko —
wydruk i dostawa teczek z wkladkami oraz roll - up'éw” — nr sprawy: UE/IRP/273/2012
wyjasniamy:

]

Pytanie 1: ,
Proszg o podanie wymiar6w wykrojnika do teczki lub zamieszczenie projektu z wymiarami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zalaczniku zamieScil projekt wykrojnika.

Pytanie 2:
Prosz¢ o doprecyzowanie rodzaju kartonu, z ktérego ma byé wykonana teczka poniewaz
informacja typu: karton 300g jest zbyt ogdlna.

Odpowiedz:

Karton do zadruku dwustronnego, dwustronnie powlekany, 300 g, duzo sztywniejszy od
papieru kredowego. Jego wyglad ma byé identyczny zaréwno z jednej jak i z drugiej strony.
Jakos¢ druku taka sama zar6wno z jednej jak i z drugiej strony, powinna by¢ zblizona do
druku na papierze kredowanym.

Pytanie 3:
Czy posiadaja Pafistwo/czy zostanie udostgpniony wykrojnik dot. wykonania teczki
(poniewaz jest bardzo krétki termin wykonania).

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza projekt wykrojnika. Wykonanie wykrojnika lezy w gestii
wykonawcy, zgodnie z zapisami przedmiotu zamowienia.
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Pytanie 4:
Czy termin realizacji moze ulec zmianie tzn. wydluzeniu poniewaz wykonanie samego
wykrojnika trwa ok 3 dni roboczych nie liczac wydruku.

Odpowiedz:
Termin realizacji zaméwienia podany w SIWZ jest terminem ostatecznym.



