Chorzow, dnia 28.03.2012r.

Sygn. FZ/ 161 /12

Dotyczy: przetargu pisemnego na ,.Zakup kompletnych siedzeh pasazerskich
tramwajowych z haftem logo” , nr sprawy — ZUR/284/2012.

W zwiazku z przestanym pytaniem dotyczacym przetargu pisemnego pod

nazwa jak wyzej, wyjasniam:

Pytanie 1
Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang § 1 pkt 3 umowy w zakresie terminu realizacji

zamowien czg$ciowych, tzn. wydluzenie terminu realizacji zamowien czgsciowych do 30
dni od daty przestania zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu realizacji zamowienia w zapisie § 1

pkt 3 ,,wzoru umowy”.

Jednocze$nie majac na wzgledzie wymogi zawarte w Rozdziale 8 specyfikacji istotnych
warunkOw zamoOwienia, zwracamy si¢ o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na

adres e-mail: u.nawrot@tram-silesia.pl z adnotacja ,,otrzymano dnia ................. 7.

Zatwierdzit:
Kierownik Zaméwien Publicznych

| Zaopatrzenia
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