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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy, przebudowy i 
zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej na obszarze od Placu Wolności do 
Katowickiego Rynku w Katowicach w związku z projektem modernizacji torowiska 
tramwajowego. 

1.2  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

 budowę kanalizacji pierwotnej wraz z ekranami LED dla potrzeb Urzędu Miasta 
Katowice, 

 budowę rurociągu dla potrzeb zarządzania ruchem w rejonie skrzyżowania ul. 3 
Maja i Słowackiego, 

 przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. i Netia S.A. kolidującej z 
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, 

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z 
istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. 

W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi: 
 

Lp. Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość 

Kanalizacja pierwotna UM 

1 RHDPE 110/6,3 4,891 kmo 731,0 m 5,093 kmo 761,0 m - 

2 Studnie kablowe SKMP-3 - - - - 27 

Ekrany LED 

3 Ekrany LED - - - - 10 

4 RHDPE 40/3,7 1,664 kmo 584,0 m 1,74 kmo 608,0 m - 

 Z-XOTKtd 6J 2,164 klś 2164,0 m 2,251 klś 2251,0 m - 

5 Studnie kablowe SKR-1 - - - - 6 

Kanalizacja pierwotna TP S.A. 

6 RHDPE 110/6,3 0,808 kmo 79,0 m 0,848 83,0 m - 

7 Studnie kablowe SKMP-4 - - - - 8 

8 XzTKMXpw 100x4x0,5 15,8 kmp 79,0 m 16,6 kmp 83,0 m - 

9 XzTKMXpw 50x4x0,5 15,8 kmp 79,0 m 16,6 kmp 83,0 m - 

10 XzTKMXpw 25x4x0,5 11,85 kmp 79,0 m 12,45 kmp 83,0 m - 

11 TKDFta 197x2 15,563 kmp 79,0 m 16,351 kmp 83,0 m - 

12 TKDFta 254x2 20,066 kmp 79,0 m 21,082 kmp 83,0 m - 

Kanalizacja Pierwotna Netia S.A. 

13 Studnia kablowa SKO1g - - - - 1 

14 XzTKMXpw 10x4x0,5 0,14 kmp 7,0 m 0,16 kmp 8,0 m - 

15 XzTKMXpw 5x4x0,5 0,04 kmp 4,0 m 0,05 kmp 5,0 m - 

Rurociąg dla sterowania ruchem 

16 RHDPE 40/3,7 0,085 kmo 85,0 m 0,089 kmo 89,0 m - 

Rury osłonowe 

17 AROT A160 PS 0,44 kmo 444,0 m 0,46 kmo 462,0 m - 
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UWAGA 1: Podane w projekcie długości montażowe kabli i rur wynikają z długości 
trasowych, powiększonych o wyłożone zapasy oraz 4% rezerwę przewidzianą na 
falowanie kabla i rur oraz straty podczas montażu. 

 
UWAGA 2: Ze względu na dużą gęstość uzbrojenia podziemnego w obszarze objętym 

projektem wszelkie prace należy prowadzić z najwyższą ostrożnością, wykonując przed 
przystąpieniem do prac właściwych, ręcznie przekopy kontrolne w obecności 
przedstawicieli Operatorów, celem dokładnego zlokalizowania urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

UWAGA 3: Ze względu na dużą gęstość uzbrojenia i zmiany w istniejącej 
infrastrukturze – przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przeprowadzić ponowną 
inwentaryzacji kabli przewidzianych do przebudowy. 

1.3 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
a) Zlecenia inwestora, 
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejącej sieci, 
c) wizji lokalnej w terenie, 
d) warunków technicznych wydanych przez TP S.A., Netia S.A., UM Katowice 
e) norm i przepisów branżowych, 
f) prawa budowlanego. 

1.4  Inwestor i wykonawca robót 

Inwestorem jest Miasto Katowice. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora. 

1.5 Odpis uzgodnień, kserokopie 

Niniejszy projekt uzgodniono z: 
• TP S.A. – Warunki Techniczne STTSREAU.AM.12168/09 z dnia 08.04.2009, oraz 

TOTTSAA.AM.211-35069/10/S z dnia 11.05.2010. 
• Netia S.A. – Warunki Techniczne E/S-09/560/WM z dnia 28.04.2009, oraz 

NT/OZON/K200/10 z dnia 30.06.2010 
• UM w Katowicach – pismo nr IN.II.MK/2211/16-115/2009. 

 
Projekt wykonano uwzględniając uwagi innych jednostek realizujących zadania w 

rejonie ulic 3 Maja i pl. Wolności (Wariant, Empsał) 

1.6 Projekty związane 

Niniejszy projekt budowlany branży telekomunikacyjnej jest integralną częścią projektu 
modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego 
Rynku w Katowicach. 

2 Część techniczna – budowa kanalizacji pierwotnej UM Kato wice 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące budowy kanalizacji pierwotnej 

Kanalizację pierwotną zaprojektowano tak, aby spełniała następujące wymagania: 
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- zgodność z wymaganiami norm branżowych TP S.A., 
- trwałość co najmniej 30 lat, 

Do budowy sieci światłowodowej należy stosować materiały zgodne z Normami TP 

S.A. 
Wszystkie wietrzniki w pokrywach studni mają posiadać herb Miasta Katowice. 

Wszystkie pokrywy studni telekomunikacyjnych należy wykonać w taki sposób aby swoim 
wyglądem komponowały się z projektowanym zagospodarowaniem terenu (pokrywy 
wypełnione takim samym, lub materiałem o podobnych cechach wizualnych jak i 
jakościowych). 

2.2 Budowa kanalizacji pierwotnej 

Od Placu Wolności do Katowickiego Rynku należy wybudować kanalizację pierwotną 
dla potrzeb Urzędu Miasta Katowice. 

Kanalizację wykonać z rur RHDPE 110/6,3. Wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych 
kanalizację wykonać jako 6-otworową, przejścia poprzeczne pod jezdniami i ciągami 
pieszo – jezdnymi wykonać jako 9-otworowe. 

Dojścia do budynków UM wykonać jako 9-otworowe i 6-otworowe.  
Na ciągach kanalizacji należy posadowić studnie telekomunikacyjne SKMP-3.  
W rejonie rynku należy dokonać połączenia projektowanej kanalizacji UM ze studnią 

TP S.A. 
Szczegóły pokazano na rys. 2 

2.3 Budowa ekranów LED i rurociągu 

Dojścia do wszystkich ekranów LED (5 wiat przystankowych, 10 ekranów LED) 
wykonać jako 1-otworowe rurociągi (po jednej rurze RHDPE 40/3,7) do każdej wiaty. 
Wzdłuż ul. 3 maja rurociąg ułożyć razem z kanalizacją pierwotną. Do czterech ekranów 
LED (dwie wiaty przystankowe) zlokalizowanych w obrębie pl. Wolności wybudować 
niezależny rurociąg rurami RHDPE 40/3,7. Na rurociągu do ekranów LED w wiatach przy 
pl. Wolności należy posadowić studnie SKR-1 

W projektowanych pięć wiat przystankowych, należy zamontować 10 ekranów LED 
(po dwa w każdej wiacie) służących do prezentowania informacji wizualnej z terminala 
zlokalizowanego w UM. Wszystkie wiaty należy zasilić kablami optycznymi Z-XOTKtd-6J 
prowadzonymi od budynku UM przy ul. 3 Maja 7.  

Szczegóły pokazano na rys. 8. 
Szczegóły konstrukcji wiat i ich zasilenia w energię elektryczną znajdują się w 

oddzielnych opracowaniach: Tom II.1 Projekt torowiska tramwajowego, oraz tom II.6 
Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia. 

 
UWAGA: 
Projekt opracowano w oparciu o ekrany dostarczane przez firmę „OnMedia M. 

Jamiołkowski Sp. J” z siedzibą w Olsztynie pl. Jana Pawła II 4/4 
Wykonawca może zaproponować równoważne rozwiązanie dowolnego producenta 

pod warunkiem dopasowania proponowanych rozwiązań do projektowanych wiat 
przystankowych i spełnienia wymagań dotyczących parametrów emitowanych materiałów 
jak również po otrzymaniu zgody Inwestora. 
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3 Część techniczna – budowa rurociągu dla potrzeb zarządzania 

ruchem 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy 

Budowę zaprojektowano tak, aby spełniała następujące wymagania: 
- trwałość co najmniej 30 lat. 

3.2 Budowa rurociągu dla potrzeb zarządzania ruchem 

W rejonie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Słowackiego projektowana jest 
sygnalizacja świetlna (szczegóły tom II.4 Projekt sygnalizacji świetlnej). Wzdłuż 
przewodów sterujących i zasilających poszczególne sygnalizatory należy ułożyć rurociąg z 
rury RHDPE 40/3,7 połączony ze studnią kanalizacji pierwotnej UM Katowice nr 12. 

Szczegóły na rysunku 2 i 7. 

4 Część techniczna – przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy 

Przebudowę zaprojektowano tak, aby spełniała następujące wymagania: 
- zgodność z wymaganiami norm branżowych TP S.A., Netia S.A. 
- trwałość co najmniej 30 lat, 

Do przebudowy należy stosować materiały zgodne z Normami TP S.A. i Netia S.A. 

Wszystkie wietrzniki w pokrywach studni mają posiadać logo danego Operatora. Wszystkie 
pokrywy istniejących studni telekomunikacyjnych należy wymienić na nowe, które powinny 
zostać wykonane w taki sposób aby swoim wyglądem komponowały się z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu. To samo dotyczy nowych studni. 

4.2 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. 

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu należy 
przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji. 

Przebudowie podlegają następujące elementy: 

 Studnia „51” – należy ją przenieść poza obszar kolizji z projektowanym wjazdem w 
ul. Słowackiego, 

 Odcinek kanalizacji pomiędzy studniami „27” i „35” – należy zlikwidować, ze 
względu na poszerzenie jezdni rozszerzając wcześniej o 8 otworów (rurami RHDPE 
110/6,3) odcinek kanalizacji pomiędzy studniami „27”, „29”, „31”, „32”, „33”, „35”, 
wraz z wymianą studni na większe – SKMP-4. 

 Odcinek kanalizacji pomiędzy studniami „26” i „27” – należy zlikwidować, ze 
względu na kolizję z projektowaną kratką ściekową budując wcześniej nowy 
odcinek pomiędzy tymi studniami, wraz z posadowieniem nowej studni SKMP-4. 

 Do nowych odcinków kanalizacji należy przenieść wszystkie kable znajdujące się w 
likwidowanej kanalizacji zgodnie z rys. 3 dokonując przełączeń w sposób 
bezprzerwowy, po uprzednim poinformowaniu Operatora o prowadzonych pracach 
(min. 14 dni) 

Przebudowie podlegają następujące kable miedziane: 
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 KM 24-25 - 100x4x05 

 KM 144 - 50x4x05 

 KP 4E-C6B - 50x4x05 

 KR szafa 4E-7/7-10 - 25x4x05 

 bez opisu - 25x4x05 

 bez opisu - 25x4x05 

 KOD 69003 - TKD197x2 

 KOD 69032 - TKDFta 254x2 
W celu przebudowy należy do nowej kanalizacji zaciągnąć nowe odcinki kabli, a 

następnie przełączyć stare odcinki na nowe (złącza wykonać w studniach „35” i „26”) 

4.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Netia S.A. 

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu należy 
przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji. 

Przebudowie podlegają następujące elementy: 

 Studnia „20” – należy ją przenieść poza obszar kolizji z projektowanym parkingiem 
oraz wykonać przełączenie kabli zasilających budynki nr 11 (DP4) i 12 (DP 5B-6). 

Przebudowie podlegają następujące elementy infrastruktury: 

 XzTKMXpw 10x4x0,5 

 XzTKMXpw 5x4x0,5 

 Złącze Raychem 
 
W celu przebudowy należy od puszek na budynkach 11 i 12 do przeniesionej studni 

SKO1g (oznaczona na rys 2 jako „20”) ułożyć nowe odcinki kabli 10x4x0,5 oraz 5x4x0,5 i 
zakończyć złączami na istniejących kablach. Dodatkowo należy przenieść złącze 
Raychem zlokalizowane w przewidzianej do przebudowie studni. 

Przełączeń dokonać bezprzerwowo zachowując warunki ustalone w piśmie 
NT/OZON/K200/10. 

5 Część techniczna – zabezpieczenie infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia 

Zabezpieczenie zaprojektowano tak, aby spełniało następujące wymagania: 
- zgodność z wymaganiami norm branżowych TP S.A., Netia S.A. 
- trwałość co najmniej 30 lat, 

Do zabezpieczenia należy stosować materiały zgodne z Normami TP S.A. i Netia S.A. 

5.2 Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej 

Zabezpieczenia należy wykonywać rurami typu AROT A160 PS na odcinkach 
kanalizacji wykonanych w rur PCV krzyżujących się z drogami, oraz kolidujących z 
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. 

W przypadku kanalizacji z bloków betonowych nie projektuje się dodatkowych 
zabezpieczeń – w przypadku stwierdzenia uszkodzeń kanalizacji należy je usunąć. 

Tabela poniżej prezentuje zestawienie kolizji i sposób ich zabezpieczenia. 
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Numer 
skrzyżowania 

Liczba 
otworów 

Profil Materiał Zabezpieczenie Uwagi 

1 32 4x8 beton Brak   

2 1 1x1 PCV 110 AROT A160 PS   

3 
  

b/d AROT A160 PS brak infrastruktury wł. TP S.A. 

4 4 1x4 beton Brak   

5 6 1x2+1x4 beton/PCV AROT A160 PS   

6 12 2x4+1x4 beton/PCV AROT A160 PS   

7 8 2x2+1x4 beton/PCV AROT A160 PS   

8 13 3x3+1x4 beton/PCV AROT A160 PS   

9 12 3x4 Beton Brak   

10 8 2x4 Beton Brak   

10a 1 1 PCV AROT A160 PS infrastruktura wł. Netia S.A. 

11 8 2x4 Beton Brak   

12 8 2x4 Beton Brak   

13   
 

b/d AROT A160 PS kabel ziemny 

14 8 2x4 Beton Brak   

15 
  

b/d AROT A160 PS brak infrastruktury wł. TP S.A. 

16 2 1x2 Beton Brak   

17 
  

b/d AROT A160 PS brak infrastruktury wł. TP S.A. 

18 3 1x3 Beton Brak   

19   
  

AROT A160 PS kabel ziemny 

20 6 1x4+1x2 PCV AROT A160 PS   

21 7 2x2+1x3 Beton Brak   

22 3 1x3 Beton Brak   

6 Uwagi 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi 
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.  

Prace prowadzone w kanalizacji TP S.A. i Netia S.A. należy zgłosić co najmniej 14 dni 
przed ich rozpoczęciem i wykonywać pod nadzorem służb technicznych operatora.  

Nowe studnie należy zabezpieczyć pokrywą uniemożliwiającą dostęp do studni 
osobom postronnym. 

Wszystkie studnie po wykonaniu projektowanego zagospodarowania terenu należy 
wyregulować do rzędnych otoczenia. 

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie z 
rys. 2 oraz wymogami norm branżowych TP S.A. i Netia S.A.: 
 

Normy TP S.A. 

1 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne ZN-96 TP S.A. – 001 

2 
Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i 

badania 
ZN-96 TP S.A. – 005 

3 
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96 TP S.A. – 004 

4 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa ZN-96 TP S.A. – 011 

5 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna ZN-96 TP S.A. – 012 

6 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. – 018 

7 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. – 020 

8 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN-96 TP S.A. – 021 

9 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe ZN-96 TP S.A. – 023 

10 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). ZN-96 TP S.A. – 041 
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Wymagania i badania. 

Normy Netia S.A. 

1 Zasady Projektowania Kanalizacji Kablowej TDC-061-0506-S 

2 Zasady Projektowania Linii Optotelekomunikacyjnych TDC-061-0508-S 

3 Zasady Projektowania Sieci Dostępowych Miedzianych TDC-061-0502-S 

4 Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej TDC-061-0507-S 

5 Zasady Budowy Linii Optotelekomunikacyjnych TDC-061-0509-S 

6 Zasady Budowy Sieci Dostępowych Miedzianych TDC-061-0503-S 

7 System znakowania i oznaczania elementów sieci (i kanalizacji) TDC-061-0511-S 

8 Testy Odbiorcze TDC-061-512-S 

9 Organizacja Testów Odbiorczych w Netia Telekom S.A OM-005-0028-P, 

10 Słownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjnej, Terminy, Określenia, Skróty TDC-061-0513-S 

11 
Lista Materiałów do Budowy Sieci Kablowych, Dopuszczonych do Stosowania 

w Netia Telekom S.A. 
TDC-061-0514-S, 

12 Wymagania Dotyczące Formatu i Zawartości Dokumentacji TDC-061-0515-S 

 
Odbioru robót przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonać komisja 

powołana przez wszystkich zainteresowanych Operatorów. 

7 Informacja BIOZ 

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej powinni 
posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) 
oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja 
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się 
występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP 
stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich 
zatrudnionych pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

 
W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 

mogące być źródłem zagrożenia: 
- instalacje podziemne takie jak: 

- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej. 

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 
- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 
 
Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 
- wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 
- wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach 
ziemnych, pracy w pobliżu sprzęty mechanicznego, 
- omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać 
sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia 
podziemnego, 
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- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 
 
Dodatkowo należy sprawdzić: 
- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 
- atesty materiałów, 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 
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8 Uprawnienia 
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