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I. OPIS TECHNICZNY 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci trakcyjnej w rejonie byłej zajezdni 

tramwajowej przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie, w celu uwolnienia działki numer 5773/36 od konstrukcji wsporczych i 

mocowań sieci. 

1.1 LOKALIZACJA INW ESTYCJI  

 Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Będzin przy ul. Piastowskiej 29 w rejonie byłej zajezdni tramwajowej. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1 DOKUMENTACJA FORMALNO –  PRAW NA 
2.2 WYTYCZNE I  NORMATYW Y 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430), 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

• Aktualna mapa syt-wys w skali 1:500. 

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy sieci 

trakcyjnej w rejonie byłej zajezdni tramwajowej przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie, w celu uwolnienia działki numer 

5773/36 od konstrukcji wsporczych i mocowań sieci. 

4 STAN ISTNIEJĄCY 
4.1 STAN ISTNIEJĄCY SIECI TRAKCYJNEJ  

 Sieć trakcyjna na rozpatrywanym odcinku zbudowana jest jako sieć płaska. Podwieszona jest na konstrukcjach 

wsporczych posadowionych na zewnątrz torowiska i przewieszkach. Występują słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe 

rurowe typu STR i STOR. 

5 STAN PROJEKTOWANY 
5.1 STAN PROJEKTOW ANY SIECI TRAKCYJNEJ  

 Sieć trakcyjna w rejonie przebudowy pozostaje jak w stanie istniejącym siecią płaską. Projekt przewiduje 

demontaż 2 szt. istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych wraz z rozebraniem fundamentów i zniwelowaniem 

terenu do rzędnych istniejących oraz montaż 3 szt. słupów trakcyjnych typu STR-2. Istniejące przewieszki wraz z 

osprzętem mocowane do demontowanych słupów należy zdemontować, a przewody jezdne podwiesić na nowym 

osprzęcie trakcyjnym do posadawianych słupów. Projekt nie przewiduje wymiany przewodów jezdnych ani zmian w 

układzie sekcjonowania sieci trakcyjnej. 
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5.2 KONSTRUKCJE W SPORCZE ,  FUNDAMENTY 

Konstrukcje wsporcze dobrano tak, żeby naciąg wypadkowy obliczeniowy nie przekraczał naciągu dopuszczalnego. 

Wszystkie słupy trakcyjne projektuje się jako słupy stalowe rurowe typu STR-2. Maksymalna średnica rury dolnej słupa 

rurowego powinna wynieść 273 mm. Projektowane słupy trakcyjne należy ocynkować ogniowo i pomalować farbą 

nawierzchniową nacynkową o odcieniu wg zaleceń Inwestora. Dolne części słupów przed zabudowaniem w bloku 

fundamentowym należy pomalować dodatkowo farbą bitumiczno-asfaltową do wysokości 20cm nad powierzchnią 

fundamentu. Po zabudowaniu słupów należy je ponownie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową. Dolne części 

słupów należy ponownie pomalować farbą bitumiczno-asfaltową. Wierzchołki słupów należy zaślepić i zabezpieczyć 

przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza słupa. Słupy powinny posiadać otwory wentylacyjne umożliwiające 

odprowadzenie wilgoci z wnętrza słupa. 

Fundamenty pod słupy trakcyjne wykonać należy na podstawie projektu typowego fundamentu opracowanego przez 

Firmę PROGREG. Szczegółowe opracowanie stanowi Załącznik nr 1 do Projektu Sieci Trakcyjnej. 

5.3 ZAKRES PRZEBUDOWY  

1. Posadowienie 3 słupów stalowych rurowych trakcyjnych typu STR-2. 

2. Montaż nowych zawieszeń poprzecznych sieci trakcyjnej. 

3. Montaż nowego osprzętu sieci trakcyjnej z materiałów nierdzewnych. 

4. Montaż przewodu jezdnego do przewieszek. 

5. Demontaż istniejących podwieszeń sieci trakcyjnej ze słupów przeznaczonych do demontażu. 

6. Demontaż istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych. 

7. Pomontażowa regulacja sieci. 

8. Naprawa uszkodzonej nawierzchni chodnika. 

6 TYMCZASOWE OZNAKOWANIE 
 Na czas posadowienia słupa w rejonie peronu przystankowego należy wygrodzić miejsce budowy zachowując 

min 1,25 szerokości użytkowej peronu. Schemat zabezpieczenia robót pokazano na rys. nr 2. 

 Oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany na załączonym opracowaniu, jednakże miejsca ustawienia 

znaków w terenie należy wybierać indywidualnie w zależności od sytuacji. 

 W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego zabezpieczenia i oznakowania 

zastępczego, a stwierdzone usterki niezwłocznie likwidować. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego i przekazać zarządcy drogi. 

7 UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 
 Konieczność wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wynika ze sposobu prowadzenia robót przy 

posadowieniu słupa w rejonie peronu przystnkowego.  

8 TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 2011r.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 



Zakres opracowania



Istniejący peron z płyt betonowych


