PROGREG Sp. z 0.0. ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Uwolnienie budynku od mocowan sieci trakcyjnej - Bedzin

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Piastowska 29

INWESTOR 1 Tramwaje Slaskie S.A.

ADRES INWESTORA  :  ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Podhorecki (Sie¢ trakcyjna - elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA . Pazdziernik 2011

Poziom cen ;1 kwartat 2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Pazdziernik 2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Piastowska.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Uwolnienie budynkéw od mocowan sieci trakcyjnej w Bedzinie przy ul. Piastowskiej 29.
1 PRACE MONTAZOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE
1|/E 00.00.01 |Fundament palowy dla stupéw o naciggu 25 kN na palu CFA. stup.
d.1
3 stup. 3.000
RAZEM 3.000
2|E 00.00.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy. |m3
d.1
(0.40.4*3.14*4+0.4)*3 m3 7.229
RAZEM 7.229
3|E 00.00.01 |Montaz stupéw rurowych dwustronnie cynkowanych i pomalowanych typu RD- |stup.
d.1 1500 o wysokosci 8,00 m dla sieci trakcji elektrycznej.
3 stup. 3.000
RAZEM 3.000
4|E 00.00.01 |Malowanie stupéw stalowych rurowych farbg antyplakat do wysokosci 2,00m stup.
d.1
3 stup. 3.000
RAZEM 3.000
5/E 00.00.01 |Zabezpieczenie dolnych cze$ci stupa gtow.st
d.1 up.
3 gtow.st 3.000
up.
RAZEM 3.000
6|E 00.00.01 |Malowanie lokat na stupach trakcyjnych stup.
d.1
3 stup. 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 9181 Uzytkownik: PROGREG




