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T - 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej STWiORB  są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z modernizacją torowiska w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu 
1.2. Zakres stosowania STWIORB. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB. 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zagadnienia wyszczególnione w spisie treści. 
1.3.2. Wszystkie przepisy, normy państwowe i instrukcje wymienione w STWIORB będą stosowane przez Wykonawcę 

w języku polskim. 
1.4. Oznaczenia, skróty, określenia podstawowe 
 NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
 ST - Specyfikacja Techniczna 
 STWIORB - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
 PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
 BHP, bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1.4.1. Określenia podstawowe: 
1) Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę) albo 

jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy, 
węzeł).  

2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 

3) Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką 
- odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

4) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

5) Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

6) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowanie dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywanie poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą 
i Projektantem. 

7) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
8) Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
9) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
10) Kierownik Projektu - instytucja pełnomocnego przedstawiciela Inwestora, którego uprawnienia i obowiązki 

w stosunkach z wykonawcą w procesie realizacji robót określono w kontrakcie. 
11) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie. 
12) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i obowiązki Inwestora 

i wykonawcy, zaakceptowane umową podpisaną przez obie strony. 
13) Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
14) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
15) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny przedmiar robót.  
16) KrawęŜnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa, ograniczająca jezdnię. 
17) Księga obmiarów - dokument budowy z ponumerowanymi stronami, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń 

i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Wpisy w księdze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

18) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

19) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami, 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

20) Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
21) Nawierzchnie - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową zapewniająca lepsze rozłoŜenie 

napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nawierzchni, podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji na-wierzchni. MoŜe ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu, i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkiem działania 
mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i)   Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
22)   Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu  

 mostowego. 
23)   Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
24)   Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 
25) ObrzeŜe chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa stosowana przy budowie drogi i ulicy, jako element 

oddzielający jezdnię od chodnika lub poboczy. 
26) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

27) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 
i urządzeń drogowych, a takŜe urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

28) Plac budowy - teren przekazany czasowo wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego. 
29) Płyta chodnikowa - prefabrykowana bryła betonowa, przeznaczona do budowy wierzchniej warstwy chodników dla 

pieszych. 
30) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

31) PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
32) PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszoną w celu 

umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
33) Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona na podłoŜu mająca za zadanie wyrównanie róŜnic w wysokości obrzeŜa 

i nierówności podłoŜa. Określenie podane w niniejszej STWIORB jest zgodne z obowiązującą normą BN-80/6775-03-
00. "Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych" - wspólne wymagania.  

34) Polecenia Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Kierownika Projektu w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

35) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
36) Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenia przewidzianych do 

wykonania robót. 
37) Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 

(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
38) Przepust- obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜącej do przepływu małych cieków 

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
39) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
40) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budo- wlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp. 
41) Przyczółek- skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 

konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
42) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 
43) Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami, przęsła mostowego). 
44) Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 
45) Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii 

prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
46) Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz 

szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

47) Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
48) Szczegółowa specyfikacja techniczna - zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania budowlanego lub jego elementu stanowiąca integralną część kontraktu. 

49) Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi potrzebne do 
prawidłowego prowadzenia budowy.  

50) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na warunkach 
określonych w kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 

51) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

52) Konstrukcja nawierzchni torowej – układ warstw nawierzchni torowej wraz ze sposobem ich połączenia.  
53) KrzyŜownica – część rozjazdu umoŜliwiająca swobodne przejście w jednym poziomie kół pojazdu szynowego przez 

miejsce krzyŜowania się toków szyn. 
54) Masa podlewowa – masa słuŜąca do wypełnienia przestrzeni pod stopką szyny rowkowej. 
55) Masa zalewowa - masa słuŜąca do wypełniania szczelin między płytami torowymi lub między szyną rowkową 

a nawierzchnią drogowa. 
56) Niweleta toru – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru. 
57) Nawierzchnia torowa – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 

pojazdów szynowych i kołowych na podłoŜe gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu. 
58) Odwodnienie toru – urządzenie umoŜliwiające odprowadzenie wód opadowych spływających po torach. 
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59)  Podkłady – strunobetonowe lub drewniane elementy ułoŜone prostopadle do osi toru, mające za zadanie 
przenoszenie na podsypkę nacisków od kół taboru, przekazywanych przez szyny. 

60) Połączenia elektryczne międzytokowe – połączenia szyn w jednym przekroju przy pomocy kabla miedzianego, celem 
zapewnienia właściwego przepływu prądów powrotnych. 

61) Promień łuku toru – promień koła poziomego opisanego na punktach załomu osi toru. 
62) Rozjazd – urządzenie umoŜliwiające przejazd taboru tramwajowego z jednego toru na drugi. 
63)  Rozjazd jednotorowy pojedynczy – rozjazd, w którym od jednego toru odgałęzia się jeden inny tor; składa się z jednej 

zwrotnicy i jednej krzyŜownicy. 
64) Rozjazd jednotorowy podwójny - rozjazd, w którym od jednego toru odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch 

zwrotnic i trzech krzyŜownic. 
65) Rozjazd dwutorowy pojedynczy niepełny – rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęzia się jeden inny tor; składa się 

z jednej zwrotnicy i pięciu krzyŜownic. 
66) Rozjazd dwutorowy pojedynczy - rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch 

zwrotnic i sześciu krzyŜownic. 
67) Rozjazd dwutorowy podwójny - rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się cztery inne tory; składa się 

z czterech zwrotnic i osiemnastu krzyŜownic. 
68) SkrzyŜowanie torów – przecięcie się dwóch torów w jednym poziomie, bez moŜliwości przejazdu z jednego toru na 

drugi tor. 
69) Styk przediglicowy – miejsce stanowiące połączenie toru z rozjazdem od strony zwrotnicy. 
70)  Szyna – stalowy element walcowany, składający się z główki, szyjki i stopki, którego zadaniem jest kierowanie kół 

taboru oraz przejmowanie nacisków kół i przekazywanie ich na podkłady. 
71)  Szyna rowkowa – odmiana szyny powstała przez ukształtowanie główki w postaci litery U, ma zastosowanie 

w konstrukcji toru wbudowanej w jezdnię. 
72) Szyna przejściowa – element szynowy słuŜący do połączenia dwóch róŜnych rodzajów szyn. 
73) Szyny łączące – elementy szynowe rozjazdu łączące ze sobą zwrotnice z krzyŜownicami oraz krzyŜownice. 
74) Toki szynowe – połączone ze sobą pojedyncze szyny stanowią toki szynowe: tok prawy i lewy patrząc w kierunku 

ruchu po torze. 
75) Tor – Podstawowy element drogi tramwajowej, słuŜący bezpośrednio do prowadzenia po nim pojazdów szynowych; 

składa się z dwóch równoległych szyn ułoŜonych w ustalonej wzajemnej odległości i przytwierdzonych do podpór. 
76) Wypełnienie pasa torowego – wypełnienie przestrzeni miedzy szynami stanowiące nawierzchnię dla pojazdów 

kołowych. 
77) Zwrotnica – część rozjazdu, która umoŜliwia przejazd pojazdu szynowego z toru zasadniczego na tor zwrotny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
1.5.1.  Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
  Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji 

zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.  
1.5.2.  Kierownik Projektu, jako pełnomocnik Inwestora przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 
- dokumentację projektową 
- plan uzbrojenia terenu objętego realizacją zadania 
- dokumentację geodezyjną zawierającą punkty i poziomy odniesienia (punkty osnowy poligonowej i repery robocze) 

oraz punkty i poziomy projektowanej budowli drogowej i jej elementów składowych niezbędnych do wyznaczenia osi 
budowli, niwelety i wszystkich innych jej elementów.  

1.6. Obowiązki Wykonawcy. 
1.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie  

 i w przekrojach na wszystkich etapach robót oraz chronić przejęte punkty i poziomy odniesienia. 
1.6.2. Wykonawca opracowuje i przekłada do akceptacji Kierownikowi Projektu: 
-  kompleksowy program realizacji robót. 
-  program zapewnienia jakości (PZJ). 
1.6.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od  

 momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. 
 W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji,    

 zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
1.6.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawia Kierownika Projektu uzgodniony projekt organizacji ruchu   

 i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dla      
 zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zapewni ich   
 obsługę. 

1.6.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasady ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 
1.6.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji   
 i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
1.6.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi do budowy  
 materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru  
 końcowego robót. 
1.6.8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.  
 

2. MATERIAŁY 
 Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały i grunty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

wymaganiami określonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości (PZJ) 
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.  

2.1. Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. JeŜeli materiały z tego samego 
źródła są róŜnej jakości, to naleŜy zmienić źródło.  

2.1.1. JeŜeli Wykonawca zdecyduje się na uŜycie materiałów miejscowych to jest zobowiązany: 
-  zdobyć prawo eksploatacji źródła 
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-  określić jakość i ilość materiałów z tego źródła 
-  określić ilość i typy sprzętu oraz technologię eksploatacji źródła i przeróbki surowców 
-  spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła i przeróbki surowców 
-  zrekultywować teren eksploatacji źródła po zakończeniu poboru materiałów. 
-  Kierownik Projektu ma prawo inspekcji eksploatacji źródła i kontroli materiałów pochodzących ze źródła. 
2.1.2. Kierownik Projektu moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność       

 z STWIORB przed wykonaniem badań jakości. 
  JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWIORB, to takie materiały zostaną      

 odrzucone. 
2.1.3. Wykonawca jest zobowiązany do składania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość      

 i przydatność do robót.  
 
3. SPRZĘT 

 Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem gwarantującym jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej i STWIORB. 

 Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Kierownikowi Projektu 
 

4. TRANSPORT  
 Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 Wszystkie roboty objęte dokumentami przetargowymi powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami 

STWIORB dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w Przedmiarze robót i z poleceniami Kierownika 
Projektu. 

5.1. Zasady wykonania robót określają STWIORB asortymentowe. 
5.2. W czasie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 

następujących dokumentów budowy:  
- dziennika budowy, 
- księgi obmiarów, 
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- dokumentów pomiarów geodezyjnych.  
- protokołów obmiaru robót. 
  Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę 

i Kierownika Projektu. 
5.3. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub za zgodą Kierownika Projektu zlecić nadzór laboratoryjny 

niezaleŜnemu laboratorium. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWIORB 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

6.2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Kierownika Projektu Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym podaje sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, STWIORB, oraz poleceń Kierownika Projektu. 

 Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) Część opisową: 
- opis organizacji wykonania robót, w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- zasady BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót, 
- sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu, 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilości) oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem 

wyposaŜenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowych, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.3. Zasada kontroli jakości robót. 
  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 
  
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości. 
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości 

i przydatności do planowanych robót. 
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- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mógł być zapewniony rytm 
produkcji. 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. 
- zgromadzenie na stanowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów dla danego asortymentu robót, aby 

moŜna było opracować recepty mieszanek na reprezentowanych próbkach tych materiałów.  
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. Laboratorium Wykonawcy musi być 

wyposaŜone w niezbędną aparaturę umoŜliwiającą przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w STWIORB 
i opracowanym PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (np. badania 
zgromadzonych materiałów) poprzez etapy budowy (produkcję i wbudowanie mieszanek, aŜ do badań końcowych, 
jakość wykonanej nawierzchni). Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 

6.4. Pobieranie próbek. 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

 Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

6.5. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Kierownikowi Projektu. 

6.6. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu. 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

 Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

 Kierownik Projektu moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją Projektową i STWIORB. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje. 
 Kierownik Projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polska Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi STWIORB. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWIORB kaŜda partia dostarczona do 

robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 
1. Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy.  

  KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.  

   
 Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
- data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przy i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Kierownikowi Projektu 

do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2. Rejestr Obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
Rejestru Obmiarów. 

3. Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Kierownika Projektu. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 ÷ 3 następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
  Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i 

STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej w STWIORB 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Kierownika Projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

 Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych robót niewykazanych w dokumentacji projektowej z wyjątkiem robót 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na piśmie. Zwiększona ilość robót w stosunku do dokumentacji 
projektowej wykonana bez pisemnego upowaŜnienia Kierownika Projektu nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń 
o dodatkową zapłatę. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuŜ linii 

osiowej. 
 Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnoŜona przez średni przekrój. Powierzchnie mierzone i wyliczone będą w m2. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

STWIORB. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Kierownika 

Projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
 Wykonawca wskaŜe dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Kierownikowi Projektu bieŜącą 

kontrolę wymagań STWIORB. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWIORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Projektu 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWIORB. 

 W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót    

 sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji   

 Projektu. 
2. STWIORB (podstawowe z projektu i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Receptury i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad podanych 

w pkt. 8.3. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne. 
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 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru robót.. 

 Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- Robocizną bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycją w Kosztorysie Ofertowym, jest ostateczna 

i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne STWiORB  T - 00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w STWiORB  T - 

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze robót i 
powinien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 Koszty wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi wykonawca. Po stronie Wykonawcy leŜy równieŜ 

spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy 
i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
b) Opłaty / dzierŜawy terenu. 
c) Odszkodowania związane z wydłuŜeniem tras pojazdów komunikacji zbiorowej. 
d) Przygotowanie terenu. 
 Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł. 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
c) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie. 
 Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1. Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
2. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r., poz. 414). 
- Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 (Dz. U. Nr 10). 
- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r., (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 
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T - 01.00.00 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE)TRASY I PUNKT ÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB.  
 Przedmiotem niniejszej STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odtworzenia (wyznaczenia) trasy 

i punktów wysokościowych  modernizacji torowiska w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu” 
1.2. Zakres stosowania STWIORB. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

robót wymienionych w p.1.1 związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych oraz 
obsługę geodezyjną realizacji zadania.  

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicja- mi podanymi 

w STWIORB  T - 00.00.00 "Wymagania ogólne".  
1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

STWIORB i poleceniami Kierownika Projektu.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB T - 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych wg zasad      
 niniejszej STWIORB są: 

− pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym o średnicy 0,15 - 0,20m i długości 1,5 - 1,7m, 
− trzpienie stalowe, 
− słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5m, 
− paliki drewniane o długości 0,30m i średnicy 0,05 - 0,08m. 
 Wszystkie elementy uŜywane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do aktualnie panujących 

warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób określony w niniejszej STWIORB. 
Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub warunków atmosferycznych nie moŜe powodować 
roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 

 Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub 
zagęszczenia), naleŜy uŜyć słupków betonowych. 

 Jako repery robocze moŜna wykorzystywać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuŜ trasy. 
 Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych moŜna uŜywać palików drewnianych lub rurek albo prętów stalowych. do 

wykonania opisów i oznaczeń punktów moŜna uŜywać farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w STWIORB T - 00.00.00 
          "Wymagania Ogólne, p.3. 
3.2. Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry 
− niwelatory 
− dalmierz 
− tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
− sprzęt GPS 
 Wszystkie uŜywane do robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać wymagane 

przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji.  
 Dokładność instrumentów powinna zapewnić wykonanie robót z załoŜoną w niniejszej STWIORB dokładnością. 
 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dla transportu podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. - podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
 Prace pomiarowe naleŜy wykonać zgodnie z p. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionych w p. 10 niniejszej 

STWIORB. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy "Materiały geodezyjne" (zawarte w dokumentacji 
projektowej) potrzebne do wykonania robót wymienionych w p. 1.1. 

 Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenie dla potrzeb przedmiotowej dokumentacji projektowej: 
− punktów osi trasy, 
− punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
− reperów roboczych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych i łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie ich 

współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
g) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
h) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczególnych ustaleń 

innych STWIORB, 
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i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy państwowej, 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej STWIORB. 

 Obowiązujący układ odniesienia dla wysokości Kronsztad. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Kierownika Projektu o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu, JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji Kierownika Projektu. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu.  

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe 
prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązku Wykonawcy. 

5.3. Osnowa realizacyjna. 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę pomiarową. 

Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby kaŜdy punkt zlokalizowany 
w obrębie robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu 
osnowy pionowej, z załoŜoną dokładnością. Ponadto przy kaŜdym realizowanym obiekcie inŜynierskim powinny być 
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, 
niezaleŜnie od punktów o których mowa powyŜej. 

 Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ 
trasy drogowej, O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowanych przez 
Kierownika Projektu. Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać 
dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej klasy. Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej 
do dwóch punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej) klasy nie niŜszej niŜ II-giej. Przed dowiązaniem osnowy 
realizacyjnej do osnowy państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, do 
której osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizację tą wykonuje się wyłącznie za pomocą sprzętu GPS. Do 
obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji robót, w okresie 
gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną naleŜy aktualizować nie rzadziej niŜ: 

a) w trakcie trwania robót - co miesiąc oraz w przypadku kaŜdego naruszenia któregokolwiek punktu osnowy poziomej 
lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się równieŜ uzasadnioną obawę Wykonawcy lub Kierownika Projektu, 
Ŝe takie naruszenie nastąpiło, 

b) w okresie gwarancji - według wskazań Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej niŜ co 3 miesiące, 
c) w okresie rękojmi - według wskazań Kierownika Projektu. 
 Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność częstszej aktualizacji 

osnowy, niŜ w okresach granicznych podanych w niniejszej STWIORB nie moŜe powodować roszczeń Wykonawcy 
o dodatkową zapłatę. 

5.4. Odtworzenie osi trasy. 
 Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej 

i (lub) osnowy państwowej, która została zaktualizowana a sposób podany w p. 5.3. Oś trasy powinna być 
wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu 
i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 m.  

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być 
większe niŜ 3cm. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po 
obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy 
styczną z poprzedniego punktu, a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji pomiarowej, to jest 3cm. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1m oraz wykopów głębszych niŜ 1m. Odległość między 
palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 5mm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. Na odcinkach na których występują łuki pionowe odległość pomiędzy 
krzywymi powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu, 
a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji pomiarowej, to jest 5mm. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokładnościami wymienionymi 
w punkcie 5. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest (km) kilometr wyznaczonej 
sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności 
mających na celu wykonanie i odbiór robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w STWIORB T - 00.00.00"Wymagania ogólne". 
Roboty objęte STWIORB odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w STWIORB T - 00.00.00"Wymagania ogólne".  
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Płaci się za kilometr ( km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po dokonaniu odbioru robót wg 

p. 8. 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
− wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. początków i końców 

elementów geometrycznych - krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz ramp przechyłkowych z ich 
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 

− wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
ich zagęszczenie w sposób podany w p. 5., oznaczenie pikietaŜu w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych 
punktów na bieŜąco do zakończenia okresu gwararancyjnego, 

− zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
− w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie ich 

współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
− uzyskanie wszelkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
− aktualizacja punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 
− wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robót, gwarancji i rękojmi punktów osnowy realizacyjnej, 
− aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych 

ustaleń innych STWIORB. 
− wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWIORB na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi a STWIORB T -00.00.00 
"Wymagania ogólne", 

− pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
− wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
− zakup i transport materiałów i sprzętu, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWIORB zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
2. Instrukcja techniczna 0-1, ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  
3. Instrukcja techniczna G-3, geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979  
4. Instrukcja techniczna G-1, geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978  
5. Instrukcja techniczna G-2, wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983  
6. Instrukcja techniczna G-4, pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979  
7. Wytyczne techniczne G-3,2, pomiary realizacyjne, GUGiK 1983  
8. Wytyczne techniczne G-3,1, osnowy realizacyjne, GUGiK 1983  
 



 

 

 str. 13 

T - 02.00.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW TOROWISKA TRAMWAJO WEGO I ULIC 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji torowiska                           

w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− warstw nawierzchni, 
− krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
− ścieków. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB T - 00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być wykorzystany sprzęt 

podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.  wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg i torowisk tramwajowych obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB lub wskazanych przez InŜyniera. 
 PoniewaŜ dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy 

sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie oraz ręcznie w sposób określony w STWIORB lub przez 

InŜyniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naleŜy spełnić warunki określone 

w OST D-05.03.11 „Recykling”. 
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone przez InŜyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z STWIORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i torowisk tramwajowych znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWIORB T-03.00.00  „Roboty ziemne”. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i torów jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
− dla torów - mb (metr bieŜący). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki brukowej, płyt betonowych prefabrykowanych wraz 

z warstwami podbudowy, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku: 
− odsłonięcie ścieku, 
− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− uzupełnienie i wyrównanie podłoŜa, 
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki torów i rozjazdów: 
− rozebranie elementów torów i rozjazdów, 
− sortowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy: 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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T - 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej  STWiORB   są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych 

modernizacji torowiska w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 

modernizacji dróg i obejmują: 
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych,     

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym  

 osiadaniem pod obciąŜeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian  

 objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2  
 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania  

 wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds
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gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w   
 normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w  robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami    
podanymi w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB  T - 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Podział gruntów 
 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica 1. 

W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym 
oraz współczynników spulchnienia. 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 
 
 Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

K
at

eg
or

ia
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 
w stanie 
naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości1) 
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1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30mm  
Torf z korzeniami grubości do 30mm  
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30mm  
Torf z korzeniami grubości ponad 30mm  
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40mm  

18,6 
13,7 
13,7 
 
18,6 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleŜałe 

19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna 
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50kg stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90mm lub z głazami o 
masie do 10kg 

18,6 
 
19,6 
20,6 
20,6 
16,7 
19,6 
 
19,6 

od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 

5 śuŜel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50kg stanowiącymi 10÷30% objętości 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm  
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
20,6 
17,7 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 
wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 

25,5 
 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
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Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
 
 
 
 
 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

Lp. Wyszcza-gólnienie 
właściwości 

Jed- 
nost
ki 

Grupy gruntów 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty 
Ŝwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
ŜuŜel nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina gliniasta 
rumosz gliniasty 
Ŝwir gliniasty 
pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 
ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075mm  
≤ 0,02mm  

 
% 

 
 
< 15 
< 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy 
WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków trans-portowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Kierownika Projektu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów 



 

 

 str. 18 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 5cm. RóŜnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1cm i -3cm. 

 Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm, a krawędzie korony drogi nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i STWIORB. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony 
grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
   Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi  

 w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
  Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 Kontrola wykonania wykopów 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a)   sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b)     zapewnienie stateczności skarp, 
c)      odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)     dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)      zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 200m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100m na łukach o R ≥ 100m co 50m na 
łukach o R < 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

3 Pomiar równości powierzchni korpusu 

4 Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200m oraz w punktach 
wątpliwych 

5 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej 
niŜ raz na kaŜde 500 m3 nasypu 

 
 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
  Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
  Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm lub +1cm. 
6.3.4. Równość korony korpusu 
  Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
6.3.5. Spadek podłuŜny korony korpusu  
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  Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych,  
 nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3cm lub +1cm. 

6.3.6. Zagęszczenie gruntu 
  Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z załoŜonym dla  

 odpowiedniej kategorii ruchu. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu. moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB  T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB . 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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T - 03.01.00   WZMOCNIENIE PODŁOśA GRUNTOWEGO GEOSIATKAMI ORAZ WYKONANIE 
WARSTWY SEPARACYJNEJ Z GEOWŁÓKNINY  

 
1. WSTĘP  

1.1  Przedmiot STWIORB  
 Przedmiotem STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 

z wykonaniem wzmocnienia słabego podłoŜa pod nawierzchnią modernizowanego torowiska w ul. Powstańców 
Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu 

1.2 Zakres stosowania STWIORB. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3  Zakres robót objętych STWIORB  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

wzmocnienia słabego podłoŜa pod nawierzchnią dróg, za pomocą konstrukcji składającej się z komórkowego 
Systemu Ograniczającego, tj. elastycznej struktury przestrzennej wykonanej z geosyntetyku, a takŜe z kruszywa 
kamiennego wypełniającego geokomórki i warstwy seperacyjno-filtracyjnej.  

1.4  Określenia podstawowe  
1.4.1. Słabe podłoŜe (pod nawierzchnią) – warstwy gruntu, nie spełniające wymagań wynikających z warunków nośności   

 lub przydatności do uŜytkowania podłoŜa.  
1.4.2. Wzmocnienie geosiatką komórkową (KSON) podłoŜa – wykorzystanie właściwości geosyntetyku w strukturze     

 przestrzennej wypełnionej kruszywem, uwzględniających wytrzymałość i sztywność konstrukcji wzmacnianej do    
 redukcji napręŜeń pionowych i poprawienia właściwości mechanicznych gruntu podłoŜa.  

1.4.3. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, jak     
 polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki  
 obejmują geosiatki, geokomórki, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrabny.  

1.4.4. Geosiatka komórkowa (KSON) – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych  
 ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi.  

1.4.5. Geowłóknina – materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien syntetycznych, których spójność jest  
 zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. Dodatki chemiczne, połączenia termiczne) i który      
 maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.  

1.4.6. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włókninami polipropylenowymi we wzajemnych     
 prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, Ŝe materiał ten przyjmuje własności     
 tworzących go włókien. Mimo, Ŝe włókna ułoŜone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, 
materiał posiada znaczną wytrzymałość na rozciąganie w kierunku ukośnym.  

1.4.7. Szpilki i zszywki montaŜowe – 12 mm galwanizowane zszywki do zszywania przylegających wzajemnie do siebie  
 taśm geosiatki komórkowej (KSON) za pomocą pneumatycznego zszywacza. Szpilki o średnicy 10-12 mm z      
 końcówką NEOCLIP słuŜące do montaŜu (kotwienia) dostarczonych na budowę sekcji, które zapewniają dokładne   
 rozciągnięcie sekcji i nadają geosiatce komórkowej nominalny wymiar. Do łączenia poszczególnych sekcji ze sobą   
 słuŜą równieŜ opaski samozaciskowe. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami robót 
podano w STWIORB T-00.00.00 "Wymagania ogólne"[1] pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB T-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt.1.5.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB T-00.00.00 

"Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 
2.2  Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją i aprobatą techniczną.  
   Materiały do wykonania robót powinny być zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST (załączniki 1,    

 załączniki 2) oraz z aprobatą techniczną IBDiM lub certyfikatem CE. 
 

3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 3. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np.  

-  koparki, równiarki, spycharki itp.,  
- układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umoŜliwiające rozwijanie materiału ze szpuli, np. przez 

podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp., 
-  równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa,  
- walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, 
-  zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne. 
-  przenośne ramy montaŜowe do rozciągania sekcji na budowie i nadania komórkom nominalnych wymiarów. 
-  betoniarki do wykonania chudego betonu. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 4. 
Transport materiałów 
Geosiatki poliestrowe są owijane przez producenta w czarna wodoszczelna folie polietylenowa. Folia ma 
zabezpieczyć geosiatkę przed uszkodzeniem w czasie transportu do klienta i w czasie składowania na budowie. Folia 
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zabezpiecza dodatkowo geosiatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Rolki 
geosiatki nawinięte sa na tuleje papierowe i zabezpieczone przed rozwinięciem czasie transportu i składowania. W 
czasie przemieszczania siatki, nie moŜna dopuścić do uszkodzenia folii, która jest ona zabezpieczona. 
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną 
zabezpieczenie opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu 
ochrony geowłókniny przed zawilgoceniem 
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókninę 
kaŜda bela powinna być oznakowana w sposób umoŜliwiający jednoznaczne stwierdzenie zgodności z aprobatą 
techniczną i przeznaczeniem. 
 
Zaleca sie przechowywać geosiatkę w następujących warunkach: 

•  w zaciemnionym miejscu w celu uniknięcia nadmiernego nagrzania 
•  nie składować rolek pionowo, gdy moŜe to doprowadzić do zgniecenia brzegów 

geosiatki (po rozłoŜeniu na drodze w miejscu zgniecenia geosiatki powstaną wybrzuszenia) - rolki geosiatki 
pozbawione folii ochronnej winny być wbudowane w czasie jednego tygodnia, bądź powtórnie owinięte folia. W czasie 
transportu geosiatek na miejsce budowy, naleŜy przewozić je w pozycji leŜącej, w jednej warstwie, zabezpieczając 
rolki przed przesuwaniem sie na skrzyni ładunkowej samochodu. KaŜda rolka geosiatki zaopatrzona jest w etykietę 
producenta, zawierającą podstawowe informacje o produkcie  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 5. 
Przygotowanie podłoŜa oraz wykonanie robót wraz z niezbędnymi zakładami materiału zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 6. 
 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
-  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców  
   itp.), 
-  ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
-  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz Wg pkt 5 i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze BieŜąco Wg pkt 5 

3 Roboty odwodnieniowe BieŜąco Wg pkt 5 

4 Wykonanie koryta pod nawierzchnią BieŜąco Wg pkt 5 

5 UłoŜenie warstwy separacyjno-filtracyjnej BieŜąco Wg pkt 5 

6 
UłoŜenie sekcji geokomórek wypełnionych 
kruszywem BieŜąco Wg pkt 5 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 7. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoŜa. 

 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [I] pkt 8. 



 

 

 str. 22 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: roboty odwodnieniowe, wykonanie koryta, ułoŜenie 

warstwy separacyjno-filtracyjnej, ułoŜenie sekcji wypełnionej kruszywem. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] oraz  
 niniejszej ST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 9. 
 Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoŜa obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  roboty odwodnieniowe, 
-  wykonanie koryta pod nawierzchnią. 
-  wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej. 
-  ułoŜenie systemu wypełnionego kruszywem i inne roboty,  według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB , 
-  odwiezienie sprzętu. 
 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
-  roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu 

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1.   PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2.   PN-B-ll 111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. świr i mieszanka 
3.   PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
5.   BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.  
 
10.2. Inne dokumenty 
 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. nr 43. poz. 430) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYMAGANIA DLA GEOWŁÓKNINY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 str. 24 

 
 

ZAŁACZNIK NR 2-  WYMAGANIA DLA GEOSIATKI 
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T - 04.00.00 PODBUDOWA ORAZ WARSTWA WZMACNIAJ ĄCA Z KRUSZYW 
 
 
1. WSTĘP 

Przedmiot STWIORB 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy oraz warstwy wzmacniającej z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 

1.1.   Zakres stosowania STWIORB 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2.   Zakres robót objętych STWIORB 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów 

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 

  Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [31]. 

1.3.   Określenia podstawowe 
1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej       

 wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami   

 podanymi w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB T-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w STWIORB D-

04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól 

dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
  Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej: 
  1-2 kruszywo na podbudowę pomocniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
  1-3 kruszywo na warstwę wzmacniającą (dolną warstwę). 
 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 

górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
   Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1. 
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Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Badania według 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane śuŜel 

Podbudowa 

P
od

bu
do

w
a 

   
 

po
m

oc
ni

cz
a 

w
-w

a 
w

zm
ac

ni
aj
ą

ca
 

P
od

bu
do

w
a 

po
m

oc
ni

cz
a 

w
-w

a 
w

zm
ac

ni
aj
ą

ca
 

P
od

bu
do

w
a 

po
m

oc
ni

cz
a 

w
-w

a 
w

zm
ac

ni
aj
ą

ca
 

1 Zawartość ziaren mniejszych niŜ 
0,075mm , % (m/m) 2 ÷ 10 2 ÷ 12 2 ÷ 10 2 ÷ 12 2 ÷ 10 2 ÷ 12 PN-B-0671 4-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), 
nie więcej niŜ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych % 
(m/m), nie więcej niŜ 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

30 ÷ 70 30 ÷ 70 30 ÷ 70 30 ÷ 70 - - BN-64/8931-01 [ 26] 

6 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niŜ 
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PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej 
niŜ 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraŜania, % (m/m), 
nie więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ - - - - 1 3 

PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 
Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28 [9] 

11 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 
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PN-S-06102 [21] 

 
2.3.3. Woda 
 NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w STWIORB T-03.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 

Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

5
d

D

85

15 ≤    (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstw odsączającej, 

w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 

geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się 
z warunku: 

1,2
O

d

90

50 ≤    (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie 

w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 

w odstępach nie większych niŜ co 10m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 
20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy 
kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Kierownika Projektu. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 
 JeŜeli w STWIORB przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Kierownika 

Projektu.  
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót 

i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
 Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna 
liczba badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
  Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki naleŜy pobierać w sposób   

 losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane     
 Kierownikowi Projektu. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN- 

 B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
   Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
   Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
   Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie     

 badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie  
 obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000m2, lub według zaleceń Kierownika Projektu. 

   Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu  
 E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

2,2
E

E

1

2 ≤
    

 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
   Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. 
   Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika     

 Projektu. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
   Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na kaŜdym pasie 

ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe co 100m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 400m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000m 

 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

 
6.4.7. Szerokość podbudowy  
    Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm. 
6.4.8. Równość podbudowy  
  Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/ 8931-04 [28]. 
  Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
  Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
  -  10mm dla podbudowy zasadniczej, 
  -  20mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.9. Spadki poprzeczne podbudowy  



 

 

 str. 29 

   Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5 %. 

6.4.10. Rzędne wysokościowe podbudowy  
    RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać    

  + 1cm, -2cm. 
6.4.11. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
    Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 
6.4.12. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
    Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
-    dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
-    dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.13. Nośność podbudowy 
    moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
    ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku wnoś nie 
mniejszym 
niŜ, % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie 
mniejszy niŜ 

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm, MPa 

40kN 50kN od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.14. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
    Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być 

  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.  
  Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

    JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5cm i nie zapewnia podparcia  
  warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie    
  warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.15. Niewłaściwa grubość podbudowy  
    Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.    

  Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,     
  zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,       
  wyrównane i ponownie zagęszczone. 

    Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
  warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.16. Niewłaściwa nośność podbudowy  
    JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do  

  zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika Projektu. 
    Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy  

  wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano 

w STWIORB: 
 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIAZĄNE 
10.1. Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
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7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
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T - 04.01.00             PODBUDOWA  Z CHUDEGO BETON U 

 
1. WSTĘP 

Przedmiot STWIORB  
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z chudego betonu C12/15, w ramach  modernizacji torowiska w ul. Powstańców Warszawskich i 
Moniuszki w Bytomiu 
Zakres stosowania STWIORB 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres Robót objętych STWIORB  
Roboty, których dotyczy STWIORB, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
warstwy podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, grubości 8cm, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową. 
W przedmiotowym projekcie, ze względów technologicznych, przyjęto mieszankę chudego betonu o zawyŜonej 
w stosunku do wartości normowych, wytrzymałości na ściskanie, równej 15 MPa, która pod względem wytrzymałości 
odpowiada mieszance betonowej C12/15 wg PN-EN 206-1:2003. Występujące w niniejszej ST wszelkie odniesienia 
do chudego betonu naleŜy rozumieć jako dotyczące mieszanki betonowej C12/15, projektowanej, produkowanej 
i wbudowywanej jak warstwa chudego betonu wg PN-S-96013:1997.  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWIORB   
T-00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.1.4. 
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 6 MPa i nie większej niŜ 9 MPa, stanowi fragment nośnej części 
nawierzchni drogowej. W przedmiotowym projekcie ze względów technologicznych zastosowano mieszankę 
betonową C12/15.  
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% do 7% 
w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu 
procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. W przedmiotowym projekcie ze 
względów technologicznych zastosowano mieszankę betonową C12/15, o zawartości cementu odpowiedniej dla 
uzyskania wytrzymałości 15 MPa. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWIORB T - 00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB T - 00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Do wykonania warstwy chudego betonu stosuje się: 
Kruszywo ,cement, wodę ,materiały do pielęgnacji warstwy  
Cement 
Do mieszanki chudego betonu naleŜy stosować cementy powszechnego uŜytku klasy 32,5 N rodzaju CEM I, CEM II, 
CEM III lub CEM IV. Cement w zaleŜności od rodzaju powinien spełniać wymagania podane w normie PN-EN 197-
1:2002. 

 
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 16 
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 
3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niŜ: 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: 10 

Kruszywo 
Do wykonywania mieszanek chudego betonu naleŜy stosować kruszywa naturalne (łamane i nie łamane) oraz 
sztuczne o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, posiadające właściwości odpowiadające poszczególnym 
kategoriom, na podstawie normy PN-EN 12620:2004 oraz mieszanki tych kruszyw. 

 
Tabela 2. Wymagane właściwości kruszywa do podbudowy z chudego betonu 

Lp. Materiał Wymagania 

1 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niŜsza niŜ 
-   kruszywo grube – d ≤ 1 oraz D > 2 mm 
-   kruszywo drobne – d = 0 oraz D ≤ 6,3 mm 
-   kr. o ciągłym uziarnieniu – d = 0 oraz D ≥ 6,3 mm 

 
G C 80/20 
G F 80 
G A 80 

2 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niŜ wg kat. 
-   kruszywo grube 
-   kruszywo drobne 
-   kr. o ciągłym uziarnieniu  

 
GT NR 
GT F NR 
GT A NR 

3 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kat. nie wyŜsza niŜ 
-   kruszywo grube 
-   kruszywo drobne 
-   kr. o ciągłym uziarnieniu 
-   gotowa mieszanka mineralna przed dodaniem cementu 

 
f 4  
f 3  
f 5  
f 4 
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4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. 
nie wyŜsza niŜ 

FI 20  lub SI 20 

5 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej 
wg PN-EN 933-5; kat. nie niŜsza niŜ C Deklarowana 

6 Odporność kruszywa grubego na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 
rozdz. 5; kat. nie wyŜsza niŜ 

LA 50 

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 
9 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, zał. B, kategoria W cm 0,5 *) 
10 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, kat. nie wyŜsza niŜ F 4 

11 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny  
wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie 
wyŜsza niŜ 

m LPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy ŜuŜla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1 wymagana odporność 

14 Rozpad Ŝelazowy ŜuŜla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem, 
wg PN-EN 1744-1, p.19.2 

wymagana odporność 

15 Stałość objętości kruszywa z ŜuŜla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, 
p.19.3; kat. nie wyzsza niŜ V 6,5 

*)   JeŜeli nasiąkliwość jest większa, to naleŜy badać mrozoodporności wg p.10 
 

W przypadku gdy mieszanka wykonywana jest poprzez wymieszanie powyŜszych kruszyw, wymagane jest 
opracowanie recepty laboratoryjnej, podającej proporcje mieszania poszczególnych składników, tak aby wyjściowa 
mieszanka uzyskała wymagane niniejszą ST parametry. 
Woda 
Woda do produkcji mieszanki chudego betonu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, 
bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodę wodociągową pitną. 
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta bez stwierdzenia zgodności z powyŜszą normą. 
Źródła materiałów 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. Nie później 
niŜ 14 dni przed rozpoczęciem Robót z uŜyciem tych materiałów, Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez 
Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w p.2.2 i 2.3 Materiały z zaproponowanego przez 
Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez InŜyniera, jeŜeli dostarczone przez Wykonawcę 
wyniki badań laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych prowadzonych przez InŜyniera pokaŜą 
zgodność cech materiałowych z wymaganiami określonymi w p.2.2 i 2.3. Zaakceptowanie źródła materiałów nie 
oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera przyjęte do wbudowania.  
Zaakceptowanie materiału moŜliwe jest po otrzymaniu pozytywnych wyników z badań nośności na odcinku próbnym. 
Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, które nie spełnią wymagań określonych w p.2.2 i 2.3 zostaną odrzucone. 
Preparaty do pielęgnacji warstwy 
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
preparaty pielęgnacyjne powłokowe posiadające stosowne dokumenty dopuszczające, 
folie z tworzyw sztucznych, 
włókniny o grubości co najmniej 5mm, 
piasek i woda. 
Dodatki ulepszające 
Nie przewiduje się stosowania dodatków ulepszających. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-  wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 
wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje 
dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  
2%. InŜynier moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

-  przewoźnych zbiorników na wodę, 
-  układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
-  walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
-  zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudno dostępnych. 
Cały sprzęt powinien być przedstawiony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez InŜyniera.   

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport materiałów 
Transport kruszywa  
Kruszywo moŜe być dowoŜone dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie przed 
wysypywaniem i zanieczyszczeniem. 
Transport cementu 
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Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Transport wody 
JeŜeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to powinna być 
dowoŜona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. 
Transport mieszanki chudego betonu 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien się odbywać w sposób zapobiegający 
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. 
Do transportu mieszanki naleŜy stosować samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności dostosowanej do 
bezpośredniego wyładunku mieszanki do układarki bądź w wykonywaną warstwę. Nie dopuszcza się pośredniego 
składowania mieszanki. Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Projektowanie mieszanki chudego betonu 
Na 40 dni przed przystąpieniem do robót betonowych, Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty recept na 
wszystkie mieszanki mineralno–cementowe i przedłoŜyć InŜynierowi do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami 
z przeprowadzonych badań typu dla kaŜdego składu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badań lub 
innych procedur, określających przydatność funkcjonalną mieszanek na próbkach reprezentatywnych dla typu 
wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzić Ŝe spełnione są wszystkie wymagania 
wyrobu (określone w ST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty. Po otrzymaniu zatwierdzenia 
projektu składu, Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywanie danego rodzaju robót.  
Projekt (recepta) składu mieszanki chudego betonu powinien obejmować: 

-  ustalenie krzywej uziarnienia kruszywa, 
-  oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej mieszanki mineralno-cementowej 

o załoŜonej zawartości cementu, 
-  obliczenie ilości składników (procentowo i objętościowo) w 1 m3 chudej mieszanki betonowej, 
-  wykonanie próbek kontrolnych Ø 160 mm, 
-  oznaczenie wytrzymałości na ściskanie, 
- oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu, 
-  oznaczenie mrozoodporności chudego betonu, 
-  ustalenie ostatecznego składu mieszanki. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
rzędne krzywych granicznych wg tabeli 3. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność 
i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 

 
Tabela 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

31,5 
16 
8 
4 
2 
1 
0,5 
0,25 
0,125 

100 
od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

 
Zawartość cementu powinna być tak dobrana aby pozwolić na osiągnięcie wymaganych wytrzymałości. Zawartość 
wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481: 1988, w duŜym cylindrze wg metody II. 
Właściwości chudego betonu 
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa min. 8 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa min. 15 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niŜ: 9 

4 Mrozoodporność, spadek wytrzymałości, %, nie więcej niŜ: 20 
 

Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niŜsza niŜ 5 °C i wy Ŝsza 
niŜ 25 °C oraz gdy podło Ŝe jest zamarznięte.  
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem wbudowywanej mieszanki z chudego betonu jest warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego 
C16/20 wg ST D.04.06.01a. 

 
Odcinek próbny 
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Na 10 dni przed rozpoczęciem Robót naleŜy wykonać odcinek próbny w celu: 
-  stwierdzenia czy sprzęt do rozkładania jest właściwy i czy zapewni uzyskanie: wymaganej szerokości, równości 

w przekroju podłuŜnym i poprzecznym, 
-  określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy zagęszczonej, 
-  określenia czy zaproponowane walce są właściwe i ile przejść jest niezbędne dla uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia podbudowy. 
Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 
jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić ok. 200 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  InŜyniera. 
Z odcinka próbnego, powinien być spisany protokół, uwzględniający uwagi i zalecenia oraz załączone wyniki 
wykonanych badań.  
InŜynier, po przeanalizowaniu treści protokółu i wyników badań, podejmuje odpowiednią decyzję. W przypadku, 
negatywnej, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić ponownie do wykonania odcinka próbnego oraz niezbędnych 
badań.     
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu przez InŜyniera 
wyników badań i prób wykonanych na odcinku próbnym warstwy.        
Wbudowywanie mieszanki chudego betonu 
Układanie podbudowy z chudego betonu naleŜy wykonywać układarkami mechanicznymi, zapewniającymi 
równomierne rozłoŜenie całej mieszanki. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą InŜyniera, dopuszcza się układanie 
chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek.  
W trakcie wbudowywania muszą być na bieŜąco sprawdzane cechy określone w p. 6.2. tab.3 
Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ Is ≥ 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988, (duŜy 
cylinder metoda II). Do zagęszczania warstwy naleŜy przystąpić natychmiast po jej rozłoŜeniu i wyprofilowaniu. 
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej naleŜy zakończyć przed rozpoczęciem wiązania cementu t.j. 
w przeciągu  1,5 godziny  od dodania wody do mieszanki.. 
Spoiny robocze 
Warstwę chudego betonu naleŜy układać na pełną szerokość drogi. KaŜda działka robocza powinna być zakończona 
zamontowaniem belki drewnianej (kantówki z równymi powierzchniami bocznymi) o przekroju poprzecznym równym 
grubości układanej warstwy. Przed rozpoczęciem robót na następnej działce roboczej, naleŜy wymontować belkę 
drewnianą, a do stwardniałej ścianki betonu dołoŜyć sklejkę grubości do 3mm (zaimpregnowaną środkami oleistymi 
zapobiegającymi przyleganiu świeŜego betonu) i rozpocząć układanie betonu na nowej działce. Po stwardnieniu 
betonu, usunąć sklejkę a powstałą szczelinę wypełnić masą zalewową na gorąco. 
Nacinanie i wypełnienie szczelin 
Wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 grubości warstwy, tj. 2÷3cm, wykonuje się po całkowitym 
zagęszczeniu warstwy, w początkowej fazie twardnienia betonu.   
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny naleŜy wyciąć tak, aby cała 
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek dłuŜszej krawędzi płyty do 
krótszej powinien być nie większy niŜ od 1,5 do 1,0. Ze względu na szerokość jezdni, nie przewiduje się wykonywania 
szczelin podłuŜnych, a jedynie poprzecznych w rozstawie co 5m. Z tego samego względu szczeliny powinny 
pokrywać się ze szczelinami w podbudowie z betonu cementowego. Szczeliny wypełnia się masą zalewową na 
gorąco, zgodną z D.04.06.01a. 
Pielęgnacja wykonanej warstwy 
Bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy, naleŜy świeŜy beton zabezpieczyć przed wyparowywaniem wody przez 
pokrycie jej powierzchni materiałami wg p.2.6. naleŜy to wykonać przed upływem 90 min. od zakończenia 
zagęszczania. 
W przypadku zastosowania warstwy piasku lub grubej włókniny technicznej, naleŜy stale utrzymywać je w stanie 
wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 
JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt i ponowić próby 
i badani odbiorowe.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany 
wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia 
podbudowy.  
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta warstwą nawierzchni z kostek kamiennych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w T - .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Badania w czasie Robót 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu 
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Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia warstwy 
przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

Właściwości kruszywa dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

Właściwości wody 1) dla kaŜdego wątpliwego źródła 

Właściwości cementu dla kaŜdej partii 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 600 
Wilgotność mieszanki chudego betonu 
Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 
Grubość podbudowy z chudego betonu 

2 600 

Wytrzymałość na ściskanie: 
7 dniowa 
28 dniowa 

 
1 seria 2) 
1 seria 

 
600 
600 

Nasiąkliwość chudego betonu 
w przypadkach wątpliwych i na Ŝądanie InŜyniera 

Mrozoodporność chudego betonu 
1)   dla wody wodociągowej badań nie przeprowadza się 
2)    1 seria = 3 próbki 

 
Przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa naleŜy badać wszystkie jego właściwości określone w p.2.3. i opracować nowy 
skład mieszanki. 
Próbki do badań uziarnienia naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN 933-1:2000. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być 
zgodna z Tabelą 3 i receptą. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy powinien wynosić Is ≥ 0,98 w stosunku do zagęszczenia oznaczonego zgodnie 
z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-88/B-04481  
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
+ 10% i - 20% jej wartości. 
Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań 
naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeŜo rozłoŜonej warstwie w ilości  6 sztuk. Trzy próbki naleŜy badać 
po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250:1988. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 
Spadek wytrzymałości badany na próbkach jw. po 28 dniach dojrzewania, poddanych 25 cyklom zamraŜania 
i odmraŜania, powinien być nie większy niŜ 20% w stosunku do wytrzymałości zakładanej w recepcie. 
Nasiąkliwość badana po 28 dniach dojrzewania, na próbkach walcowych, wg procedur normy PN-88/B-06250 
powinna być nie wyŜsza niŜ 9%. 
Próbki do badań naleŜy pobrać w miejscu wbudowania. Próbki w ilości 6 szt. naleŜy formować i przechowywać 
zgodnie z normą PN-S-96013:1997.    
Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z chudego betonu podano 
w Tabeli 6. 

 
Tabela  6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy z chudego betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1km 

2 Równość podłuŜna W sposób ciągły planografem lub co 20 m łatą 4m (na kaŜdym pasie ruchu) 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi podłuŜnej drogi i wzdłuŜ jej krawędzi  
oraz co 10m – na odcinkach krzywoliniowych 

6 Ukształtowanie osi w planie * co 100 m 

7 Grubość warstwy w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 100 m 

*)   dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Szeroko ść warstwy 
Dopuszczalne tolerancje w szerokości wykonanej w stosunku do projektowanej +10 cm, -1 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy na niej układanej 
o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
Równo ść warstwy  
Nierówności podłuŜne i poprzeczne podbudowy, mierzone wg p.2 Tabeli 4 i normy BN-68/8931-04, nie mogą 
przekraczać 9mm. 
Spadek poprzeczny 
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5 %. 
Rzędne niwelety 
Odchylenia rzędnych profilu podłuŜnego w stosunku do Dokumentacji Projektowej dla Robót nie powinien 
przekraczać  -1cm; +0cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie, nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi określonej w Projekcie o więcej niŜ ± 5cm. 
Grubo ść warstwy 
Grubość wykonanej warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od grubości 
projektowanej ±1 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy z chudego betonu, grubości 18cm.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru nawierzchni betonowej  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB T - 00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Uwagi ogólne  
Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy  polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone przez 
obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju ilości i technologii mogą zostać uznane tylko po uprzedniej pisemnej 
zgodzie odbierającego. 
Jakość i ilość wykonanych Robót ocenia InŜynier na podstawie:  
wyników badań: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitraŜowych, 
protokółów badań Wykonawcy,  
oceny makroskopowej wykonanej warstwy,  
wyników obmiarów. 
Podbudowę z chudego betonu  uznaje się za wykonaną zgodnie ze STWIORB , jeŜeli w wyniku badań i sprawdzeń  
kontrolnych i ewent.  badań dodatkowych i arbitraŜowych przeprowadzonych przez InŜyniera: 
ocena makroskopowa jest pozytywna 
co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia wymagania  
STWIORB; 
nie więcej niŜ 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30%,  nie 
spełnia wymagań  STWIORB.  
Postępowanie z wadami (potrącenia i rozbiórki) 
Potrącenia  
 Wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych dla cech wymienionych w p.2 i po  uwzględnieniu  zasad 
ich oceny określonych w p.1,  uznawane będą za wady .  
Podbudowę z chudego betonu  uznaje się za wykonaną niezgodnie ze STWIORB  jeŜeli w wyniku badań i sprawdzeń 
kontrolnych i ewent. badań dodatkowych i arbitraŜowych przeprowadzonych przez InŜyniera: 
ocena makroskopowa jest negatywna,  
mniej niŜ 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, nie spełnia wymagań  
STWIORB,  
więcej niŜ 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30%, nie 
spełnia wymagań STWIORB.  

1. Cechy podlegające badaniom kontrolnym 
a) Wytrzymałość na ściskanie ( po 7 i 28 dniach), 
b) Nasiąkliwość wagowa po 28 dniach dojrzewania,  
c) Grubość, 
d) Szerokość warstwy, 
e) Równość.       
 Wszystkie wady podlegają potrąceniom. Zasady i wartość potrąceń dla cech wymienionych w p 2 ust. a) ÷ d)   ustala 

komisja podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie InŜyniera, jaki wpływ na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu ma wykryta wada. 

 Przy niespełnieniu wymagań równości (p.2 ust. e) , moŜna  przyjąć zasady obliczenia wartości potrącenia 
z Wytycznych Technicznych  WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - p.9.2.6. 
Rozbiórki  

           O rozbiórkach decyduje InŜynier w tracie odbioru Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowego.  
  Podstawę do podjęcia decyzji o rozbiórce moŜe stanowić fakt: 
1. Wystąpienia przekroczenia wartości dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwóch cech (jednocześnie)  wymienionych w 

p. 2 ust. a) ÷ d) i  po uwzględnieniu zasad niŜej podanych:  

− ocena makroskopowa jest negatywna, 

− co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, nie spełnia wymagań, 
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− więcej niŜ 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30%,  nie 
spełnia wymagań, 

− występujące  przekroczenia  odchyleń , mają istotny wpływ na cechy eksploatacyjne  i bezpieczeństwo  ruchu.. 
2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych nierówności:  
a) nierówności mierzone łatą i klinem lub metodą równowaŜną ocenia się dla pasa warstwy nawierzchni na długości 

100m  
 W przypadku gdy:  

− wartość parametru Σ Pr2 – zmierzona nierówność w mm powyŜej ustalonej wartości dopuszczalnej, na ocenianym 
odcinku, umieszczonego w  poniŜszym wzorze na potrącenia, będzie większa od 130. 

Ar = Σ Pr
2 x ( 0,0015 x K x Fr )  (wg  WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 p.9.2.6.6.)      

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB T - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanej i odebranej podbudowy z chudego betonu. Cena jednostkowa 
obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty na mieszankę, 
wykonanie odcinka próbnego, 
zakup i dostarczenie wymaganych składników, 
wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 
transport mieszanki na budowę, 
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
rozłoŜenie i wyprofilowanie mieszanki, 
zagęszczenie mieszanki, 
nacięcie szczelin z zalaniem masą zalewową, 
pielęgnacja wykonanej warstwy, 
bieŜące utrzymanie warstwy przed i po dopuszczeniu ruchu technologicznego, 
przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych i sprawdzeń wykonanej warstwy, wraz 
z pomiarem inwentaryzacji geodezyjnej, 
oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą Specyfikacją, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. P

N-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 

2. P
N-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

3. P
N-EN 196-1:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

4. P
N-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

5. P
N-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 

6. P
N-EN 196-6:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

7. P
N-EN 13242:2004 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym. 

8. P
N-EN 933-1:2000 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

9. P
N-EN 933-3:1999 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 
płaskości. 

10. P
N-EN 933-4:2001 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik 
kształtu. 

11. P
N-EN 932-3:1999 

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego. 

12. P
N-EN 1097-2:2000 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie. 

13. P
N-EN 1097-3:2000 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej 
i jamistości. 

14. P
N-EN 1097-6:2002 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn 
i nasiąkliwości. 

15. P
N-EN 1367-1:2001 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 

16. B
N-77/8931-12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

17. P
N-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

18. B
N-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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19. P
N-B-32250: 1988 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 

10.2. Inne dokumenty 
Ogólne Specyfikacje Techniczne D.04.06.01, W-wa 2003 
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T - 04.02.00  UŁOśENIE MAT WIBROIZOLACYJNYCH  

1. WSTĘP  
1.1  Przedmiot STWIORB  
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 

z wykonaniem wibroizolacji matami wibroizolacyjnymi pod nawierzchnią torową na modernizacji torowiska 
w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu. 

1.3 Zakres stosowania STWIORB. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3  Zakres robót objętych STWIORB  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

wibroizolacji matami wibroizolacyjnymi pod nawierzchnią torową na modernizacji torowiska w ul. Powstańców 
Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu. 

1.4   Określenia podstawowe  
1.4.1 Mata wibroizolacyjna ze spienionego poliuretanu. Mata poliuretanowa zapewniająca odpowiednią elastyczność w    

  projektowanym torowisku oraz współpracę z systemem mocowania ciągłego szyn. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami robót 

  podano w STWIORB T-00.00.00 "Wymagania ogólne"[1] pkt 1.4. 
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB T-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt.1.5.  

 
2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB T-00.00.00 

"Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 
2.2  Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją i aprobatą techniczną.  

 
Mata wibroizolacyjna ze spienionego poliuretanu. Spełniająca wymagania techniczne: 

 Wielko ść fizyczna Warto ść Jednostka Norma Uwagi 

1 Statyczny moduł podatności** ≥ 0,007 N/mm³ Podobna do DIN 
53513 

Pomiar pomiędzy 0,011 – 0,02 
N/mm² 

2 Dynamiczny moduł 
podatności*** 

≤ 0,013 N/mm³ Podobna do DIN 
53513 

ObciąŜenie wstępne: 0,025 
N/mm², Częstotliwość: 5 HZ, 
Amplituda +/-0,1 mm 3 Statyczny współczynnik 

spręŜystości poprzecznej 
0,065 N/mm² DIN ISO 1827* Przy niezmiennym statycznym 

limicie obciąŜenia 

4 Dynamiczny współczynnik 
spręŜystości poprzecznej 

0,155 N/mm² DIN ISO 1827* Przy niezmiennym statycznym 
limicie obciąŜenia 

5 Odkształcenie trwałe po 
ściskaniu 

5 % EN ISO 1856* 50% ściśnięcie w +23°C przez 
70 godz., 30 minut po 
dekompresji 6 Wytrzymałość na rozciąganie 0,3 N/mm² DIN – EN ISO 527-

3/5/100* 
Minimum 

7 WydłuŜenie przy zarwaniu 250 % DIN – EN ISO 527-
3/5/100* 

Minimum 

8 Oporność elektryczna 
objętościowa (skrośna) 

>1011 Ω cm DIN IEC 93 Dla suchego materiału 

9 Zapalność B 2 
B, C i D 

 DIN 4102 
EN ISO 11925-2 

Potwierdzona normalna palność 

 
* Badania wykonane zgodnie z odpowiednią normą 
** Rozmiar próbki: 300 mm x 300 mm x 25 mm; szybkość badania: 0,0022 N/mm²/s; maksymalna siła: 0,044 
N/mm²; składowanie próbek: co najmniej 24 godziny w temperaturze +23°C i 50% wilgotno ści 
*** Rozmiar próbki: 300 mm x 300 mm x 28 mm; składowanie próbek: co najmniej 24 godziny w temperaturze 
+23°C i 50% wilgotno ści 

 
3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 3. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy 
i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 4. 
Transport materiałów 
Maty podłogowe są dostarczane w rolkach, maty boczne na paletach. Jeśli maty róŜnią się wymiarami, są one jasno 
określone oznaczeniami na kaŜdej róŜniącej się rolce.  
Maty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
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- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną 
-  zabezpieczenie opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu 
-  ochrony maty przed zawilgoceniem 
-  niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć matę 
-   kaŜda bela powinna być oznakowana w sposób umoŜliwiający jednoznaczne stwierdzenie zgodności z aprobatą 

techniczną i przeznaczeniem. 
 
  Zaleca sie przechowywać matę w następujących warunkach: 
-  w zaciemnionym miejscu w celu uniknięcia nadmiernego nagrzania 
- dłuŜsze (na budowie) składowanie w pozycji pionowej. 
 W czasie transportu mat na miejsce budowy, naleŜy przewozić je w pozycji leŜącej, w jednej warstwie, 

zabezpieczając rolki przed przesuwaniem sie na skrzyni ładunkowej samochodu. KaŜda rolka maty zaopatrzona jest 
w etykietę producenta, zawierającą podstawowe informacje o produkcie. NaleŜy przestrzegać wszystkich innych 
zaleceń producenta 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 5. 
PodłoŜem pod maty jest warstwa wyrównawcza chudego betonu wykonana zgodnie z  STWIORB T- 04.02.00  
warstwa wyrównawcza z chudego betonu 
Maty mogą być montowane na torowisku wzdłuŜ bądź prostopadle. Przy ułoŜeniu prostopadłym do środka torowiska 
długość dociętych mat odpowiada szerokości koryta, a szerokość maty pozostaje 1,5m. 
MontaŜ wzdłuŜny jest zwykle uŜyteczny przy długich, prostych odcinkach. Ze względu na uŜytkowanie długość mat 
nie powinna przekroczyć 12,50m. Jeśli szerokość koryta nie jest wielokrotnością 1,5m, jest moŜliwość docięcia maty 
wzdłuŜnie, natomiast ze względów ekonomicznych naleŜy zwrócić uwagę, by minimalizować straty.  
Wysokość mat bocznych zaleŜy od wysokości koryta. Boczne maty powinny opierać się o maty podłogowe a nie 
o podłoŜe. Ponadto, naleŜy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na zamknięcie – normalnie trwale 
elastycznym materiałem uszczelniającym. By zapewnić prostotę montaŜu i obsługi zaleca się zaopatrywać w maty 
boczne o standardowej szerokości 1,5m i dociętych w odpowiedniej wysokości.  
NaleŜy przestrzegać wszystkich innych zaleceń producenta  dotyczących montaŜu mat.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 6. 
  Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
-  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców  
   itp.), 
-  ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do  wykonania robót,  
-  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 7. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoŜa. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [I] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: roboty odwodnieniowe, wykonanie koryta, ułoŜenie 

warstwy separacyjno-filtracyjnej, ułoŜenie sekcji wypełnionej kruszywem. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] oraz 

niniejszej OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB T-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 9. 
 Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoŜa obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  roboty odwodnieniowe, 
-  wykonanie koryta pod nawierzchnią. 
-  ułoŜenie systemu wypełnionego kruszywem i inne roboty,   według wymagań dokumentacji projektowej, ST 

i specyfikacji technicznej, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-  odwiezienie sprzętu. 
 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
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-  roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu 
i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1.  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.  
10.2. Inne dokumenty 
  1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków       

 technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. nr 43. poz. 430) 
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T- 04.03.00  BUDOWA NAWIERZCHNI Z PŁYT śELBETOWYCH 
 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót drogowych jako 

towarzyszących dla robót torowych. 
1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 
1.3.  Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przełoŜeniem nawierzchni 

z płyt drogowych Ŝelbetowych o szer. 220cm, grub. 40cm długości od 290 do 60cm (w zaleŜności od promienia łuku 
poziomego). 

 Nawierzchnia z płyt Ŝelbetowych powinna być układana bezpośrednio na warstwie wyrównawczej z chudego betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia z płyt Ŝelbetowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z płyt Ŝelbetowych. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami    

 podanymi w STWIORB „Wymagania ogólne”  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne”  

 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB „Wymagania ogólne”  
2.2.  Płyty Ŝelbetowe 
 Do budowy nawierzchni przeznaczono płyty Ŝelbetowe pełne 300x150x15cm. 
2.3. Kruszywo 
 Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spełniać następujące warunki: 
a)  szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤  

 gdzie: 
 D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
 d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw podsypki warunek szczelności musi być spełniony, gdy 

warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b)  zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5  

 
 gdzie: 
 U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
 d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę podsypki, 
 d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę podsypki. 
 Piasek stosowany na podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  
 

3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 
 Do układania płyt Ŝelbetowych pełnych stosuje się dźwigi. Dopuszcza się uŜywanie innego sprzętu (ładowarki, 

koparki) o ile przystosowane są do zamontowania zawiesi. 
 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne”  
5.2.  PodłoŜe 
 PodłoŜe moŜe stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia. 

Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is ≥ 0,98. 

5.3.  Układanie płyt 
 Płyty drogowe naleŜy układać na odpowiednio przygotowanym podłoŜu przy uŜyciu dźwigu lub innego sprzętu 

dopuszczonego przez InŜyniera. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Badania w czasie robót 
6.2.1. Badanie podłoŜa 
  NaleŜy sprawdzić, czy przygotowane podłoŜe odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 
6.2.2. Sprawdzenie ułoŜenia płyt 
  Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płyt naleŜy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na całej długości  

 budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3. 
6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 
   Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04  

 [11]. Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Rzędne wysokościowe 
   RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -1  

 cm. 
6.4.3. Ukształtowanie osi 
  Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 
6.4.3. Spadki poprzeczne 
  RóŜnice pomiędzy spadkami poprzecznymi wykonanej nawierzchni i spadkami projektowanymi nie powinny      

 przekraczać + 0,2%. 
6.4.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni  

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 1 miejsce 
2 Rzędne wysokościowe 1 miejsca 
3 Ukształtowanie osi w planie 1 miejsca 
4 Równość podłuŜną 1 miejsca 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
   Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
   przygotowanie podłoŜa. 
  Zasady ich odbioru są określone w STWIORB „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  ułoŜenie płyt, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
2. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty drogowe 
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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T – 04.04.00   SPRĘśYSTE  - CIĄGŁE MOCOWANIE SZYN TRAMWAJOWYCH NA 
NAWIERZCHNI BETONOWEJ LUB NA NAWIERZCHNI IZOLACYJNE J NA BAZIE 
śYWICY EPOKSYDOWEJ I POLIURETANU 

 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji na bazie 
Ŝywicy epoksydowej i poliuretanu stosowanej w płycie betonowej , kompatybilnej z systemem spręŜystego mocowania 
szyn na materiale poliuretanowym. 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych niniejszą specyfikacją. 

1.3.  Zakres  robót obj ętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu kotwienia szyn w technologii 
ciągłego podlewu oraz izolacji z materiałów na bazie Ŝywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na 
powierzchniach betonowych i gruntowania świeŜego betonu pod izolacje z asfaltowych pap termozgrzewalnych. 

1.4.  Określenie podstawowe 
Określenia poddane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w T - 00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące podano w T - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową ST, normami 
oraz poleceniami Inwestora. 
Układanie nawierzchni musi się odbywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
2. MATERIAŁY 

   Materiał izolacyjny powinien być chemoutwardzalny na bazie Ŝywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi nadawać się do 
    układania na powierzchniach z betonu. 
    Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać następujące cechy: 
-    gęstość około 1,2 kg/dm3 
-     wydłuŜenie przy zerwaniu - powyŜej 25%, 
-    wytrzymałość na rociąganie  -  powyŜej 6 MPa, 
-    twardość według Shore’a – A>90, 
-    właściwości elastyczne w temperaturze od –20 do +60 0C. 
-    zawartość składników stałych  - powyŜej 96 % 
    Grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić 4 mm. 
    Parametry dwuskładnikowego materiału, na bazie poliuretanów do elastycznego ciągłego mocowania szyn, muszą   
   być kompatybilne z parametrami nawierzchni izolacyjnej. Jednocześnie materiał do elastycznego mocowania szyn   
   musi nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. 
    Materiał ten po związaniu winien posiadać następujące cechy: 
-    gęstość około 0,9 kg/dm3, 
-    wytrzymałość na rozciąganie 1,7 MPa wg ISO 527, 
-   częstotliwość rezonansowa 17,0 Hz, 
-    twardość według Shore’a  - A 45-55 wg ISO 868, 
-    długotrwała odporność na wodę, 10 % roztwór chlorku sodowego, oleje pędne i przekładniowe,  
-    współczynnik tłumienia 10,9 %  
-    wydłuŜenie przy zerwaniu 120 % wg ISO 527. 
-   materiał do kotwienia torowiska powinien gwarantować diaelektryczność 
-    odbicie spręŜyste  38% 
    Materiały do wykonania izolacji wraz z systemem mocowania szyn muszą gwarantować szczelność proponowanego  
   rozwiązania. 
    Materiał do zagruntowania pod materiał izolacyjny powinien być na bazie bezrozpuszczalnikowej Ŝywicy        
   epoksydowej. Musi nadawać się do układania na powierzchniach ze świeŜego betonu. 
    Materiał ten po utwardzeniu powinien posiadać następujące cechy: 
-    gęstość około 1,1 kg/ dm3, 
-    wytrzymałość na ściskanie powyŜej 65 MPa wg EN 196-1 po 28 dniach w temp +23 0C, 
-    wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu powyŜej 60 MPa wg EN 196-1 po 28 dniach w temp +23 0C, 
-    twardość według Shore’a – D>80. 
    Dobór materiałów naleŜy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inwestorem. 
    Wbudować wolno tylko taki materiał, który posiada atest producenta i Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.   
    Materiał musi posiadać referencje dotyczące realizacji w budownictwie mostowym na obiektach przeznaczonych pod  
   ruch tramwajowy na terenie Polski. 

 
3. SPRZĘT 

 Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni opracowanej 
przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inwestora. 

 
4. TRANSPORT 

Transport materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. 
Transport piasku wg zasad STWIORB T - 00.00.00. 

 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.  Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe betonowe musi być wystarczająco wytrzymałe. Powierzchnia winna być szorstka, przyczepna i pozbawiona 
elementów nie związanych z podłoŜem oraz mleczka cementowego. Warstwy o niewystarczającej nośności lub 
zanieczyszczone olejami naleŜy usunąć mechanicznie, np. za pomocą oczyszczania strumieniowo – ściernego. Przed 
układaniem nawierzchni podłoŜe naleŜy zagruntować środkami przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni 
układanej na wilgotny beton. 
Wymagania dla podłoŜa betonowego 
- klasa betonu powyŜej B 35, 
- współczynnik wodno-cementowy w/c nie powinien być wyŜszy od 0,5, 
- w celu podniesienia parametrów betonu naleŜy zastosować domieszki do betonu na bazie polikarboksylanów 
zaliczanych do klasy UHRWR - dozowanie 0,6 % masy cementu, przy moŜliwości obniŜenia po wykonaniu prób, 
zapewniającej nie segregowanie przy konsystencji ciekłej mieszanki betonowej oraz bezpieczny transport w wypadku 
długiego czasu dowozu. 

5.2.  Przygotowanie materiałów dwukomponentowych do  układania 
KaŜdorazowo na krótko przed rozpoczęciem kolejnego etapu prac naleŜy wymieszać za pomocą mieszadła 
elektrycznego składniki materiałów aŜ do uzyskania jednorodnej mieszaniny. W przypadku nawierzchni izolacyjnej 
piasek dozować porcjami podczas procesu mieszania. Szczegółowe informacje na temat aplikacji muszą być 
określone w kartach technicznych materiałów.  

5.3. Metody układania  
Materiały do gruntowania pod papy i wykonania izolacji  nanosić przez wałkowanie, szpachlowanie, rozprowadzić 
równomiernie przy pomocy pacy ząbkowanej następnie odpowietrzyć wałkiem okołokowanym. Materiał moŜna 
układać, gdy temperatura powietrza i podłoŜa mieści się w granicach od +10 do +30 0 C. Masa powinna być 
nanoszona jednowarstwowo. Szczegółowe informacje na temat aplikacji muszą być określone w kartach technicznych 
materiałów. 
Materiał od wykonania ciągłego podlewu układany metodą wlewnia pod oszalowane torowisko po uprzednim 
zagruntowaniu betonu (w przypadku układania na wilgotnym betonie) –minimalna temperatura układania + 5 0 C. 
Szczegółowe informacje na temat aplikacji muszą być określone w kartach technicznych materiałów 

5.4.  Warunki BHP 
Podczas prac naleŜy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. 
Nie wolno zbliŜać się z otwartym ogniem ani spawać. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

   Zastosowany materiał powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest wytwórcy. Przed    
   zastosowaniem naleŜy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z Dokumentacją Projektową i zdolność do    
   uŜycia z uwagi na okres składowania. 
    Badaniu podlegają: 
a)   w czasie układania izolacji 
-    jakość podłoŜa, 
-    temperatura powietrza  i podłoŜa, 
-    zgodność uŜywanych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
b)   po wykonaniu izolacji 
-     jej grubość (odstępstwo od grubości przyjętej w Dokumentacji Projektowej moŜe wynosić – 0,5 mm i + 1 mm), 
-    twardość według Shore A>90, 
-    równość mierzona łata długości 2,00 m – dopuszczalne nierówności wynoszą ± 1mm. 

 
7. OBMIAR 

Dla nawierzchni izolacyjnej jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni, na której wykonano izolację. Dla elastycznego 
mocowania szyn podstawą obmiaru  jest 1 mb wykonanego podlewu o minimalnej grubości 15 mm. Dla gruntowania 
pod papy asfaltowe jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni, na której wykonano zagruntowanie. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 Cena 1 m bieŜącego toru, rozjazdu i skrzyŜowania szyn rowkowych na podlewie ciągłym obejmuje: 
-  ułoŜenie i spawanie termitowe szyn, 
-  montaŜ rusztu torowego, 
-  montaŜ skrzynek odwadniających, 
-  wiercenie otworów w płycie, montaŜ przytwierdzeń szynowych, 
-  prace pomiarowe (regulacja połoŜenia toru w planie i profilu), 
-  wypełnienie komór szynowych bloczkami betonowymi, 
-  wykonanie podlewu ciągłego podszynowego, 
-  wykonanie zalewów przestrzeni przyszynowych. 
-  gięcie szyn w łukach. 
 Dodatkowo w rejonie rozjazdów: 
-  montaŜ zwrotnicy, napędu zwrotnicy. 

 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
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1.  PN-98/K-92011     "Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania", 
2.  PN-98/K-92009     "Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania", 
3.  PN-EN-50122-2   "Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywoływanych przez trakcję 

elektryczną prądu stałego". 
4.  PN-80/H-93443.53   Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji łapek oraz łapki dla nawierzchni 

kolejowej normalnotorowej -- Łapka Łp3 -- Wymiary 
10.2. Inne dokumenty 
1.   Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
2.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego  

  zakresu i formy projektu budowlanego, 
4.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny     

  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz.430), 
5.    "Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych" Warszawa 1983, 
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T - 05.01.00   NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH NA T OROWISKU WSPÓLNYM 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni torów tramwajowych związanych 

z modernizacją torowiska w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu 
1.2 Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowią wymagania szczegółowe dotyczące zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni torów tramwajowych - z szyn rowkowych na podlewie ciągłym, na bazie Ŝywic 
poliuretanowych. Wymagania dotyczące wykonania podbudów betonowych torów ujęto w STWIORB T – 04.03.00  

1.4.  Określenia podstawowe 
 UŜyte w STWiORB  określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni torowej – układ warstw nawierzchni torowej wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.2. KrzyŜownica – część rozjazdu umoŜliwiająca swobodne przejście w jednym poziomie kół pojazdu szynowego przez 

miejsce krzyŜowania się toków szyn. 
1.4.3. Masa podlewowa – masa słuŜąca do wypełnienia przestrzeni pod stopką szyny rowkowej. 
1.4.4. Masa zalewowa - masa słuŜąca do wypełniania szczelin między płytami torowymi lub między szyną rowkową 

a nawierzchnią drogowa. 
1.4.5. Niweleta toru – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru. 
1.4.6. Nawierzchnia torowa – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 

pojazdów szynowych i kołowych na podłoŜe gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.7.Odwodnienie toru – urządzenie umoŜliwiające odprowadzenie wód opadowych spływających po torach. 
1.4.8.Podkłady – strunobetonowe lub drewniane elementy ułoŜone prostopadle do osi toru, mające za zadanie 

przenoszenie na podsypkę nacisków od kół taboru, przekazywanych przez szyny. 
1.4.9. Połączenia elektryczne międzytokowe – połączenia szyn w jednym przekroju przy pomocy kabla miedzianego, celem 

zapewnienia właściwego przepływu prądów powrotnych. 
1.4.10. Promień łuku toru – promień koła poziomego opisanego na punktach załomu osi toru. 
1.4.11. Rozjazd – urządzenie umoŜliwiające przejazd taboru tramwajowego z jednego toru na drugi. 
1.4.12. Rozjazd jednotorowy pojedynczy – rozjazd, w którym od jednego toru odgałęzia się jeden inny tor; składa się     

 z jednej zwrotnicy i jednej krzyŜownicy. 
1.4.13. Rozjazd jednotorowy podwójny - rozjazd, w którym od jednego toru odgałęziają się dwa inne tory; składa się     

  z dwóch zwrotnic i trzech krzyŜownic. 
1.4.14. Rozjazd dwutorowy pojedynczy niepełny – rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęzia się jeden inny tor; składa się 

  z jednej zwrotnicy i pięciu krzyŜownic. 
1.4.15. Rozjazd dwutorowy pojedynczy - rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się dwa inne tory; składa się     

  z dwóch zwrotnic i sześciu krzyŜownic. 
1.4.16. Rozjazd dwutorowy podwójny - rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się cztery inne tory; składa się     

  z czterech zwrotnic i osiemnastu krzyŜownic. 
1.4.17. SkrzyŜowanie torów – przecięcie się dwóch torów w jednym poziomie, bez moŜliwości przejazdu z jednego toru na  

  drugi tor. 
1.4.18. Styk przediglicowy – miejsce stanowiące połączenie toru z rozjazdem od strony zwrotnicy. 
1.4.19. Szyna – stalowy element walcowany, składający się z główki, szyjki i stopki, którego zadaniem jest kierowanie kół   

  taboru oraz przejmowanie nacisków kół i przekazywanie ich na podkłady. 
1.4.20. Szyna rowkowa – odmiana szyny powstała przez ukształtowanie główki w postaci litery U, ma zastosowanie     

  w konstrukcji toru wbudowanej w jezdnię. 
1.4.21. Szyna przejściowa – element szynowy słuŜący do połączenia dwóch róŜnych rodzajów szyn. 
1.4.22. Szyny łączące – elementy szynowe rozjazdu łączące ze sobą zwrotnice z krzyŜownicami oraz krzyŜownice. 
1.4.23. Toki szynowe – połączone ze sobą pojedyncze szyny stanowią toki szynowe: tok prawy i lewy patrząc w kierunku   

  ruchu po torze. 
1.4.24. Tor – Podstawowy element drogi tramwajowej, słuŜący bezpośrednio do prowadzenia po nim pojazdów szynowych; 

  składa się z dwóch równoległych szyn ułoŜonych w ustalonej wzajemnej odległości i przytwierdzonych do podpór. 
1.4.25. Wypełnienie pasa torowego – wypełnienie przestrzeni miedzy szynami stanowiące nawierzchnię dla pojazdów    

  kołowych. 
1.4.26. Zwrotnica – część rozjazdu, która umoŜliwia przejazd pojazdu szynowego z toru zasadniczego na tor zwrotny. 
1.4.27. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami,  

  z definicjami podanymi w STWIORB T-00.00.00 "Wymagania ogóle" punkt 1.4 oraz z dokumentacją techniczną. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB T - 00.00.00. 

"Wymagania ogólne" punkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 2 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tramwajowej na podlewie ciągłym są: 

-  materiały do uszczelnienia styku główki szyn z nawierzchnią drogową (wraz z materiałem gruntującym) na bazie 
Ŝywic poliuretanowych 

-  bloczki z tworzywa sztucznego do wypełnienia komór szynowych (jako materiał pomocniczy w celu zmniejszenia 
zuŜycia materiału poliuretanowego do podlewu szyn) winny być wykonane wg kształtu określonego w projekcie. 

-  szyny Ri 60N oraz nawierzchnia stalowa węzła, 
2.1.  Szyny 

 Szyny rowkowe Ri60N wbudowane w torowisko powinny spełniać wymagania aprobaty technicznej (normy 
europejskiej, jeŜeli zostanie opublikowana do czasu ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji) być wykonane ze stali w 
dolnym zakresie parametrów gatunku 900 A, odmiany C, klasy S z odbiorem. Minimalna długość wbudowania pojedynczych 
odcinków szyn L = 12 m (wyjątkowo 3m).  
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Szyny tramwajowe typu Ri60N o parametrach zgodnych z „Warunkami technicznymi dostaw szyn tramwajowych” 
WT/BS-/J.010 oraz muszą posiadać aprobatę techniczną oraz spełniać ponadto następujące wymagania: 

a) być wykonane ze stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A) do stosowania w odcinkach prostych torów i w 
łukach o R > 150 m 

b) być wykonane ze stali w górnych parametrach gatunku 800 do stosowania w łukach o R ≤ 151 m, 
c) długość fabrykacyjna 18 m z dokładnością ± 3 mm, 
d) posiadać asymetrię As ±2 mm – odmiana C, 

Szyny tramwajowe typu 60R2 o parametrach zgodnych z PN-EN 14811:2006 muszą spełniać następujące 
wymagania: 

e) być wykonane ze stali gatunku R260 do stosowania w odcinkach prostych torów i w łukach o R > 150 m 
f) być wykonane ze stali gatunku R220G1 do stosowania w łukach o R ≤ 151 m, 
g) długość fabrykacyjna 18 m z dokładnością ± 3 mm, 

Szyny kolejowe typu 49E1 o parametrach zgodnych z PN-EN/13674-1:2004 i WTWiO-ILK3d-518/3/07 (Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych z 2007 r.) muszą spełniać następujące wymagania: 

h) być wykonane ze stali gatunku R260, 
i) długość fabrykacyjna 18 m lub 20 m z dokładnością ±3 mm,  
j) klasa profilu Y lub X, 
k) klasa prostości A, 

 
2.2.  Spawanie termitowe i napawanie szyn 

 Do wykonywania połączeń szyn metodą SoWoS i napawania szyn uŜywać naleŜy poniŜszych materiałów 
spawalniczych, które muszą spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej CNTK nr AT/09-2005-0102-00 
„Spawanie termitowe szyn metodą SoWoS”: 

- forma sucha (prefabrykowana), 
- masa formierska, 
- porcja mieszanki termitowej  
- zapał błyskawiczny, 
- wykładzina tygla, 
- tulejka samospustowa, 
- propan – butan, 
- tlen techniczny 

 
3. SPRZĘT 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
         Przy wykonaniu nawierzchni oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku materiałów naleŜy stosować: 
-  samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 
-  samochody do przewozu dłuŜyc, 
-  śurawie samochodowe, 
-  zestawy do spawania termitowego, 
-  zagęszczarki płytowe i walce gładkie, 
 oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. Transport 
materiałów, za wyjątkiem szyn, rozjazdów i skrzyŜowania oraz wielkowymiarowych płyt nawierzchni tramwajowej, 
moŜe być dokonywany dowolnymi środkami pod warunkiem zabezpieczenia przed przemieszczaniem przewoŜonych 
materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STWIORB T - 00.00.00. "wymagania ogólne" pkt 5. 5.1. 

Wymagania dotyczące zabudowy szyn w prefabrykowanych płytach betonowych wg T – 04.04.00 spręŜyste  - ciągłe 
mocowanie szyn tramwajowych na nawierzchni betonowej lub na nawierzchni izolacyjnej na bazie Ŝywicy 
epoksydowej i poliuretan 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.1.  Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego torowiska tramwajowego 

i porównanie wyników z Dokumentacją Projektową, zapisami w Dzienniku Budowy lub innymi równorzędnymi 
dokumentami. 

6.2.  Sprawdzenie materiałów 
 naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne, porównując uŜyte materiały z odpowiednimi warunkami technicznymi, 

dokumentacją oraz atestami. 
6.3.  Sprawdzenie osi trasy i niwelety 
 Sprawdzenie punktów charakterystycznych osi trasy i niwelety wykonuje się odpowiednimi przyrządami. Oś toru nie 

powinna mieć odchyleń od osi geodezyjnej projektu większych niŜ 1 cm na długości 1000m. Niweleta toru nie 
powinna mieć większych odchyleń od niwelety określonej w projekcie niŜ: 

-  dla torowiska wydzielonego ± 0,04 m na 1000 m; 
-  dla torowiska wbudowanego ± 0,02 m na 1000 m. 
6.4.  Sprawdzenie szerokości toru 
 Sprawdzenie prześwitu w torach toromierzami przeprowadzić w miejscach zgodnie z punktem 6.5 oraz dodatkowo 

w miejscach charakterystycznych rozjazdów. Szerokość torów nie powinna wykazywać większych odchyleń niŜ: 
-  odchyłki szerokości toru na prostej ± 2 mm z tym, Ŝe odległości od maksymalnego zwęŜenia do 
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 maksymalnego poszerzenia nie moŜe być mniejsza niŜ 6 mm, 
-  odchyłki szerokości toru na łukach nie mogą przekraczać + 4 mm w części środkowej łuku, na początku i na końcu 

łuku powinny wynosić 0 mm, na łukach nie dopuszcza się do zwęŜenia prześwitu toru. 
6.5.  Badanie stalowej nawierzchni toru 
 Polega na sprawdzeniu: 
a)  osi toru w charakterystycznych punktach trasy oraz wzrokowo między nimi, 
b) niwelety w punktach charakterystycznych, 
c)  szerokości toru: 
-  na odcinkach prostych co 10 m, a w przypadku stwierdzenia odchyleń co 2 m, 
-  w punktach charakterystycznych, 
-  na łukach co 5 m, a w przypadku stwierdzenia odchyleń co 2 m, 
d)  długości wbudowanych szyn, 
e)  w przygotowaniu do łączenia elementów toru – prostopadłości płaszczyzn przecięcia do płaszczyzny stopki szyny – 

kaŜde przecięcie; 
f)  promieni szyn na łukach co 2 m, 
g)  przechyłki toru na łukach co 5 m, 
h)  złączy szyn: 
-  ustawienia powierzchni tocznych i bocznych szyn, 
-  prawidłowości wykonania spoin w połączeniach spawanych wg punktu 6.5.2., 
-  luzów szyn w stykach klasycznych, 
i)  przylegania stopy szyn do podkładek. 
 Szyny nie powinny wykazywać ruchów pionowych pod przejeŜdŜającym taborem. 
6.5.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania złączy spawanych 
1)  Powierzchnia toczna i powierzchnie boczne główki szyny w strefie spoiny muszą być oszlifowane do profilu ciągu 

szynowego, a pozostałe oczyszczone z resztek masy formierskiej i pozbawione nadlewów technologicznych, 
2)  spoina powinna tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn: 
a)  brak wtopienia, braki metalu w spoinie, w obrębie stopki i szyjki pęknięcia idące w głąb spoiny są wadami 

dyskwalifikującymi spoinę, b) pory i pęcherze wychodzące na zewnątrz spoiny, wtrącenia piaskowe i ŜuŜlowe, które 
w obszarze nadlewu wchodzą w przekrój szyny lub ich głębokość jest większa niŜ 3,0 mm a całkowita powierzchnia 
w nadlewie przekracza 2,0 cm2, a w nadlewie stopki 0,5 cm2 oraz gdy nadlew nie jest ukształtowany zgodnie 
z zarysem formy są wadami dyskwalifikującymi spoinę, 

c)  braki metalu w spoinie do 1,5 cm3 występujące w główce szyny mogą być uzupełnione przez 
 napawanie lub w przypadku braku takiej moŜliwości wycięte. 
3)  Geometria złącza: 
a)  Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości pionowej 
-  brak wady: 
 wypukłość - Df ≤ 0,5 mm 
 wklęsłość - Df ≤ 0,5 mm 
-  wada wymaga naprawy: 
 wypukłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
 wklęsłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
-  wada wymaga wycięcia: 
 wypukłość - Df > 0,8 mm 
 wklęsłość - Df > 0,8 mm 
b)  Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości poziomej 
-  brak wady: 
 wypukłość - Df ≤ 0,5 mm 
 wklęsłość - Df ≤ 0,5 mm 
-  wada wymaga naprawy: 

 wypukłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
 wklęsłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 

-  wada wymaga wycięcia: 
 wypukłość - Df > 0,8 mm 
 wklęsłość - Df > 0,8 mm 

6.6.  Sprawdzenie dokładności wklejenia kotw 
 Kotwy winny być wklejone w rozstawie zgodnym z wielkościami określonymi w projekcie budowlanym z tolerancją 

±10mm wzdłuŜ toru ±2mm w poprzek toru 
6.7.  Odbiór techniczny końcowy 

 Odbiór techniczny końcowy naleŜy przeprowadzić komisyjnie. Po zbadaniu dokumentów technicznych cały odbierany 
odcinek trasy naleŜy przejechać wagonem z normalnym obciąŜeniem. Miejsca, w których nastąpiły zakłócenia 
w płynności jazdy powinny być odnotowane. Komisja powinna przejść cały odbierany odcinek i wykonać wyrywkowo 
następujące pomiary i badania kontrolne: 

a)  Sprawdzenie szerokości toru - na odcinkach prostych; naleŜy wykonać pomiar w 10 losowo wybranych miejscach na 
1 km trasy, a w rozjazdach i łukach co 5m, ze zwróceniem szczególnej uwagi na krzyŜownice, na odcinkach krótszych 
sprawdzenia dokonuje się nie mniej niŜ w 3 miejscach; ponadto badania naleŜy przeprowadzić w miejscach, 
w których nastąpiły zakłócenia płynności jazdy wagonem. 

b)  Sprawdzenie przechyłek toru w łukach w odstępach co 10 m. 
c)  Sprawdzenie wzrokowo prawidłowości ułoŜenia rozjazdów.  
d)  Sprawdzenie wzrokowo równości nawierzchni drogowej. 

 Komisja po wykonaniu wymienionych badań powinna stwierdzić wzrokowo na całym badanym odcinku, czy szyny nie 
uginają się pod wpływem obciąŜenia wagonem. 

6.8.  Ocena wyników badań 
 Wyniki badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wymagania techniczne zawarte w normie zostały dotrzymane. jeŜeli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione naleŜy uznać poszczególną część za niezgodną z wymaganiami normy 
i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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   Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
   Jednostką obmiarową jest 1 metr bieŜący (mtp) toru pojedynczego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB T - 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 Cena 1 m bieŜącego toru, rozjazdu u skrzyŜowania szyn rowkowych na podlewie ciągłym obejmuje: 
-  ułoŜenie i spawanie termitowe szyn, 
-  montaŜ rusztu torowego, 
-  wiercenie otworów w płycie, montaŜ przytwierdzeń szynowych, 
-  prace pomiarowe (regulacja połoŜenia toru w planie i profilu), 
-  wypełnienie komór szynowych bloczkami z tworzywa sztucznego, 
-  wykonanie podlewu ciągłego podszynowego, 
-  wykonanie zalewów przestrzeni przyszynowych. 
-  gięcie szyn w łukach. 
-  montaŜ zwrotnicy, napędu zwrotnicy. 
-  wykonanie napawania szyn  
-  wykonanie prewencyjnego szlifowania szyn 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 
1.   PN-98/K-92011 "Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania", 
2.    PN-98/K-92009 "Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania", 
3.    PN-EN-50122-2 "Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywoływanych przez trakcję elektryczną 

prądu stałego". 
4.    PN-80/H-93443.53 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji łapek oraz łapki dla nawierzchni 

kolejowej normalnotorowej -- Łapka Łp3 -- Wymiary 
10.2. Inne dokumenty 
1.    Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
2.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 
4.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz.430), 
5.    "Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych" Warszawa 1983, 
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T - 05.02.00   NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH DLA TOROWISKA WYDZIELONEGO 
 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni torów tramwajowych na 

modernizacji torowiska w ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu” 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowią wymagania szczegółowe dotyczące zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni torów tramwajowych torowiska wydzielonego 
1.4. Określenia podstawowe zostały przedstawione w T - 05.01.00  nawierzchnia torów tramwajowych na torowisku 

wspólnym 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB T-00.00.00. 

"Wymagania ogólne" punkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 2  
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tramwajowej są: 
2.1.  Szyny 
  Szyny rowkowe Ri60N wbudowane w torowisko powinny spełniać wymagania aprobaty technicznej (normy 

europejskiej, jeŜeli zostanie opublikowana do czasu ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji) być wykonane ze 
stali w dolnym zakresie parametrów gatunku 900 A, odmiany C, klasy S z odbiorem komisarycznym. Minimalna 
długość wbudowania pojedynczych odcinków szyn L = 12 m (wyjątkowo 3m). 
Szyny tramwajowe typu Ri60N o parametrach zgodnych z „Warunkami technicznymi dostaw szyn tramwajowych” 

WT/BS-/J.010 oraz muszą posiadać aprobatę techniczną oraz spełniać ponadto następujące wymagania: 
l) być wykonane ze stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A) do stosowania w odcinkach prostych torów i w 

łukach o R > 150 m 
m) być wykonane ze stali w górnych parametrach gatunku 800 do stosowania w łukach o R ≤ 151 m, 
n) długość fabrykacyjna 18 m z dokładnością ± 3 mm, 
o) posiadać asymetrię As ±2 mm – odmiana C, 

Szyny tramwajowe typu 60R2 o parametrach zgodnych z PN-EN 14811:2006 muszą spełniać następujące 
wymagania: 

p) być wykonane ze stali gatunku R260 do stosowania w odcinkach prostych torów i w łukach o R > 150 m 
q) być wykonane ze stali gatunku R220G1 do stosowania w łukach o R ≤ 151 m, 
r) długość fabrykacyjna 18 m z dokładnością ± 3 mm, 

Szyny kolejowe typu 49E1 o parametrach zgodnych z PN-EN/13674-1:2004 i WTWiO-ILK3d-518/3/07 (Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych z 2007 r.) muszą spełniać następujące wymagania: 

s) być wykonane ze stali gatunku R260, 
t) długość fabrykacyjna 18 m lub 20 m z dokładnością ±3 mm,  
u) klasa profilu Y lub X, 
v) klasa prostości A, 

 
2.2.  Elementy przytwierdzenia 
 Elementy przytwierdzenia dla podkładów tramwajowych PST z przytwierdzeniem typu „SB": 
  kotwy, łapki spręŜyste typu SB, 
 elektroizolacyjne wkładki dociskowe, 
 przekładki podszynowe. 
2.3.  Podkłady 
 Typ i ilość podkładów wg opisu w dokumentacji projektowej. 
 Podkłady nowe betonowe typu PST  
2.4.  Podsypka 
 Tłuczeń EN 13450: 2002, I.1 stabilizowany dynamicznie, 
2.5.  Spawanie termitowe i napawanie szyn 
      Do wykonywania połączeń szyn metodą SoWoS i napawania szyn uŜywać naleŜy poniŜszych materiałów 

spawalniczych, które muszą spełniać    wymagania określone w aprobacie technicznej CNTK nr AT/09-2005-0102-00 
„Spawanie termitowe szyn metodą SoWoS”: 

- forma sucha (prefabrykowana), 
- masa formierska, 
- porcja mieszanki termitowej np.: firmy Elektrothermit, 
- zapał błyskawiczny, 
- wykładzina tygla, 
- tulejka samospustowa, 
- propan – butan, 
- tlen techniczny. 

 
3. SPRZĘT 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
  Przy wykonaniu nawierzchni oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku materiałów naleŜy stosować: 
-  samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 
-  samochody do przewozu dłuŜyc, 
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-  śurawie samochodowe, 
-  zestawy do spawania termitowego, 
-  zagęszczarki płytowe i walce gładkie, 
 oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
-  szlifierki i wózki do szlifowania szyn 
 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. Transport 
materiałów, za wyjątkiem szyn, rozjazdów i skrzyŜowania oraz wielkowymiarowych płyt nawierzchni tramwajowej, 
moŜe być dokonywany dowolnymi środkami pod warunkiem zabezpieczenia przed przemieszczaniem przewoŜonych 
materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonanie robót nawierzchniowych musi być prowadzone zgodnie z projektem, przyjętym fazowaniem robót, 

reŜimami technologicznymi określonymi w ST. Ograniczenia eksploatacyjne wskutek podjętych prac powinny być 
minimalizowane. Do robót nawierzchniowych moŜna przystąpić po wykonaniu odwodnienia, uzbrojenia podziemnego, 
robót ziemnych związanych z koroną torowiska i podtorza. Na odcinkach torów wymagających korekty, tory naleŜy 
podnieść lub obniŜyć oraz jeśli zachodzi konieczność dokonać przesunięć w płaszczyźnie poziomej. W okresie 
gwarancyjnym i po przeniesieniu obciąŜenia według przepisu podanego w pkt. 10 [6] naleŜy dokonać jednorazowej 
naprawy nowo ułoŜonych torów poprzez: 

a)  oględziny powierzchni tocznej szyn pod względem równości śladu od kół szczególnie w strefie połączeń, 
b)  pomiar geometrii toru i regulację jego połoŜenia zgodnie z aktem wskazanym w pkt. 10 [6], 
c)  ostateczne oprofilowanie pryzmy podsypki. 
5.2. Wymiana nawierzchni torowej i wymiana szyn  
 Na przygotowanym podłoŜu (warstwie ochronnej) naleŜy mechanicznie rozścielić dolną warstwę tłucznia - tzw. 

subwarstwę - o parametrach zgodnych z przepisem wskazanym w pkt. 10 [6]. Tłuczeń ten w miejsce wbudowania 
naleŜy dostarczyć transportem kołowym lub kolejowym lub - w przypadku wcześniejszego oczyszczania na odcinku 
bez wzmacniania torowiska - uformować spycharką lub równiarką. W przypadku dostarczania tłucznia samochodami 
dojazd musi się odbywać z cofaniem po rozścielonej warstwie tłucznia. Formowanie sub-warstwy na przygotowanym 
podłoŜu (warstwie ochronnej) naleŜy wykonać maszynami ogólnobudowlanymi lub drogowymi układarkami kruszyw 
i zagęścić poprzez stabilizację mechaniczną (płytami lub walcami). Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową . 

5.3. Łączenie szyn metodą SoWoS 
 Przygotowanie styku. Długość odcinków szynowych wynosi 18,0 m. Szyny na całej długości naleŜy oczyścić z rdzy 

i brudu. Następnie ustawić na podkładkach drewnianych z drewna twardego na płycie Ŝelbetowej, wyrównać w planie 
i profilu zachowując szczelinę między stykami o długości 2,4 – 2,6 cm. Przygotować końce szyn przez oczyszczenie 
powierzchni czołowych i bocznych z rdzy, farby, smarów i brudów na szerokość formy tj. na około 100 mm po obu 
stronach styku. Następnie naleŜy sprawdzić prostopadłość powierzchni czołowej do podłuŜnej osi szyny. 
W przypadku nieprostopadłości lub uszkodzeń końców (pęknięcia, rozwarstwienia, wykruszenia) obciąć je 
w odległości 50 mm od końca wady lub otworu. Końce szyn ustawić do spawania tak, aby odstęp między 
płaszczyznami czołowymi wynosił 2,4 ÷ 2,6 cm , a końce szyn na długości 1000 mm były wzniesione 2,4 ÷ 2,8 mm 
nad powierzchnią toczną. Jeszcze raz sprawdzić ustawienie końców szyn w płaszczyźnie poziomej, pionowej oraz 
wielkość luzu spawalniczego, a następnie ustawić i umocować na główce szyny stojak uniwersalny w odległości 
określonej szablonem. 

 ZałoŜenie i uszczelnienie formy. Sprawdzić stan poszczególnych części formy, zwracając szczególną uwagę na stan 
powierzchni przylegających do szyny. Kanały spustowe i otwory odpowietrzające muszą być oczyszczone. 
Do spawania naleŜy uŜywać form bez Ŝadnych uszkodzeń. Formy z niewielkimi uszkodzeniami powierzchni 
przylegających do szyny moŜna stosować do spawania warunkowo. NaleŜy wówczas starannie poprawić uszkodzone 
powierzchnie masą formierską. Zawilgoconych form nie naleŜy uŜywać. Sprawdzić dopasowanie części formy do 
profilu szyny; dopasowywać przez lekkie docieranie połówek form i mostka o szynę. Przed załoŜeniem formy końce 
szyn naleŜy podgrzać do temp. 50°C. Pierwsz ą połówkę formy włoŜyć w obejmę, załoŜyć od zewnątrz na szynę 
symetrycznie do osi luzu spawalniczego, a następnie lekko dokręcić śrubę dociskową ramienia urządzenia 
mocującego. Drugą połówkę formy z obejmą, ściśle dopasować od wewnątrz do połówki formy juŜ załoŜonej i lekko 
dokręcić drugą śrubą dociskową ramienia urządzenia mocującego. W jednej z połówek formy naleŜy wykonać kanał 
spustowy w celu umoŜliwienia wypływu płynnego ŜuŜla. Sprawdzić dopasowanie połówek formy i mostka do szyn, 
a pod stopką skontrolować poprawność ich przylegania. Śruby dociskowe urządzenia mocującego dokręcić lekko 
i równomiernie z obu stron formy dociskając ku górze obydwie obejmy formy. Osłonić luz spawalniczy i powierzchnię 
toczną końców szyn kawałkiem tektury. Szczeliny pomiędzy połówkami formy a szyną i obejmami formy starannie 
uszczelnić dobrze wyrobioną masą formierską o odpowiedniej wilgotności. Pojemnik na ŜuŜel wysuszyć i załoŜyć na 
formę pod kanał spustowy ŜuŜla oraz uszczelnić masą formierską styk pojemnika z kanałem spustowym. Sprawdzić 
uszczelnienie z obu stron i od spodu formy oraz symetryczność ustawienia formy względem końców szyn, patrząc 
przez otwór wlewowy. Między formą a szyną nie mogą pozostać szczeliny. 

 Napełnienie i ustawienie tygla. Sprawdzić stan tygla, a przede wszystkim stan wykładziny tygla. UŜywać je moŜna 
tylko w dobrym stanie. Przy uŜyciu tygla z magnezytową wykładziną zachodzi potrzeba dokładnego usuwania ŜuŜla 
z powodu narastania zbyt grubej jego warstwy. Usunąć zuŜytą tulejkę spustową z tygla przy uŜyciu wybijaka. Przy 
wymianie tulejki spustowej naleŜy otwór wykładziny tygla dokładnie i ostroŜnie wyczyścić. Dokonać starannego 
zamknięcia otworu spustowego tygla. W tym celu naleŜy: 

 w rurkę ochronną z wkładką magnetyczną tulejki samospustowej włoŜyć pręt ustalający i wprowadzić tulejkę do 
otworu wykładziny tygla, 

 docisnąć pręt i przez lekkie uderzenie pręta dobrze osadzić tulejkę samospustową w otworze tygla, 
 proszek uszczelniający umieścić równomiernie wokół rurki ochronnej. 
 Napełnić ostroŜnie tygiel porcją termitu i uformować stoŜek, i usunąć w kierunku pionowym ku górze pręt ustalający. 

Tygiel osłonić pokrywą tygla i ochronić przed wilgocią. Podczas deszczu postawić parasol ochronny i zabezpieczyć go 
przed wywróceniem. Napełniony tygiel uchwytami ustawić na rurowej podporze urządzenia mocującego na właściwej 
wysokości i próbnie przesunąć na środek formy. Tygiel naleŜy ostroŜnie odsunąć w połoŜenie umoŜliwiające 
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obserwację i podgrzewanie końców szyn. Przed dokonaniem spustu zabezpieczyć główki i stopki szyn z obu stron 
formy osłonami blaszanymi lub przez posypanie suchym piaskiem. 

 Podgrzewanie końców szyn. Przed zapaleniem płomienia w palniku podgrzewającym naleŜy najpierw otworzyć zawór 
tlenu, a po ok. 3 sek. zawór propanu. Zapalenie płomienia palnika dokonać przy zmniejszonych ciśnieniach gazów. 
Po zapaleniu płomienia, naleŜy wyregulować ciśnienie robocze gazów. Płomień wyregulować tak, by jego jądro miało 
długość 15 ÷ 20 mm. Po krótkim osuszeniu płomieniem pojemnika na ŜuŜel, palnik z uchwytem ustawić centrycznie 
nad formą w urządzeniu mocującym i lekko dokręcić śrubę ustalającą. Odległość dyszy palnika od powierzchni 
tocznej główki szyny powinna wynosić 40 ÷ 45 mm. Sprawdzić, czy płomień podgrzewający jest prawidłowy i czy 
przekroje szyn są równomiernie podgrzewane. Prawidłowo wyregulowany płomień pali się spokojnie (bez zaburzeń 
wewnątrz formy, a jego koniec powinien wychodzić na około 35 cm ponad otwory odpowietrzające). Sprawdzić 
temperaturę nagrzania końców szyn. Podgrzewanie zakończyć wtedy, gdy powierzchnie przekroju obu końców 
osiągną temperaturę minimum 1000°C ( Ŝółty kolor Ŝarzenia). Po zakończeniu podgrzewania wstępnego i odsunięciu 
palnika naleŜy za pomocą szczypiec wstawić suchy mostek w wycięcie, w górnej części formy, i docisnąć drąŜkiem 
drewnianym (np.: trzonkiem młotka lub przecinaka). 

 

 
Spawanie (reakcja i spust). Ustawić napełniony tygiel nad formą tak, aby jego wylot znalazł się w osi pionowej formy 
(nad środkiem mostka). Porcję termitową w tyglu naleŜy zapalić zapałem błyskawicznym. Przy zastosowaniu tulejki 
samospustowej spust płynnego stopiwa z tygla do formy następuje samoczynnie. Po zakończeniu spustu naleŜy tygiel 
usunąć znad formy. Odjąć pojemnik na ŜuŜel i odłoŜyć na suche, niepalne podłoŜe, w odległości bezpiecznej od 
miejsca spawania (ok. 5 m). 
Zdjęcie formy i obróbka złącza. Po odczekaniu, po spuście około 4 minut, zdjąć ostroŜnie obejmy z formy i usunąć 
górną cześć formy ponad główkę szyny. Nadlewy spoiny na główce szyny oczyścić z resztek piasku i ŜuŜlu 
w przypadku obróbki ręcznej spoiny. Nadlewy z obszaru główki szyny usunąć za pomocą hydraulicznej obcinarki 
(lub płaskiego przecinaka). Po obróbce zgrubnej główki szyny pozostałości obciąć przecinakiem. Pionowe nadlewy 
na stopce szyny pozostawić do ostygnięcia. Po ostygnięciu podciąć je i odłamać przez uderzenie młotkiem. 
Po ostygnięciu spoiny do temperatury otoczenia dokładnie oszlifować powierzchnię toczną i powierzchnie boczne 
główki złącza szynowego. Pozostałe resztki formy i stopiwa ostroŜnie usunąć ze spoiny przy uŜyciu tępego 
przecinaka. Po całkowitym wystygnięciu złącza spawanego i jego obróbce wykańczającej naleŜy sprawdzić jego 
prostoliniowość. Do kontroli prostoliniowości złączy naleŜy uŜywać liniału o długości 1 m. Wyjąć kliny ustalające. 
Wybić numeratorem stalowym znak spawacza lub grupy spawalniczej na zewnętrznej powierzchni bocznej główki 
w odległości 200 mm od osi spoiny.  

5.4  Napawanie szyn  
 Napawanie naleŜy rozpocząć natychmiast po podgrzaniu wstepnym do właściwej temperatury  roboczej. Podczas 

procesu napawania temperature naleŜy kontrolować w sposób ciągły. Nie moŜe ona ulec obniŜeniu poniŜej wartości 
podanych w Tab.1 

5.5  Szlifowanie szyn 
 Szlifowanie końcowe naleŜy wykonać ściernicami o profilu dostosowanym do profilu przekroju poprzecznego 

elementów zregenerowanych. Szlifierki powinny być prowadzone na wózku toczącym się po torze i umoŜliwiającym  
5.5. Napawanie szyn 
 Warunki wykonywania napawania szyn  
 Warunki atmosferyczne  
 Napawanie regeneracyjne wolno przeprowadzać przy minimalnej temperaturze powietrza 5C. Podczas procesu 

napawania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych naleŜy uŜywac osłon przeciwwiatrowych, 
przeciwdeszczowych przeciwśnieŜnych. Zabrania się napawać w czasie deszczu lub śniegu bez osłon. 

  Spawacze 
 Napawanie mogą wykonywać wykwalifikowani spawacze, których kwalifikacje są waŜne i odpowiednio 

udokumentowane.  
 Nadzór  
 Napawanie naleŜy prowadzic pod nadzorem technicznym kierownika robót, którego nazwisko wpisane być musi do 

dziennika robót. 
 Druty do napawania łukiem krytym oraz topniki 
 Do napawania dopuszcza się druty proszkowe, samo osłonowe o w właściwościach mechanicznych odpowiadających 

co najmniej własnościom stali szynowej. Druty muszą posiadać atest producenta, który sprawdzany jest przez 
kierownika robót. 

 Topniki w postaci proszku przed uŜyciem musi być suszony w temperaturze 350 -450 C przez 1-3 h w suszarkach lub 
piecach. Topnik przeznaczony do napawania w danym dniu naleŜy po wysuszeniu przechowywac w pojemniku 
odpowiednio ogrzewanym i zuŜyć do 8 godz.  

 Nie wolno suszyć topnika więcej niŜ trzykrotnie 
 Druty uszkodzone oraz nie posiadające oznaczeń i waznego atestu producenta nie mogą być stosowane do 

napawania. 
 Zasady napawania 
 Podgrzewanie wstępne 

Warunkiem bezwzględnym decydującym o prawidłowym przebiegu napawania regeneracyjnego elementów 
wykonanych ze stali: R620, RR290GHT, St90 PA jest ich dokładne wstępne podgrzanie do ściśle określonej 
temperatury roboczej przedstawionej w Tablicy 1 oraz utrzymanie tej temperatury podczas całego procesu 
napawania. 
Do wymaganej temperatury naleŜy podgrzewać obszar przewidywany do napawania w całym przekroju oraz 
dodatkowo po ok. 100mm z kaŜdej strony tego obszaru. 
W przypadku duŜych powierzchni napawania obszar naleŜy podzielić na odcinki tak, by utrzymać wymaganą 
temperaturę w całym przekroju elementu. Po napawaniu podgrzanego odcinka naleŜy podgrzać kolejny odcinek i po 
uzyskaniu temperatury podgrzewania wstępnego kontynuować napawanie. 
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Podgrzewanie wstępne elementów nawierzchni naleŜy wykonywać palnikami propanowo-tlenowymi o duŜej 
wydajności lub propanowo-powietrznymi. Nie naleŜy stosować palników do spawania ze względu na zbyt duŜą 
koncentrację ciepła, moŜliwość miejscowego nadtopienia lub podhartowania nagrzewanych elementów. 
Do kontroli temperatury podgrzewania naleŜy stosować elektroniczne termometry stykowe o dokładności ±5°C. 
Temperaturę naleŜy kontrolować w sposób ciągły. Dopuszcza się sprawdzenie temperatury podgrzewania wstępnego 
przy uŜyciu termokredek. 
Temperaturę podgrzewania wstępnego naleŜy sprawdzać na powierzchni obszaru przygotowanego do napawania 
oraz na wysokości elementu regenerowanego. W tablicy 1 przedstawiono temperaturę roboczą, do której naleŜy 
wstępnie podgrzewać napawane elementy wykonywane z róŜnych gatunków stali w zaleŜności od napawania: 
napawanie ściegiem wąskim – A lub ściegiem zakosowym 25-35mm – B. 

 
 
 
  
 
Tablica 1 

Gatunek stali w napawanym 
elemencie 

Temperatura podgrzewania [°C] 
A - ścieg wąski B – ścieg zakosowy 

R260, R290GHT, ST90 PA 350 - 450 300 – 350 
Obrabiana cieplnie 350 – 450 300 - 350 
Manganowa Mn 13 Nie wymaga podgrzewania 

 
Zabrania się podgrzewania elementów przeznaczonych do regeneracji powyŜej temperatury 450°C. 
Napawanie. 
Napawanie naleŜy rozpocząć natychmiast po podgrzaniu wstępnym do właściwej temperatury roboczej. Podczas 
procesu napawania temperaturę naleŜy kontrolować w sposób ciągły. Nie moŜe ona ulec obniŜeniu poniŜej wartości 
podanych w tablicy 1. W przypadku obniŜenia konieczne jest podgrzanie do właściwej temperatury. 
Napawanie moŜna wykonywać ściegami prostymi (wąskimi) lub zakosowymi (szerokimi) w zaleŜności od wielkości 
powierzchnia napawanej. Łuk naleŜy zajarzać w miejscu, które zostanie powtórnie przetopione. Zabrania się 
zajarzania łuku poza obszarem przeznaczonym do napawania. 
NaleŜy dąŜyć aby napawanie wykonywać jako wielowarstwowe (co najmniej trzywarstwowe) w postaci ściegów 
układanych wzdłuŜ elementów regenerowanych. Ścieg początkowy i końcowy powinien leŜeć na powierzchni nie 
podlegającej regeneracji. Ostatni ścieg naleŜy układać tak, aby nie nadtopił materiału rodzimego lub doprowadzić do 
temperatury austenizacji. 
Po zakończeniu procesu napawania naleŜy podtrzymać temperaturę podgrzania wstępnego przez ok. 30 minut, 
a następnie wolno schładzać przez nakrycie matami azbestowymi lub wełną mineralną. Zabrania się obniŜania 
temperatury sposobami przyspieszonymi (np. przez polewanie wodą).W przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych obszar zregenerowany naleŜy zabezpieczyć przed opadami. 
Szlifowanie. 
Bezpośrednio po napawaniu naleŜy zeszlifować zgrubnie powierzchnię napawaną do przybliŜonego profilu 
docelowego, pozostawiając warstwę grubości ok. 0,5-1mm do późniejszego szlifowania końcowego, które naleŜy 
wykonać po całkowitym ostygnięciu elementu napawanego. 
Szlifowanie końcowe naleŜy wykonywać ściernicami o profilu dostosowanym do profilu przekroju  poprzecznego 
elementów zregenerowanych. Szlifierki powinny być prowadzone na wózku toczącym się po torze i umoŜliwiającym 
regulację grubości szlifowanej warstwy oraz zachowanie prostoliniowości 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego torowiska tramwajowego 

i porównanie wyników z Dokumentacją Projektową, zapisami w Dzienniku Budowy lub innymi równorzędnymi 
dokumentami. 

6.2.  Sprawdzenie materiałów 
 naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne, porównując uŜyte materiały z odpowiednimi warunkami technicznymi, 

dokumentacją oraz atestami. 
6.3.  Sprawdzenie osi trasy i niwelety 
 Sprawdzenie punktów charakterystycznych osi trasy i niwelety wykonuje się odpowiednimi przyrządami. Oś toru nie 

powinna mieć odchyleń od osi geodezyjnej projektu większych niŜ 1 cm na długości 1000m. Niweleta toru nie 
powinna mieć większych odchyleń od niwelety określonej w projekcie niŜ: 

-  dla torowiska wydzielonego ± 0,04 m na 1000 m; 
-  dla torowiska wbudowanego ± 0,02 m na 1000 m. 
6.4.  Sprawdzenie szerokości toru 
 Sprawdzenie prześwitu w torach toromierzami przeprowadzić w miejscach zgodnie z punktem 6.5 oraz dodatkowo 

w miejscach charakterystycznych rozjazdów. Szerokość torów nie powinna wykazywać większych odchyleń niŜ: 
-  odchyłki szerokości toru na prostej ± 2 mm z tym, Ŝe odległości od maksymalnego zwęŜenia do 
 maksymalnego poszerzenia nie moŜe być mniejsza niŜ 6 mm, 
-  odchyłki szerokości toru na łukach nie mogą przekraczać + 4 mm w części środkowej łuku, na początku i na końcu 

łuku powinny wynosić 0 mm, na łukach nie dopuszcza się do zwęŜenia prześwitu toru. 
6.5. Badanie stalowej nawierzchni toru 
 Polega na sprawdzeniu: 
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a)  osi toru w charakterystycznych punktach trasy oraz wzrokowo między nimi, 
b)  niwelety w punktach charakterystycznych, 
c)  szerokości toru: 
-  na odcinkach prostych co 10 m, a w przypadku stwierdzenia odchyleń co 2 m, 
-  w punktach charakterystycznych, 
-  na łukach co 5 m, a w przypadku stwierdzenia odchyleń co 2 m, 
d)  długości wbudowanych szyn, 
e)  w przygotowaniu do łączenia elementów toru – prostopadłości płaszczyzn przecięcia do płaszczyzny stopki szyny – 

kaŜde przecięcie; 
f)  promieni szyn na łukach co 2 m, 
g)  przechyłki toru na łukach co 5 m, 
h)  złączy szyn: 
-  ustawienia powierzchni tocznych i bocznych szyn, 
-  prawidłowości wykonania spoin w połączeniach spawanych wg punktu 6.5.2., 
- luzów szyn w stykach klasycznych, 
i)  przylegania stopy szyn do podkładek. 
 Szyny nie powinny wykazywać ruchów pionowych pod przejeŜdŜającym taborem. 
6.5.1. Badanie rozjazdu 
  Badania na placu montaŜowym u Wytwórcy, sprawdzeniu podlegać będą; 
a)  geometria wyrobu – zgodność z siatką geometryczną i specyfikacją rozjazdową, 
b)  rozstaw szyn i torów, 
c) szerokość i głębokość rowka, 
d)  długość i pochylenie ramp najazdowych, 
e)  długość blach podpierających, 
f)  jakość spoin przy krzyŜownicy, 
g)  rodzaj i jakość pozostałych spoin. 
  Badania na budowie przed wykonaniem połączeń spawanych, sprawdzeniu podlegać będą: 
a)   połoŜenie elementów w planie i profilu, 
b)   rozstaw szyn i torów. 
6.5.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania złączy spawanych 
1)    Powierzchnia toczna i powierzchnie boczne główki szyny w strefie spoiny muszą być oszlifowane do profilu ciągu 

szynowego, a pozostałe oczyszczone z resztek masy formierskiej i pozbawione nadlewów technologicznych, 
2)   spoina powinna tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn: 
a)   brak wtopienia, braki metalu w spoinie, w obrębie stopki i szyjki pęknięcia idące w głąb spoiny są wadami 

dyskwalifikującymi spoinę, b) pory i pęcherze wychodzące na zewnątrz spoiny, wtrącenia piaskowe i ŜuŜlowe, które 
w obszarze nadlewu wchodzą w przekrój szyny lub ich głębokość jest większa niŜ 3,0 mm a całkowita powierzchnia 
w nadlewie przekracza 2,0 cm2, a w nadlewie stopki 0,5 cm2 oraz gdy nadlew nie jest ukształtowany zgodnie 
z zarysem formy są wadami dyskwalifikującymi spoinę, 

b)    braki metalu w spoinie do 1,5 cm3 występujące w główce szyny mogą być uzupełnione przez napawanie lub 
w przypadku braku takiej moŜliwości wycięte. 

3)   Geometria złącza: 
a)  Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości pionowej 
-   brak wady: 
  wypukłość - Df ≤ 0,5 mm 
  wklęsłość - Df ≤ 0,5 mm 
-   wada wymaga naprawy: 
  wypukłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
  wklęsłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm   
-   wada wymaga wycięcia: 
  wypukłość - Df > 0,8 mm 
  wklęsłość - Df > 0,8 mm 
b)   Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości poziomej 
-   brak wady: 
  wypukłość - Df ≤ 0,5 mm 
  wklęsłość - Df ≤ 0,5 mm 
-   wada wymaga naprawy: 
  wypukłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
  wklęsłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
-   wada wymaga wycięcia: 
  wypukłość - Df > 0,8 mm 
  wklęsłość - Df > 0,8 mm 
6.6.  Sprawdzenie dokładności wklejenia kotw 
  Kotwy winny być wklejone w rozstawie zgodnym z wielkościami określonymi w projekcie budowlanym z tolerancją 

±10mm wzdłuŜ toru ±2mm w poprzek toru 
6.7.  Odbiór techniczny końcowy 
  Odbiór techniczny końcowy naleŜy przeprowadzić komisyjnie. Po zbadaniu dokumentów technicznych cały odbierany 

odcinek trasy naleŜy przejechać wagonem z normalnym obciąŜeniem. Miejsca, w których nastąpiły zakłócenia w 
płynności jazdy powinny być odnotowane. Komisja powinna przejść cały odbierany odcinek i wykonać wyrywkowo 
następujące pomiary i badania kontrolne: 

a)   Sprawdzenie szerokości toru - na odcinkach prostych; naleŜy wykonać pomiar w 10 losowo wybranych miejscach na 
1 km trasy, a w rozjazdach i łukach co 5m, ze zwróceniem szczególnej uwagi na krzyŜownice, na odcinkach krótszych 
sprawdzenia dokonuje się nie mniej niŜ w 3 miejscach; ponadto badania naleŜy przeprowadzić w miejscach, 
w których nastąpiły zakłócenia płynności jazdy wagonem. 

b)   Sprawdzenie przechyłek toru w łukach w odstępach co 10 m. 
c)   Sprawdzenie wzrokowo prawidłowości ułoŜenia rozjazdów. 
d)   Sprawdzenie wzrokowo równości nawierzchni drogowej. 
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  Komisja po wykonaniu wymienionych badań powinna stwierdzić wzrokowo na całym badanym odcinku, czy szyny nie 
uginają się pod wpływem obciąŜenia wagonem. 

6.8.  Ocena wyników badań 
  Wyniki badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wymagania techniczne zawarte w normie zostały dotrzymane. jeŜeli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione naleŜy uznać poszczególną część za niezgodną z wymaganiami normy 
i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 metr bieŜący (mtp) toru pojedynczego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB T-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 Cena 1 m bieŜącego toru, rozjazdu u skrzyŜowania szyn rowkowych na podlewie ciągłym obejmuje: 
-  ułoŜenie i spawanie termitowe szyn, 
-  montaŜ rusztu torowego, 
-  montaŜ skrzynek odwadniających, 
-  montaŜ przytwierdzeń szynowych, 
-  prace pomiarowe (regulacja połoŜenia toru w planie i profilu), 
-  gięcie szyn w łukach. 
-  montaŜ zwrotnicy, napędu zwrotnicy. 
- zamontowanie przyrządów wyrównawczych  
-  wykonanie prewencyjnego szlifowania szyn 
-  wykonanie prewencyjnego napawania szyn 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
1.  PN-98/K-92011 "Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania", 
2. PN-98/K-92009 "Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania", 
3.  PN-EN-50122-2 "Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywoływanych przez trakcję elektryczną 

prądu stałego". 
4.  PN-80/H-93443.53 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji łapek oraz łapki dla nawierzchni 

kolejowej normalnotorowej -- Łapka Łp3 – Wymiary 
5.  EN 13674-1:2003 Szyny kolejowe. 
6.  WTWiO szyn kolejowych Nr WTWiO-ILK3-5181-2/2004E.P. obowiązujące od 1 września 2004 r. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
2.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 
4.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz.430), 
5.  "Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych" Warszawa 198 

6  „Tymczasowe Warunki Technologiczno - Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo - podtorzowych 
wykonywanych w sposób zmechanizowany - warunki uzupełniające"; dokument ILK3-5100-A/2003 zatwierdzony 
przez IT dn.20 maja 2003 r. obowiązujące od 20 maja 2003 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


