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I. OPIS TECHNICZNY
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany:

,Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego
linii 15, 21, 24, 27 w ciggu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu"
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

eOdprowadzenie wéd opadowych i drenarskich z przebudowywanego torowiska

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Podstawg opracowania projektu jest umowa nr DO/117/12 z dnia 04.04.2012 pomiedzy firma
PROGREG Sp. z 0.0. a Tramwaje Slaskie S.A.

3 MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowywaniu Projektu Budowlanego wykorzystano nastepujgce materiaty:
- mapa do celdw projektowych,

- specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999r.,

- normy branzowe,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

4 STAN ISTNIEJACY

Na odcinku przeznaczonym do modernizacji, torowisko tramwajowe wybudowane jest w konstrukcji toru
klasycznego z szyn tramwajowych przytwierdzonych do podktadéw drewnianych. Na modernizowanym
odcinku torowiska nie ma w stanie istniejgcym odwodnienia przyszynowego.

Nawierzchnie peronowe wykonane sg z nawierzchni asfaltowej na ktdérych znajduje sie kiosk, dwie
ustawione przeciwlegle wiaty przystankéw. Przystanki odgrodzone sg od jezdni barierkami ochronnymi.

5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA
5.1 PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Odwodnienie torowiska klasycznego przewidziano drenazem w osi torowiska oraz odwodnieniowymi
skrzynkami przyszynowymi. Na dtugosci trasy projektowanego torowiska klasycznego przewidziano utozenie
przewodu drenarskiego $110 mm z rur dwusciennych z PEHD ze studniami rewizyjnymi z PVC $rednicy
wew. @315mm z osadnikiem. Przewidziano lokalizacje w torach czterech przyszynowych skrzynek
odwodnieniowych (z frezowaniem otworéw w rowkach szyn). Ze skrzynek w torowisku, wody
odprowadzane bedg do studzienki kontrolnej oznaczonej S1.

Przykanalik od drenazu zostanie wykonany z rur PVC o $rednicy ®160mm SDR34 ze spadkiem 14,5%.
Witaczenie przykanalika od odwodnienia(drenazu) przewiduje sie wykona¢ do istniejgcego kanatu
kanalizacyjnego w ul. 3 Maja.
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Lokalizacje oraz rzedne drenazu liniowego przyjeto na podstawie projektu drogowo-torowego. Usytuowanie
projektowanych studzienek oraz trasy przykanalikéw pokazano na planie sytuacyjnym w czesci rysunkowe;j
opracowania.

6  WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowa nalezy:

- wytyczy¢ o$ projektowanych przykanalikéw,

- wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas budowy,

- powiadomié zainteresowane instytucje o przystgpieniu do robét

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddw uzbrojenia podziemnego,
a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodéw sieci kabli energetycznych.

Przewody istniejgcego uzbrojenie pokazane zostaty na profilu podtuznym. Szczegétowq lokalizacje nalezy
ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych.

6.2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym (recznym przy kablach energetycznych).

Przykanalik wykonywany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych oszalowanych rozporami zgodnie z
obowigzujagcymi normami. Mozna stosowac szalunki samopogrgzalne. Wykonane wykopy nalezy
zabezpieczyc¢ barierami ochronnymi i odpowiednio oznakowac.

Zagospodarowanie ziemi z wykopow pozostaje w gestii wykonawcy. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem prace nalezy prowadzié recznie zabezpieczajgc przewody przed uszkodzeniem.

Projektowane przykanalik do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy obsypaé recznie piaskiem,
przestrzegajgc zasad podanych przed producenta rur. Dalszg zasypke wykopdw mozna wykonywad
mechanicznie warstwami 10-30 cm. W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika
zageszczenia poszczegdlnych warstw. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie wykopdw powinien wynosié
pod jezdnig 98%.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP oraz normy BN-83/8836-02.
Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanego przykanalika Wykonawca powinien zawiadomi¢ Nadzér
Inwestycji oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robét.

6.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na odcinkach gdzie woda gruntowa wystepowaé bedzie powyzej projektowanej rzednej
posadowienia kanatu lub studzienki na czas trwania prac budowlano — montazowych przewiduje sie
odwodnienie wykopow igtofiltrami.

Trasy przykanalikow zlokalizowano w oparciu o projektowany uktad torowy oraz przy uwzglednieniu
lokalizacji istniejgcego, projektowanego uzbrojenia terenu.

Uktad wysokosciowy zaprojektowany zostat w oparciu o projektowane i istniejgce rzedne drogowe,
rzedne istniejgcych kanatéw i pozostatego uzbrojenia.

W trakcie budowy potwierdzi¢ rzedne zagltebienia istniejgcych kanatéw deszczowych.

W przypadku niezgodnosci powiadomié inspektora nadzoru lub projektanta.
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6.4

SKRZYZOWANIE | KOLIZJE

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilu podtuznym. Przed rozpoczeciem robét

nalezy powiadomié¢ wszystkich witascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie robot. Prace prowadzic¢
pod nadzorem przedstawicieli gestorow sieci.

6.5

PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI

Kanalizacje deszczowq nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735 "Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych cz. Il oraz PN,

wszelkiego rodzaju prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP,

szczegOty rozwigzan zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Catos¢ robdét wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia do
wykonywania robot instalacyjnych

do wykonywania prac stosowaé¢ odpowiednie materiaty posiadajagce odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski

przy wykonywaniu robét budowlano-instalacyjnych stosowac zalecenia RPWiK oraz UM

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytgcznie w
uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi
jednostkami uzasadniajgcymi.

Opracowat:

inz. Tadeusz Pietrucha

nr upr. Up-248/78

mgr inz. Katarzyna Trojak

mgr inz. Tomasz Sladowski
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8 OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Poz. 2016) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany:

2.0. Odwodnienie

bedacy czescig projektu budowlanego:

“Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu ul. 3 Maja,
CWK w Sosnowcu”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: inz. Tadeusz Pietrucha

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Szymendera

(imie i nazwisko)

(podpis) (data
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9 KOPIE DOKUMENTOW

BIURD  PLAXCWAKIA PRZESTRZERNEGD

oy ul. Przy Rondzia 12
-547 Krok l. 29
Upaa e e Krakéw, dnia 23.X.1978 r.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

1 -
] ]

-

it.b

Na podstawie § .4.98%2,57 1 § 13 ust. 1 pkt.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki ”erenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/
stwierdza sig, zZe:

Obywatel Tadeusz Pietrucha inzynier urzadzerd sanitarnych
urodzony dnia 9 lipca 1947 r. w Jarostawiu posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno~-
inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatel Tadeusz Pietrucha jest upowazniony do:

1. sporzadzania projelktdéw instalacji sanitarnych

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji sanitarnych.

P
Z UD Prez’fdemu
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1X a/a
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REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI
W SOSNOWCU SPOLKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC, ul. Ostrogérska 43

centrala: 032 292 55 90+92 numer awaryjny: 994
fax: 032 292 46 38 e-mail: sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl
dyspozytor: 032 292 51 98 www.rpwik.sosnowiec.pl

SOSNOWIEC, dnia. ... ] 0072012 v,

Nasze pismo L.dz. ....... T T/KJ/9062/12
PROGREG S8p. z o.0.
ul. Dekarzy 7C
30 - 414 KRAKOW
Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego

wydzielonego linii 15, 21, 24 i 27 w ciggu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 28.06.2012 r. przedstawiam warunki odbioru
wdd opadowych z drenazu i skrzynek przyszynowych torowiska w rejonie ul. 3 Maja
w Sosnowcu:

1. jako odbiornik wod opadowych nalezy przewidzie¢ kolektor @ 300 przebiegajacy
w ul. 3 Maja — jak zaznaczono na zalaczonej mapie,

2. studnia zbierajaca $cieki z odwadnianych powierzchni winna by¢é wyposazone
w osadnik na zawiesing mineralng,

3. na wyzej wymienionych warunkach zapewniam odbior wod — deszczowych
dla przedmiotowego obiektu,

4. na podlaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy opracowa¢ projekt budowlany
i uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem

Powyzsze warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych z drenazu
i skrzynek przyszynowych torowiska w rejonie ul. 3 Maja do sieci kanalizacyjnej RPWiK
Sosnowiec S.A. wazne sg przez okres jednego roku od daty ich sporzadzenia.

W zalaczeniu przesylam 2 egz. umowy wlaczenia przylacza do sieci RPWiK
Sosnowiec S.A. Podpisang umowe wraz z opracowanym projektem budowlanym dotyczacym
przylacza kanalizacyjnego.

Zalacznik:

- 1 egz. mapy
Kopia:

-ala

{ " Rejestracja: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy KRS 0000216608
z

Kapitat zaktadowy: 134.278.420,00 PLN, Kapitat wptacony: 134.278.420,00 PLN
NIP: 644 001 13 82, REGON: 270 544 618
KONTO BANKOWE: 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622 ING BANK SLASK| O/SOSNOWIEC

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 tddz, ul. Narutowicza 77
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INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
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30138 todh, ul. Norutowkza 77
. Wi
e UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012| NR OPRACOWANIA: 2.0
e—-mall: biuro@progreg.pl
DATA OPRACOWANIA:| V 2012 |SKALA: I 1: 500 NR RYSUNKU: 1 I
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PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz Pietrucha Up—248/78
OPRACOWAL: mgr inz, Katarzyna Trojak 2
mgr inz.Tomasz Sladowski %{ﬁ,"b
SPRAWDZIL: mgr inz.Krzysztof Szymendera RP—Upr.35/93
NAZWA PLIKU: 01_PLAN SYTUACYJNY.dwg
Dokenywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE 1 rozpo chnianle bez zgody " J jost
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PROGREG | \nwesTycu: ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA
PROGREG Sp. z o.0. FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: | SANITARNA

31-422 Krakéw, ul. Dekarzy 7C
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e—mail: biuro@progreg.pl REW.
DATA OPRACOWANIA:[ V 2012 | SKALA: | 1:500 NR RYSUNKU: 1 ’T

ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS

PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz Pietrucha Up—248/78

OPRACOWAL: mgr inz. Katarzyna Trojak

mgr inz.Tomasz Sladowski

SPRAWDZIL: mgr inz.Krzysztof Szymendera RP—Upr.35/93
NAZWA PLIKU: 01_PLAN SYTUACYJNY.dwg

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone
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UWAGA:

1. Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie
2.Przed przystgpieniem do wykonania rob6t w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia

doktadnej lokaliacj

3.Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ nalezy z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci

4. W czasie prac sprawdzi¢ zagtebienie i rzedne wpiecia w istn, kanat.
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PROGREG Sp. z o.o.
31-422 Krakéw, ul. Dekarzy 7C

tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w todzi:

90-138 t&dz, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
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INWESTYCJI: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
ADRES .
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mgr inz.Tomasz Sladowski
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PRAWA AUTORSKIE
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Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone
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