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1  PR Z E D M I O T  O P R A C O W A N I A  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany: 
 

„Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego 
linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu" 

Niniejszy projekt budowlany obejmuje: 

• Odprowadzenie wód opadowych i drenarskich z przebudowywanego torowiska  

2   P O D S T A W A  O P R A C O W A N I A  

2.1  Podstawą opracowania projektu jest umowa nr DO/117/12 z dnia 04.04.2012 pomiędzy firmą 
PROGREG Sp. z o.o. a Tramwaje Śląskie S.A. 

3  M A T E R I A Ł Y  W Y J Ś CI O W E  

Przy opracowywaniu projektu wykonawczego wykorzystano następujące materiały: 
- mapa do celów projektowych, 

- specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999r., 

- normy branżowe, 

- inwentaryzacja stanu istniejącego, 

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

 

4  ST A N  I S T N I E J Ą CY  

Na odcinku przeznaczonym do modernizacji, torowisko tramwajowe wybudowane jest w konstrukcji toru 
klasycznego z szyn tramwajowych przytwierdzonych do podkładów drewnianych. Na modernizowanym 
odcinku torowiska nie ma w stanie istniejącym odwodnienia przyszynowego. 
Nawierzchnie peronowe wykonane są z nawierzchni asfaltowej na których znajduje się kiosk, dwie 
ustawione przeciwlegle wiaty przystanków. Przystanki odgrodzone są od jezdni barierkami ochronnymi. 

5  OP I S  S T A N U  P R O J E K T O W A N E G O  O D W O D N I E N I A  

5.1  PR O J E K T O W A N E  O D W O D N I E N I E  

Odwodnienie torowiska klasycznego przewidziano drenażem w osi torowiska oraz odwodnieniowymi 
skrzynkami przyszynowymi. Na długości trasy projektowanego torowiska klasycznego przewidziano ułożenie 
przewodu drenarskiego Ø110 mm z rur dwuściennych z PEHD ze studniami rewizyjnymi z PVC średnicy 
wew. Ø315mm z osadnikiem. Przewidziano lokalizację w torach czterech przyszynowych skrzynek 
odwodnieniowych (z frezowaniem otworów w rowkach szyn). Ze skrzynek w torowisku, wody 
odprowadzane będą do studzienki kontrolnej oznaczonej S1. 

Przykanalik od drenażu zostanie wykonany z rur PVC o średnicy Φ160mm SDR34 ze spadkiem 14,5%. 
Włączenie przykanalika od odwodnienia(drenażu) przewiduje się wykonać do istniejącego kanału 
kanalizacyjnego w ul. 3 Maja. 
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Lokalizację oraz rzędne drenażu liniowego przyjęto na podstawie projektu drogowo-torowego. Usytuowanie 
projektowanych studzienek oraz trasy przykanalików pokazano na planie sytuacyjnym w części rysunkowej 
opracowania. 

6  WY T Y CZ N E  R E A L I Z A C J I  I N W E S T Y CJ I  

6.1  RO B O T Y  P R Z Y G O T O W A W CZ E   

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową należy: 

- wytyczyć oś projektowanych przykanalików, 

- wprowadzić organizację ruchu na czas budowy, 

- powiadomić zainteresowane instytucje o przystąpieniu do robót 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów uzbrojenia podziemnego, 
a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodów sieci kabli energetycznych. 

Przewody istniejącego uzbrojenie pokazane zostały na  profilu podłużnym. Szczegółową lokalizację  należy 
ustalić poprzez uprzednie wykonanie przekopów kontrolnych. 

 

6.2  RO B O T Y  Z I E M N E  

Roboty należy prowadzić sposobem mechanicznym i ręcznym (ręcznym przy kablach energetycznych).  

Przykanalik wykonywany będzie w wykopach wąskoprzestrzennych oszalowanych rozporami zgodnie z 
obowiązującymi normami. Można stosować szalunki samopogrążalne. Wykonane wykopy należy 
zabezpieczyć barierami ochronnymi  i odpowiednio oznakować.  

Zagospodarowanie ziemi z wykopów pozostaje w gestii wykonawcy. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem prace należy prowadzić ręcznie zabezpieczając przewody przed uszkodzeniem. 

 Projektowane przykanalik do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy obsypać ręcznie piaskiem, 
przestrzegając zasad podanych przed producenta rur. Dalszą zasypkę wykopów można wykonywać 
mechanicznie warstwami 10-30 cm. W trakcie robót ziemnych należy dokonywać stałej kontroli wskaźnika 
zagęszczenia poszczególnych warstw. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie wykopów powinien wynosić 
pod jezdnią 98%. 

Roboty ziemne należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy BN-83/8836-02. 
Każdorazowo przed zasypaniem wykonanego przykanalika Wykonawca powinien zawiadomić Nadzór 
Inwestycji oraz Użytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robót. 

 

6.3  OD W O D N I E N I E  W Y K O P Ó W  

Na odcinkach gdzie woda gruntowa występować będzie powyżej projektowanej rzędnej 
posadowienia kanału lub studzienki na czas trwania prac budowlano – montażowych przewiduje się 
odwodnienie wykopów igłofiltrami.  

Trasy przykanalików zlokalizowano w oparciu o projektowany układ torowy oraz przy uwzględnieniu 
lokalizacji istniejącego, projektowanego uzbrojenia terenu. 

Układ wysokościowy zaprojektowany został w oparciu o projektowane i istniejące rzędne drogowe, 
rzędne istniejących kanałów i pozostałego uzbrojenia. 

W trakcie budowy potwierdzić rzędne zagłębienia istniejących kanałów deszczowych. 

W przypadku niezgodności powiadomić inspektora nadzoru lub projektanta. 
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6.4  SK R Z Y Ż O W A N I E  I  K O L I Z J E   

Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilu podłużnym. Przed rozpoczęciem robót 
należy powiadomić wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie robót. Prace prowadzić 
pod nadzorem przedstawicieli gestorów sieci. 

6.5  PR Ó BY  S Z C Z E L N O Ś C I  K A N A L I Z A C J I   

Kanalizację deszczową należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-92/B-10735 "Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokoły. 

7  UW A G I  K O Ń CO W E  

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych cz. II oraz PN, 

• wszelkiego rodzaju prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP,  
• szczegóły rozwiązań zostały przedstawione w części rysunkowej projektu. 
• Całość robót wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do 

wykonywania robót instalacyjnych 
• do wykonywania prac stosować odpowiednie materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski 
• przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych stosować zalecenia RPWiK oraz UM 
• Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonywane wyłącznie w 

uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi 
jednostkami uzasadniającymi. 

 
         Opracował: 
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