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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – dotyczy wszystkich części specyfikacji technicznych 
 
 
1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową 
torowiska tramwajowego w Chorzowie. 
1.3. Zakres stosowania SSWIORB. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako 
część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych SSWIORB. 
1.4.1.     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zagadnienia wyszczególnione w spisie treści. 
1.4.2. Wszystkie przepisy, normy państwowe i instrukcje wymienione w SSWIORB będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.5. Oznaczenia, skróty, określenia podstawowe 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST     - Specyfikacja Techniczna 
SSWIORB   - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ITB     - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ     - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP, bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.5.1. Określenia podstawowe: 
1) Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą 

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy, węzeł).  
2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 
3) Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w 

świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
4) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami 

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
5) Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 

wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
6) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowanie dokonywanych odbiorów robót, przekazywanie poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem. 

7) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
8) Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
9) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu. 
10) Kierownik Projektu - instytucja pełnomocnego przedstawiciela Inwestora, którego uprawnienia i obowiązki w stosunkach z wykonawcą w 

procesie realizacji robót określono w kontrakcie. 
11) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie. 
12) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
13) Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i obowiązki Inwestora i Wykonawcy, 

zaakceptowane umową podpisaną przez obie strony. 
14) Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
15) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
16) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny Przedmiar robót.  
17) KrawęŜnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa, ograniczająca jezdnię. 
18) Księga obmiarów - dokument budowy z ponumerowanymi stronami, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Kierownika Projektu. 

19) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

20) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 

21) Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
22) Nawierzchnie - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w 

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nawierzchni, podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji na-wierzchni. MoŜe ona składać się z 

jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 

działaniem wody, mrozu, i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkiem działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 

leŜącej powyŜej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

23) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
24) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
25) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
26) ObrzeŜe chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa stosowana przy budowie drogi i ulicy, jako element oddzielający jezdnię od 

chodnika lub poboczy. 
27) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
28) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i urządzeń drogowych, a 

takŜe urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
29) Plac budowy - teren przekazany czasowo wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego. 
30) Płyta chodnikowa - prefabrykowana bryła betonowa, przeznaczona do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych. 
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31) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 
wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

32) PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
33) PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszoną w celu umoŜliwienia przejęcia 

ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
34) Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona na podłoŜu mająca za zadanie wyrównanie róŜnic w wysokości obrzeŜa i nierówności 

podłoŜa. Określenie podane w niniejszej SSWIORB jest zgodne z obowiązującą normą BN-80/6775-03-00. "Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych" - wspólne wymagania.  

35) Polecenia Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Kierownika Projektu w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

36) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
37) Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenia przewidzianych do wykonania robót. 
38) Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
39) Przepust- obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜącej do przepływu małych cieków wodnych pod 

nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
40) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, 

bagno, rzeka itp.  
41) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budo- wlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
42) Przyczółek- skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, 

komór. 
43) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 

zadania budowlanego. 
44) Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami, przęsła mostowego). 
45) Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
46) Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 

podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
47) Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość 

chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

48) Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
49) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zbiór 

obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy 
płatności opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu stanowiąca integralną część kontraktu. 

50)  Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi potrzebne do prawidłowego 
prowadzenia budowy.  

51) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na warunkach określonych w 
kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 

52) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

53) Konstrukcja nawierzchni torowej – układ warstw nawierzchni torowej wraz ze sposobem ich 
połączenia.  

54) KrzyŜownica – część rozjazdu umoŜliwiająca swobodne przejście w jednym poziomie kół pojazdu szynowego przez miejsce krzyŜowania 
się toków szyn. 

55) Masa podlewowa – masa słuŜąca do wypełnienia przestrzeni pod stopką szyny rowkowej. 
56) Masa zalewowa - masa słuŜąca do wypełniania szczelin między płytami torowymi lub między szyną rowkową a nawierzchnią drogowa. 
57) Niweleta toru – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru. 
58) Nawierzchnia torowa – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 

obciąŜeń od ruchu pojazdów szynowych i kołowych na podłoŜe gruntowe i zapewniające dogodne 
warunki dla ruchu. 

59) Odwodnienie toru – urządzenie umoŜliwiające odprowadzenie wód opadowych spływających po torach. 
60)  Podkłady – strunobetonowe lub drewniane elementy ułoŜone prostopadle do osi toru, mające za zadanie przenoszenie na podsypkę 

nacisków od kół taboru, przekazywanych przez szyny. 
61) Połączenia elektryczne międzytokowe – połączenia szyn w jednym przekroju przy pomocy kabla miedzianego, celem zapewnienia 

właściwego przepływu prądów powrotnych. 
62) Promień łuku toru – promień koła poziomego opisanego na punktach załomu osi toru. 
63) Rozjazd – urządzenie umoŜliwiające przejazd taboru tramwajowego z jednego toru na drugi. 
64)  Rozjazd jednotorowy pojedynczy – rozjazd, w którym od jednego toru odgałęzia się jeden inny tor; składa się z jednej zwrotnicy i jednej 

krzyŜownicy. 
65) Rozjazd jednotorowy podwójny - rozjazd, w którym od jednego toru odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch zwrotnic i trzech 

krzyŜownic. 
66) Rozjazd dwutorowy pojedynczy niepełny – rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęzia się 

jeden inny tor; składa się z jednej zwrotnicy i pięciu krzyŜownic. 
67) Rozjazd dwutorowy pojedynczy - rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch zwrotnic i sześciu 

krzyŜownic. 
68) Rozjazd dwutorowy podwójny - rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się cztery inne tory; składa się z czterech zwrotnic i 

osiemnastu krzyŜownic. 
69) SkrzyŜowanie torów – przecięcie się dwóch torów w jednym poziomie, bez moŜliwości 

przejazdu z jednego toru na drugi tor. 
70) Styk przediglicowy – miejsce stanowiące połączenie toru z rozjazdem od strony zwrotnicy. 
71)  Szyna – stalowy element walcowany, składający się z główki, szyjki i stopki, którego zadaniem jest kierowanie kół taboru oraz 

przejmowanie nacisków kół i przekazywanie ich na podkłady. 
72)  Szyna rowkowa – odmiana szyny powstała przez ukształtowanie główki w postaci litery U, ma zastosowanie w konstrukcji toru 

wbudowanej w jezdnię. 
73) Szyna przejściowa – element szynowy słuŜący do połączenia dwóch róŜnych rodzajów szyn. 
74) Szyny łączące – elementy szynowe rozjazdu łączące ze sobą zwrotnice z krzyŜownicami oraz krzyŜownice. 
75) Toki szynowe – połączone ze sobą pojedyncze szyny stanowią toki szynowe: tok prawy i lewy patrząc w kierunku ruchu po torze. 
76) Tor – Podstawowy element drogi tramwajowej, słuŜący bezpośrednio do prowadzenia po nim pojazdów szynowych; składa się z dwóch 

równoległych szyn ułoŜonych w ustalonej wzajemnej odległości i przytwierdzonych do podpór. 
77) Wypełnienie pasa torowego – wypełnienie przestrzeni miedzy szynami stanowiące nawierzchnię dla pojazdów kołowych. 
78) Zwrotnica – część rozjazdu, która umoŜliwia przejazd pojazdu szynowego z toru zasadniczego na tor zwrotny. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SSWIORB i poleceniami Kierownika 
Projektu. 
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1.6.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
 Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym 
programem realizacji.  
1.6.2.  Kierownik Projektu, jako pełnomocnik Inwestora przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 
-  dokumentację projektową 
-  plan uzbrojenia terenu objętego realizacją zadania 
-  dokumentację geodezyjną zawierającą punkty i poziomy odniesienia (punkty osnowy poligonowej i repery robocze) oraz punkty i poziomy 

projektowanej budowli drogowej i jej elementów składowych niezbędnych do wyznaczenia osi budowli, niwelety i wszystkich innych jej 
elementów.  

1.6.3. Obowiązki Wykonawcy. 
1.6.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie i w przekrojach na wszystkich 
etapach robót oraz chronić przejęte punkty i poziomy odniesienia. 
1.6.3.2. Wykonawca opracowuje i przekłada do akceptacji Kierownikowi Projektu: 
-  kompleksowy program realizacji robót. 
-  program zapewnienia jakości (PZJ). 
1.6.3.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do 
czasu odbioru końcowego. 
W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i 
zanieczyszczeń. 
1.6.3.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawia Kierownika Projektu uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały oraz zapewni ich obsługę. 
1.6.3.5.  Wykonawca przestrzegać będzie zasady ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 
1.6.3.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i 
nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
1.6.3.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi do budowy materiałami oraz 
zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 
1.6.3.8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.  
2. MATERIAŁY  
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały i grunty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w SSWIORB i 
opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości (PZJ) zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.  
2.1. Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. JeŜeli materiały z tego samego źródła są róŜnej 
jakości, to naleŜy zmienić źródło.  

2.1.1. JeŜeli Wykonawca zdecyduje się na uŜycie materiałów miejscowych to jest zobowiązany: 
-  zdobyć prawo eksploatacji źródła 
-  określić jakość i ilość materiałów z tego źródła 
-  określić ilość i typy sprzętu oraz technologię eksploatacji źródła i przeróbki surowców 
-  spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła i przeróbki surowców 
-  zrekultywować teren eksploatacji źródła po zakończeniu poboru materiałów. 
-  Kierownik Projektu ma prawo inspekcji eksploatacji źródła i kontroli materiałów pochodzących ze źródła. 
1.1. Kierownik Projektu moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z SSWIORB przed 
wykonaniem badań jakości. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami SSWIORB, to takie materiały zostaną odrzucone. 
1.2. Wykonawca jest zobowiązany do składania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robót.  
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem gwarantującym jakość robót określoną w dokumentacji projektowej i 
SSWIORB. 
Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
4. TRANSPORT  
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Wszystkie roboty objęte dokumentami przetargowymi powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami SSWIORB dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w Przedmiarze robót i z poleceniami Kierownika Projektu. 
5.1. Zasady wykonania robót określają SSWIORB asortymentowe. 
5.2. W czasie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących 
dokumentów budowy:  
-  dziennika budowy, 
-  księgi obmiarów, 
-  dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
-  atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
-  dokumentów pomiarów geodezyjnych.  
-  protokołów obmiaru robót. 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 
5.3. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub za zgodą Kierownika Projektu zlecić nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu 
laboratorium. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.4. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SSWIORB odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. 
6.5. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Kierownika Projektu Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ), w którym podaje sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem, SSWIORB, oraz poleceń Kierownika Projektu. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) Część opisową: 
-  opis organizacji wykonania robót, w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
-  zasady BHP, 
-  wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-  system proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót, 
-  sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu, 
b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
-  wykaz środków transportu (rodzaje i ilości) oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem wyposaŜenia w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowych, 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.6. Zasada kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
-  wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości. 
-  przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do 

planowanych robót. 
-  określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mógł być zapewniony rytm produkcji. 
-  prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. 
-  zgromadzenie na stanowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów dla danego asortymentu robót, aby moŜna było opracować 

recepty mieszanek na reprezentowanych próbkach tych materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. Laboratorium Wykonawcy musi być wyposaŜone w niezbędną 
aparaturę umoŜliwiającą przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w SSWIORB i opracowanym PZJ. Badania kontrolne obejmują cały 
proces budowy od okresu przygotowawczego (np. badania zgromadzonych materiałów) poprzez etapy budowy (produkcję i wbudowanie 
mieszanek, aŜ do badań końcowych, jakość wykonanej nawierzchni). Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 
6.7. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu. 
6.8. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SSWIORB, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
6.9. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 
określonym w PZJ. Wyniki badań będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych przez niego zaaprobowanych. 
6.10. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SSWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Kierownik Projektu moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
Projektową i SSWIORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.11. Certyfikaty i deklaracje. 
Kierownik Projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polska Normą lub 
-  aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i 

które spełniają wymogi SSWIORB. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SSWIORB kaŜda partia dostarczona do robot będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.12. Dokumenty budowy 
1. Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Kierownika Projektu.  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-  uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
-  data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej, 
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-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przy i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania 
się. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2. Rejestr Obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

3. Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Kierownika Projektu. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 ÷ 3 następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i SSWIORB, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej w SSWIORB nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych robót niewykazanych w dokumentacji projektowej z wyjątkiem robót zaakceptowanych przez 
Kierownika Projektu na piśmie. Zwiększona ilość robót w stosunku do dokumentacji projektowej wykonana bez pisemnego upowaŜnienia 
Kierownika Projektu nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli SSWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. Powierzchnie mierzone i wyliczone będą w m2. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SSWIORB. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
Wykonawca wskaŜe dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Kierownikowi Projektu bieŜącą kontrolę wymagań SSWIORB. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w Robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Kierownikiem Projektu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SSWIORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika 
Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika Budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SSWIORB i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SSWIORB. 
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SSWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 
2. SSWIORB (podstawowe z projektu i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Receptury i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SSWIORB i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SSWIORB i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 

z SSWIORB i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, 

wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad podanych w pkt. 8.3. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót.. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SSWIORB i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-  Robocizną bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
-  Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 
-  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycją w Kosztorysie Ofertowym, jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze robót i powinien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszty wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi wykonawca. Po stronie Wykonawcy leŜy równieŜ spełnienie roszczeń osób i 
podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
b) Opłaty / dzierŜawy terenu. 
c) Odszkodowania związane z wydłuŜeniem tras pojazdów komunikacji zbiorowej. 
d) Przygotowanie terenu. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł. 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
c) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1. Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
2. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r., poz. 414). 
-  Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 (Dz. U. Nr 10). 
-  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r., (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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D - 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE)TRASY I PUNKT ÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów 
wysokościowych związanych z przebudową torowiska tramwajowego w Chorzowie. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w p.1.1 
związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych oraz obsługę geodezyjną realizacji zadania.  
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicja- mi podanymi w SSWIORB D-00.00.00 
"Wymagania ogólne".  
1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SSWIORB i poleceniami Kierownika 
Projektu.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D–00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych wg zasad niniejszej SSWIORB 
są: 
− pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym o średnicy 0,15 - 0,20m i długości 1,5 - 1,7m, 
− trzpienie stalowe, 
− słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5m, 
− paliki drewniane o długości 0,30m i średnicy 0,05 - 0,08m. 
Wszystkie elementy uŜywane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i 
powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób określony w niniejszej SSWIORB. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia 
lub warunków atmosferycznych nie moŜe powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zagęszczenia), naleŜy uŜyć słupków 
betonowych. 
Jako repery robocze moŜna wykorzystywać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuŜ trasy. 
Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych moŜna uŜywać palików drewnianych lub rurek albo prętów stalowych. do wykonania opisów i oznaczeń 
punktów moŜna uŜywać farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego. 
3. SPRZĘT 
3.1. UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SSWIORB D–00.00.00 "Wymagania Ogólne, 
p.3. 
3.2. Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry 
− niwelatory 
− dalmierz 
− tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
− sprzęt GPS 
Wszystkie uŜywane do robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać wymagane przepisami szczególnymi świadectwa 
legalizacji.  
Dokładność instrumentów powinna zapewnić wykonanie robót z załoŜoną w niniejszej SSWIORB dokładnością. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SSWIORB D–00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. - podano w SSWIORB D–00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
Prace pomiarowe naleŜy wykonać zgodnie z p. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionych w p. 10 niniejszej SSWIORB. Zamawiający ma 
obowiązek przekazać Wykonawcy "Materiały geodezyjne" (zawarte w dokumentacji projektowej) potrzebne do wykonania robót wymienionych w 
p. 1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenie dla potrzeb przedmiotowej dokumentacji projektowej: 
− punktów osi trasy, 
− punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
− reperów roboczych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych i łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, 

łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
g) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
h) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczególnych ustaleń innych SSWIORB, 
i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy państwowej, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszej SSWIORB. 
Obowiązujący układ odniesienia dla wysokości - Układ Kronsztad 65. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Kierownika Projektu o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca 
powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu, JeŜeli Wykonawca 
stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji Kierownika 
Projektu. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Kierownika Projektu.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 
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do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązku Wykonawcy. 
5.3. Osnowa realizacyjna. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy 
oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby kaŜdy punkt zlokalizowany w obrębie robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów 
osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z załoŜoną dokładnością. Ponadto przy kaŜdym realizowanym obiekcie 
inŜynierskim powinny być zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, 
niezaleŜnie od punktów o których mowa powyŜej. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 
moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. o ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej 
państwowej II-giej klasy. Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej) 
klasy nie niŜszej niŜ II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych 
punktów osnowy państwowej, do której osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizację tą wykonuje się wyłącznie za pomocą sprzętu GPS. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji robót, w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę 
realizacyjną naleŜy aktualizować nie rzadziej niŜ: 
a) w trakcie trwania robót - co miesiąc oraz w przypadku kaŜdego naruszenia któregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej; za 

naruszenie osnowy uznaje się równieŜ uzasadnioną obawę Wykonawcy lub Kierownika Projektu, Ŝe takie naruszenie nastąpiło, 
b) w okresie gwarancji - według wskazań Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej niŜ co 3 miesiące, 
c) w okresie rękojmi - według wskazań Kierownika Projektu. 
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność częstszej aktualizacji osnowy, niŜ w okresach 
granicznych podanych w niniejszej SSWIORB nie moŜe powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
5.4. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, 
która została zaktualizowana a sposób podany w p. 5.3. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 m.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 3cm. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 
Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego 
punktu, a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji pomiarowej, to jest 3cm. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku 
nasypów o wysokości przekraczającej 1m oraz wykopów głębszych niŜ 1m. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 5mm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. Na odcinkach na których występują łuki pionowe odległość pomiędzy krzywymi powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość 
pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu, a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji pomiarowej, to jest 5mm. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokładnościami wymienionymi w punkcie 5. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest (km) kilometr wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz 
zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonanie i odbiór robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w SSWIORB D–00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty objęte SSWIORB odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i 
protokołów wg zasad określonych w SSWIORB D–00.00.00 "Wymagania ogólne".  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za kilometr ( km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po dokonaniu odbioru robót wg p. 8. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. początków i końców elementów 

geometrycznych - krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz ramp przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i 
wysokościowym, 

− wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z dokumentacją projektową oraz ich zagęszczenie w 
sposób podany w p. 5., oznaczenie pikietaŜu w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieŜąco do zakończenia okresu 
gwararancyjnego, 

− zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
− w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, 

łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
− uzyskanie wszelkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
− aktualizacja punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 
− wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robót, gwarancji i rękojmi punktów osnowy realizacyjnej, 
− aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych SSWIORB. 
− wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej SSWIORB na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi a SSWIORB D–00.00.00 "Wymagania ogólne", 
− pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
− wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
− zakup i transport materiałów i sprzętu, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą SSWIORB zgodnie z dokumentacją projektową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
2. Instrukcja techniczna 0-1, ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  
3. Instrukcja techniczna G-3, geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979  
4. Instrukcja techniczna G-1, geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978  
5. Instrukcja techniczna G-2, wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983  
6. Instrukcja techniczna G-4, pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979  
7. Wytyczne techniczne G-3,2, pomiary realizacyjne, GUGiK 1983  
8. Wytyczne techniczne G-3,1, osnowy realizacyjne, GUGiK 1983  
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D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW TOROWISKA TRAMWAJO WEGO I ULIC 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.  
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− warstw nawierzchni, 
− krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
− ścieków, 
− chodników, 
− znaków drogowych, 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rusztowania 
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 
− rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5m, składających się z leŜni z bali (np. 12,5 x 12,5cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6cm), 

stęŜeń (np. 3,2 x 12,5cm) i pomostu z desek, 
− rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6m, szerokości 52cm), usztywnionych stęŜeniami z desek (np. 3,2 x 

12,5cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3cm) układa się pomosty z desek, 
− przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek 

rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5m, 
− rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. 
Rusztowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
− drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera, 
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 
− rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera, 
− kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny 
zaakceptowany przez InŜyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z 
dokumentacją projektową, SSWIORB lub wskazanych przez InŜyniera. 
PoniewaŜ dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie oraz ręcznie w sposób określony w SSWIORB lub przez InŜyniera. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naleŜy spełnić warunki określone w OST D-05.03.11 
„Recykling”. 
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu naleŜy dokonać: 
− odkopania przepustu, 
− ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyŜszych od około 2m, 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich 

odgięciem, 
− demontaŜu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i 

częściowym usunięciu ław, względnie ostroŜnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy załoŜeniu 
ponownego ich wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone przez InŜyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SSWIORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. 
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Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SSWIORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w SSWIORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
− dla przepustów i ich elementów prefabrykowanych betonowych, Ŝelbetowych - m (metr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku: 
− odsłonięcie ścieku, 
− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− uzupełnienie i wyrównanie podłoŜa, 
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki znaków drogowych: 
− demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków, 
− odkopanie i wydobycie słupków, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki przepustu: 
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
− rozebranie elementów przepustu, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót 
ziemnych związanych z przebudową torowiska tramwajowego w Chorzowie. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowej specyfikacji technicznej (SSWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 

obciąŜeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie 

rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych 
albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w    normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w      robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 
(Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SSWIORB 

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Podział gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy 
określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SSWIORB D-02.03.01, pkt 2. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Kierownika Projektu. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Kierownika 
Projektu. wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Kierownika Projektu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SSWIORB D-02.03.01, pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Kierownik Projektu 
moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

K
at

eg
or

ia
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne spulchnienie po 
odspojeniu w % od 

pierwotnej objętości1) 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30mm  
Torf z korzeniami grubości do 30mm  
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 
drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30mm  
Torf z korzeniami grubości ponad 30mm  
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40mm  

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

3 

Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleŜałe 

19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub 
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90mm lub z głazami o masie do 
10kg 

18,6 
 

19,6 
20,6 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

5 śuŜel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50kg stanowiącymi 10÷30% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm  
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 
ponad 50kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
20,6 
17,7 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 Granit średnio i drobnoziarnisty 
 

25,5 
26,5 

od 45 do 50 
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Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe wartości 
przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

Grupy gruntów Lp. Wyszcza-gólnienie 
właściwości 

Jed- 
nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty 
Ŝwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
ŜuŜel nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina gliniasta 
rumosz gliniasty 
Ŝwir gliniasty 
pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 
ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075mm  
≤ 0,02mm  

 
% 

 
 
< 15 
< 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy 
WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków trans-portowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 
za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 10cm. RóŜnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1cm i -3cm. 
Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych 
załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 
nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być określone w 
dokumentacji projektowej i SSWIORB. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, 
o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. 
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren 
pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SSWIORB. Szerokość dna i głębokość rowu nie 
mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp 
wykopów w SSWIORB 
D-02.01.01. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją 
projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SSWIORB 
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
200m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100m na łukach o R ≥ 100m co 50m na łukach o R 
< 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

7 Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na 
kaŜde 500 m3 nasypu 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm lub +1cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10cm. 
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe 
dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3cm lub +1cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu. moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i 
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSWIORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SSWIORB D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 
pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty: 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
11. OBMIAR ROBÓT  
11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
11.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
12. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SSWIORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
13.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie 

płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONST RUKCYJNYCH 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych 
przed ułoŜeniem następnej warstwy nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SSWIORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
− kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
− upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3], 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
− upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3], 
− asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą InŜyniera. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 
2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia 
Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza ZuŜycie (kg/m2) 

1 
2 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4 do 1,2 
od 0,4 do 0,6 

 
Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera. 
2.5. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i 
zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy spełnieniu tych 
samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej powierzchni cieczy „koŜucha” asfaltowego 
zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych - zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych 

elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka 
powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia 
odpylające, 

− spręŜarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne 
pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport lepiszczy 
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia 
grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 
Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą 
korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umoŜliwiające 
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przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać 
resztek innych lepiszczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie 
potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem 
zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe być wilgotna. 
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z 
dyszą rozpryskową). 
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

od 20 do 40 *) 

od 140 do 150 
od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
 
JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas 
niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi 
od 1 godz. do 24 godzin. 
Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed 
uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy 
skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości 
lepiszczy podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie 
według normy 

1 
2 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy 

lepkość 
penetracja 

EmA-94 [5] 
PN-C-04134 [1] 

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie 
ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSWIORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem 

spręŜonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
− Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty: 
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-

5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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D - 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSWIORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują SSWIORB D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę 
pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
1.4.     Określenia podstawowe 
1.4.1.     Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa 
o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2.     Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SSWIORB dotyczącym podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie D-
04.04.02  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SSWIORB D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej: 
 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 

Wymagania 
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane śuŜel 

Podbudowa 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
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sa
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a Badania według 

1 Zawartość ziaren mniejszych niŜ 
0,075mm , % (m/m) 

2 ÷ 10 2 ÷ 12 2 ÷ 10 2 ÷ 12 2 ÷ 10 2 ÷ 12 PN-B-0671 4-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych % 
(m/m), nie więcej niŜ 

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, % (m/m), nie więcej niŜ 

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

30 ÷ 70 30 ÷ 70 30 ÷ 70 30 ÷ 70 - - BN-64/8931-01 [ 26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles       PN-B-06714-42 [12] 
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a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niŜ 

b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niŜ 

 
35 
 

30 

 
45 
 

40 

 
35 
 

30 

 
50 
 

35 

 
40 
 

30 

 
50 
 

35 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niŜ 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜania, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ 

- - - - 1 3 PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 
Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28 [9] 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 
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PN-S-06102 [21] 

 
2.3.3. Woda 
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. SPRZĘT 
3.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.5. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 

mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane 

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SSWIORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa” i SSWIORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania 
naleŜy sprawdzić wzorem: 

5
d

D

85

15 ≤    (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstw odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne 
właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

1,2
O

d

90

50 ≤    (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); 

wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika 
Projektu. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 
10m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ 
jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność 
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mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg 
tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
JeŜeli w SSWIORB przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane 
do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Kierownika Projektu.  
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 
SSWIORB. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 Wilgotność mieszanki  

2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, 
przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze 
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niŜ raz na 5000m2, lub według zaleceń Kierownika Projektu. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

2,2
E

E

1

2 ≤  

6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe co 100m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
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6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm. 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/ 8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
− 10mm dla podbudowy zasadniczej, 
− 20mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 
Maksymalne ugięcie spręŜyste 

pod kołem, mm 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30cm, MPa 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym 

niŜ, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS nie 

mniejszy niŜ 40kN 50kN od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego obciąŜenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to 
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej 
podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej 
nośności, zalecone przez Kierownika Projektu. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego 
wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SSWIORB i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SSWIORB: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
10. PRZEPISY ZWIAZĄNE 
10.1. Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
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16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie 

płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
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D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILI ZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
jednowarstwowej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w peronach i torowisku tramwajowym poza jezdnią w związku z 
przebudową torowiska tramwajowego w Chorzowie. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB Specyfikacja techniczna (SSWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte są w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi 
warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka kruszywa 
naturalnego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
Ze względu na mały zakres robót nie przewiduje się wykonywania odcinka próbnego. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
6.5. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłoŜenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
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- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 10. 
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D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/25  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej SSWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową torowiska tramwajowego w 
Chorzowie na ul. Armii Krajowej. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej SSWIORB mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy podbudowy zasadniczej grubości: 
− 13cm.- w przypadku nawierzchni N3, N4 i N5 (jezdnie ulic oraz ronda oraz jego wlotów i wylotów) 
PodłoŜem pod tę warstwę jest podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego – warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, która stanowi fragment nośnej części 

nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona. 
1.4.3. Moduł sztywności - jest to stosunek napręŜenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jednostkowego wywołanego przez to 

napręŜenie w określonych warunkach badania (obciąŜenia, temperatury i czasu), wyraŜony w MPa. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SSWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w D-00.00.00 
„Wymagania Ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SSWIORB i poleceniami 
Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D-.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe warstwy podbudowy 0/25 naleŜy stosować: 
− asfalt D-50/70; 
− kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112, kl. I i II gat. 1 i 2; 
− Ŝwir kruszony kl. I i II gat. 1 i 2 ( wymagania wg PN-S-96025 załącznik G); 
− wypełniacz mineralny - podstawowy wg PN-S-96504, 
− dodatki adhezyjne 
2.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw granulowanych 
2.1.1. Wymagania podstawowe dla grysów 
2.1.1.1. Wymagania - cechy klasowe: 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
Klasa I 

Wymagania 
Klasa II 

1 Ścieralność w bębnie kulowym, % ubytku masy: 
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ  
 - w grysie 
 - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niŜ:  

 
 

25 
30 
 

25 

 
 

35 
40 
 

30 
2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie więcej niŜ: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
 - frakcja 4 - 6,3mm  
 - frakcja powyŜej 6,3mm  oraz dla klińca 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

1,5 
1,2 
2,0 

 
 

2,0 
2,0 
3,0 

3 Mrozoodporność, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych  

 
2,0 
2,0 

 
4,0 
5,0 

4 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy, dla klińca i 
grysu nie więcej niŜ: 

 
10,0 

 
30,0 

 
2.1.1.2. Wymagania dla grysów i klińca - cechy gatunkowe 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
gat. 1 

Wymagania 
gat. 2 

1 Skład ziarnowy: 
a) zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075mm , odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie 
więcej niŜ: 
 - w grysie 6,3 - 20,0mm  
 - w grysie 2,0 - 6,3mm  
 - w klińcu 
zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji % masy, nie mniej niŜ: 
 - w grysie 6,3 -20,0mm  
 - w grysie 2,0-6,3mm  
 - w klińcu 
zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niŜ: 
 - w grysie 6,3 - 20,0mm  
 - w grysie 2,0- 6,3mm  
 - w klińcu 
zawartość nadziarna % masy, nie więcej niŜ: 
 - dla grysu 
 - dla klińca 

 
 
 

1,5 
2,0 
3,0 

 
85 
80 
85 
 

10 
15 
10 
 
 
8 
10 

 
 
 

2,5 
4,0 
4,0 

 
85 
80 
75 
 

10 
15 
15 
 
 

10 
15 
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2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niŜ:  0,1 0,2 
3 Zawartość ziaren nieforemnych % masy, nie więcej niŜ: 

 - dla grysu 
 - dla klińca 

 
25 
- 

 
30 
- 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza 
niŜ wzorcowa 

nie ciemniejsza 
niŜ wzorcowa 

5 Przyczepność do bitumu co najmniej; 80 % 80 % 
 
W przypadku stosowania grysów bazaltowych nie powinny one wykazywać oznak zgorzeli słonecznej i zmian natury chemicznej – wymagane 
badanie kruszywa pod kątem występowania zgorzeli. 
 
2.1.2. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
 

Wymagania, % m/m 

Lp. Właściwości piasek łamany 0,075-
2mm 

mieszanka drobna 
granulowana 0,075-

6mm 

1 Skład ziarnowy 
zawartość frakcji 2-4mm , powyŜej: 
b) zawartość nadziarna, nie więcej niŜ: 

 
- 

15 

 
15 
15 

2 Wskaźnik piaskowy, większy niŜ: 
dla kruszywa ze skał magmowych i przeobraŜonych 
dla kruszywa ze skał osadowych 

 
65 
 

55 

 
65 
 

55 
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ : 0,1 0,1 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ 

wzorcowa 
nie ciemniejsza niŜ 

wzorcowa 
 
2.1.3. świr kruszony musi spełniać wymagania PN-S-96025 załącznik G. 
2.2. Wymagania dla wypełniacza podstawowego 
Zawartość węglanu wapnia CaCO3 w skale stanowiącej surowiec do produkcji wypełniacza powinna być nie mniejsza niŜ 90%. 
 

Lp. Wymagania Wypełniacz 

1 Zawartość ziaren mniejszych od 
- 0,3mm  % masy, nie mniej niŜ 
- 0,075mm % masy, nie mniej niŜ 

 
100 
80 

2 Wilgotność, % nie więcej niŜ: 1,0 
3 Powierzchnia właściwa, cm2/g 2500 - 4500 

 
2.3. Wymagania dla asfaltu D50/70 
Asfalt powinien spełniać następujące wymagania: 
− penetracja w temp. 250 C, od 50 do 70 , 
− temperatura mięknienia od 46 do 54 0C,  
− temperatura mięknienia po starzeniu nie mniej niŜ 480C, 
− penetracja po starzeniu nie mniej niŜ 50, 
− temperatura łamliwości nie wyŜsza niŜ -80C,  
− temperatura zapłonu nie mniej niŜ 2300C0, 
− wskaźnik penetracji w przedziale od -1 do +1. 
2.4. Środek adhezyjny 
W przypadku gdy przyczepność lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niŜ 80% naleŜy stosować środek adhezyjny posiadający aprobatę techniczną 
IBDiM. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych 
Wytwórnia powinna być w pełni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dającym moŜliwość kontroli w kaŜdym etapie cyklu 
technologicznego, o wydajności co najmniej 60 Mg / godzinę. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać aktualne świadectwo 
uwierzytelnienia. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Kierownikowi Projektu świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu wydane przez Inspekcję Sanitarną i 
władze ochrony środowiska. 
3.2. Sprzęt na budowie 
Do wykonania robót naleŜy uŜyć:  
− układarki mechanicznej o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułoŜenie 

warstwy z załoŜoną grubością i szerokością, z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 
− walców stalowych gładkich z wibracją, średnie i cięŜkie, walców ogumionych z regulowanym ciśnieniem w oponach, 
− szczotki mechanicznej, 
− cysterny na wodę, 
− sprzętu drobnego pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

Do przewoŜenia mieszanki bitumicznej słuŜą samochody samowyładowcze posiadające pokrowce brezentowe o ładowności nie mniej niŜ 15Mg. 
Transport powinien być zorganizowany w taki sposób, aby nie dopuścić do spadków temperatury przewoŜonej mieszanki z wytwórni poniŜej 10% 
temperatury wyjściowej z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana środkami zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego odpornego na odkształcenia trwałe o uziarnieniu 0/25  - warstwa podbudowy 
Wykonawca ma obowiązek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu co najmniej 3 tygodnie 
przed planowanym rozpoczęciem robót. Projektowanie powinno być wykonane na podstawie Zeszytu IBDiM nr 64 „Procedury badań do 
projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. 
5.1.1. Projektowanie mieszanki mineralnej 
Największy wymiar ziaren mieszanki mineralnej dla projektowanej grubości warstw powinien wynosić 25mm.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiegać w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne optymalnego uziarnienia: 
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Wymiar oczek sit #,mm 
Mieszanka o uziarnieniu 

0 ÷ 25mm 

Przechodzi przez oczka sita: % w m/m: 
31,5 

 
100 

25,0 87-100 

20,0 76-100 

16,0 66-90 

12,8 57-81 

9,6 48-71 

8,0 42-65 

6,3 36-58 

4,0 27-47 

2,0 19-35 

(zawartość frakcji grysowej) 65-81 

0,85 12-24 

0,42 7-18 

0,30 6-15 

0,18 5–12 

0,15 5–11 

0,075 4–7 

Orientacyjna zawartość asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralno 
asfaltowej, % m/m. 

 
3,0–4,7 

 
Wypełniacz powinien pochodzić głównie z mączki wapiennej. Przy dobieraniu składu mieszanki naleŜy uwzględnić zwiększony ubytek pyłów 
pochodzących z kruszywa w procesie suszenia i przesiewania (min. 50%). 
5.1.2. Projektowanie ilości lepiszcza 
W celu ustalenia ilości lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego odpornego na odkształcenia trwałe o uziarnieniu 0÷31.5mm  
naleŜy: 
− wykonać 5 serii próbek wg metody Marshalla (po 3 próbki w kaŜdej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnej z róŜną zawartością lepiszcza 

(zaprojektowaną oraz co ±0,3%);  
− próbki powinny być zagęszczane w jednakowej temperaturze (150 0C ± 2oC), stosując po 75 uderzeń na kaŜdą stronę próbki; 
− naleŜy oznaczyć stabilność, odkształcenie, gęstość strukturalną, obliczyć wolną przestrzeń, wypełnienie asfaltem wolnej przestrzeni; 

wstępnie ustalić na podstawie tych wyników optymalną ilość lepiszcza; 
− wykonać 3 serie próbek o wysokości 100 ± 2mm i średnicy 101mm  z betonu asfaltowego do badań modułu sztywności metodą pełzania; 
Przy odchyleniach w zawartości lepiszcza ±0,3%, w stosunku do optymalnej ilości wszystkie parametry mieszanki mineralno-bitumicznej muszą 
spełniać wymagania zawarte w p. 5.1.3.  
5.1.3. Wymagania wobec mieszanki mineralno - asfaltowej oraz warstwy podbudowy o uziarnieniu  0÷31.5mm: 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla (zagęszczonych 2x75), %  
4-8 

2 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98 
3 Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie, % 4,5-9,0 
4 Stabilność wg Marshalla w temp. 600C, kN  

nie mniej niŜ 
 

11,0 
5 Odkształcenie wg Marshalla, mm  1,5-3,5 
6 Moduł sztywności metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym 0,1MPa po 1godz 

w temp + 40 0C, MPa nie mniej niŜ (formowane laboratoryjnie) 
 
 

16 
7 Wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, %  

≤ 72,0 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy produkować w wytwórni mieszanek asfaltowych.  
Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z zaleceniami producenta asfaltu i 
wymaganiami odpowiednich Aprobat Technicznych. 
5.3. PodłoŜe 
PodłoŜe dla objętej niniejszą specyfikacją warstwy stanowi podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonana wg D–
04.04.02. lub istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu. 
PodłoŜe przed ułoŜeniem warstwy podbudowy bitumicznej zostanie oczyszczone i skropione asfaltową emulsją kationową średniorozpadową 
(warstwy kruszywa) lub szybkorozpadową (istniejąca nawierzchnia) zgodnie z D–04.03.01.  
5.4. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji jest zobowiązany do przeprowadzenia kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. Wytwórnia 
musi zostać zaprogramowana zgodnie z receptą roboczą. 
NaleŜy sprawdzić zgodność uziarnienia oraz lepiszcza z receptą laboratoryjną, a takŜe następujące parametry mieszanki mineralno-bitumicznej: 
− stabilność, 
− odkształcenie, 
− gęstość objętościową, 
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− gęstość strukturalną wg Marshalla, 
− moduł sztywności, 
− niewypełnioną przestrzeń w próbkach Marshalla, 
− wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni. 
Wyprodukowana mieszanka zarobu próbnego powinna spełniać wymagania zawarte w p.5.1.3., zaś uziarnienie i zawartość asfaltu powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną z zachowaniem tolerancji podanych w p. 6.2. 
5.5. Wbudowywanie mieszanki 
5.5.1. Warunki ogólne 
Mieszanka betonu asfaltowego musi być wbudowywana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką z włączoną wibracją. Elementy 
układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Roboty powinny odbywać się w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyŜej 5 0C). NaleŜy przestrzegać warunków układania zawartych w 
PN-S-96025. 
5.5.2. Układanie 
Szerokość robocza układarki powinna być dostosowana do szerokości pasa roboczego. Układanie naleŜy wykonać na odcinkach zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania w ciągły sposób podawać do układarki i układać. 
Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby umoŜliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować 
w sposób ciągły zawsze, gdy jest to moŜliwe. NaleŜy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają 
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. 
Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach: 
− układanie warstw wyrównawczych o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości, 
− w miejscach, gdzie praca układarki jest niemoŜliwa,  
5.5.3. Zagęszczanie mieszanki 
RozłoŜona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być zagęszczana walcami stalowymi i ogumionymi. Wskaźnik zagęszczenia musi być 
zgodny z p. 5.1.3. 
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy rozpocząć niezwłocznie, gdy nie zagęszczony materiał będzie mógł być zagęszczany 
walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych. 
Zagęszczanie naleŜy zakończyć zanim temperatura spadnie poniŜej minimalnej temperatury wałowania określonej w odpowiednich częściach 
niniejszej Specyfikacji. Wałowanie naleŜy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza 
się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
5.5.4. Wykonanie złączy 
Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki roboczej naleŜy równo obciąć, posmarować lepiszczem i zabezpieczyć listwą przed 
uszkodzeniem. 
W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłuŜnych, mieszanka powinna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny 
być ze sobą zrównane. 

6. KONTROLA ROBÓT  

6.1. Badania w czasie dostaw materiałów 
Wymagania dla materiałów przedstawiono w p.2.  
Badania kontrolne naleŜy przeprowadzać na reprezentatywnych próbkach i wyniki badań kruszyw, asfaltu oraz wypełniacza przedstawić 
Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki betonu asfaltowego 
W czasie produkcji naleŜy kontrolować: 
sprawność urządzeń wytwórni i maszyn współpracujących; 
temperaturę kruszywa, lepiszcza - nie rzadziej jak co 1 godz.; 
temperaturę gotowej mieszanki - dla kaŜdego środka transportu (na wytwórni i budowie). NaleŜy wprowadzić system kontroli podlegający 
ewidencji. 
Wszystkie badania mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy wykonywać 1 raz na zmianę roboczą przy produkcji do 300 Mg i 2 razy przy produkcji 
ponad 300 Mg, naleŜy sprawdzić: 
− zawartość asfaltu ; dopuszczalne odchyłki ± 0,3%, 
− skład granulometryczny, dopuszczalne odchylenia składu projektowanego: 

− ziarna przechodzące przez sito  0,075mm - ± 1,5% 
− ziarna pozostające na sitach    0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075mm  - ± 2,0% 
− ziarna pozostające na sitach    2,0; 4,0; 6,3; 8,0;9,6; 12,8; 16,0; 20,0; 25,0; 31,0mm - ±4,0% 

− stabilność, określona na próbkach Marshalla zagęszczonych 2x75 uderzeń w temperaturze 150°C (tolerancja 2°C); powinna być nie 
mniejsza niŜ 11MPa , 

− odkształcenie wg Marshalla; powinno się mieścić w granicach 1,5÷3,5mm  , 
− gęstość strukturalną, 
− wolną przestrzeń w próbkach Marshalla; powinna wynosić 4÷8%, 
− wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami zagęszczonej mieszanki; powinno wynosić nie więcej niŜ 72% , 
− moduł sztywności (formowany laboratoryjnie); powinien być nie mniejszy niŜ 16MPa. 
Procedury, sposób pobierania próbek oraz sposób dokumentowania, Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
Wszystkie wyniki powinny być zgodne z podanymi wymaganiami. 
6.3. Kontrola w czasie układania nawierzchni 
W czasie układania nawierzchni naleŜy kontrolować: 
− grubość i jednorodność układanej warstwy - na bieŜąco; 
− temperaturę zagęszczanej mieszanki - na bieŜąco; 
− prawidłowość przebiegu procesu wałowania. 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy 
Następnego dnia po wbudowaniu warstwy naleŜy wykonać następujące badania i pomiary: 
− zagęszczenie - podczas badania próbek z wyciętej warstwy losowo lub w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu, nie mniej niŜ 2 

próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000m2; wskaźnik zagęszczenia min. 98%, 
− zawartość wolnej przestrzeni w warstwie - nie mniej niŜ 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000m2; powinna wynosić 4,5÷9,0% , 
− grubość – na wyciętych próbkach do badania zagęszczenia, dopuszczalna tolerancja ± 10% grubości projektowanej *, 
− równość podłuŜna - pomiar łatą lub ciągły planografem; dopuszczalne odchyłki ± 9mm, 
− równość poprzeczna – łatą co 10m ; dopuszczalne odchyłki ± 9mm, 
− rzędne wysokościowe – za pomocą instrumentu niwelacyjnego co 10m; dopuszczalne odchyłki ± 1cm, 
− spadki poprzeczne – łatą z poziomnicą co 10m; dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5%. 
*Uwaga: 
Dopuszczalna tolerancja łącznej grubości wszystkich warstw bitumicznych: -1cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót warstwy dokonuje się na budowie. Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej warstwy podbudowy z BA 0/25 . 
Ogólne zasady obmiaru podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w SSWIORB D–00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymaganiami. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli jakości robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność za m2 naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
Cena jednostki obmiarowej podbudowy z mieszanki z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
− wykonanie odcinka próbnego, 
− wytworzenie mieszanki, 
− transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
− mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami poprzecznymi, 
− zagęszczenie i obcięcie krawędzi, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w niniejszej SSWIORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
7. PN-B-06714/22 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepności bitumów. 
8. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń                    
 organicznych. 
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
10. PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
11. PN-S-96025   Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
12. PN-S-96504   Drogi Samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
13. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą. 
14. PN-C-96170   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.  Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu 
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą  pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Wydanie II uzupełnione, IBDiM Warszawa 1995, 
Zeszyt 48. 
16. Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie.  IBDiM Warszawa 2002, Zeszyt 63. 
17. Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. IBDiM  Warszawa 2002, Zeszyt 64. 
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D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 

1. WSTĘP 

1.2. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową torowiska tramwajowego w Chorzowie na ul. Armii Krajowej. 
1.3. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej o grubości 5cm z 
BA 0/12,8mm oraz warstwy wiąŜącej o grubości 8cm z BA 0/20mm wg PN-S-96025:2000 [10] dla nawierzchni jezdni (naw.N2 – kategoria 
obciąŜenia ruchem KR4 i N3 – kategoria obciąŜenia ruchem KR5). 
Nawierzchnię z betonu asfaltowego wykonuje się dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12]. PoniŜej przedstawiono podział na kategorie ruchu w zaleŜności od obciąŜenia nawierzchni. 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 
100kN/pas/dobę 

KR1 ≥ 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3 od 71 do 335 
KR4 od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
1.5.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, 
w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.5.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŜona i zagęszczona. 
1.5.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa 
odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.5.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.5.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.5.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.5.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą 
laboratoryjną. 
1.5.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, 
w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
1.5.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100kN) na obliczeniowy pas 
ruchu na dobę. 
1.5.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 
W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 
2.3. Polimeroasfalt 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SSWIORB przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać 
wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 
2.4. Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
 

       Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Wymagania wobec materiałów 
w zaleŜności od kategorii ruchu Lp. 

Rodzaj materiału 
nr normy 

KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 
[2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1); gat.1 

b) ze skał osadowych jw. jw.2) 

1 

c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 
stalownicze) 

jw. kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

kl. I, II; gat.1, 2 - 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

kl. I, II - 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 

podstawowy, 
zastępczy 

pyły z odpylania, 

podstawowy 
- 
- 
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b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego popioły lotne - 
7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 
D 50, D 70, 

D 100 
D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, Pozostałe cechy jak dla kl. I, gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 
100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
                        Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec materiałów w zaleŜności od 
kategorii ruchu Lp. Rodzaj materiału nr normy 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 
[2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1); gat.1, 2 

 b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 
stalownicze) 

jw. kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

kl. I, II; gat.1, 2 - 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

kl. I, II - 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 
b) innego pochodzenia  
wg orzeczenia laboratoryjnego 

podstawowy, 
zastępczy 

pyły z odpylania, 
popioły lotne 

podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
 
2.5. Kruszywo 
W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami. 
2.6. Asfalt upłynniony 
NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
4.2.2. Polimeroasfalt 
Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej. 
4.2.3. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 
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Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na 
rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania 
badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 
asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

Mieszanka mineralna, mm Wymiar oczek 
sit #, mm od 0 

do 20 
od 0 do16 
lub od 0 do 

12,8 

od 0 do 8 
lub od 0 do 

6,3 

od 0 
do 20 

od 0 
do 201) 

od 0 
do 16 

od 0 do12,8 

Przechodzi przez: 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 

88÷100 
78÷100 
68÷93 
59÷86 
54÷83 
48÷78 
40÷70 
29÷59 

 
(41÷71) 

 
20÷47 
13÷36 
10÷31 
7÷23 
6÷20 
5÷10 

 
 

100 
90÷100 
80÷100 
69÷100 
62÷93 
56÷87 
45÷76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26÷50 
19÷39 
17÷33 
13÷25 
12÷22 
7÷11 

 
 
 
 
 

100 
90÷100 
78÷100 
60÷100 
41÷71 

 
(29÷59) 

 
27÷52 
18÷39 
15÷34 
13÷25 
12÷22 
8÷12 

 
100 

88÷100 
78÷100 
68÷85 
59÷74 
54÷67 
48÷60 
39÷50 
29÷38 

 
(62÷71) 

 
20÷28 
13÷20 
10÷17 
7÷12 
6÷11 
5÷7 

 
100 

90÷100 
67÷100 
52÷83 
38÷62 
30÷50 
22÷40 
21÷37 
21÷36 

 
(64÷79) 

 
20÷35 
17÷30 
15÷28 
12÷24 
11÷22 
10÷15 

 
 

100 
90÷100 
80÷100 
70÷88 
63÷80 
55÷70 
44÷58 
30÷42 

 
(58÷70) 

 
18÷28 
12÷20 
10÷18 
8÷15 
7÷14 
6÷9 

 
 
 

100 
87÷100 
73÷100 
66÷89 
57÷75 
47÷60 
35÷48 

 
(52÷65) 

 
25÷36 
18÷27 
16÷23 
12÷17 
11÷15 

7÷9 
Orientacyjna 

zawartość asfaltu w 
MMA, % m/m 

 
 

5,0÷6,5 

 
 

5,0÷6,5 

 
 

5,5÷6,5 

 
 

4,5÷5,6 

 
 

4,3÷5,4 

 
 

4,8÷6,0 

 
 

4,8÷6,5 
1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 1. 
 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 
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do KR6 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 
5.2.2. Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na 
rysunkach 8÷13. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec MMA 
i warstwy ścieralnej z BA 

w zaleŜności od kategorii ruchu Lp. Właściwości 

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0 (≥18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o 
C, kN 

≥ 5,52) ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm  od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 
6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:  

 od 0mm  do 6,3mm  
 od 0mm  do 8,0mm  
 od 0mm  do 12,8mm  
 od 0mm  do 16,0mm  
 od 0mm  do 20,0mm  

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu 
MMA 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleŜności od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 
Wymiar oczek sit 

#, mm 
od 0 
do 20 

od 0 
do 16 

od 0 
do 12,8 

od 0 
do 25 

od 0 
do 20 

od 0 do 161) 

Przechodzi przez: 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
87÷ 100 
75÷100 
65÷93 
57÷86 
52÷81 
47÷76 
40÷67 
30÷55 

 
(45÷70) 

 
20÷40 
13÷30 
10÷25 
6÷17 
5÷15 
3÷7 

 
 
 

100 
88÷100 
78÷100 

67÷92 60÷86 
53÷80 
42÷69 
30÷54 

 
(46÷70) 

 
20÷40 
14÷28 
11÷24 
8÷17 
7÷15 
3÷8 

 
 
 
 

100 
85÷100 
70÷100 
62÷84 
55÷76 
45÷65 
35÷55 

 
(45÷65) 

 
25÷45 
18÷38 
15÷35 
11÷28 
9÷25 
3÷9 

 
100 

84÷100 
75÷100 
68÷90 
62÷83 
55÷74 
50÷69 
45÷63 
32÷52 
25÷41 

 
(59÷75) 

 
16÷30 
10÷22 
8÷19 
5÷14 
5÷12 
4÷6 

 
 

100 
87÷100 
77÷100 
66÷90 
56÷81 
50÷75 
45÷67 
36÷55 
25÷41 

 
(59÷75) 

 
16÷30 
9÷22 
7÷19 
5÷15 
5÷14 
4÷7 

 
 
 

100 
87÷100 
77÷100 
67÷89 
60÷83 
54÷73 
42÷60 
30÷45 

 
(55÷70) 

 
20÷33 
13÷25 
10÷21 
7÷16 
6÷14 
5÷8 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA, % m/m 

 
4,3÷5,8 

 
4,3÷5,8 

 
4,5÷6,0 

 
4,0÷5,5 

 
4,0÷5,5 

 
4,3÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na 
rysunku 2. 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm  do warstwy wiąŜącej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od 
KR3 do KR6 
 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec MMA, warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej w zaleŜności od 

kategorii ruchu Lp. Właściwości 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o 
C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN  

 
≥ 8,0 (≥ 6,0)2) 

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm  od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0mm do 12,8mm  
od 0mm do 16,0mm  
od 0mm do 20,0mm  
od 0mm do 25,0mm  

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu 
MMA 
2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, 
ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie 
składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w 
stosunku do masy składnika. 
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z 
tolerancją ± 5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
− dla D 50 od 145o C do 165o C, 
− dla D 70 od 140o C do 160o C, 
− dla D 100 od 135o C do 160o C, 
− dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. 
Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
− z D 50 od 140o C do 170o C, 
− z D 70 od 135o C do 165o C, 
− z D 100 od 130o C do 160o C, 
− z polimeroasfaltem – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
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PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm  

PodłoŜe pod warstwę Lp. Drogi i place 
ścieralną wiąŜącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy 
wyrównawczej. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 
ustalonej w SSWIORB. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w 
SSWIORB i zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

Lp. PodłoŜe do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 

cementem 
od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 
 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SSWIORB. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

Lp. Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas 
wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza od +5oC dla wykonywanej warstwy 
grubości > 8cm i + 100C dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym 
podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera 
kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej 
próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni 
dróg o kategorii ruchu Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ± 5,0 ± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 
0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075mm ± 2,0 ± 1,5 
4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

 
5.8. Odcinek próbny 
JeŜeli w SSWIORB przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji 
projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i 
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
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Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
− dla asfaltu D 50  130o C, 
− dla asfaltu D 70  125o C, 
− dla asfaltu D 100 120o C, 
− dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną 
taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 
 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
6.3.6.  
Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SSWIORB. 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SSWIORB. 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i 
wbudowywania. 
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z 
receptą laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 
 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1km 
2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą, co 10m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej, niŜ co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej oraz usytuowania 

osi według 
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000m2 
8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
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Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5cm. Szerokość warstwy 
asfaltowej niŜej połoŜonej, nieograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony, 
co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5cm. 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w 
tablicy 13. 
 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm  

Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa wiąŜąca Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place 

i parkingi 
9 12 15 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5cm. 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 
2,5cm, dla której tolerancja wynosi +5mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5cm, dla której tolerancja wynosi ± 5mm. 
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być 
przesunięte względem siebie, co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez 
oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SSWIORB i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SSWIORB, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10.2. dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt  60, IBDiM, Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie  rozdrobnionego surowca skalnego 
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,  1984 
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16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.  Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu 
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą  pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, 
Warszawa, 1995 
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z  1999 r., poz. 430). 
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D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową 
torowiska tramwajowego w Chorzowie 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem gr.6cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej 
ogrzania, na określoną głębokość. 
Określenia podane w niniejszej SSWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SSWIORB i poleceniami 
Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych z frezowaniem nawierzchni naleŜy stosować: 
− frezarki nawierzchni zaopatrzone w systemy odpylania, 
− mechaniczna szczotka do sprzątania resztek destruktu z frezowania, 
− szczotki ręczne i inny sprzęt drobny. 
Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien wynikać z projektu organizacji robót lub PZJ opracowywanych przez Wykonawcę i winien być 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
4. TRANSPORT 
Materiał z frezowania naleŜy przewozić transportem samochodowym. Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarek 
bez postojów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
W przypadku usuwania warstwy nawierzchni z zastosowaniem frezarek, roboty powinny być tak wykonane, aby łączenie warstw nawierzchni 
istniejącej i nowej było płynne. NaleŜy przestrzegać odpowiedniej głębokości, szerokości i pochyleń. Szczegółowy plan organizacji i zakresu robót 
naleŜy uzgodnić z Kierownikiem Projektu.  
Po wykonaniu frezowania naleŜy natychmiast oczyścić powierzchnię z resztek destruktu w celu uniknięcia przyklejenia się go, szczególnie w 
wyŜszych temperaturach. 
Frezowanie powinno być wykonane bez bruzd i progów pomiędzy kolejnymi przejściami frezarki. 
JeŜeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa naleŜy spełnić następujące 
warunki: 
− przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi nie moŜe przekraczać 40mm, 
− krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 
6. KONTROLA ROBÓT  
Dla frezowania naleŜy sprawdzić jego głębokość, dokładność oczyszczenia z resztek materiału sfrezowanego oraz równość powierzchni: 
− nierówności poprzeczne i podłuŜne powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 6mm – co 20m, 
− spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% - co 25m, 
− szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5cm, 
− głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5mm – co 25m, 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z frezowaniem jest 1 m2. 
Obmiar winien być dokonany na budowie w obecności przedstawiciela Kierownika Projektu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
frezowanie nawierzchni,  
zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy i odwiezienie na miejsce składowania, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
ew. opłatę za utylizację materiału i/lub przyjęcie na wysypisko. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-68/8933-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO WEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej stanowiącej element robót związanych z przebudową torowiska tramwajowego w Chorzowie. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej gr. 8cm w obrębie zatoki postojowej, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz chodników na wyspach 
rozdzielających wlot ronda od wylotu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa 
lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu. 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SSWIORB D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SSWIORB i poleceniami 
Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niŜ 3 tygodnie. 
Do kaŜdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, cementu, piasku) dołączony powinien być dokument 
potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Kostka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 
2.2. Brukowa kostka betonowa 
Do wykonania robót naleŜy uŜyć brukowej kostki jednowarstwowej 8cm. Wymagania dla kostki: 
− wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa; 
− nasiąkliwość nie większa niŜ 5%, 
− odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli: próbka nie wykazuje pęknięć, strata 

masy nie przekracza 5%, obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe niŜ 
20%, 

− ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niŜ 4mm, 
− szorstkość, wskaźnik szorstkości SRT powierzchni licowej sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niŜ 50. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor 
powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 
− dla długości i szerokości  ± 3mm, 
− dla grubości  ± 5mm. 
Powierzchnie boczne uwaŜa się za płaskie względnie proste jeŜeli nie występują odchylenia powyŜej 2mm przy grubości elementu 8cm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. 
W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli kostki betonowej o inny 
rodzaj badań.  
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
NaleŜy stosować mieszankę cementowo-piaskową dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-
11113. 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN-1008. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym z 
zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Cement moŜna przechowywać nie dłuŜej niŜ 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. Piasek i kruszywo naleŜy 
gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem róŜnych 
rodzajów i frakcji. 
3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków 
ręcznych lub mechanicznych. 
Do rozścielenia podsypki cementowo-piaskowej moŜna stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania równieŜ małe walce statyczne i 
wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
Elementy betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% 
wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. NaleŜy je układać 
na podkładach (paletach). Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na palecie transportowej. Oznaczenie na palecie powinno zawierać 
co najmniej: 
− oznaczenie(określenie) wyrobu, 
− znak wytwórni, 
− datę produkcji. 
Zasady transportu pozostałych materiałów podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. PodłoŜe 
PodłoŜem pod wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej jest podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
przygotowana wg SSWIORB D–04.04.02. 
5.3. Układanie nawierzchni 
Brukową kostkę betonową naleŜy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z piasku i cementu, wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową; grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna wynosić 3cm, rozścielona podsypka powinna być obciągnięta na czysto łatą 
i pozostać w stanie luźnym do momentu zagęszczania razem z brukiem, dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami 
sąsiadujących ze sobą elementów nie moŜe przekraczać 2mm. 
Powierzchnia elementów połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3÷5mm powyŜej 
powierzchni tych urządzeń. 
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Szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 - 5mm, kostka nie moŜe być zbyt ciasno do siebie dociskana, poniewaŜ wówczas 
tworzy zbyt ciasna powierzchnię, co przy obciąŜeniu moŜe doprowadzić do obłamywania jej krawędzi, wiązania spoin w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać o ½ szerokości. 
Elementy betonowe na łukach naleŜy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie szersze niŜ 9mm. 
UłoŜoną nawierzchnię z kostek naleŜy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem; zagęszczanie naleŜy prowadzić od krawędzi niŜszej ku wyŜej połoŜonej w kierunku poprzecznym kształtek, zagęszczarka nie 
powinna ubijać, lecz powodować płynięcie podsypki. Po ubiciu naleŜy szczeliny uzupełnić piaskiem na pełną głębokość, dlatego zapiaskowanie 
szczelin naleŜy po kilku dniach powtórzyć. 
Przy układaniu naleŜy wybierać kostkę z róŜnych pakietów dla uniknięcia zróŜnicowania odcieni na powierzchni bruku. 
6. KONTROLA ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 
2.1.niniejszej SSWIORB. 
6.3. Kontrola materiałów 
NaleŜy sprawdzić: 
− kostki betonowe, 
− wygląd zewnętrzny, 
− kształt i wymiary, 
− wytrzymałość na ściskanie wg procedury IBDiM PB-TW-03/96 - w przypadkach wątpliwych,  
− nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych, 
− odporność betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych, 
− ścieralność betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - w przypadkach wątpliwych. 
6.4. Materiały do podsypek i wypełnienia spoin: 
NaleŜy sprawdzić: 
− właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm, 
− piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość zanieczyszczeń organicznych 

(wg PN-B-06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót i kaŜdorazowo przy zmianie źródła dostawy. 
6.5. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 
NaleŜy sprawdzić: 
− grubość warstwy podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości - ±1cm, 
− rzędne wysokościowe – co 10m, odchyłki od wartości projektowanych - ± 1cm, 
− równość w profilu podłuŜnym – co 10m mierzona łatą 4 metrową, nierówności nie mogą przekroczyć 8mm, 
− równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20m, prześwity pod łatą profilową nie mogą przekroczyć 8mm, odchyłka 

spadków poprzecznych nie większa od 0,3%, 
− szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1m2 ułoŜonej nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SSWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów wykonanych 
zgodnie z pkt 6 niniejszej SSWIORB. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za jednostkę naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
Cena jednostki obmiarowej nawierzchni: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
− przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułoŜenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem i niezbędnym docięciem, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
− wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą SSWIORB. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

4. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

5. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

8. PN-EN-197-1 Cement - część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  powszechnego uŜytku 

9. PN-EN-1008 zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z produkcji betonu 

10. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

11. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

12. Projekt PN-S Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych.  Wymagania i badania. 
IBDiM., 30 czerwca 1997r 

13 PN-B-06250 Beton zwykły 
14 PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
15 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
16 PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych 
17 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
20 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
21 PN-H-82200 Cynk 
22 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
23 PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyŜszej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
24 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
25 PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury 
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26 PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
27 PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
28 PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
29 PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania 
30 PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
31 PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałoŜonych powłok 

32 BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
33 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 

Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
34 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
10.1. Inne dokumenty: 
1 Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965. 
2 Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 

1988. 
3 Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do 

zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 
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D - 08.01.01 KRAWĘśNIKI BETONOWE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawęŜników betonowych jako 
elementu związanego z przebudową torowiska tramwajowego w Chorzowie. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawęŜników 
betonowych: 
− prostokątnych ściętych 15x30cm na ławie betonowej z oporem, h=12cm 
− prostokątnych obniŜonych 15x22cm na ławie betonowej z oporem, h=2cm 
Szczegółowa lokalizacja krawęŜników wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające nawierzchnie drogowe i wyspy kierujące. 
1.4.2. Ława – warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca obciąŜenie krawęŜnika na grunt. 
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu lub ławie. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 
D-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SSWIORB i poleceniami 
Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Źródła 
materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niŜ 3 tygodnie. 
Do kaŜdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawęŜników, betonu na ławę, cementu, piasku) dołączony powinien być dokument 
(deklarację zgodności) potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Wymagane są wyroby (krawęŜniki) i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 
2.2. KrawęŜniki betonowe 
Do wykonania robót naleŜy uŜyć krawęŜnik uliczny prostokątny ścięty 15x30cm oraz prostokątny prosty 12x22cm, jednowarstwowy, gatunku I. 
KrawęŜniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 
− klasa nie niŜsza niŜ B 30, 
− nasiąkliwość nie większa niŜ 5%, 
− mrozoodporność nie niŜsza niŜ F 150 
− ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niŜ 4mm, 
Powierzchnie krawęŜników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor 
powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
− dla wysokości ± 3mm, 
− dla szerokości i długości ± 8mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów naleŜy dokonywać zgodnie z PN-B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawęŜników o inny 
rodzaj badań. 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
NaleŜy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
− dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-11113, 
− dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-11113. 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN-1008. 
2.4. Materiały do posadowienia krawęŜników 
KrawęŜniki posadowione są na ławie z oporem z betonu B20 według PN-B-06250  
2.5. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i miedzy krawęŜnikami naleŜy stosować asfaltową masę zalewową wg PN-B-24005.  
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
KrawęŜniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem 
podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Cement moŜna przechowywać nie dłuŜej niŜ 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. 
Piasek naleŜy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem 
róŜnych rodzajów i frakcji. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
KrawęŜniki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości 
gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. NaleŜy je układać na podkładach i 
przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłuŜnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. W przypadku przewoŜenia luzem 
naleŜy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę.  
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:  
− oznaczenie (określenie) wyrobu, 
− znak wytwórni, 
− datę produkcji. 
Pozostałe materiały wg SSWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SSWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
5.2. PodłoŜe pod ławę 
PodłoŜe pod ławę betonową stanowi podbudowa z kruszywa. 
5.3. Ława betonowa 
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Ławę betonową stanowi podbudowa z betonu B20. Nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniŜej 5°C oraz wtedy, 
gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.  
Ławę betonową z oporem naleŜy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06251. 
Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój i jednolity wygląd. 
Ława betonowa powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne 
skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
Dla ławy naleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne wykonać co 30m.  
5.4. Ustawienie krawęŜników 
Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm po zagęszczeniu. 
KrawęŜniki naleŜy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm, minimum co 30m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy 
betonowej. 
Przy układaniu krawęŜników na łukach naleŜy stosować krawęŜniki o długości 50 cm. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
5.5. Wypełnianie spoin 
Spoiny naleŜy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą.  
Szczeliny dylatacyjne naleŜy zalewać masą zalewową po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 
6. KONTROLA ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli podano w SSWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 
2.1.niniejszej SSWIORB. 

6.2.1. Kontrola materiałów 
NaleŜy sprawdzić: 
− krawęŜniki betonowe: 
− wygląd zewnętrzny, 
− kształt i wymiary, 
− wytrzymałość na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych o minimalnym wymiarze boku 10cm wg PN-B-06250 - 

w przypadkach wątpliwych, 
− nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-06250 - w przypadkach wątpliwych, 
− odporność betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych, 
− ścieralność betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111- w przypadkach wątpliwych. 
− materiały do posadowienia krawęŜników, podsypek i wypełnienia spoin: 
− wytrzymałość na ściskanie betonu B20 zgodnie z PN-B-06250 - 2 razy w tracie prowadzenia robót i w przypadkach wątpliwych,  
− właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm, 
− masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami normy, 
− piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-

06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg PN-B-06714/26) – w przypadkach wątpliwych i kaŜdorazowo przy zmianie źródła 
dostawy, 

− wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28- w przypadku wątpliwości; wytrzymałość 
powinna wynosić R7 ≥ 10 MPa, R28 ≥ 14 MPa. 

6.2.2. Kontrola wykonania ławy betonowej 
NaleŜy sprawdzić co 20 mb: 
a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową;  
b) dopuszczalne odchyłki niwelety ławy - ± 1cm na kaŜde 20 mb, 
c) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moŜe przekraczać ± 1cm na kaŜde 20 mb, wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki: 
 – dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej, 
 – dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej. 
d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na kaŜde 20mb. 
6.2.3. Kontrola ułoŜenia krawęŜników 
NaleŜy sprawdzić co 20 mb: 
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawęŜników z Dokumentacją Projektową, 
b) dopuszczalne odchyłki niwelety - ± 1cm na kaŜde 20 mb, 
c) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1cm na kaŜde 20 mb, 
d) równość górnej powierzchni krawęŜników mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na kaŜde 20mb. 
6.2.4. Kontrola wypełnienia spoin 
Zaprawę do wypełnienia spoin naleŜy skontrolować w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić R28 ≥ 30 
MPa. 
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin naleŜy skontrolować na kaŜdych 20 metrach ustawionego krawęŜnika. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5mm. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 mb ułoŜonego krawęŜnika. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SSWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
8. OBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów wykonanych 
zgodnie z pkt 6 niniejszej SSWIORB. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie oceny jakości robót w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
Koszt ryczałtowy obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie szalunku pod ławę betonową, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B20 oraz jej pielęgnację, 
− przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ustawienie krawęŜników w pionie, 
− przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 
− zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
− wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą SSWIORB. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
11. PN-B-24005 Asfaltowa masa zalewowa 
12. PN-EN-197-1 Cement - część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
13. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu 
14. PN-EN-1340 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 
15. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania 
18. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

KrawęŜniki i obrzeŜa 
19. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
20.  PrPN-S Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych. Wymagania i badania. 

IBDiM, 30 czerwca 1997r 
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D - 8.03.01  BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, obrzeŜy betonowych związanych z przebudową 
torowiska tramwajowego w Chorzowie. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
SSWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1., związanych z wykonaniem obrzeŜy betonowych o 
wym. 8x30 cm, posadowionych na ławie Ŝwirowej. ObrzeŜa stanowią konstrukcyjne obramowanie chodników. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SSWIORB D–
00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SSWIORB i poleceniami Kierownika 
Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB D–00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSWIORB D–00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. l, 
− Ŝwir na ławy (zgodnie z PN-B-11111) 
− cement wg PN-B-19701,  
− piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

dla gat.1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 2 

ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:  

liczba, nie więcej niŜ 2 

długość, mm nie więcej niŜ 20 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroŜy 

głębokość, mm nie więcej niŜ 6 

 
2.3.2. Składowanie 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, 
szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
2.3.3. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza się stosowanie obrzeŜy wibroprasowanych 
posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 
2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek –wymaganiom 
PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 „Cement portlandzki", PN-B-12001 „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw." i PN-B-32250. 
2.5. Wymagania dla obrzeŜy: 
− klasa min. B30, 
− nasiąkliwość < 4,0 %, 
− mrozoodpomość F125. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSWIORB D–00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
4.2. Transport obrzeŜy betonowych  
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% 
załoŜonej wytrzymałości gwarantowanej betonu. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
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Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i 
rozsegregowaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSWIORB D,00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod ławę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Ława pod obrzeŜe 
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowi ława z kruszywa łamanego o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
Odcinki obrzeŜa znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem dzielącym, ustawia się jako wtopione, zgodnie z 
wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoin nie wypełnia się. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSWIORB D–00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy 
chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i zliczenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
niniejszej SSWIORB, pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę, 
b) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa, które moŜe wynosić ± 1cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących 
opisanych w niniejszej SSWIORB. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSWIORB D–00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSWIORB i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 niniejszej SSWIORB, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana ława pod obrzeŜe, 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonanie 1m betonowego obrzeŜa chodnikowego. Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla 
załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− zagęszczenie koryta pod ławę, 
− ustawienie obrzeŜa na podsypce cementowo - piaskowej, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą SSWIORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
3. PN-B-06250 Beton zwykły 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
8. PN-EN 197-1 Cement - Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  torowisk tramwajowych. 

KrawęŜniki i obrzeŜa 
11. PN-B-30010 Cement portlandzki biały 
12. PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
13. PN-B-32250 Woda do betonów i zapraw budowlanych 
10.2. Inne dokumenty: 
14. Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r. 
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D – 02.03.01  WZMOCNIENIE SLABEGO PODŁO śA POD NAWIERZCHNIĄ DRÓG  
 
1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SSWIORB  
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wykonaniem wzmocnienia Komórkowym Systemem Ograniczającym słabego podłoŜa pod nawierzchnią dróg. 
1.2 Zakres stosowania SSWIORB 
Specyfikacja techniczna (SSWIORB) jest materiałem pomocniczym do opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.  
1.3 Zakres robót objętych SSWIORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia 
słabego podłoŜa pod nawierzchnią dróg, za pomocą konstrukcji składającej się z komórkowego Systemu Ograniczającego, tj. elastycznej 
struktury przestrzennej wykonanej z geosyntetyku, a takŜe z kruszywa kamiennego wypełniającego geokomórki i warstwy seperacyjno-
filtracyjnej.  
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1. Słabe podłoŜe (pod nawierzchnią) – warstwy gruntu, nie spełniające wymagań wynikających z warunków nośności lub 
przydatności do uŜytkowania podłoŜa.  
1.4.2. Wzmocnienie geosiatką komórkową (KSON) podłoŜa – wykorzystanie właściwości geosyntetyku w strukturze przestrzennej 
wypełnionej kruszywem, uwzględniających wytrzymałość i sztywność konstrukcji wzmacnianej do redukcji napręŜeń pionowych i 
poprawienia właściwości mechanicznych gruntu podłoŜa.  
1.4.3. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, jak polipropylen, 
poliester, charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują geosiatki, geokomórki, 
geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrabny.  
1.4.4. Geosiatka komórkowa (KSON) – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych 
ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi.  
1.4.5. Geowłóknina – materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona 
przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. Dodatki chemiczne, połączenia termiczne) i który maszynowo zostaje uformowany w 
postaci maty.  
1.4.6. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włókninami polipropylenowymi we wzajemnych prostopadłych 
kierunkach (wątek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, Ŝe materiał ten przyjmuje własności tworzących go włókien. Mimo, Ŝe włókna 
ułoŜone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiał posiada znaczną wytrzymałość na rozciąganie w 
kierunku ukośnym.  
1.4.7. Szpilki i zszywki montaŜowe – 12 mm galwanizowane zszywki do zszywania przylegających wzajemnie do siebie taśm geosiatki 
komórkowej (KSON) za pomocą pneumatycznego zszywacza. Szpilki o średnicy 10-12 mm z końcówką NEOCLIP słuŜące do montaŜu 
(kotwienia) dostarczonych na budowę sekcji, które zapewniają dokładne rozciągnięcie sekcji i nadają geosiatce komórkowej nominalny 
wymiar. Do łączenia poszczególnych sekcji ze sobą słuŜą równieŜ opaski samozaciskowe. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami robót podano w 
OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"[1] pkt 1.4. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt.1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 
2.2 Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją i aprobatą techniczną.  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM lub 
certyfikatem CE. 
 Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał posiadał właściwości 
dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i 
wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią Ŝywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. 
 Geosyntetyk powinien być wykonany z włókien chemicznych zespolonych w płaskie, podłuŜne sploty, przeplatane w węzłach. 
Włókna tworzące sploty powinny być pokryte warstwą polimerową, chroniącą geosyntetyk przed uszkodzeniem i działaniem promieni UV 
na czas zabudowania i wypełniania materiałem mineralnym. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym 
jak i wilgotnym oraz zapewniać długowieczność po zabudowaniu. 
 Siatki powinny być wykonane z pęków włókien poliestrowych, zespolonych w płaskie, podłuŜne sploty, przeplatane w węzłach 
siatki. Nie dopuszcza się konstrukcji wykonanych z włókien szklanych oraz bazaltowych (ze względu na ich kruchość poddziałaniem 
mrozu oraz brak odporności na działanie sił skierowanych prostopadle do płaszczyzny konstrukcji nawierzchni drogowej). Włókna 
tworzące sploty powinny być 
nasączone warstwą bitumu, nadając siatce barwę czarną. Siatka powinna być jednostronnie pokryta i zdwojona z warstwą włókniny. 
Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać odporność na wysoką 
temperaturę masy (do +250oC), rozpuszczalniki organiczne, środki odladzające, agresywne środowiska chemiczne oraz gnicie i grzyby. 
Materiały montaŜowe do łączenia sąsiednich odcinków sekcji. 
Do łączenia, rozłoŜonych na budowie, sąsiednich odcinków sekcji stosuje się zszywki galwanizowane 12mm lub taśmy samozaciskowe 
(opaski zaciskowe). 
3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 3. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego 
do przyjętej metody robót, jak: sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp.,  
- układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umoŜliwiające  
  rozwijanie materiału ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika  
  koparki, ciągnika, ładowarki itp., 
- równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa,  
- walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne. 
- przenośne ramy montaŜowe do rozciągania sekcji na budowie i  
  nadania komórkom nominalnych wymiarów. 
- betoniarki do wykonania chudego betonu. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji 
Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 4. 
Transport materiałów 
 Geosiatki poliestrowe są owijane przez producenta w czarna wodoszczelna folie polietylenowa. Folia ma zabezpieczyć 
geosiatkę przed uszkodzeniem w czasie transportu do klienta i w czasie składowania na budowie. Folia zabezpiecza dodatkowo 
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geosiatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Rolki geosiatki nawinięte są na tuleje papierowe 
i zabezpieczone przed rozwinięciem w czasie transportu i składowania. W czasie przemieszczania siatki, nie moŜna dopuścić do 
uszkodzenia folii, która jest ona zabezpieczona. 
Zaleca sie przechowywać geosiatkę w następujących warunkach: 
• w zaciemnionym miejscu w celu unikniecia nadmiernego nagrzania 
• nie składować rolek pionowo, gdy_ moŜe to doprowadzić do zgniecenia brzegów 
geosiatki (po rozłoŜeniu na drodze w miejscu zgniecenia geosiatki powstaną wybrzuszenia) - rolki geosiatki pozbawione folii ochronnej 
winny być wbudowane w czasie jednego tygodnia, bądź powtórnie owinięte folią. W czasie transportu geosiatek na miejsce budowy, 
naleŜy przewozić je w pozycji leŜącej, w jednej warstwie, zabezpieczając rolki przed przesuwaniem sie na skrzyni ładunkowej 
samochodu. KaŜda rolka geosiatki zaopatrzona jest w etykietę producenta, zawierającą podstawowe informacje o produkcie  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 5. 
Zasady wykonywania robót 
Przygotowanie gruntu lub podłoŜa przed ułoŜeniem geosiatki poliestrowej  
Geosiatki poliestrowe winny być ułoŜone miedzy dwie warstwy bitumiczne, przy czym warstwa dolna powinna być wyrównana przez 
sfrezowanie lub wyprofilowanie. Podkład musi byc wykonany zgodnie z ogólnie obowiązującą technologią, tworzącą warunki do 
doskonałego związania warstw. W tym celu podkład musi byc prawidłowo i dokładnie naprawiony, osuszony, wyczyszczony i pozbawiony 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń takich jak kamienie, kurz i pył, roślinność, tłuste osady, farby znakujące, "kocie oczka" itp. 
Dodatkowo naleŜy oczyścić pobocza drogi z narośniętej roślinności, pozostałych z zimowego utrzymania dróg materiałów sypkich i 
innych przeszkód zabraniających szybkiemu spływowi wody z powierzchni jezdni. W przypadku uprzedniego frezowania nawierzchni i 
powstałych w skutek tego rowków podłuŜnych, naleŜy geosiatkę układać na cienkiej bitumicznej warstwie wyrównującej. Pęknięcia 
węŜsze ni_ 3mm, mogą być tylko oczyszczone, natomiast pęknięcia większe niŜ 3mm musza być po oczyszczeniu i / lub frezowaniu 
wypełnione odpowiednia mieszanka uszczelniająca masa zalewowa, drobnoziarnista mieszanka mineralno – asfaltowa, ma to na celu 
uszczelnienie powierzchni polaczenie krawędzi pęknięcia oraz dostarczenie dodatkowej ilości lepiszcza w miejsce gdzie występują 
dodatkowe napręŜenia. Wszelkie prace związane ze stosowaniem geosiatek naleŜy prowadzić w okresie bezdeszczowym, przy suchym 
podłoŜu i temperaturze powietrza co najmniej +5°C. W zakr es tych prac wchodzi: przygotowanie podłoŜa, ułoŜenie geosiatek oraz 
ułoŜenie na nich kolejnej warstwy konstrukcji nawierzchni. Na tak przygotowana powierzchnie naleŜy skropić lepiszczem asfaltowym w 
ilości od 0,15 kg/m7 do 0,3 kg.m2 pozostałego asfaltu. Do skrapiania podłoŜa zaleca sie stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami. 
Skropienie realizuje sie w technice "na gorąco" bezpośrednio dozując asfalt lub "na zimno" stosując emulsje asfaltowe. Zaleca sie 
stosowanie emulsji o duŜej zawartości asfaltu i o krótkim czasie rozpadu.  
 Rozkładanie geosiatki poliestrowej  Układanie geosiatek poliestrowych naleŜy rozpocząć zaraz po skropieniu asfaltem, bądź po 
odparowaniu wody jeŜeli zastosowano emulsje asfaltowa. Układanie wykonuje sie ręcznie lub mechanicznie. Na ułoŜonych geosiatkach 
moŜna dodatkowo zastosować jednokrotny przejazd walca ogumionego, niedozwolone jest ostre przyspieszanie, hamowanie oraz 
zakręcanie. Nie jest wymagane, lecz zaleca sie kotwienie geosiatek do podłoŜa. Geosiatki układane miejscowo (nad rysami, szwami 
roboczymi itp.) musza wystawać poza skrajna rysę na co najmniej 50 cm, zapewnia to dobre zakotwienie geosiatek poliestrowych miedzy 
warstwami asfaltowymi. Kolejne pasma geosiatek naleŜy układać na zakład o szerokości co najmniej 25 cm w kierunku podłuŜnym i 50 
cm w kierunku poprzecznym, stosując w tych miejscach dodatkowe skropienie w ilości równej ilości zaprojektowanej. Po ułoŜeniu 
geosiatek naleŜy na nich ułoŜyc kolejna warstwę asfaltowa. Łączną grubość warstw asfaltowych ułoŜonych nageosiatkach poliestrowych 
powinna wynosić co najmniej 4 cm. Pasma geosiatki powinny być odpowiednio skracane i przycinane na segmenty, przy układaniu na 
ciasnych zakrętach, proporcjonalnie do ich promieni. W geosiatce w razie 
potrzeby, po naciągnięciu i zamocowaniu, naleŜy wyciąć otwory na wpusty uliczne, studzienki, pokrywy kanałów lub inne otwory sieci 
inŜynierskich. Efektywne wykorzystanie cech uŜytkowych geosiatek poliestrowych wymaga indywidualnego zaprojektowania rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowego z uwzględnieniem warunków technologicznych i eksploatacyjnych oraz określonych w Aprobacie 
Technicznej IBDiM właściwości technicznych geosiatek poliestrowych.  
 Rozkładanie mieszanki mineralno-asfaltowej Odporność geosiatki poliestrowej na wysoka temperaturę, umoŜliwia stosowanie 
mieszanek asfaltowych o wysokiej temperaturze wbudowania, co zapewnia ich bardzo dobre zagęszczenie i wysoka ich szczelność. 
Warstwę mieszanki bitumicznej moŜna układać natychmiast po ułoŜeniu geosiatki, a dodatkowe skrapianie geosiatki jest zbędne. W 
czasie dostarczania przez samochody cięŜarowe mieszanki mineralno-asfaltowej do rozściełacza, moŜe przy niedostatecznym 
polaczeniu geosiatki z podłoŜem, dochodzić do przylepiania sie ich do kół tych pojazdów a następnie ich odrywania i pomarszczenia. 
Zapobiec temu moŜna poprzez mechaniczne ich przymocowanie do podłoŜa oraz wstępne ręczne posypanie gorącą mieszanką. Na 
rozwinięta geosiatke najeŜdŜamy rozściełaczem tyłem od czoła i rozsypujemy mieszankę mineralno-asfaltowa. Rozkładanie mieszanki 
naleŜy przeprowadzać zgodnie z przepisami technologicznymi i zaleceniami norm. W czasie rozkładania rozściełacze i pojazdy 
dostarczające mieszankę asfaltową musza poruszać sie delikatnie, bez gwałtownej zmiany prędkości i kierunku. Zabrania sie 
gwałtownemu przyspieszaniu lub hamowaniu, na gorącej nie pokrytej geosiatce. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 6. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  
  i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,  
  deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców  
  itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do   
  wykonania robót, określone w punkcie 2, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz Wg pkt 5 i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze BieŜąco Wg pkt 5 
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3 Roboty odwodnieniowe BieŜąco Wg pkt 5 

4 Wykonanie koryta pod nawierzchnią BieŜąco Wg pkt 5 

5 UłoŜenie warstwy separacyjno-filtracyjnej BieŜąco Wg pkt 5 

6 UłoŜenie sekcji geokomórek wypełnionych kruszywem BieŜąco Wg pkt 5 

 
7. OBMIAR ROBÓT   
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 7. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową 
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoŜa. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [I] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: roboty odwodnieniowe, wykonanie koryta, ułoŜenie warstwy separacyjno-
filtracyjnej, ułoŜenie sekcji wypełnionej kruszywem. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] oraz niniejszej OST. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoŜa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- roboty odwodnieniowe, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnią. 
- wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej. 
- ułoŜenie systemu wypełnionego kruszywem i inne roboty,   
  według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych,  
  ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót  
  podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót   
  podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne  
  wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1.D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.D-02.00.00 Roboty ziemne 
4.D-04.0I.0I Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa (Specyfikacja zawarta w zbiorze OST D-4.01.01-04.03.01 „Dolne 
warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie") 
5.D-04.04.00^-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
10.2. Normy 
1.  PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2.  PN-B-ll 111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. świr i mieszanka 
3.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
5.  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.  
10.3. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. nr 43. poz. 430) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYMAGANIA DLA GEOWŁÓKNINY 

 
 
 

ZAŁACZNIK NR 2-  WYMAGANIA DLA GEOSIATKI 
 

 
 
 

ZAŁACZNIK NR 3 – WYMAGANIA DLA GEOKOMPOZYTU ZBROJĄCEGO 
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D-10.04.01 NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni torów tramwajowych w związku z przebudową torowiska 
tramwajowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne " punkt 1.2 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania szczegółowe dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni torów tramwajowych - z szyn rowkowych na podlewie ciągłym, polimeroasfaltowym. Wymagania dotyczące wykonania 
podbudów betonowych torów ujęto w ST M-13.01.00 Podbudowy betonowe torów. 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w specyfikacji technicznej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni torowej – układ warstw nawierzchni torowej wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.2. KrzyŜownica – część rozjazdu umoŜliwiająca swobodne przejście w jednym poziomie kół pojazdu szynowego przez miejsce 
krzyŜowania się toków szyn. 
1.4.3. Masa podlewowa – masa słuŜąca do wypełnienia przestrzeni pod stopką szyny rowkowej. 
1.4.4. Masa zalewowa - masa słuŜąca do wypełniania szczelin między płytami torowymi lub między szyną rowkową a nawierzchnią 
drogowa. 
1.4.5. Niweleta toru – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru. 
1.4.6. Nawierzchnia torowa – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów 
szynowych i kołowych na podłoŜe gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.7. Odwodnienie toru – urządzenie umoŜliwiające odprowadzenie wód opadowych spływających po torach. 
1.4.8. Podkłady – strunobetonowe lub drewniane elementy ułoŜone prostopadle do osi toru, mające za zadanie przenoszenie na 
podsypkę nacisków od kół taboru, przekazywanych przez szyny. 
1.4.9. Połączenia elektryczne międzytokowe – połączenia szyn w jednym przekroju przy pomocy kabla miedzianego, celem zapewnienia 
właściwego przepływu prądów powrotnych. 
1.4.10. Promień łuku toru – promień koła poziomego opisanego na punktach załomu osi toru. 
1.4.11. Rozjazd – urządzenie umoŜliwiające przejazd taboru tramwajowego z jednego toru na drugi. 
1.4.12. Rozjazd jednotorowy pojedynczy – rozjazd, w którym od jednego toru odgałęzia się jeden inny tor; składa się z jednej zwrotnicy i 
jednej krzyŜownicy. 
1.4.13. Rozjazd jednotorowy podwójny - rozjazd, w którym od jednego toru odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch zwrotnic i 
trzech krzyŜownic. 
1.4.14. Rozjazd dwutorowy pojedynczy niepełny – rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęzia się jeden inny tor; składa się z jednej 
zwrotnicy i pięciu krzyŜownic. 
1.4.15. Rozjazd dwutorowy pojedynczy - rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch zwrotnic i 
sześciu krzyŜownic. 
1.4.16. Rozjazd dwutorowy podwójny - rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się cztery inne tory; składa się z czterech zwrotnic i 
osiemnastu krzyŜownic. 
1.4.17. SkrzyŜowanie torów – przecięcie się dwóch torów w jednym poziomie, bez moŜliwości przejazdu z jednego toru na drugi tor. 
1.4.18. Styk przediglicowy – miejsce stanowiące połączenie toru z rozjazdem od strony zwrotnicy. 
1.4.19. Szyna – stalowy element walcowany, składający się z główki, szyjki i stopki, którego zadaniem jest kierowanie kół taboru oraz 
przejmowanie nacisków kół i przekazywanie ich na podkłady. 
1.4.20. Szyna rowkowa – odmiana szyny powstała przez ukształtowanie główki w postaci litery U, ma zastosowanie w konstrukcji toru 
wbudowanej w jezdnię. 
1.4.21. Szyna przejściowa – element szynowy słuŜący do połączenia dwóch róŜnych rodzajów szyn. 
1.4.22. Szyny łączące – elementy szynowe rozjazdu łączące ze sobą zwrotnice z krzyŜownicami oraz krzyŜownice. 
1.4.23. Toki szynowe – połączone ze sobą pojedyncze szyny stanowią toki szynowe: tok prawy i lewy patrząc w kierunku ruchu po torze. 
1.4.24. Tor – Podstawowy element drogi tramwajowej, słuŜący bezpośrednio do prowadzenia po nim pojazdów szynowych; składa się z 
dwóch równoległych szyn ułoŜonych w ustalonej wzajemnej odległości i przytwierdzonych do podpór. 
1.4.25. Wypełnienie pasa torowego – wypełnienie przestrzeni miedzy szynami stanowiące nawierzchnię dla pojazdów kołowych. 
1.4.26. Zwrotnica – część rozjazdu, która umoŜliwia przejazd pojazdu szynowego z toru zasadniczego na tor zwrotny. 
1.4.27. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, z definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogóle" punkt 1.4 oraz z dokumentacją techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.5 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 2 Materiałami stosowanymi przy 
wykonaniu nawierzchni tramwajowej na podlewie ciągłym są: 
- materiały na bazie polimeroasfaltu słuŜące do ciągłego podparcia szyn (wraz z materiałami gruntującymi) 
- materiały do uszczelnienia styku główki szyn z nawierzchnią bitumiczną i kostką (wraz z materiałem gruntującym) na bazie 
polimeroasfaltu 
- kotwy Ø24mm z prętów stalowych z materiałami słuŜącymi do wklejania kotew i gruntowania 
- łapki stalowe do szyn z podkładkami dystansowymi z otworem Ø26mm EWG. dokumentacji projektowej, 
- typowe nakrętki torowe Ø24mm z typowymi pierścieniami spręŜystymi, dwuzwojowymi 
- folia aluminiowa do zabezpieczenia nakrętek, 
- drewniane klinki do tymczasowego podparcia szyn, twardy styropian, płyta pilśniowa twarda do tymczasowych szalunków 
- bloczki betonowe do wypełnienia komór szynowych wraz z klejem na bazie poliuretanów, 
- szyny Ri 60N oraz nawierzchnia stalowa węzła, 
- brukowa kostka betonowa 14 cm, 
- podsypka cementowo – piaskowa, 
- zaprawa cementowa B30. 
2.1. Szyny 
Szyny rowkowe Ri60N wbudowane w torowisko powinny spełniać wymagania aprobaty technicznej (normy europejskiej, jeŜeli zostanie 
opublikowana do czasu ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji) być wykonane ze stali w dolnym zakresie parametrów gatunku 900 
A, odmiany C, klasy S z odbiorem ZETOM-u. Minimalna długość wbudowania pojedynczych odcinków szyn L = 12 m (wyjątkowo 3m). 
2.2. Rozjazd 
Nawierzchnia i charakterystyczne cechy wbudowywanego rozjazdu 
2.2.1. Materiały: 
- kształtownik iglicowy l49 gatunku 900 A utwardzony powierzchniowo metodą ulepszania cieplnego do twardości 340 HB, 
- kształtownik szynowy Ri60N w dolnym zakresie parametrów gatunku 900 A, odmiany C, klasy S z odbiorem komisarycznym ZETOM-u 
o powierzchni tocznej pozbawionej jakichkolwiek rys mechanicznych i zawalcowań, 
- kształtownik szynowy Ri60VK w górnym zakresie parametrów gatunku 800 utwardzony powierzchniowo metodą ulepszania cieplnego 
do twardości 340 HB po obróbce, 
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- nakładki ślizgowe utwardzone powierzchniowo metodą ulepszania cieplnego do twardości 340 HB gatunku 900 o twardości 325 – 354 
HB, 
- kęsy stalowe gatunku 900 o twardości 325 – 354 HB, 
- blacha stalowa grub. 15 mm z materiału gatunku St5S. 
2.2.2. Geometria wyrobów 
KrzyŜownica 
- głębokość śłobka 14 mm na długości krzyŜaka, 
- rampa najazdowa 1:100 na dojazdach do krzyŜaków. 
Blacha 
-podpierająca (wzmacniająca) z otworami o średnicy 40 mm rozstawionymi co 67 cm po obu stronach elementu podpieranego 
(wzmacnianego) lub bez otworów, 
- szerokości zapewniającej prawidłowe umieszczenie i dokręcenie śrub kotwiących, 
- długości zapewniającej min. 40 cm podparcia elementom podpieranym, 
- cięta na swobodnym końcu prostopadle do osi podłuŜnej elementu podpieranego. 
2.3. Materiały do ciągłego mocowania szyn 
Masa polimeroasfaltowa do podlewu ciągłego pod stopką szyny musi odpowiadać normie PN-54/S- 30002. Masa ta winna 
charakteryzować się niŜej wymienionymi właściwościami: 
- płynna podlewa o właściwościach wyrównujących, łączących i izolujących, twardniejąca bezskurczowo, 
- po stwardnieniu materiał spręŜysty, tłumiący wibracje i redukujący drgania i hałas, 
- doskonała przyczepność do stali i betonu, 
- doskonałe właściwości izolujące, eliminujące powstawanie prądów błądzących, 
- masa podlewowa powinna posiadać parametry techniczne zbliŜone do niŜej podanych: 
_ odkształcenia spręŜyste przy obciąŜeniu dynamicznym ≤0.22mm 
_ temperatura mięknienia (próba "Pierścień i Kula") – 1300C 
_ penetracja igłowa przy temperaturze 600C wg DIN 52010 – j.m.0.1mm _ 10 – 15 jednostek, 
_ penetracja stoŜkowa przy temperaturze 600C wg TL-BiT-FUG-Anhang 3-zał. 2 – j.m. 0.1mm_ 5 – 10 jednostek, 
_ zawartość popiołów wg DIN 52005 - % wagowo > 50%, 
_ próba lepkości metodą opadania kulki wg Hermanna przeprowadzana wg DIN 1996-część 18 – wymóg normowy ma być spełniony dla 
3 z 4 kulek, 
_ gęstość wg DIN 1995 – 1.55g/cm3. 
Masę podlewową naleŜy wbudować zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez producenta. 
2.3.1. Elementy przytwierdzenia: 
- kotwy Ø24mm mocowane w betonie winny być wykonane z prętów stalowych długości 200mm ze stali klasy A-I, gatunku: St3SX 
zgodne z wymaganiami PN-88/H-84020. "Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki" i PN-89/H-84023/06 "Stal do 
zbrojenia betonu. Gatunki", nagwintowane na długości 50mm a na pozostałej części po oczyszczeniu do stopnia czystości Sa21/2 
zagruntowane gruntem epoksydowym (tak jak szyna, łapki i podkładki) 
- łapki i podkładki pod łapki do mocowania szyn w podlewie ciągłym winny być wykonane wg projektu z płaskownika stalowego (w formie 
dawniej stosowanej „śabki”) ze stali gatunku St3. Mogą być zastosowane typowe łapki do przytwierdzenia typu K, np. ŁP3. 
2.4. Masa zalewowa przyszynowa 
Masa zalewowa przyszynowa o trwałej elastyczności (na bazie polimeroasfaltu) powinna mieć parametry techniczne zbliŜone do niŜej 
wymienionych: 
- temperatura mięknienia (próba "Pierścień i Kula") wg DIN 52011 > 850C 
- penetracja stoŜkowa przy temperaturze 250C wg TL-BIT-FUG-82 – j.m. 0.1mm ≤ 30 jednostek, 
- próba Hermana z wys. 250cm przy temperaturze – 200C - wymóg ma być spełniony dla 3 z 4 kulek, 
- odporność na przegrzanie (badanie "Pierścień i Kula") ≤ 100C, 
- gęstość 1.2 g/cm3. 
Masę zalewową przyszynową naleŜy wbudować zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez producenta. 
2.5. Ŝywica epoksydowa do mocowania kotew 
Materiały do mocowania kotew muszą posiadać aprobatę IBDiM dla tego typu zastosowania przy elastycznym, ciągłym mocowaniu szyn 
i spełniać wymagania określone w tej aprobacie zgodnie z powołanymi normami i procedurami. Muszą zapewniać moŜliwość stosowania 
na świeŜy beton. 
2.8. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe do wypełnienia komór szynowych (jako materiał pomocniczy w celu zmniejszenia zuŜycia materiału poliuretanowego 
do podlewu szyn) winny być wykonane wg kształtu określonego w projekcie z betonu B 30. 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. Przy wykonaniu nawierzchni oraz przy 
przewozie, załadunku i wyładunku materiałów naleŜy stosować: 
- samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 
- samochody do przewozu dłuŜyc, 
- śurawie samochodowe, 
- zestawy do spawania termitowego, 
- zagęszczarki płytowe i walce gładkie, 
oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. Transport materiałów, za wyjątkiem szyn, 
rozjazdów i skrzyŜowania oraz wielkowymiarowych płyt nawierzchni tramwajowej, moŜe być dokonywany dowolnymi środkami pod 
warunkiem zabezpieczenia przed przemieszczaniem przewoŜonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 5.1. Nawierzchnia z szyn 
rowkowych na podlewie ciągłym PodłoŜe betonowe dla wykonania ciągłego mocowania szyn musi być wystarczająco wytrzymałe. 
Powierzchnia winna być szorstka, przyczepna i pozbawiona elementów niezwiązanych z podłoŜem oraz mleczka cementowego. 
Warstwy o niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami naleŜy usunąć mechanicznie, np. za pomocą czyszczenia 
hydrodynamicznego lub frezowania. Na rozjazdach, pod blachami montaŜowymi zwrotnic i krzyŜownic naleŜy frezować podbudowę na 
głębokość równą grubości blach montaŜowych. W podłoŜu betonowym muszą być wywiercone otwory Ø32mm, głębokości około 130mm 
na kotwy w rozstawie określonym w projekcie, oczyszczone następnie spręŜonym powietrzem lub odkurzaczem przemysłowym. W 
otwory wlewa się klej na bazie śywic epoksydowych i wkłada pionowo stalowe kotwy (zagruntowane wcześniej na niegwintowanej 
powierzchni odpowiednim materiałem na bazie śywic epoksydowych, dla zapewnienia dielektryczności). Po oczyszczeniu komór szyn z 
wolnej rdzy wkleja się bloczki betonowe. Po wykonaniu styków szyn termitem szyny z wklejonymi beleczkami z betonu B30 
wypełniającymi komory szynowe (wg zaprojektowanej geometrii) podwiesza się nad podłoŜem betonowym na stojakach (rozstawionych 
co około 4m) trzymających szyny od góry lub ustawia na klinkach dębowych. Po sprawdzeniu prawidłowości przebiegu szyny w planie i 
w profilu (i po wstępnym dokręceniu nakrętek kotw) podlew wykonuje do wysokości początku stałej szerokości szyjki szyny w dwóch 
warstwach (lub według wskazań producenta podszynowej masy polimeroasfaltowej). Aby uzyskać prawidłową szerokość podlewu (min. 
2cm w obie strony poza stopkę szyny lecz nie mniej niŜ nakazuje producent masy) wykonuje się w tej odległości od stopki szyny 
szalunek (np. z zaprawy cementowej). W rejonie kotwienia szyny szalunek wykonuje się poza kotwą. Przed układaniem górnych warstw 
betonowych lub kostki, do beleczek wypełniających komory szynowe naleŜy punktowo przykleić 2cm grubości paski np. twardego 
styropianu o wysokości umoŜliwiającej po ich wyjęciu (po związaniu betonu lub zaprawy w nawierzchni z kostki) wypełnienie szczeliny 
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zalewą przyszynową. Przed układaniem warstw bitumicznych do główek szyn naleŜy punktowo przymocować listwy drewniane (lub z 
innego materiału) szerokości 2cm (licząc wraz z szerokością cięcia w nawierzchni bitumicznej). Po wyjęciu listew (po ich wycięciu piłą z 
warstw bitumicznych), usunięciu styropianu i oczyszczeniu szczeliny np. spręŜonym powietrzem, naleŜy wypełnić szczeliny (szerokości 
2cm) odpowiednim materiałem na bazie polimeroasfaltu na gorąco. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni bitumicznej do główki szyny 
(bez zakładania listew) a następnie wycięcie szczeliny 
szerokości 2cm i wykonanie zalewy j.w. 
 
5.1. Zabudowa napędów zwrotnicy 
Zabudowę napędów wykonać wg planu zabudowy, instrukcji i wytycznych stosowanych dla danej konstrukcji zwrotnicy, załączonych do 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta napędów. Przy montaŜu skrzyni napędu naleŜy ją usadowić w ten sposób, aby suwaki 
nastawcze i kontrolne znalazły się w osi otworów mocujących cięgna do iglic (współosiowość cięgien nastawczych i kontrolnych z 
otworami iglic). Korpus skrzyni nastawczej powinien być zamocowany nieruchomo a pokrywa skrzynki powinna znajdować się w tym 
samym poziomie, co powierzchnia toczna przyległych szyn zwrotnicy. Mechanizmy nastawcze i kontrolne oraz iglice powinny być tak 
wyregulowane, aby zapewnione było równoczesne przesuwanie obu iglic i docisk do szyny oporowej. Zwrotnica winna pracować jako 
najazdowa na kierunku zwrotnym i jako zjazdowa do jazdy na wprost. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego torowiska tramwajowego i porównanie wyników z 
Dokumentacją Projektową, zapisami w Dzienniku Budowy lub innymi równorzędnymi dokumentami. 
6.2. Sprawdzenie materiałów 
naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne, porównując uŜyte materiały z odpowiednimi warunkami technicznymi, dokumentacją oraz 
atestami. 
6.3. Sprawdzenie osi trasy i niwelety 
Sprawdzenie punktów charakterystycznych osi trasy i niwelety wykonuje się odpowiednimi przyrządami. Oś toru nie powinna mieć 
odchyleń od osi geodezyjnej projektu większych niŜ 1 cm na długości 1000m. Niweleta toru nie powinna mieć większych odchyleń od 
niwelety określonej w projekcie niŜ: 
- dla torowiska wydzielonego ± 0,04 m na 1000 m; 
- dla torowiska wbudowanego ± 0,02 m na 1000 m. 
6.4. Sprawdzenie szerokości toru 
Sprawdzenie prześwitu w torach toromierzami przeprowadzić w miejscach zgodnie z punktem 6.5 oraz dodatkowo w miejscach 
charakterystycznych rozjazdów. Szerokość torów nie powinna wykazywać większych odchyleń niŜ: 
- odchyłki szerokości toru na prostej ± 2 mm z tym, Ŝe odległości od maksymalnego zwęŜenia do 
maksymalnego poszerzenia nie moŜe być mniejsza niŜ 6 mm, 
- odchyłki szerokości toru na łukach nie mogą przekraczać + 4 mm w części środkowej łuku, na początku i na końcu łuku powinny 
wynosić 0 mm, na łukach nie dopuszcza się do zwęŜenia prześwitu toru. 
6.5. Badanie stalowej nawierzchni toru 
Polega na sprawdzeniu: 
a) osi toru w charakterystycznych punktach trasy oraz wzrokowo między nimi, 
b) niwelety w punktach charakterystycznych, 
c) szerokości toru: 
- na odcinkach prostych co 10 m, a w przypadku stwierdzenia odchyleń co 2 m, 
- w punktach charakterystycznych, 
- na łukach co 5 m, a w przypadku stwierdzenia odchyleń co 2 m, 
d) długości wbudowanych szyn, 
e) w przygotowaniu do łączenia elementów toru – prostopadłości płaszczyzn przecięcia do płaszczyzny stopki szyny – kaŜde przecięcie; 
f) promieni szyn na łukach co 2 m, 
g) przechyłki toru na łukach co 5 m, 
h) złączy szyn: 
- ustawienia powierzchni tocznych i bocznych szyn, 
- prawidłowości wykonania spoin w połączeniach spawanych wg punktu 6.5.2., 
- luzów szyn w stykach klasycznych, 
i) przylegania stopy szyn do podkładek. 
Szyny nie powinny wykazywać ruchów pionowych pod przejeŜdŜającym taborem. 
6.5.1. Badanie rozjazdu 
Badania na placu montaŜowym u Wytwórcy, sprawdzeniu podlegać będą; 
a) geometria wyrobu – zgodność z siatką geometryczną i specyfikacją rozjazdową, 
b) rozstaw szyn i torów, 
c) szerokość i głębokość rowka, 
d) długość i pochylenie ramp najazdowych, 
e) długość blach podpierających, 
f) jakość spoin przy krzyŜownicy, 
g) rodzaj i jakość pozostałych spoin. 
Badania na budowie przed wykonaniem połączeń spawanych, sprawdzeniu podlegać będą: 
a) połoŜenie elementów w planie i profilu, 
b) rozstaw szyn i torów. 
6.5.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania złączy spawanych 
1) Powierzchnia toczna i powierzchnie boczne główki szyny w strefie spoiny muszą być oszlifowane do profilu ciągu szynowego, a 
pozostałe oczyszczone z resztek masy formierskiej i pozbawione nadlewów technologicznych, 
2) spoina powinna tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn: 
a) brak wtopienia, braki metalu w spoinie, w obrębie stopki i szyjki pęknięcia idące w głąb spoiny są wadami dyskwalifikującymi spoinę, b) 
pory i pęcherze wychodzące na zewnątrz spoiny, wtrącenia piaskowe i ŜuŜlowe, które w obszarze nadlewu wchodzą w przekrój szyny 
lub ich głębokość jest większa niŜ 3,0 mm a całkowita powierzchnia w nadlewie przekracza 2,0 cm2, a w nadlewie stopki 0,5 cm2 oraz 
gdy nadlew nie jest ukształtowany zgodnie z zarysem formy są wadami dyskwalifikującymi spoinę, 
c) braki metalu w spoinie do 1,5 cm3 występujące w główce szyny mogą być uzupełnione przez 
napawanie lub w przypadku braku takiej moŜliwości wycięte. 
3) Geometria złącza: 
a) Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości pionowej 
- brak wady: 
wypukłość - Df ≤ 0,5 mm 
wklęsłość - Df ≤ 0,5 mm 
- wada wymaga naprawy: 
wypukłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
wklęsłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
- wada wymaga wycięcia: 
wypukłość - Df > 0,8 mm 
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wklęsłość - Df > 0,8 mm 
b) Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości poziomej 
- brak wady: 
wypukłość - Df ≤ 0,5 mm 
wklęsłość - Df ≤ 0,5 mm 
- wada wymaga naprawy: 
wypukłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
wklęsłość - 0,5 mm < Df ≤ 0,8 mm 
- wada wymaga wycięcia: 
wypukłość - Df > 0,8 mm 
wklęsłość - Df > 0,8 mm 
6.6. Sprawdzenie dokładności wklejenia kotw 
Kotwy winny być wklejone w rozstawie zgodnym z wielkościami określonymi w projekcie budowlanym z tolerancją ±10mm wzdłuŜ toru 
±2mm w poprzek toru 
6.7. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy naleŜy przeprowadzić komisyjnie. Po zbadaniu dokumentów technicznych cały odbierany odcinek trasy 
naleŜy przejechać wagonem z normalnym obciąŜeniem. Miejsca, w których nastąpiły zakłócenia w płynności jazdy powinny być 
odnotowane. Komisja powinna przejść cały odbierany odcinek i wykonać wyrywkowo następujące pomiary i badania kontrolne: 
a) Sprawdzenie szerokości toru - na odcinkach prostych; naleŜy wykonać pomiar w 10 losowo wybranych miejscach na 1 km trasy, a w 
rozjazdach i łukach co 5m, ze zwróceniem szczególnej uwagi na krzyŜownice, na odcinkach krótszych sprawdzenia dokonuje się nie 
mniej niŜ w 3 miejscach; ponadto badania naleŜy przeprowadzić w miejscach, w których nastąpiły zakłócenia płynności jazdy wagonem. 
b) Sprawdzenie przechyłek toru w łukach w odstępach co 10 m. 
c) Sprawdzenie wzrokowo prawidłowości ułoŜenia rozjazdów. 
d) Sprawdzenie wzrokowo równości nawierzchni drogowej. 
Komisja po wykonaniu wymienionych badań powinna stwierdzić wzrokowo na całym badanym odcinku, czy szyny nie uginają się pod 
wpływem obciąŜenia wagonem. 
6.8. Ocena wyników badań 
Wyniki badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wymagania techniczne zawarte w normie zostały dotrzymane. jeŜeli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione naleŜy uznać poszczególną część za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przystąpić do ponownych badań i odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 metr bieŜący (mtp) toru pojedynczego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
Cena 1 m bieŜącego toru, rozjazdu u skrzyŜowania szyn rowkowych na podlewie ciągłym obejmuje: 
- ułoŜenie i spawanie termitowe szyn, 
- montaŜ rusztu torowego, 
- montaŜ skrzynek odwadniających, 
- wiercenie otworów w płycie, montaŜ przytwierdzeń szynowych, 
- prace pomiarowe (regulacja połoŜenia toru w planie i profilu), 
- wypełnienie komór szynowych bloczkami betonowymi, 
- wykonanie podlewu ciągłego podszynowego, 
- wykonanie zalewów przestrzeni przyszynowych. 
- gięcie szyn w łukach. 
Dodatkowo w rejonie rozjazdów: 
- montaŜ zwrotnicy, napędu zwrotnicy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-98/K-92011 "Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania", 
2. PN-98/K-92009 "Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania", 
3. PN-EN-50122-2 "Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywoływanych przez trakcję elektryczną prądu stałego". 
4. PN-80/H-93443.53 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji łapek oraz łapki dla nawierzchni kolejowej 
normalnotorowej -- Łapka Łp3 -- Wymiary 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz.430), 
5. "Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych" Warszawa 1983, 
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M. 15.03.07.a  SPRĘśYSTE  - CIĄGŁE MOCOWANIE SZYN TRAMWAJOWYCH NA NAWIERZCHNI BETO NOWEJ  LUB NA 
NAWIERZCHNI IZOLACYJNEJ NA BAZIE śYWICY EPOKSYDOWEJ I POLIURETANU  

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji na bazie Ŝywicy epoksydowej i 
poliuretanu stosowanej na obiektach mostowych i tunelowych, kompatybilnej z systemem spręŜystego mocowania szyn na materiale 
poliuretanowym. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszą 
specyfikacją. 
1.3. Zakres  robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu kotwienia szyn w technologii ciągłego podlewu oraz 
izolacji z materiałów na bazie Ŝywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach betonowych i gruntowania świeŜego 
betonu pod izolacje z asfaltowych pap termozgrzewalnych. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia poddane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST M.00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową ST, normami oraz poleceniami 
Inwestora. 
Układanie nawierzchni musi się odbywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
2. MATERIAŁY  
Materiał izolacyjny powinien być chemoutwardzalny na bazie Ŝywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi nadawać się do układania na 
powierzchniach z betonu. 
Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać następujące cechy: 
- gęstość około 1,2 kg/dm3 
– wydłuŜenie przy zerwaniu - powyŜej 25%, 
- wytrzymałość na rociąganie  -  powyŜej 6 MPa, 
- twardość według Shore’a – A>90, 
- właściwości elastyczne w temperaturze od –20 do +60 0C. 
- zawartość składników stałych  - powyŜej 96 % 
Grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić 4 mm. 
Parametry dwuskładnikowego materiału, na bazie poliuretanów do elastycznego ciągłego mocowania szyn, muszą być kompatybilne z 
parametrami nawierzchni izolacyjnej. Jednocześnie materiał do elastycznego mocowania szyn musi nadawać się do układania na 
powierzchniach z betonu. 
Materiał ten po związaniu winien posiadać następujące cechy: 
- gęstość około 0,9 kg/dm3, 
- wytrzymałość na rozciąganie 1,7 MPa wg ISO 527, 
- częstotliwość rezonansowa 17,0 Hz, 
- twardość według Shore’a  - A 45-55 wg ISO 868, 
- długotrwała odporność na wodę, 10 % roztwór chlorku sodowego, oleje pędne i 
    przekładniowe,  
- współczynnik tłumienia 10,9 %  
- wydłuŜenie przy zerwaniu 120 % wg ISO 527. 
- materiał do kotwienia torowiska powinien gwarantować diaelektryczność 
- odbicie spręŜyste  38% 
Materiały do wykonania izolacji wraz z systemem mocowania szyn muszą gwarantować szczelność proponowanego rozwiązania. 
Materiał do zagruntowania pod materiał izolacyjny powinien być na bazie bezrozpuszczalnikowej Ŝywicy epoksydowej. Musi nadawać się 
do układania na powierzchniach ze świeŜego betonu. 
Materiał ten po utwardzeniu powinien posiadać następujące cechy: 
- gęstość około 1,1 kg/ dm3, 
- wytrzymałość na ściskanie powyŜej 65 MPa wg EN 196-1 po 28 dniach w temp +23 0C, 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu powyŜej 60 MPa wg EN 196-1 po 28 dniach w temp +23 0C, 
- twardość według Shore’a – D>80. 
Dobór materiałów naleŜy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wbudować wolno tylko taki materiał, który posiada atest producenta i Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Materiał musi posiadać 
referencje dotyczące realizacji w budownictwie mostowym na obiektach przeznaczonych pod ruch tramwajowy na terenie Polski. 
3. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni opracowanej przez producenta. 
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inwestora. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Transport piasku wg zasad ST 
M.13.00.00. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe betonowe musi być wystarczająco wytrzymałe. Powierzchnia winna być szorstka, przyczepna i pozbawiona elementów nie 
związanych z podłoŜem oraz mleczka cementowego. Warstwy o niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami naleŜy usunąć 
mechanicznie, np. za pomocą oczyszczania strumieniowo – ściernego. Przed układaniem nawierzchni podłoŜe naleŜy zagruntować 
środkami przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni układanej na wilgotny beton. 
Wymagania dla podłoŜa betonowego 
- klasa betonu powyŜej B 35, 
- współczynnik wodno-cementowy w/c nie powinien być wyŜszy od 0,5, 
- w celu podniesienia parametrów betonu naleŜy zastosować domieszki do betonu na bazie polikarboksylanów zaliczanych do klasy 
UHRWR - dozowanie 0,6 % masy cementu, przy moŜliwości obniŜenia po wykonaniu prób, zapewniającej nie segregowanie przy 
konsystencji ciekłej mieszanki betonowej oraz bezpieczny transport w wypadku długiego czasu dowozu. 
5.2. Przygotowanie materiałów dwukomponentowych do układania 
KaŜdorazowo na krótko przed rozpoczęciem kolejnego etapu prac naleŜy wymieszać za pomocą mieszadła elektrycznego składniki 
materiałów aŜ do uzyskania jednorodnej mieszaniny. W przypadku nawierzchni izolacyjnej piasek dozować porcjami podczas procesu 
mieszania. Szczegółowe informacje na temat aplikacji muszą być określone w kartach technicznych materiałów.  
5.3. Metody układania 
Materiały do gruntowania pod papy i wykonania izolacji  nanosić przez wałkowanie, szpachlowanie, rozprowadzić równomiernie przy 
pomocy pacy ząbkowanej następnie odpowietrzyć wałkiem okołokowanym. Materiał moŜna układać, gdy temperatura powietrza i 
podłoŜa mieści się w granicach od +10 do +30 0 C. Masa powinna być nanoszona jednowarstwowo. Szczegółowe informacje na temat 
aplikacji muszą być określone w kartach technicznych materiałów. 
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Materiał od wykonania ciągłego podlewu układany metodą wlewnia pod oszalowane torowisko po uprzednim zagruntowaniu betonu (w 
przypadku układania na wilgotnym betonie) –minimalna temperatura układania + 5 0 C. Szczegółowe informacje na temat aplikacji muszą 
być określone w kartach technicznych materiałów 
5.4. Warunki BHP 
Podczas prac naleŜy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. 
Nie wolno zbliŜać się z otwartym ogniem ani spawać. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zastosowany materiał powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest wytwórcy. Przed zastosowaniem naleŜy 
sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z Dokumentacją Projektową i zdolność do uŜycia z uwagi na okres składowania. 
Badaniu podlegają: 
a) w czasie układania izolacji 
- jakość podłoŜa, 
- temperatura powietrza  i podłoŜa, 
- zgodność uŜywanych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
b) po wykonaniu izolacji 
– jej grubość (odstępstwo od grubości przyjętej w Dokumentacji Projektowej moŜe wynosić – 0,5 mm i + 1 mm), 
- twardość według Shore A>90, 
- równość mierzona łata długości 2,00 m – dopuszczalne nierówności wynoszą ± 1mm. 
7. OBMIAR 
Dla nawierzchni izolacyjnej jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni, na której wykonano izolację. Dla elastycznego mocowania szyn 
podstawą obmiaru  jest 1 mb wykonanego podlewu o minimalnej grubości 15 mm. Dla gruntowania pod papy asfaltowe jednostką 
obmiaru jest 1 m2 powierzchni, na której wykonano zagruntowanie. 
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M. 15.03.07.  SPRĘśYSTE  - PUNKTOWE  MOCOWANIE SZYN TRAMWAJOWYCH  NA N AWIERZCHNI BETONOWEJ  LUB NA 
NAWIERZCHNI IZOLACYJNEJ NA BAZIE śYWICY EPOKSYDOWEJ I POLIURETANU  

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji na bazie Ŝywicy epoksydowej i 
poliuretanu stosowanej na obiektach mostowych i tunelowych, kompatybilnej z systemem spręŜystego mocowania szyn na materiale 
poliuretanowym. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszą 
specyfikacją. 
1.3. Zakres  robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu kotwienia szyn w technologii punktowego  podlewu 
oraz izolacji z materiałów na bazie Ŝywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach betonowych i gruntowania 
świeŜego betonu pod izolacje z asfaltowych pap termozgrzewalnych. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia poddane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST M.00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową ST, normami oraz poleceniami 
Inwestora. 
Układanie nawierzchni musi się odbywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
2. MATERIAŁY  
Materiał izolacyjny powinien być chemoutwardzalny na bazie Ŝywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi nadawać się do układania na 
powierzchniach z betonu. 
Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać następujące cechy: 
- gęstość około 1,2 kg/dm3 
– wydłuŜenie przy zerwaniu - powyŜej 25%, 
- wytrzymałość na rociąganie  -  powyŜej 6 MPa, 
- twardość według Shore’a – A>90, 
- właściwości elastyczne w temperaturze od –20 do +60 0C. 
- zawartość składników stałych  - powyŜej 96 % 
Grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić 4 mm. 
Parametry dwuskładnikowego materiału, na bazie poliuretanów do elastycznego punktowego mocowania szyn, muszą być kompatybilne 
z parametrami nawierzchni izolacyjnej. Jednocześnie materiał do elastycznego mocowania szyn musi nadawać się do układania na 
powierzchniach z betonu. 
Materiał ten po związaniu winien posiadać następujące cechy: 
- gęstość około 1,0 kg/dm3, 
- wytrzymałość na rozciąganie 2,0 MPa wg ISO 527,, 
- twardość według Shore’a   nie mniej niŜ 57 wg. ISO 868 
- długotrwała odporność na wodę, 10 % roztwór chlorku sodowego, oleje pędne i 
    przekładniowe,  
- wydłuŜenie przy zerwaniu wg ISO 527.nie mniej niŜ 100% 
- materiał do kotwienia torowiska powinien gwarantować diaelektryczność 
Materiały do wykonania izolacji wraz z systemem mocowania szyn muszą gwarantować szczelność proponowanego rozwiązania. 
Materiał do zagruntowania pod materiał izolujący powinien być na bazie bezrozpuszczalnikowej Ŝywicy epoksydowej. Musi nadawać się 
do układania na powierzchniach ze świeŜego betonu. 
Materiał ten po utwardzeniu powinien posiadać następujące cechy: 
- gęstość około 1,1 kg/ dm3, 
- wytrzymałość na ściskanie powyŜej 65 MPa wg EN 196-1 po 28 dniach w temp +23 0C, 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu powyŜej 60 MPa wg EN 196-1 po 28 dniach w temp +23 0C, 
- twardość według Shore’a – D>80. 
Dobór materiałów naleŜy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wbudować wolno tylko taki materiał, który posiada atest producenta i Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Materiał musi posiadać 
referencje dotyczące realizacji w budownictwie mostowym na obiektach przeznaczonych pod ruch tramwajowy na terenie Polski. 
3. SPRZĘT, 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni opracowanej przez producenta. 
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inwestora. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Transport piasku wg zasad ST 
M.13.00.00. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe betonowe musi być wystarczająco wytrzymałe. Powierzchnia winna być szorstka, przyczepna i pozbawiona elementów nie 
związanych z podłoŜem oraz mleczka cementowego. Warstwy o niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami naleŜy usunąć 
mechanicznie, np. za pomocą oczyszczania strumieniowo – ściernego. Przed układaniem nawierzchni podłoŜe naleŜy zagruntować 
środkami przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni układanej na wilgotny beton. 
Wymagania dla podłoŜa betonowego 
- klasa betonu powyŜej B 35, 
- współczynnik wodno-cementowy w/c nie powinien być wyŜszy od 0,5, 
- w celu podniesienia parametrów betonu naleŜy zastosować domieszki do betonu na bazie polikarboksylanów zaliczanych do klasy 
UHRWR - dozowanie 0,6 % masy cementu, przy moŜliwości obniŜenia po wykonaniu prób, zapewniającej nie segregowanie przy 
konsystencji ciekłej mieszanki betonowej oraz bezpieczny transport w wypadku długiego czasu dowozu. 
5.2. Przygotowanie materiałów dwukomponentowych do układania 
KaŜdorazowo na krótko przed rozpoczęciem kolejnego etapu prac naleŜy wymieszać za pomocą mieszadła elektrycznego składniki 
materiałów aŜ do uzyskania jednorodnej mieszaniny. W przypadku nawierzchni izolacyjnej piasek dozować porcjami podczas procesu 
mieszania. Szczegółowe informacje na temat aplikacji muszą być określone w kartach technicznych materiałów.  
5.3. Metody układania 
Materiały do gruntowania pod papy i wykonania izolacji  nanosić przez wałkowanie, szpachlowanie, rozprowadzić równomiernie przy 
pomocy pacy ząbkowanej następnie odpowietrzyć wałkiem okołokowanym. Materiał moŜna układać, gdy temperatura powietrza i 
podłoŜa mieści się w granicach od +10 do +30 0 C. Masa powinna być nanoszona jednowarstwowo. Szczegółowe informacje na temat 
aplikacji muszą być określone w kartach technicznych materiałów. 
Materiał od wykonania punktowego podlewu układany metodą wlewnia pod oszalowane torowisko po uprzednim zagruntowaniu betonu 
(w przypadku układania na wilgotnym betonie) –minimalna temperatura układania + 5 0 C. Szczegółowe informacje na temat aplikacji 
muszą być określone w kartach technicznych materiałów 
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5.4. Warunki BHP 
Podczas prac naleŜy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta.Nie wolno zbliŜać się z otwartym ogniem 
ani spawać. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zastosowany materiał powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest wytwórcy. Przed zastosowaniem naleŜy 
sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z Dokumentacją Projektową i zdolność do uŜycia z uwagi na okres składowania. 
Badaniu podlegają: 
a) w czasie układania izolacji 
- jakość podłoŜa, 
- temperatura powietrza  i podłoŜa, 
- zgodność uŜywanych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
b) po wykonaniu izolacji 
– jej grubość (odstępstwo od grubości przyjętej w Dokumentacji Projektowej moŜe wynosić – 0,5 mm i + 1 mm), 
- twardość według Shore A>90, 
- równość mierzona łata długości 2,00 m – dopuszczalne nierówności wynoszą ± 1mm. 
7. OBMIAR 
Dla nawierzchni izolacyjnej jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni, na której wykonano izolację. Dla elastycznego mocowania szyn 
podstawą obmiaru  jest 1 mb wykonanego podlewu o minimalnej grubości 15 mm. Dla gruntowania pod papy asfaltowe jednostką 
obmiaru jest 1 m2 powierzchni, na której wykonano zagruntowanie. 
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M-13.01.00      PODBUDOWY BETONOWE W TORACH 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji podbudowy z betonu w torach tramwajowych w związku z przebudową torowiska tramwajowego. Niniejsze Specyfikacje 
dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/B-06250 i jej nie 
zastępują lecz jedynie uściślają jej postanowienia. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem konstrukcji z betonów 
zbrojonych i niezbrojnych w torze tramwajowym 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
· wykonaniem mieszanki betonowej 
· wykonaniem deskowań 
· układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 
· pielęgnacją betonu 
dla podbudowy pod torem tramwajowym w jezdni i poza jezdnią oraz górnej warstwy podbudowy z betonu (przy szynach) pod bitumiczną 
warstwę ścieralną. 
1.3. Określenia podstawowe 
Beton zwykły-beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich 
składników przed związaniem betonu Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody Zaprawa- mieszanina cementu, wody, składników 
i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją oraz zaleceniami InŜyniera oraz Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonania betonów do konstrukcji mostowych, 
wydanymi przez GDDP- Warszawa 1991 r. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Drewno 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 Surowiec drzewny -- 
Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne wymagania i badania Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
2.2. Cement 
Cement jest najwaŜniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
· wysoką wytrzymałość, 
· mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
· wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w duŜym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, do 
konstrukcji naleŜy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyŜszonej odporności na wpływy chemiczne. Do betonu 
klasy B30 i B35 powinien być zastosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy 42,5 NA: 
Wymaga się,aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
· zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S <60 %, 
· zawartość glinianu trójwapniowego C3A, moŜliwie niska, < 7 %, 
· zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien 
dokonywać kontroli cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru 
inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać InŜynierowi, kopie wszystkich świadectw tych prób, 
dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem InŜyniera jest śądanie powtórzenia badań tej samej 
partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniŜenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Kontrola cementu winna 
obejmować: 
  oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości wg PN-EN 196-3:2005, 
· sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Cement naleŜy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
2.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 Kruszywa do betonu (wymagania dla kruszyw do betonów 
klasy powyŜej B25). Powinno składać się z elementów niewraŜliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy 
o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca 
powinie dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, 
chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne 
badania laboratoryjne. 
2.3.1 Kruszywo grube 
Do betonów klas B30 i B35 naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuścić moŜna pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez InŜyniera i 
uzyskania wyników spełniających podane niŜej wymagania. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
· zawartość pyłów mineralnych do 1% 
· zawartość ziarn nieforemnych (wydłuŜonych i płaskich) do 20%, 
· wskaźnik rozkruszenia: 
dla grysów granitowych do 16%, 
dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
· nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II do 1.2% 
· mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
· mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%, 
· zalecana zawartość: 
- podziarna - nie większa niŜ 5%, 
- nadziarna - nie większa niŜ 10%, 
· reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
· zawartość związków siarki do 0.1%, 
· zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 
· zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
  Ŝwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712, dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 
10% mrozoodporność świru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i świrach nie dopuszcza 
się grudek gliny. 
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Kruszywo pochodzące z kaŜdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
· oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
· oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
· oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
· oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
· oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
NaleŜy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla kaŜdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
2.3.2. Kruszywo drobne 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 
kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
· do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%, 
· do 1 mm 57 do 76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
· zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 
· reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
· zawartość związków siarki do 0.2%, 
· zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
· zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
· oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
· oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
· oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
· oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
NaleŜy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla kaŜdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
2.3.3. Uziarnienie kruszywa. 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję 
granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeŜego betonu (konsystencja, jednorodność, 
urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł spręŜystości, skurcz). Krzywa 
granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno 
składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie moŜe być większa niŜ 5%. 
Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynaleŜnego do frakcji niŜszej w ilości przewyŜszającej 15% i uziarnienia 
przynaleŜnego do frakcji wyŜszej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyŜej wykonywać z 
kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 naleŜy 
stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych poniŜej 
Graniczne uziarnienie kruszywa. 

 
 

 
 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką kaŜdej części konstrukcji przy uwzględnieniu 
urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
2.4 Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu). Powinna pochodzić 
ze źródeł nie budzących śadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna 
być dodawana w moŜliwie najmniejszych ilościach w stosunku do załoŜonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, 
biorąc pod uwagę równieŜ ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie moŜliwie małego stosunku w/c nie 
większego niŜ 0,50. 
2.5. Dodatki i domieszki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj 
domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się doświadczalne 
sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskana betonów w duŜym stopniu 
nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki 
napowietrzające. Rodzaj domieszki naleŜy uzgodnić z InŜynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania 
określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM 
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Domieszki naleŜy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyŜszych. 
2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory. 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy załoŜonej 
wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 
20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyŜszeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie: 
2.5.2. Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyŜszenie wodoszczelności. Optymalna ilość powietrza w 
mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki 
betonowej. 
2.5.3. Włókna polipropylenowe 
Włókna polipropylenowe stosowane są jako zamiennik stalowych siatek przeciwskurczowych. Działanie włókien: 
Zapobiegają segregacji kruszywa 
Stanowią dodatkowa ochronę stali zbrojeniowej, 
Zastępują stalowe siatki stosowane w betonie jako zbrojenie przeciwskurczowe, 
Ograniczają powstawanie wewnętrznych spękań w betonie, 
Zwiększają wytrzymałość betonu na uderzenia, 
Zwiększają wytrzymałość betonu na rozkruszanie, 
Zwiększają wytrzymałość betonu na ścieranie 
Polepszają szczelność betonu 
Podnoszą twardość i zwięzłość betonu stwardniałego (po zakończeniu wiązania) 
Zwiększają trwałość betonu 
Redukują efekt skurczu plastycznego oraz efekt zarysowań wskutek osiadania masy betonowej, 
Nadają betonowi dodatkową wytrzymałość resztkową 
Nie wywołują zwiększonej propagacji prądów błądzących przy torach tramwajowych 
Włókna polipropylenowe stosuje się w kaŜdym rodzaju betonu. Rekomendowana dawka włókien 
(np.FIBERMESH) na 1 m3 betonu wynosi 0.9 kg. Włókna działają w betonie fizycznie (mechanicznie) i nie 
mają wpływu na zachodzące w trakcie wiązania reakcje chemiczne. 
Włókna polipropylenowe mogą być dozowane do mieszalnika betonu przed, w trakcie lub po zadozowaniu 
pozostałych składników mieszanki betonowej. Dodatek włókien nie wymaga zmiany procedur mieszania 
oraz czasu mieszania betonu. Beton z dodatkiem włókien nie wymaga śadnych specjalnych procedur 
wykończeniowych 
3. SPRZĘT 
3.1 Deskowania 
Roboty ciesielskie naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera, przez 
wyznaczonego dla realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią  
3.2 Mieszanka betonowa 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom InŜyniera. Instalacje te powinny być 
typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą 
mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co 
najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę 
powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać 
pomieszczenie wszystkich składników waŜonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4. TRANSPORT 
4.1 Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem moŜliwości 
ułoŜenia po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
4.2 Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy uŜyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia 
segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
· 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
· 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
· 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 
pojemników o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. UŜycie 
pomp jest dozwolone pod warunkiem, śe przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w 
betonie przy wylocie. Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 
m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy uŜyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być 
kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem InŜyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyŜej 
wymaganiom. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezaleŜnym Laboratorium zatwierdzonym 
przez InŜyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 
2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezaleŜnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest 
równieŜ dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być 
tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyŜej. Zarób powinien być 
jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w 
masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie moŜe być osiągana przy większym zuŜyciu wody niŜ przewidziano w recepturze 
mieszanki. InŜynier moŜe zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie 
nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniŜej 0st.C, 
za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy InŜynier wyda kaŜdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 
Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułoŜenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej 
temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe 
wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie 
w warunkach podwyŜszonej temperatury) naleŜy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość 
stosunku c/w nie moŜe być mniejsza niŜ 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niŜ 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od 
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stoŜkiem opadowym wyłącznie w warunkach 
budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy 
doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
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· stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej 
jamistości, 
· zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. Wartość współczynnika A, 
stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy wyznaczać doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o róŜnych wartościach wskaźnika C/W - 
mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu 
betonu naleŜy dąŜyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zaleŜnie od klasy betonu: 
· 400 kg/m3 dla B30 i B35, 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą InŜyniera. 
5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
5.2.1. Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma śadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót. 
5.2.2. Warstwa sczepna do stosowania na betonach 
Stosowana w celu połączenia dwóch warstw betonu wykonywanych w róŜnym czasie. Przed naniesieniem warstwy sczepnej usunąć 
skorodowany beton, mleczko cementowe i pozostałości środków adhezyjnych. Beton powinien być oczyszczony, twardy bez luźnych 
elementów. Przed aplikacją beton zwilŜyć wodą aŜ do nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego. Warstwa sczepna musi być 
dobrze wtarta w podłoŜe 
5.2.3. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót naleŜy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką 
powierzchnię. 
5.3. Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W 
przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzenia przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwiać 
łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. moŜna stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy uŜyte 
do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i moŜliwość ich usunięcia bezzniszczeń betonu. 
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od 
zewnętrznej powierzchni conajmniej o 25 mm. Otwory po ściągach naleŜy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z 
konstrukcji naleŜy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Deskowania powinny być wykonane tak, aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez InŜyniera. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 
Natłuszczenie naleŜy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułoŜeniem zbrojenia, które w śadnym przypadku nie 
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane woda. 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.4.1. Zalecenia ogólne. 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez InŜyniera dokumentacji 
technologicznej, obejmującej takŜe betonowanie. Betonowanie moŜe zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 
InŜyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych naleŜy zachować następujące warunki: 
· deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem. 
· przed ułoŜeniem zbrojenia, deskowanie naleŜy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym 
do stosowania w budownictwie(np SEPARBET, SEPAROL), który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie 
wyglądu powierzchni betonowych 
· przed betonowaniem sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
· betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -
5st.C, jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone 
wówczas pod bezpośrednim nadzorem InŜyniera, 
· mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8m), 
· wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, 
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
· podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
· podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w 
jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
· kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania wibratora), odległość ta 
zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
· belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości, 
· czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek, 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniŜonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować 
minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być 
układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez śadnych plam i skaz. 
Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które InŜynier uzna za 
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyŜej roboty poprawkowe są 
wykonywane na koszt wykonawcy. 
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stęŜeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, 
powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 
Tam gdzie tylko moŜliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów 
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka 
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transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostroŜności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez InŜyniera. Zabrania się wyładunku 
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani 
róŜnic wizualnych, a podjęcie betonowania moŜe nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 
poprzedniego. InŜynier moŜe, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W 
tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 
następujące zalecenia: · w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
>12cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki 
(łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na 
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy 
kotwione w betonie. 
5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko w jednowarstwowej podbudowie lub warstwie górnej. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania PNEN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne). 
5.6. WYKONANIE SZCZELIN 
. Rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
W podbudowie betonowej przewidziane są poprzeczne szczeliny skurczowe pozorne co 2.5m oraz szczeliny konstrukcyjne na granicach 
działek roboczych przy zastosowaniu modułu 2m5m. 
W dwuwarstwowych podbudowach szczeliny warstwy górnej winny być połoŜone nad szczelinami warstwy dolnej podbudowy. 
Szczeliny skurczowe pozorne naleŜy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 
1/3 – 1/4 grubości płyty. 
Szczeliny konstrukcyjne wynikające z etapowania betonowania tak jak i szczeliny skurczowe pozorne muszą być zlokalizowane w 
miejscach określonych w projekcie miejscach przerw z zbrojeniu. Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna 
wynosić od 8 do 10 MPa. 
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zaleŜności od temperatury powietrza podano w tablicy 4. 
 
Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

 
 
Szczeliny w warstwie dolnej winny być wypełnione zalewą asfaltową lub pianka poliuretanową. 
Szczeliny w warstwie górnej pod nawierzchniami bitumicznymi nie musza być wypełniane. 
5.7. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, śe pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości 
rys nie przekraczają: 
· 1.0m dla rys podłuŜnych, 
· 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, śe otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niŜ 1cm, a powierzchnia, na 
której występują jest nie większa niŜ 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. 
6.1. Deskowania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wymiarowymi wykonywanych elementów śelbetowych i betonowych. 
6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości. 
Wymaga się stosowania podbudowy pod torami z betonu klasy co najmniej B 30 i górnej warstwy podbudowy na poziomie szyn z betonu 
klasy co najmniej B-35. 
Klasę betonu naleŜy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-88/B-06250. Przy projektowaniu betonu naleŜy opierać się na 
podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór Bolomey'a), szczelności i wodoŜądności cementu i kruszywa. 
Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być specjalnej jakości - wytrzymałość skały, z której pochodzi kruszywo powinna 
być co najmniej dwukrotnie wyŜsza od wytrzymałości betonu. 
Do betonu stosować płukane kruszywo łamane marki 30 i piasek gruboziarnisty moŜliwie bez frakcji 0 do 0.125 mm. Szczególnie 
korzystne są kruszywa o uziarnieniu nieciągłym. Ilość cementu na 1 m3 betonu nie powinna być większa niŜ 400 kg. 
Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie moŜe być większa niŜ 500 do 550 dcm3/m3 betonu. 
Zawartość powietrza z stosowaniem środków napowietrzających winna być 3.5÷6.5%, nasiąkliwość betonu związanego maks. 4%. 
6.2.2. Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do 
oceny InŜynierowi: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg 
metody stoŜka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, InŜynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleŜnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. wyŜej wymienione badania winny być wykonane na próbkach 
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
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Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez InŜyniera, który wykonywać będzie okresowe 
badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej 
przedłoŜonymi. 
6.2.3. Wytrzymałość i trwałość betonów. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach 
zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla kaŜdego obiektu, dla kaŜdej klasy betonu zaznaczonej 
na rysunkach projektu technicznego i dla kaŜdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane 
komisyjnie z udziałem przedstawiciela InŜyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane 
kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposaŜone w tabliczki z podpisami InŜyniera i kierownika robót, 
gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez InŜyniera przez jedną 
dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez InŜyniera w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem 
stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej róŜnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez InŜyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, śe wartość wytrzymałości na ściskanie 
po 28 dniach dojrzewania dla kaŜdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niŜszej niŜ 
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. JednakŜe celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być 
poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla kaŜdego z niŜej wymienionych rodzajów 
betonu: 
· betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10%próbek, 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla kaŜdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek 
była niŜsza od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, naleŜy 
poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezaleŜnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W 
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań InŜynier moŜe zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie moŜe 
z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. JeŜeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym 
otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niŜszej niŜ wskazana w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niŜszą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez 
InŜyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciąŜaja wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w 
obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 150 cykli zamraŜania i 
rozmraŜania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niŜej granicach: 
· spadek wytrzymałości 20% 
· utrata masy 5% 
· rozszerzalność liniowa 2% 
· współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamraŜania 10cm/sek, 
· 8 po cyklach zamraŜania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyŜej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego 
uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania InŜynierapozostawia się jej wykonywanie i zakres tego 
wykonywania. 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 
6.3.1. Zakres kontroli 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, InŜynier ma prawo pobrania w kaŜdym momencie, 
kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250 
· konsystencja mieszanki betonowej, 
· zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
· wytrzymałość betonu na ściskanie, 
· nasiąkliwość betonu, 
· odporność betonu na działanie mrozu, 
· przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 
InŜynier moŜe zaŜądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku 
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. RóŜnice pomiędzyprzyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć: 
· + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
· + 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy 
zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a 
przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w 
mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 

 
 
6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, 
lecz nie mniej niŜ: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki 
pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada 
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu moŜe być 
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 
Rimin ³ a × RbG ( 1 ) 
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gdzie: Rimin - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z "n" próbek, 
RbG - wytrzymałość gwarantowana, 
a- współczynnik zaleŜny od liczby próbek wg tabeli: 
 

 
 
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące 
warunki (2) i (3): 
Rimin > RbG ( 2) 
oraz 
R > 1.2*RbG ( 3) 

  
w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i 
(3) obowiązuje warunek (5) 
 

 
w którym: 
Ri - średnia wartość wg wzoru (4), 
s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 ( 6) 
 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i 
usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną 
partię betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić 
moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące 
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór 
moŜe uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie. 
6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu naleŜy przeprowadzić przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 
5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 
5 próbkach pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc. 
6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie naraŜonych na 
styczność ze środkami odmraŜającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN- 88/B-06250. Wymagany stopień 
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) 
liczbie cykli zamraŜania-odmraŜania próbek spełnione są poniŜsze warunki: 
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
· próbka nie wykazuje pęknięć, 
· łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp nie przekracza 5% masy próbek 
nie zamraŜanych, 
· obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
· - próbka nie wykazuje pęknięć, 
· - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w śadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 
powierzchni zanurzonej w wodzie. 
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie 
rzadziej jednak niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 
0.8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
6.3.8. Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), 
przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
6.4.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i śelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieŜąco, w miarę postępu 
robót, jakości UŜywanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji. 
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą 
4. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250.. 
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6.4.2. Badania po zakończeniu budowy 
Badania po zakończeniu budowy obejmują: 
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu naleŜy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami w 
zakresie: 
· podstawowych rzędnych nawierzchni oraz połoŜenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
2. Sprawdzenie konstrukcji naleŜy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych w czasie 
budowy. 
6.4.3. Badania dodatkowe. 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik 
niezadowalający lub wątpliwy. 
6.5. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 
6.5.1. Częstotliwość pomiarów 
Pomiary winny być wykonane co 10m na głównych kierunkach torów. 
6.5.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 
6.5.3. Równość podbudowy 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 6 mm. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,2%. 
6.5.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 cm. 
6.5.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 
6.5.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SSWIORB i wymaganiami InŜyniera, JeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 płyty betonowej obejmuje: 
– przygotowanie deskowania i elementów usztywniających, 
– transport elementów deskowania i do miejsca wbudowania, 
– montaŜ deskowania, 
– powleczenie deskowania środkami antyadhezyjnymi, 
– oczyszczenie deskowania, 
– zaprojektowanie, produkcja i transport betonu, 
– ułoŜenie i zagęszczenie betonu, 
– wyrównanie powierzchni, 
– pielęgnację betonu, 
– rozbiórkę deskowania, 
– oczyszczenie terenu, 
– wszelkie niezbędne badania i pomiary. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy dotyczące deskowań 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne wymagania i badania 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-85/M.-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
PN-85/M.-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
PN-EN 10230-1 Gwoździe ogólnego przeznaczenia z drutu stalowego 
10.2. Normy dotyczące betonu 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu -- Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu 
PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego UŜytku 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego UŜytku 
(Zmiana A1) 
PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne -- Badania -- Podział, terminologia 
PN-76/B-06714.02 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości w kolbie Le Chateliera 
PN-76/B-06714.04 /Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na próbkach o kształcie regularnym 
PN-76/B-06714.05 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na wadze hydrostatycznej 
PN-76/B-06714.06 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej w cylindrze pomiarowym 
PN-76/B-06714.08 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie szczelności 
PN-76/B-06714.09 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie porowatości 
PN-84/B-06714.22 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie przyczepności bitumów 
PN-84/B-06714.23 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Amslera 
PN-84/B-06714.24 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Graf-Kaufmana 
PN-91/B-06714.25 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą LeChatelier 
PN-91/B-06714.29 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą Eschka 
PN-78/B-06714.32 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie kwasoodporności 
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PN-78/B-06714.33 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ługoodporności 
PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej (ZmianaA1) 
PN-88/B-06714.36 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków barwiących 
PN-80/B-06714.37 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
PN-86/B-06714.44 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie marki kruszywa lekkiego 
PN-84/B-06714.45 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie śaroodporności 
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką 
PN-88/B-06714.47 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej --Oznaczanie zawartości 
krzemionki rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH) 
PN-88/B-06714.48 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny 
PN-90/B-06714.51 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości śelaza czynnego 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, śelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-99/S-10040 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, śelbetowe i spręŜone -- Wymagania i badania 10.4. Inne dokumenty 
[1] Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987. 
[2] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeŜego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM. Warszawa 1984. 
[3] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania domieszek chemicznych do betonu 
(wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 
[4] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45. IBDiM. Warszawa 
1986. 
[5] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka napowietrzająca do betonów 
cementowych. IBDiM. Warszawa 1985. 
[6] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984. 
[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982. 
[8] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki 
przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986. 
[9] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 
[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 
1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. `Warszawa 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polska Sp. z o.o.   Przebudowa torowiska tramwajowego linii nr 7 w ul. Armii Krajowej w Chorzowie. 
 

 

Umowa nr IK/07/184/2007. str. 74 

D. 03. 02             BUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG Z PŁY T śELBETOWYCH 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót drogowych jako towarzyszących dla 
robót torowych. 
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSWIORB) 
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 
1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przełoŜeniem nawierzchni z płyt drogowych 
Ŝelbetowych 300x150x15. 
Nawierzchnia z płyt Ŝelbetowych moŜe być układana bezpośrednio na podłoŜu lub na odpowiedniej podbudowie z zastosowaniem 
podsypki. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia z płyt Ŝelbetowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z płyt Ŝelbetowych. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SSWIORB „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”  
2.2. Płyty Ŝelbetowe 
Do budowy nawierzchni przeznaczono płyty Ŝelbetowe pełne 300x150x15cm. 
2.3. Kruszywo 
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15
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d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw podsypki warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest 
układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
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gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę podsypki, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę podsypki. 
Piasek stosowany na podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 
Do układania płyt Ŝelbetowych pełnych stosuje się dźwigi. Dopuszcza się uŜywanie innego sprzętu (ładowarki, koparki) o ile 
przystosowane są do zamontowania zawiesi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”  
5.2. PodłoŜe 
PodłoŜe moŜe stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia. Grunt podłoŜa powinien być 
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 
[11] powinien wynosić Is ≥ 0,98. 
5.3. Układanie płyt 
Płyty drogowe naleŜy układać dłuŜszym bokiem prostopadle do kierunku jazdy na odpowiednio przygotowanym podłoŜu przy uŜyciu 
dźwigu lub innego sprzętu dopuszczonego przez InŜyniera. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Badanie podłoŜa 
NaleŜy sprawdzić, czy przygotowane podłoŜe odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 
6.2.2. Sprawdzenie ułoŜenia płyt 
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płyt naleŜy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na całej długości budowanego 
odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. Nierówności 
podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 2,0 cm. 
6.4.2. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +2 cm i -3 cm. 
6.4.3. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.3. Spadki poprzeczne 
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RóŜnice pomiędzy spadkami poprzecznymi wykonanej nawierzchni i spadkami projektowanymi nie powinny przekraczać + 0,5%. 
6.4.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 1 miejsce 
2 Rzędne wysokościowe 1 miejsca 
3 Ukształtowanie osi w planie 1 miejsca 
4 Równość podłuŜną 1 miejsca 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SSWIORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
przygotowanie podłoŜa. 
Zasady ich odbioru są określone w SSWIORB „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSWIORB „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoŜa, 
ułoŜenie płyt, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania 
2. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 

drogowe 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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D - 07.06.02         URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJ ĄCE RUCH PIESZYCH 
 
 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej SSWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi 
ruch pieszych przy przebudowie torowiska tramwajowego w Chorzowie. 
Zakres stosowania SSWIORB Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1..1 
Zakres robót objętych SSWIORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej SSWIORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch 
pieszych, do których naleŜą ogrodzenia ochronne sztywne: barierki z kształtowników w ramach. 
Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SSWIORB są zgodne z polskimi normami i z definicjami podanymi w SSWIORB-D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne zabezpieczające ruch pieszy wykonane z ram z kształtowników wypełnionych 
szczeblinami. 
Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złoŜonej figury geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, 
stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSWIORB-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSWIORB-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych niniejszą SSWIORB, są: 
- słupki metalowe i elementy połączeniowe, 
- przęsła stalowe (ramy) z kształtowników wypełnionych szczeblinami, 
- beton i jego składniki, 
- materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 
2.1. Słupki metalowe i elementy połączeniowe 
2.1.1. Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków 
 Słupki metalowe ogrodzeń moŜna wykonywać z płaskownika 80x12 mm. 
2.1.2. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów ogrodzeń  
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej 
normy uzgodnionej. 
Dostawa moŜe być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleŜności od wielkości i masy 
wyrobów. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach uŜytkowania: 
a) umiarkowanych  - 8 µm, 
b) cięŜkich   - 12 µm, 
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [2]. 
2.1.3. Wymagania dla drutu spawalniczego 
Jeśli InŜynier dopuści wykonanie spawanych połączeń elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-
69420 [31], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niŜ 15 mm. 
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 
-średnica drutu – mm wytrzymałość na rozciąganie 
-od 1,2 do 1,6  od 750 do 1200 MPa 
-od 2,0 do 3,0  od 550 do 1000 MPa 
-powyŜej 3,0  od 450 do 900 MPa. 
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z jednego odcinka drutu, a 
zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto.  
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników wywołujących korozję. 
2.1.4. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie 
mniejszej niŜ 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z 
wymaganiami tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44] 
 

Agresywność korozyjna atmosfery  Minimalna grubość powłoki, µm, 
przy wymaganej trwałości w latach 

wg PN-H-04651 [2] 10 20 

     Umiarkowana 
     CięŜka 

120 
160 M 

160 
200 M 

     M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej  
  
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona wykazywać widocznych wad jak rysy, 
pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa. 
2.1.5. Wymagania dla kształtowników 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla 
procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 
szlifowanie lub dłutowanie z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość 
kształtownika nie moŜe zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna 
wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [16] - tablica 2 lub innej 
uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie i wytwórcą. 
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Tablica 2. Podstawowe własności kształtowników wg PN-H-84020 [16] 

 
 
Stal 

Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów o 
grubości lub średnicy 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, dla 
wyrobów o grubości lub średnicy 

 do  
40 mm 

od 40 
 do 63 

od 63 
do 80 

od 80  
do 100 

od 100 
do 150 

od 150 
do 200 

do 
100mm 

od 100 
do 200 

St3W 
 
St4W 

225 
 
265 

215 
 
255 

205 
 
245 

205 
 
235 

195 
 
225 

185 
 
215 

od  360 
do  490 
od  420 
do  550 

od  340 
do  490 
od  400 
do  550 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, Ŝe kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 
2.2. Beton i jego składniki 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji. 
Klasa betonu - powinna być B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3]. Składnikami betonu są: cement, 
kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, odpowiadającym wymaganiom PN-EN-197 
[8]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46]. 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i otoczaków) powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych 
dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny 
odpowiadać PN-B-23010 [9]. 
2.3.. Materiały do malowania powłok malarskich 
Do malowania urządzeń ze stali, Ŝeliwa lub metali nieŜelaznych naleŜy uŜywać materiały zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 3) lub wskazań 
InŜyniera. 
 
Tablica 3. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6]) 

Lp. Rodzaj podłoŜa Rodzaj podkładu Rodzaj powłoki malarskiej Zastosowanie 

4 Stal farba olejna miniowa 
60% lub ftalowa 
miniowa 60% 

dwuwarstwowa z farby albo 
jak w a) i jednowarstwowa z 
lakieru olejnego schnącego na 
powietrzu, rodzaju III 

elementy ślusarsko-kowalskie 
pełne i aŜurowe (poręcze, kraty, 
ogrodzenie, bramy itp.) 

 
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających uzgodnionych wymagań oraz nie 
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.  W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, 
powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montaŜu elementów panelowych itp. 
środków transportu materiałów, 
Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt, 
przewoźnych zbiorników do wody, 
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3), 
sprzętu spawalniczego itp. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów  
Kształtowniki stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić moŜna dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na 
środek transportu więcej niŜ jednej partii, naleŜy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. 
za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
Druty i pręty spawalnicze naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
element naleŜy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], zaś mieszankę betonową wg PN-B-06251 [4]. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
W zaleŜności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu 
budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. 
Przed wykonywaniem robót naleŜy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń liniowych zabezpieczających ruch pieszych na 
podstawie dokumentacji projektowej, lub zaleceń InŜyniera. 
Do podstawowych czynności objętych niniejszą SSWIORB przy wykonywaniu ww. robót naleŜą: 
-wykonanie dołów pod słupki, 
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
-ustawienie słupków, 
-przymocowanie ram z kształtowników. 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 
5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki 
Słupki mogą być osadzone w betonie ułoŜonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do 
miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, słupki betonowe mogą być obłoŜone 
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 



Polska Sp. z o.o.   Przebudowa torowiska tramwajowego linii nr 7 w ul. Armii Krajowej w Chorzowie. 
 

 

Umowa nr IK/07/184/2007. str. 78 

Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.9. Do czasu 
stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 
dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niŜsza od 10oC - po 14 dniach. 
5.5. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, 
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.  
5.6. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [12]. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla 
grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyŜej 6 mm. 
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niŜ 1 
mm. 
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 4. InŜynier moŜe dopuścić wady większe niŜ podane w tablicy 4, 
jeśli uzna, Ŝe nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń zabezpieczających ruch pieszych. 
 
Tablica 4. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32] 
  Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm 

Brak przetopu 
Podtopienie lica 
Porowatość 
Krater 
Wklęśnięcie lica 
Uszkodzenie mechaniczne 
RóŜnica wysokości sąsiednich wgłębień 
i wypukłości lica 

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 
 
3,0 

5.7. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy 
Poręcze zabezpieczające ruch pieszy winny być wykonane zgodnie z [50] i KB8-3.3(5)[48] typ P1 z płaskownika 50x10 mm (szczebliny, 
przeciągi) i 80x12 mm (pochwyt, słupki). Długość segmentów: dla poręczy ze szczeblinami 1,0 m. Wysokość poręczy wynosi 1,0 m. 
Poręcze powinny odpowiadać wymaganiom [53]. 
Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 50 m. 
5.8. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza 
od 15 do 20oC; nie naleŜy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniŜej +5oC, jak równieŜ malować metodą natryskową w 
temperaturze poniŜej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy. 
NaleŜy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń: 
z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie starą łuszczącą się farbę i 
inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoŜa; poprzez zmywanie, usuwanie przy uŜyciu szczotek stalowych, 
odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z 
wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27], 
przed malowaniem naleŜy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a 
następnie - wygładzić i zeszlifować podłoŜe pod farbę, 
do malowania moŜna stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do uŜytku zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym 
okresem gwarancji, jako: 
-farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
-farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)oraz rozcieńczalniki zalecone przez 
producenta stosowanej farby, 
-farbę dłuŜej przechowywaną naleŜy przygotować do malowania przez usunięcie „koŜucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na 
powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lŜejszych i cięŜszych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, 
ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 
malowanie moŜna przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi, 
urządzeniami kompresorowymi itp.), 
z zasady malowanie naleŜy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym kaŜdą następną warstwę 
moŜna nałoŜyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej. 
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28]. 
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SSWIORB lub InŜynier na wniosek Wykonawcy. 
NaleŜy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze względu na 
najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka. 
Zaleca się stosowanie farb moŜliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych 
rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera badania na zawartość 
szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika). 
Wykonawca nie dopuści do skaŜenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające 
przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, naleŜy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej 
neutralizacji i detoksykacji. 
Malowanie naleŜy wykonać wg zasad określonych w rozp. MI z3.07.2003r [50]. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty) oraz wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt 2.3. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) naleŜą: 
kształtowniki, 
-drut spawalniczy, 
-pręty zbrojeniowe, 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do wykonania fundamentów betonowych „na 
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z 
potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20. 
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Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                   dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w kaŜdej 
dostarczonej partii 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości 
wad uŜyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
 
Wyniki badań 
powinny być zgodne 
z wymaganiami  

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

wyrobów liczą-cej do 
1000 elementów 

 
Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

punktu 2.3. 

 
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów 
w zakresie wymagań podanych w punktach od 2.3 do 2.11. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych naleŜy zbadać: 
-zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
-zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11, 
-prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
-poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4, 
-poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 
-prawidłowość zamocowania ram zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń: 
przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z kaŜdej strony) naleŜy dokładnie oczyścić z ŜuŜla, 
zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin 
powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 
[29], 
złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości 
urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSWIORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostek obmiarowych 
Cena 1 m barier ochronnych łańcuchowych obejmuje: 
-prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu słupków, 
-wykopanie dołków pod słupki, 
-dostarczenie na miejsce wbudowania elementów ogrodzeń sztywnych, oraz materiałów pomocniczych, 
-zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym i zamontowanie segmentów, 
-uporządkowanie terenu wzdłuŜ wykonanych barier, 
-przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
  4. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych 
  8. PN-EN-196 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
  9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
13. PN-H-82200 Cynk 
16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
19. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
20. PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty ogólnego 

zastosowania. Wymiary 
26. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
27. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 

malowania 
28. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
33. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
36. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 
37. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów 
42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy 
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych 
powłok 

44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
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konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
10.2. Inne dokumenty 

1 Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976. 
2 Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965. 
3 Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 

1988. 
4
. 

Rozp. MI z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
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D – 09.03.02    ROBOTY ODWADNIAJ ĄCE - DRENAś 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SSWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drenaŜu   podziemnego dwadniaj
teren przyległy do terenu inwestycji pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego linii nr 7 w ul. Armii Krajowej w Chorzowie.  
1.2. Zakres stosowania SSWIORB 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą czynności podstawowych związanych z wykonaniem sieci drenaŜowej  z rur PVC 
oraz obiektów z tworzyw sztucznych na tej sieci i obejmują: 
a) wykonanie obsypki filtracyjnej ( podsypki, obsypki i zasypki wstępnej ) rur 
b) montaŜ rurociągów drenarskich z rur PVC o średnicy φ 200 / 180 mm; 
c) montaŜ prefabrykowanych studzienek z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej φ 600 mm 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Dren, ci ąg drenarski  – sączek z rurami drenarskimi w dnie, ułatwiającymi przepływ wody do jego wylotu lub   zbieracza 
1.4.2.  DrenaŜ zupełny  – drenaŜ ułoŜony na stropie warstwy nieprzepuszczalnej 
1.4.3.  DrenaŜ niezupełny  – drenaŜ o niepełnym działaniu, załoŜony w warstwie wodonośnej powyŜej jej spągu 
1.4.4.  Grunt rodzimy  – grunt wydobyty z wykonanego wykopu 
1.4.5.  Obsypka  – materiał gruntowy pokrywający podsypkę w strefie ułoŜenia przewodu 
1.4.6.  Pas drogowy  – wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z obsługą i ochroną drogi, obsługą 

ruchu i ochroną środowiska, a takŜe zawierający rezerwę pod przyszłą rozbudowę drogi 
1.4.7.  Podło Ŝe gruntowe  – grunt rodzimy lub nasypowy leŜący bezpośrednio pod rurociągiem, nawierzchnią drogi lub innym 

obiektem budowlanym 
1.4.8.  Podło Ŝe przewodu  – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub zasypką 

wstępna 
1.4.9.  Podsypka dolna  – konstrukcyjna część podłoŜa przewodu pomiędzy dnem wykopu a spodem przewodu a gdy przewód 

układany jest na dnie wykopu – dno wykopu jest dolną podsypką 
1.4.10.  Rury drenarskie - rury ceramiczne, betonowe lub z tworzywa sztucznego z otworami o wymiarach 1,5mm x 5,0mm lub 

2,5mm x 5,0mm, rozmieszczonymi równomiernie na całej powierzchni rury, umoŜliwiające odprowadzanie wód infiltrujących z 
gruntu 

1.4.11.  Strefa uło Ŝenia przewodu  – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną do 
wysokości 30 cm ponad rurę 

1.4.12.  Sączek  – rowek wypełniony materiałem przepuszczalnym, słuŜący do wgłebnego odprowadzania wody 
1.4.13.  Włóknina – materiał prasowany lub dziany, z włókien naturalnych lub syntetycznych, słuŜący do wykonania warstwy 

ochronnej zabezpieczającej dren przed przenikaniem drobnych cząstek gruntowych lub słuŜący do wzmocnienia podłoŜa 
gruntowego. Włókniny stosuje się do owijania rur drenarskich, wykładania rowów drenarskich lub drenowania skarp i torowisk. 

1.4.14.  Zasypka wst ępna  – warstwa wypełniającego materiału gruntowego, bezpośrednio nad wierzchem rury, 
1.4.15.  Zasypka główna  – wypełnienie gruntem wykopu, pomiędzy górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią terenu, 

nasypu lub spodem warstwy konstrukcyjnej drogi 
1.4.16.  Średnica rury drenarskiej - średnica przewodu wymagana ze względów hydraulicznych, podana w milimetrach 

1.4.17.  Studzienka inspekcyjna  - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych i 
kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych  

1.4.18.  Studzienka z tworzywa sztucznego  - studzienka inspekcyjna niewłazowa, której część przydenna (kineta) i komora 
robocza wykonane są z tworzywa sztucznego ( PVC, PP, PE itp. ) 

1.4.19.  Kineta  - wyprofilowane dno studzienki przeznaczone do przepływu ścieków 
1.4.20.  Przejście szczelne  - wyprofilowane tuleje z PVC z osadzoną wewnątrz uszczelką, przewidziane do osadzenia w 

ścianach studzienek w ~kbd71e prefabrykacji, umoŜliwiające przejście rur PVC przez ściany studzienek w sposób szczelny i 
elastyczny 

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm. przepisów i literatury technicznej zostały określone w 
Specyfikacji Technicznej ST – 00-00 " Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostały omówione w Specyfikacji ST – 00-
00 "Wymagania ogólne". 

1.6. Dokumentacja budowy 
Dane dotyczące dokumentacji budowy zostały omówione w Specyfikacji ST – 00-00 "Wymagania ogólne" 

1.7. Nazwy i kody 
Grupy robót - Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych i  robót inŜynieryjnych 
Klasy -   Kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i energetycznych, 
Kategorie -  Kod CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociągów i kabli energetycznych. 
                    Kod CPV 45232452 – 5 Roboty odwadniające 

2.             MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji  
ST – 00-00 „Wymagania ogólne" 

2.2. Materiały do wypełnienia wykopów 
2.2.1. Materiał w strefie ułoŜenia przewodu 
Materiał w strefie ułoŜenia przewodu ( podłoŜe, obsypka i zasypka wstępna ) moŜe być gruntem rodzimym lub innym gruntem sypkim 
zapewniającym stabilizację i nośność przewodu zasypanego w gruncie oraz spełniającym poniŜsze warunki : 
-  nie moŜe szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał lub wodę gruntową; 
-  w trakcie wbudowywania nie moŜe być zmarznięty lub zbrylony; 
-  nie moŜe być gruntem wysadzinowym ( gliny zwięzłe, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwięzłe, iły, iły piaszczyste i         pylaste, 
piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły, iły warstwowe ); 
-  nie moŜe zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni, itp.; 
- nie moŜe zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. dla rur  z tworzyw sztucznych gruzu, kamieni o ostrych 
krawędziach, itp.; 
-  powinien umoŜliwiać dobre jego zagęszczenie 
Na osypkę i zasypkę wstępną rur ceramicznych lub betonowych bez filtrów z włókniny, mogą być uŜyte grube Ŝwiry, tłuczeń, ŜuŜel, 
gruby piasek, kamień lub faszyna. Materiał ten powinien zapobiegać zamulaniu drenów drobnymi cząstkami gruntu. 
Na podsypkę, osypkę i zasypkę wstępną rur z tworzyw sztucznych lub rur ceramicznych z filtrem włókninowym mogą być uŜyte 
piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste mogą być wykorzystane do tego celu, gdy będą wbudowywane poniŜej 
strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizującym się co najmniej 1,0 m poniŜej spodu podsypki. 
W przypadku układania przewodu pod drogą, naturalne podłoŜe gruntowe, podsypka oraz zasypka wstępna w strefie ułoŜenia 
przewodu powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wynikające z 
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głębokości ułoŜenia przewodu, typu drogowej konstrukcji ziemnej ( wykop, nasyp ) oraz kategorii ruchu. 
2.2.2. Materiał na zasypkę główną 
W strefie zasypki głównej wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego, o ile spełnia on wymagania określone w p.2.2.1. Ta część 
zasypki powinna wyrównać niedostatki podłoŜa wynikające z ewentualnej wymiany gruntu w strefie ułoŜenia przewodu. 
Na zasypkę główną wykopu, w strefie drogowej konstrukcji ziemnej naleŜy uŜyć grunty sypkie, niewysadzinowe, takie jak stosowane 
do wykonania podsypki. 

2.3. Materiały do wykonania sieci drenarskiej 
2.3.1. Rury drenarskie 
- rury PVC drenarskie karbowane z otworami 1,5 x 5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy Φ 200/180 mm o pow. wlotu 
29,1 cm2 / mb rury 
Rury powinny spełniać wymagania PN-C-89221 : 1998; PN-EN 1401 : 1999 oraz posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI „Instal” w 
Warszawie i IBDiM w Warszawie. 
2.3.2. Studzienki inspekcyjne 

studzienki rewizyjne, z polipropylenu o średnicy wewnętrznej φ 600 mm odpowiadająca normom PN-B-10729 : 1999 oraz PN-
EN 476 : 2000 składające się z:  
-  trzonu studzienki z rury karbowanej φ 600 mm 
-  kinkiety z PP z 3 końcówkami przyłączeniowymi PCV φ 200 mm 
-  włazu Ŝeliwnego φ 600 mm kl. D 400 

Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany" 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji ST – 00-00 ''Wymagania ogólne". 

2.4.1. Materiał na wypełnienie strefy ułoŜenia przewodu 
Wszystkie kruszywa naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczającym je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.4.2. Rury 
Rury drenarskie karbowane z PVC dostarczane są w zwojach. Powinny być składowane tak długo jak to jest moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu.  
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Rury powinny leŜeć na poziomej i płaskiej 
podstawie. Nie naleŜy kłaść więcej niŜ cztery zwoje, jeden na drugim. 
Rur z PVC nie wolno zakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. Przy długotrwałym składowaniu ( powyŜej 12 miesięcy ) rury powinny 
być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem lub 
wykonanie zadaszenia. 
Rury z filtrem z włókna syntetycznego nie powinny być przechowywane bez zadaszenia dłuŜej niŜ 12 miesięcy 
Rury z filtrem z włókna kokosowego nie powinny być przechowywane bez zadaszenia dłuŜej niŜ 6 miesięcy. 

2.4.3. Studzienki 
Elementy studzienek naleŜy składować w miejscach wyznaczonych tak aby nie były naraŜone na uszkodzenie. Mogą być 

przechowywane na wolnym powietrzu. lecz w temperaturze wyŜszej niŜ –5 °C a ni Ŝszej niŜ 40 °C. 

Studzienki naleŜy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 

3.             SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały omówione w Specyfikacji K – 3.2.1..00 "Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
- sprzęt do ręcznego odspajania gruntu i zasypywania wykopu: kilofy, łopaty, motyki, oskardy, łopaty drenarskie ( sztychówki ), 
taczki, itp.; 

3.3. Sprzęt do robót montaŜowych 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- sprzęt do obcinania rur PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie o dł. ca 30 

cm ( zdzierak i gładzik) 
4.             TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w Specyfikacji ST – 00-00 "Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

4.3. Transport rur  
Rury drenarskie ceramiczne naleŜy transportować samochodami o odpowiednich długościach, na powierzchni równej i czystej, 
wolnej od przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenie rur.  
Rury moŜna układać jedna na drugiej, stosując przekładki drewniane i zabezpieczając rury w stosach przed przemieszczaniem  
(obejmy). Stosy rur nie powinny być wyŜsze niŜ burty samochodu. Stosy muszą być podparte oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie jazdy. 
Przy transportowaniu luzem rury winny spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w 
rozstawie max. 2 m. 
Wyładunek rur ceramicznych powinien odbywać się ręcznie lub dźwigiem. Nie wolno rzucać rur. 
Rury drenarskie z tworzyw sztucznych – w zwojach - powinny być transportowane na samochodach o odpowiedniej pojemności 
skrzyni, na powierzchni płaskiej i czystej. Rury nie powinny stykać się z ostrymi krawędziami. 
Nie wolno ciągnąc rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni która mogłaby spowodować ich uszkodzenie ( dotyczy to 
szczególnie rur w filtrami ). Nie naleŜy poddawać rur drenarskich miejscowym skoncentrowanym obciąŜeniom, 
Przy podnoszeniu rur z tworzyw sztucznych dźwigiem naleŜy stosować zawiesie z materiału włókienniczego. 
Podczas odwijania rur z tworzywa ze zwojów naleŜy uwaŜać, aby rury nie zwijały się w spirale. 
NaleŜy szczególnie uwaŜać podczas transportowania rur w temperaturze poniŜej 0 ºC, poniewaŜ zmniejsza się ich odporność na 
udarność. 

4.4. Transport studzienek 
Elementy studzienek moŜna przewozić na samochodach, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułoŜone ściśle obok 
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siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Powierzchnie pojazdów przewoŜących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 
Studzienki prefabrykowane naleŜy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 
moŜliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one 
układane na elastycznych podkładach. StoŜki betonowe i włazy Ŝeliwne naleŜy transportować jak prefabrykaty Ŝelbetowe omówione 
w Specyfikacji ST – 04-01  "Konstrukcje" 

5.                WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robot budowlanych zostały omówione w Specyfikacji ST – 00-00 ''Wymagania ogólne" . 

5.2. Roboty przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych naleŜy wykonać drogi dojazdowe do pasa roboczego w zakresie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru lub InŜynierem Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wytyczyć trasy przewodów wg współrzędnych geodezyjnych oraz planu 
sytuacyjnego  wg Specyfikacji ST - 01 - 01 „Roboty przygotowawcze”  
Po wytyczeniu trasy sprawdzić rzędne terenu wzdłuŜ trasy, szczególnie w miejscach usytuowania projektowanych studzienek. W 
przypadku niezgodności z danymi podanymi w dokumentacji projektowej dalszy tok robót skonsultować z projektantem. 
W miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na 
noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
W obrębie terenów zielonych - wyznaczyć obszar przewidziany do zajęcia jako pas roboczy. 

5.3. Roboty ziemne 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania 
robót ziemnych. 
Wykopy naleŜy wykonywać jako wykopy otwarte nieobudowane, wykonywane ręcznie.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/- 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć + l cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niŜ +/- 10 cm. a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Wydobywaną ziemię naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuŜ 
wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane zgodnie ze spadkiem terenu, na głębokości określonej w Dokumentacji projektowej. 
Podsypkę i osypkę rur naleŜy układać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu rur, w taki sposób 
aby nie spowodować odkształcenia rur zarówno w planie jak i w przekroju poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki 
wstępnej – do wysokości 30 cm powyŜej przewodu - powinno przebiegać ręcznie lub lekkim sprzętem – niedopuszczalne jest 
stosowanie sprzętu cięŜkiego. Zagęszczenie nie moŜe być mniejsze niŜ 85% wg Proctora. 
Warstwa podsypki dolnej, o grubości 5 cm, układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczona bardziej niŜ do 
stanu średniego zagęszczenia. Pod złączami naleŜy wykonać, tam gdzie jest to konieczne, zagłębienia pod kielichy, aby przewody 
nie opierały się na złączach.  
Zagęszczona podsypka górna powinna być ułoŜona warstwami do wysokości połowy przewodu. Na zagęszczone podsypce górnej 
naleŜy układać warstwy obsypki i zasypki wstępnej. 
W przypadku rurociągów układanych pod drogami- grubość warstw i procedurę zagęszczania naleŜy dostosować do wymaganej 
całkowitej grubości posiadanego sprzętu. Grubość warstw nie powinna być większa niŜ 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 30 cm 
przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Zasypkę główną wykopu naleŜy prowadzić równomiernie a grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o 
grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu. Grubość warstw nie powinna być większa niŜ 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 
30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Do zagęszczania warstw leŜących do 1,0 m powyŜej przewodu naleŜy uŜywać tylko 
sprzętu lekkiego aby nie dopuścić do odkształcenia rurociągu. 

5.4. MontaŜ rur 
Rury naleŜy montować w wykopie, na przygotowanym i wyrównanym podłoŜu. 
Rury do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie, ręcznie. 
Rury powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoŜa 
na co najmniej 1/4 obwodu. 
Przed montaŜem rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny 
być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń. 
W przypadku konieczności przycięcia rur z filtrem do o naleŜy zachować szczególną ostroŜność. Z uwagi na mocowanie filtrów 
syntetycznych i kokosowych do rury drenarskiej oplotem ze sznurka, przed cięciem rury naleŜy zabezpieczyć sznurki oplotu przed 
poluzowaniem za pomocą taśmy klejącej. Do połączeń rur naleŜy stosować złączki dwukielichowe fabrycznie zamocowane na końcu 
zwoju lub dodatkowe złączki do rur drenarskich z PVC. 

5.5. MontaŜ studzienek z tworzyw sztucznych 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i spełniać wymagania określone w PN-B/10729 :1999. 
Studzienki naleŜy montować w gotowym wykopie, na wyrównanej podsypce piaskowej gr. 20 cm lub wypoziomowanym gruncie 
rodzimym. Dno studzienki naleŜy ułoŜyć na podsypce, następnie podłączyć rury drenarskie ustawiając dokładnie kąt podłączenia.. 
Wykonać osypkę rurociągów i studzienki do wysokości 30 cm ponad rury. 
Rurę trzonową karbowaną dociąć do wymaganej wysokości. Zasypać wykop warstwami obsypując studzienkę piaskiem 
równomiernie na całym obwodzie. NaleŜy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu podany w Dokumentacji projektowej. Zagęszczanie 
gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo i równomiernie.  
Wokół góry rury karbowanej, na odpowiedniej rzędnej wylać betonową płytę międzytorza  i w niej osadzić właz Ŝeliwny odpowiedniej 
klasy. 

6.              KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót omówiono w Specyfikacji ST – 00-00 ''Wymagania ogólne". 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
- sprawdzenie szerokości wykopu, szerokości dna wykopu, głębokości i spadku dna wykopu  
- sprawdzenie pochylenia i równości skarp 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów 
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych 
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ:± 10 cm. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
Dopuszcza się odchylenie spadku ułoŜonego rurociągu od przewidzianego w projekcie ( zgodnego ze spadkiem terenu ) nie większe 
niŜ -5%. 
Odchylenie rurociągu w planie - dopuszcza się odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie większe niŜ :± 5 mm. 

7.            OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST – 00 - 00 "Wymagania ogólne " 

7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Objętości mas ziemnych wykopu będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzinnym. 
Objętości podsypki i obsypki liczone będą w m3 jako iloczyn długości rurociągu i przekroju wykopu do wysokości zasypki (30 cm 
ponad rurę) pomniejszone o pole przekroju rury. 
Objętość gruntu uŜytego do zasypki liczona będzie w m3 jako objętość wykopu pomniejszona o objętość podsypki i obsypki rur oraz 
objętość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. 
Obmiaru robót podstawowych sieci drenarskich dokonuje się z uwzględnieniem podziału na rodzaj rur i ich średnice. 
Długości rurociągów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi. 
Studzienki określa się w kompletach zaleŜnie od średnicy, rodzaju i głębokości.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy mówiono w Specyfikacji ST – 00-00 ''Wymagania ogólne" i w Specyfikacji K – 3.2.102 „Roboty 
ziemne”. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania 

dłuŜszej przerwy w robotach. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8.               ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót omówiono w Specyfikacji  ST – 00-00 ''Wymagania ogólne" p.8.2. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór częściowy omówiono w Specyfikacji Technicznej ST – 00-00 ''Wymagania ogólne" p. 8.3. Badania przy odbiorze technicznym 
częściowym polegają na : 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenia określono w p. 6.2. 
Wymagane dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest 
zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu drenarskiego, zgłosić 
Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.3. Odbiór techniczny ostateczny 
Zasady odbioru ostatecznego omówiono w Specyfikacji Technicznej ST – 00-00 „Wymagania ogólne" p.8.4 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na : 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną 
- zbadaniu rozstawu studzienek drenarskich 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu drenarskiego 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy 

- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

- inwentaryzacją geodezyjną 
naleŜy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci drenarskiej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie sieci 
drenaŜowej powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złoŜyć 
oświadczenie 

• wykonaniu przewodu drenarskiego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę 
• doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie potrzeby - ulicy i sąsiadującej z budową 

nieruchomości. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny omówiono w Specyfikacji Technicznej ST – 00-00 "Wymagania ogólne"  p. 8.5. 

9.             PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót ziemnych i montaŜowych sieci drenarskich będą obejmować: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy przedstawiono w Specyfikacji ST – 00-00 ''Wymagania ogólne" p.9.2. 

10.            PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia 

zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późno zm.). 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 200 l r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 

747 ) 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
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upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania 
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 "września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042). 

10.3. Normy 
1. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 152-1 : 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  
3. PN-EN 1401-1 : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
4. PN-EN 1401-3 : 2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3 : Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 
5. PN-EN 124 : 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
6. PN-B 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
7. PN-B-12043 : 1993 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze 
8. PN-B-12042 : 1998 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów hydrauliczno – 

hydrologicznych 
9. PN-B-12075 : 1998 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów glebowo – rolniczych 
10. PN-EN 13252 : 2001 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości przy zastosowaniu w systemach drenaŜowych 
11. PN-C-89221 : 1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) 
12. PN-S-02204 : 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


