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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ST-00 - 00 – Wymagania Ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu:  

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie - w ul.  Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowksiego –

kanalizacja i zabezpieczenie sieci sanitarnych”  

1.1a. Informacja o terenie  

Przeznaczenie terenu 

Zgodnie z uzyskanym wypisem z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, przedmiotowa 

inwestycja zlokalizowana jest na terenie dróg publicznych w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W 

ewidencji gruntów teren objęty inwestycją oznaczony jest symbolem –  

KD 1/2 – drogi publiczne ; 

a tereny przyległe : 

MW / R, G, P – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  wskazane do rewaloryzacji i rewitalizacji, objęte ograniczeniami 

zabudowy z uwagi na występujące pustki po starej, płytkiej eksploatacji węgla, związane z przekształceniami istniejącej zabudowy. 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji nie stoi w sprzeczności z przepisami ochrony środowiska, zdrowia ludzi, dziedzictwa 

kulturowego ani  przepisami szczególnymi.  

Aktualnie teren oddziaływania inwestycji stanowi budownictwo wielorodzinne, wysokie wraz z zabudowaniami gospodarczymi i 

obiektami usługowymi oraz boisko sportowe i tereny kolejowe – dworzec PKP. Nie przewiduje się zmiany sposobu 

zagospodarowania 

Tereny objęte inwestycją są własnością Gminy Miasto Chorzów, Przedsiębiorstwa Tramwaje Śląskie SA oraz Skarbu Państwa a 

pozostają we władaniu : Gminy Miasto Chorzów, MZUiM w Chorzowie  i Przedsiębiorstwa Tramwaje Śląskie SA. 

.Istniejące uzbrojenie terenu 

Ulica Armii Krajowej zlokalizowana jest na terenie miasta Chorzowa, w dzielnicy Chorzów – Batory, wśród zwartej zabudowy 

miejskiej.  Ulica oraz linia tramwajowa przebiegają równoleŜnikowo – od granic Chorzowa z miastem Katowice do granic ze 

Świętochłowicami 

W ciągu ulicy Armii Krajowej torowisko tramwajowe usytuowane jest w osi ulicy, w nawierzchni, stanowiąc pas rozdziału 

oddzielający od siebie dwa pasy o przeciwnych kierunkach ruchu. Aktualnie nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu 

asfaltowego, w który „wkomponowane” są płyty torowiska.  

Odwodnienie ulicy realizowane jest za pomocą wpustów ulicznych, odwodnienie torowiska przy pomocy warstw filtracyjnych. 

Istniejące uzbrojenie podziemne, w tym sieci sanitarne, zlokalizowane jest głównie w chodnikach ulicy.  

W obu chodnikach – północnym i południowym, przebiegają wodociągi sieci rozdzielczej zasilające budynki usytuowane przy ulicy. 

W przewaŜającej części są to stare wodociągi Ŝeliwne lub stalowe – fragmentarycznie przebudowane przez Właściciela tj. 

ChŚPWiK na sieci z PE. W północnym chodniku ulicy, na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Chodkiewicza przebiega nowy rurociąg φ 

110 PE. Dalej, w tym chodniku, kierunku zachodnim biegnie rurociąg φ 150 mm – na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. 

Trzynieckiej – stalowy a na odcinku od ul. Trzynieckiej do ul. BoWiD – Ŝeliwny. Od ul. BoWiD do budynku nr 53 przy ul. Armii 

Krajowej przebiega nowy odcinek wodociągu φ 225 PE, a dalej – do ul. Dąbrowskiego – rurociąg Ŝeliwny φ 150 mm. W 

południowym chodniku, na odcinku od ul. Gałeczki do ul. BoWiD przebiega wodociąg Ŝeliwny φ 200 mm, który dalej – na odcinku od 

ul. BoWiD do ul. Dąbrowskiego jest przebudowany na rurociąg φ 225 PE. Wodociągi stalowe i Ŝeliwne są w bardzo złym stanie 

technicznym i są aktualnie przebudowywane przez Właściciela.. 
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Prostopadle do ul. Armii Krajowej przebiegają wodociągi magistralne GPW. W rejonie ul. Gałeczki są to dwa przewody φ 1000 mm i 

φ 1200mm. W ul. Trzynieckiej zlokalizowany jest wodociąg φ 500 mm z Ŝeliwa sferoidalnego, przebiegający pod torami kolejowymi i 

ul. Armii Krajowej w rurze ochronnej stalowej φ 1200 mm. 

W ul. BoWiD biegną wodociągi dawnej huty Batory o średnicach φ 200 mm i φ 500 mm. Wodociąg  

φ 500 mm przebiega, na odcinku 76 m, w pasie jezdni ul. Armii Krajowej. W rejonie dawnej otmętarni huty Batory, ul. Armii Krajowej 

przecina wodociąg huty o średnicy φ 600 mm. Ze względu na likwidację huty i brak jednego właściciela wodociągów nie moŜna  

jednoznacznie określić stanu uŜywalności i stanu technicznego przewodów.  

Podobnie jak wodociągi, w obu chodnikach ul. Armii Krajowej przebiegają gazociągi φ 150 mm, sieci rozdzielczej zasilające budynki 

zlokalizowane przy ulicy. W południowym chodniku przebiega dodatkowo gazociąg przesyłowy o średnicy φ 350 mm - φ 400 mm. W 

rejonie ul. Wyspiańskiego, przy boisku w rejonie ul. Trzynieckiej, w rejonie ul. Wita Stwosza i ul. BoWiD, gazociągi φ 150 mm są 

połączone przecinając prostopadle pas drogowy ul. Armii Krajowej. 

Głównym odbiornikiem ścieków i wód opadowych z nawierzchni u. Armii Krajowej i terenów zabudowy przyległej do ulicy jest rzeka 

Rawa przepływająca równolegle do ulicy. Na tym odcinku Rawa jest sklasyfikowana jako kolektor ściekowy a całość wód płynących 

jej korytem jest oczyszczana w oczyszczalni „Klimzowiec”. Ścieki do Rawy dopływają kolektorami zbiorczymi przebiegającymi 

prostopadle do ul. Armii Krajowej.  

Ze względu na ukształtowanie terenu i układ miejskiej sieci kanalizacyjnej, na przedmiotowym odcinku  

ul. Armii Krajowej znajduje się 5 głównych kolektorów zbiorczych. Są to : 

kanał o średnicy φ 1000 mm tzw. Johanka usytuowany w rejonie ul. Wyspiańskiego, przebiegający obok budynku nr 151 i pod 

budynkiem nr 106; 

kanał o średnicy φ 500 mm w ul. Chodkiewicza; 

kanał o średnicy φ 1000 mm w ul. Trzynieckiej; 

kanał prostokątny o wymiarach 1500 mm x 2000 mm, murowany, z cegły klinkierowej, przebiegający w rejonie ul. Wita Stwosza, 

pod budynkiem nr 67; 

kanał o średnicy φ 800 mm tzw. kolektor Hajduki, przebiegający w rejonie ul. BoWiD i dawnej otmętarni huty Batory. 

Do w/w głównych kolektorów włączone są odcinki kanalizacji ogólnospławnej, będącej równieŜ odbiornikiem wód opadowych z 

odwodnienia nawierzchni ulicy i torowiska tramwajowego. Odcinki kanałów bocznych usytuowane są w chodnikach ul. Armii 

Krajowej.  

W licznych przypadkach, kierunek przepływu w kanałach bocznych jak równieŜ miejsce ich włączenia są nierozpoznane ze względu 

na wiek sieci ( lata 1890 – 1900 ) oraz bardzo zły stan techniczny. Fragmentarycznie kanały były awaryjnie remontowane przez 

UŜytkownika często ze zmianą średnicy czy zmianą miejsca włączenia. Generalnie, w chodnikach ul. Armii Krajowej usytuowane są 

kanały o średnicach od φ 200 mm do φ 650 mm; najczęściej betonowe.  

Poza odcinkiem kanału φ 400 mm - φ 650 mm, biegnącym od kolektora Hajduki do granic miasta ( ze Świętochłowicami ), nie jest 

moŜliwe wykorzystanie pozostałych kanałów jako odbiorników wód opadowych z modernizowanej nawierzchni ulicy wraz z 

torowiskiem a nawet istnieje zagroŜenie, iŜ prowadzone roboty mogą spowodować znaczne uszkodzenia istniejących rur. 

Obok kolektora Hajduki, w rejonie budynku nr 49, pod ul. Armii Krajowej przebiega rurociąg tłoczny φ 315 mm PE prowadzący 

fenole ze stawu Kalina do oczyszczalni. 

W ul. BoWiD, obok kanalizacji miejskiej przebiegają równieŜ kanały z terenu danej huty Batory. Są to kanały duŜych  

średnic : φ 500 mm i φ 750 mm. Na odcinku od ul. BoWiD do rejonu dawnej otmętarni biegną w południowym chodniku ul. Armii 

Krajowej, następnie przechodzą pod ulicą  i nad korytem Rawy – do dawnych urządzeń huty. Podobnie jak w przypadku 

wodociągów huty, brak jest eksploatatora kanałów i trudno określić ich stan uŜytkowania i stan techniczny. 

Kolektor Hajduki przeprowadzony jest pod ul. Armii Krajowej w tunelu technologicznym, razem z wodociągiem φ 200 mm. 

Aktualnie wody opadowe z nawierzchni ulicy i z torowiska odprowadzane są do kanalizacji poprzez uliczne wpusty deszczowe. 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 17 

 
 

Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne. 

Obszar inwestycji połoŜony jest na terenie WyŜyny Śląskiej, w granicach administracyjnych miasta Chorzowa, w dzielnicy Chorzów 

- Batory. Geomorfologicznie teren leŜy w obrębie doliny rzeki Rawy. 

Powierzchnia terenu jest sztucznie ukształtowana, płaska, w zakresie rzędnych 270,59 m npm –  

289,47 m npm. 

PodłoŜe geologiczne stanowią utwory karbońskie i czwartorzędowe, a w warstwie przypowierzchniowej – antropogeniczne utwory 

nasypowe. Grunty antropogeniczne, o miąŜszości 0,8 m – 3,0 m, zalegają w podłoŜu ciągłą, przypowierzchniową warstwą. Ich skład 

jest zróŜnicowany -  najczęściej stanowi je mieszanina glin w stanie twardoplastycznym z domieszkami ŜuŜla, kamieni i okruchów 

cegły. 

PoniŜej zalegają grunty czwartorzędowe – plejstoceńskie osady akumulacji rzecznej, lodowcowej i wodnolodowcowej wykształcone 

w postaci twardoplastycznych plastycznych glin i piasków gliniastych z przewarstwieniami pyłów i piasków. Zalegają przewaŜnie w 

obrębie doliny rzeki Rawy. 

Spągową warstwę podłoŜa budują utwory karbonu reprezentowane przez warstwy rudzkie, wykształcone w postaci piaskowców i 

łupków w stropie mocno zwietrzałych. 

Warunki gruntowe posadowienia obiektów uznaje się jako proste. 

Wodę gruntową nawiercono w obrębie doliny Rawy w rejonie ul. Trzynieckiej i w rejonie budynku nr 37, wśród gruntów 

antropogenicznych i piasków drobnoziarnistych na głębokości 1,9 m – 2, 0 m ppt. Są to wody o zwierciadle lekko naporowym. 

Występowanie nienawodnionych piasków w dolinie Rawy świadczy o zakolmatowaniu koryta uniemoŜliwiającym migracje wód w 

przepuszczalne podłoŜe. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Specyfikacja Techniczna dotyczy Robót budowlanych związanych z przebudową sieci  gazociągowej na odcinkach kolidujących z 

modernizowanym torowiskiem oraz wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej umoŜliwiających odprowadzenie wód 

opadowych z torowiska i przebudowywanych fragmentów nawierzchni ulicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Zakres Robót obejmuje budowę następujących obiektów : 

♦ kanały deszczowe  

♦ przykanaliki od projektowanych wpustów deszczowych i drenaŜu torowiska 

♦ odcinki kanałów stanowiących przełączenia istniejącej kanalizacji  

♦ rynny wahadłowe przykrawęŜnikowe z kostki brukowej   

♦ uliczne wpusty deszczowe - 

♦ gazociągi  

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje: 

ST-01 - 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45100000-8) 
ST--01-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych ( Kod CPV 45100000-8 ) 
ST – 02- 01 Roboty ziemne  (Kod CPV 45111200-0) 
ST-- 03-01  Kanalizacja grawitacyjna – roboty montaŜowe ( Kod CPV 45231300-8 )- -  
ST-- 03-02  Gazociągi – roboty montaŜowe ( Kod CPV 45231220 - 3 ) 
ST-04 - 01 Obiekty na sieci – konstrukcje Ŝelbetowe i prefabrykowane ( Kod CPV 

45223000 - 6 ) 
ST-05 - 01 Zabezpieczenie miejsc kolizji z istniejącymi elementami uzbrojenia terenu  

( Kod CPV 45232000 - 2) 
NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej 
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specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.4 Określenia podstawowe 

PoniŜej podano definicje zasadniczych określeń, wspólnych dla wszystkich specyfikacji technicznych. 

1.4.1 Obiekt budowlany : 

a). budowla stanowiąca całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

b). obiekt malej architektury. 

1.4.2. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiadający fundamenty i dach. 

1.4.3. Budowla – kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci teletechniczne,  budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, części budowlane 

urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4. Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty: 

 a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury; 

 b). posągi, wodotryski i inne elementy architektury ogrodowej; 

 c). uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, śmietniki.  

 1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. Budowa – obiekt budowlany w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

1.4.7. Roboty budowlane – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

1.4.8. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na  

    odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.9. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu i gromadzeniu 

ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place. 

1.4.10. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy. 

1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 

robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.13. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i  kartograficznego. 

1.4.16. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

1.4.17. Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.18. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,  wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.19. Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.). 

1.4.20. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. Opłata – kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole  dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.22. Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich  zakończeniu. 

1.4.23. Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót  budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.24. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25. Rejestr obmiarów – akceptowana przez InŜyniera Kontraktu ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.26. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium  badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych  robót. 

1.4.27. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4.28. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.29. Polecenie InŜyniera Kontraktu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera Kontraktu w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.4.31. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

budowy lub robót budowlanych. 

1.4.32. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – 

uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.33. Ustalenia techniczne– ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.34. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002  

z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego  Słownika Zamówień (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.). 

1.4.35. Zarządzający realizacją umowy ( InŜynier Kontraktu ) – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej InŜynierem“, wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

Pod pojęciem „InŜyniera Kontraktu“, pojawiającym się w specyfikacjach naleŜy rozumieć Inspektora nadzoru  

( zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Specyfikacjami OWiOB ). W opracowanych specyfikacjach osoba pełniąca tę funkcję 

jest określana jako „InŜynier Kontraktu“. 

1.4.36. Inspektor Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 

mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych wykonania  i odbioru robó t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający, w określonym w dokumentach umowy terminie, przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru 

Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym słuŜącym realizacji planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa, 

słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, składa się w szczególności z: 

Projektu Budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

Projektu Wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 

do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji Robót 

Budowlanych; 

Przedmiaru Robót, zawierającego zestawienie robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji 

Technicznych wykonania i odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.   

Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Robót które stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, 

które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót Budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niŜej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

1.5.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 

W materiałach przetargowych zamieszczono: 

Specyfikację techniczną  

Przedmiary robót  

Opisy techniczne  

Podstawowe rysunki  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu będzie 

udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowania Ofert w siedzibie Inwestora. 

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu 

Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej. 

1.5.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie  w ramach ceny  

  Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 

1. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków  

2. Projekt organizacji i harmonogram robót. 

3. Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót montaŜowych obejmującą: 

- wybór materiałów, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- kolejność wykonywania robót, 

- zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 

- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

4. Projekt placów budowy oraz zaplecza budowy. 
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5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót. 

 6.  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 

Kontraktu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  kolejność ich waŜności wymieniona w 

“Ogólnych warunkach umowy”.   

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 

na Terenie Budowy, zabezpieczenia  dojść do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę kontraktową.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  w sposób uzgodniony z „InŜynierem” oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez „InŜyniera” tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez „InŜyniera”. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i 

innych. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi, 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców obszaru oddziaływania Budowy w czasie wykonywania 

Robót  

W trakcie prowadzenie Robót Budowlanych Wykonawca będzie miał na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

okolicznych mieszkańców.  

Z uwagi na prowadzenie Robót Budowlanych na terenie osiedla mieszkalnego, wszelkie prace z uŜyciem sprzętu generującego 

hałas i spaliny naleŜy ograniczyć do minimum i prowadzić  w godzinach nie powodujących nadmiernej uciąŜliwości dla 

mieszkańców, przy jednoczesnym zastosowaniu urządzeń i maszyn o moŜliwie małym natęŜeniu wydawanych dźwięków i 

niewielkich ilościach wydalanych spalin. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i maszyny powinny być  sprawne i obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje do ich obsługi. 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych naleŜy bezwzględnie zabezpieczyć wykonane wykopy za pomocą ogrodzeń lub taśmy 

budowlanej dwukolorowej. Studnie kanalizacyjne, w których prowadzone są Roboty Budowlane naleŜy zabezpieczać na wypadek 

dostępu osób przypadkowych za pomocą pokryw.   

W pobliŜu wykopów jak i otwartych studzienek kanalizacyjnych, od strony widocznej i najbardziej uczęszczanej, naleŜy umieścić 

tablice informujące o prowadzonych robotach i niebezpieczeństwie upadku z wysokości.  

Na czas prowadzenia Robót Budowlanych, na przerwanych ciągach komunikacyjnych – zarówno pieszych jak i jezdnych, naleŜy 

zapewnić obejścia lub objazdy lub kładki i przejazdy.     

Prace z uŜyciem cięŜkiego sprzętu naleŜy prowadzić ze szczególną ostroŜnością w pobliŜu budynków mieszkalnych, z 

uwzględnieniem zachowania stanu terenów zieleńców osiedlowych.   

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.  

 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 

zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera Kontraktu,  UŜytkownika instalacji i Władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera Kontraktu i zainteresowanych 

UŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

NaleŜy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o zamiarze prowadzenia prac w rejonie 

istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia 

uzbrojenia powinien być zgodny z warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać 

dysponent danego uzbrojenia.  

1.5.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

Opłaty / dzierŜawy terenu; 

Przygotowanie terenu; 

Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu;  

Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł; 

Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.5.10. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczane na świeŜo ukończony fragment budowy i 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem „InŜyniera” 

1.5.11. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informacji 

zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 

ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót, od daty rozpoczęcia 

do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez „InŜyniera”. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

realizowany obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera Kontraktu powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe, nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować „InŜyniera” o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.14. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy  i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu.  

RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłoŜone „InŜynierowi” co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez„InŜyniera”. 

 W przypadku, kiedy InŜyniera Kontraktu stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego 

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŜywane. Materiały muszą być w gatunkach na 

bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie 

wymienionym.  

Wykonawca nie złoŜy zamówień na materiały w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody InŜyniera Kontraktu w tym 

zakresie. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, do 

zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu. Wykonawca poda InŜynierowi Kontraktu nazwę producentów, od których proponuje 

zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Lista materiałów, elementów, maszyn, sprzętu i urządzeń dla których konieczna jest 

identyfikacja Producenta musi być zaakceptowana przez InŜyniera Kontraktu. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie pragnął dokonać zmian Dostawcy materiałów  w stosunku do listy, winien wówczas 

powiadomić InŜyniera Kontraktu o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz powinien pokryć dodatkowy koszt tego 

rodzaju zmian, wynikły po stronie InŜyniera Kontraktu w rezultacie ich wprowadzenia.   

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć „InŜynierowi” wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych   i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez „InŜyniera” 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do Robót, chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc związanych w Dokumentach 

Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań InŜyniera Kontraktu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera Kontraktu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier Kontraktu  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące Warunki: 

InŜynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji; 

 InŜyniera Kontraktu  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w 

miejscu wskazanym przez InŜyniera Kontraktu. Jeśli InŜynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 

robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera Kontraktu.  

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

JeŜeli, podczas realizacji umowy, Wykonawca umoŜliwi dostarczenie na Plac Budowy materiałów nieodpowiedniej jakości w opinii 

InŜyniera Kontraktu, to InŜynier Kontraktu zaŜąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez „InŜyniera”.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z „InŜynierem”  lub 

poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału do wykonania 

poszczególnych elementów Robót, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez InŜyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 

InŜyniera Kontraktu . 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem Robót i zamówiona z 

wyprzedzeniem, gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 28 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady eksploatacji sprz ętu 

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót. 

Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera 

Kontraktu .  

W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach InŜyniera Kontraktu   w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji „InŜyniera”, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera 

Kontraktu   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów , sprzętu na i z Terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach InŜyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 

W przypadku konieczności ruchu po drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy Zarząd 

Drogi pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umowa lub Kontraktem, oraz za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewniania Jakości (PZJ), 

Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera Kontraktu.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie InŜynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje InŜyniera Kontraktu, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót, będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a takŜe  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 

Kontraktu  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, narzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Zalecenia InŜyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Specyfikacje Techniczne nie są w pełni wyczerpujące, gdyŜ nie mogą objąć wszystkich szczegółów zamieszczonych w Projektach i 

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz 

wyposaŜenia. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

InŜyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

5.2. Jako ść wykonania Robót 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangaŜowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, 

a takŜe w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych umową mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu 

zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyŜszym standardom w kraju w zakresie produkcji sprzętu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako “zbliŜone" lub “odpowiadające" konkretnemu 

standardowi, „InŜynier”  określi stopień zgodności ze standardem. 

Cechy materiałów i elementów budowli i wyposaŜenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy Ŝąda tego InŜynier Kontraktu, Wykonawca przedłoŜy w celu zatwierdzenia 

przez InŜyniera Kontraktu pełną informację dotycząca materiałów lub wyposaŜenia które chce wykorzystać w procesie Robót. 
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5.3. Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu na terenach  objętych Inwestycją oraz przybliŜone lokalizacje istniejących instalacji 

podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej. 

Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone ewentualnie 

róŜnice. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia  i zapozna się z rozplanowaniem 

ogrodzeń, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposaŜenia z nimi 

związanego, a takŜe podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnych i rur przesyłu gazu 

na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac. 

KaŜda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń 

została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być 

poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie 

terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 

JeŜeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliŜu mediów, naleŜy na piśmie przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe 

władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu 

odpowiednich środków ostroŜności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia 

przez InŜyniera Kontraktu  oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

Roboty w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być prowadzone pod nadzorem UŜytkownika danej instalacji. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody 

zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według 

wymagań odpowiednich Instytucji lub Władz. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez InŜyniera Kontraktu  programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia Robót; 

organizację ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań); 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji dla InŜyniera Kontraktu. 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 31 

 
 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 

rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier Kontraktu moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, InŜynier Kontraktu  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier Kontraktu  będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

InŜynier Kontraktu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 

powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier Kontraktu  natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier Kontraktu  będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie InŜyniera Kontraktu  Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera Kontraktu. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez „InŜyniera” będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu . 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

„InŜyniera”. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera Kontraktu . 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywał InŜynierowi Kontraktu ” kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi Kontraktu  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera Kontraktu  

W celach kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

InŜynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność 

materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier Kontraktu   moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 

tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier Kontraktu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   

Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt l, i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby - poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę dla InŜyniera Kontraktu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty Budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i InŜyniera Kontraktu. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

uzgodnienie przez InŜyniera Kontraktu   programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w Robotach; 

uwagi i polecenia InŜyniera Kontraktu ; 

daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi; 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót; 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone „InŜynierowi”  do ustosunkowania 

się. 

Decyzje InŜyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera Kontraktu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.8.2. Ksi ąŜka Obmiarów 

KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary 

wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze lub z ST.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera Kontraktu . 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty Budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły z narad i ustaleń,  

korespondencję na budowie, 

operaty geodezyjne, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w sposób uporządkowany i oznaczone zgodnie ze wskazaniami InŜyniera, powinny 

być magazynowane przez czas zalecony przez InŜyniera. 

Wykonawca powinien dokonywać archiwizacji – równieŜ na nośnikach elektronicznych –w ustalonych z InŜynierem okresach czasu. 

InŜynier Kontraktu  i Zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.   

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać rzeczywisty zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje InŜynier Kontraktu w obecności Wykonawcy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do KsiąŜki Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót. Kosztorysie Ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji InŜyniera Kontraktu na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.     

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 

jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej   i Przedmiarze Robót. 

Obmiar robót będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych Robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w 

Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
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Jeśli Specyfikacje Techniczne, właściwe dla danych Robót, nie stanowią inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnoŜona przez średni przekrój. 

Przy robotach ziemnych - m
3
 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m

3
 nasypu oznacza grunt mierzony po 

zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca zobowiązany jest posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 

wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie, określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera Kontraktu. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  

a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 

W razie braku miejsca na szkice mogą one być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z InŜynierem Kontraktu  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

odbiorowi częściowemu; 

odbiorowi ostatecznemu; 

odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 

odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i  ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier Kontraktu. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

InŜyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera Kontraktu. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się dla zakresu 

Robót określonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier Kontraktu  z Zamawiającym. 

Odbiór częściowy ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części wybudowanej sieci kanalizacyjnej, bez 

konieczności oczekiwania na zakończenie całego działania lub zadania. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiorowi ostatecznemu podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera Kontraktu. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

InŜyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia odpowiednich dokumentów (punkt 8.4.2.). 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera Kontraktu i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   w trakcie odbiorów Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację Powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i, ewentualnie, uzupełniające lub zamienne); 

Protokoły odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających; 

Protokoły odbiorów częściowych; 

Recepty i ustalenia technologiczne; 

Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia; 

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i Programem Zapewniania Jakości (PZJ); 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie z ST i 

Programem Zabezpieczenia Jakości PZJ; 

Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom urządzeń;  

-Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

Rejestrację na kasetach VHS inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów; 

-Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, Komisja - w porozumieniu z Wykonawcą - wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja  i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy) Robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Zasady ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 

Przedmiaru, przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych (ofercie). 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podstawą zapłaty częściowej jest zakres Robót wykonany w miesiącu lub w innym ustalonym z „InŜynierem”  przedziale czasowym. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach a nie wyszczególnione w Przedmiarze. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

w razie potrzeby opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem Kontraktu i odpowiednimi Instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 

czas trwania Budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu InŜynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót;  

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

opłaty / dzierŜawy terenu - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego; 

przygotowanie terenu; 

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań      i drenaŜu; 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł; 

utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty w/w ponosi Zamawiający. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja Projektowa 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)  

Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. 

zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. -  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072)   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V); Arkady, Warszawa 1989-1990  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji; Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa 2001 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST- 01-01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wytyczeniem trasy gazociągów, kanałów, przykanalików i lokalizacji studzienek kanalizacyjnych oraz ich punktów 

wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. l.l. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wszystkimi czynnościami 

umoŜliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanych przewodów  i połoŜenia związanych z 

nimi  obiektów.  

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy; 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi); 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową oraz instrukcjami 

InŜyniera Kontraktu.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-00  "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować: 

− pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 

− słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. 

Pale drewniane, umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 

0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 

punktów utrwalanych w nawierzchni - bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST- 00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wytyczenia trasy i punktów wysoko ściowych 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry; 

− niwelatory; 

− dalmierze; 

− tyczki; 

− łaty; 

− taśmy stalowe i szpilki; 

− lub inny sprzęt geodezyjny, zapewniający właściwą dokładność przeprowadzanych pomiarów. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-- 00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  ( od 1 do 7 ). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wytyczenia w terenie osi rurociągów dokonują słuŜby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem usytuowania punktów 

charakterystycznych ( węzłów sieci ) za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków osiowych naleŜy wbić kołki - 

świadki jednostronne lub dwustronne w celu umoŜliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych oraz kołki 

krawędziowe. 

Po wytyczeniu trasy sprawdzić rzędne terenu wzdłuŜ trasy, szczególnie w miejscach usytuowania projektowanych węzłów ( 

punktów załomowych ) i obiektów. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z 

rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi Kontraktu. W 

przypadku niezgodności z danymi podanymi w dokumentacji projektowej dalszy tok robót skonsultować z projektantem 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera Kontraktu o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
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Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. 

JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, 

to powinien powiadomić o tym InŜyniera Kontraktu. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera Kontraktu. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu, będą wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia InŜyniera Kontraktu oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 

przez InŜyniera Kontraktu.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez „InŜyniera” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. JeŜeli znaki 

pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę - świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tr asy i punktów wysoko ściowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub 

słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający 

powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy, takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy rurociągów tyczonej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m; 

natomiast w terenie falistym i górzystym – powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji, obiektów towarzyszących. Jako 

repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach wzdłuŜ trasy rurociągów. O ile brak takich 

punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu. 

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji przy wyrównaniu był mniejszy od 4 

mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne jednoznaczne określenie nazwy reperu i 

jego rzędnej. 

5.4. Wytyczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji 

Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i 

ukształtowania trasy. 
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moŜe być większe niŜ 50 

mm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do l0 mm w stosunku do rzędnych niwelety, określonych 

w Dokumentacji Projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.1 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach 

osi, umieszczonych poza granicą Robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST- 00-00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 4.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST- 00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-4.2.1 - 00-00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru prac pomiarowych 

Odbiór Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜyniera Kontraktu.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G - l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 45 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST –02 - 01  

 

ROBOTY ZIEMNE 

 

 

KOD CPV 45111200-0 

 
 
 
 
 
 
 
 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 46 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 

gruntach I-IV kategorii gruntu, odwodnienia wykopów, wykonania podsypki i zasypki wstępnej rur oraz  zasypania wykopów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. l.l. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  w czasie budowy wodociągów i kanalizacji i 

obejmują : 

− wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach kolizji proj. rurociągów z obcym uzbrojeniem oraz w miejscach lokalizacji 

nowych studzienek kanalizacyjnych – wykopy o szer. 1,5 m, długości 1,5 m i głębokości ok. 1,5 m ( lub do głębokości 

posadowienia uzbrojenia i studzienek ); 

− wykonanie wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 1,0 – 1,6 m oraz wykopów obiektowych  w miejscach 

lokalizacji studzienek, w gruntach nie skalistych kat. I-IV; 

− umocnienie ścian wykopów  obudową pogrąŜalna i wypraskami stalowymi; 

− wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm pod  rury  PE, obsypki i zasypki wstępnej rur do wysokości 30 cm ponad rurę; 

− wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm pod  rury  PVC, obsypki i zasypki wstępnej rur do wysokości 30 cm ponad rurę; 

− zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki wstępnej – do stopnia określonego w Dokumentacji Projektowej; 

− wykonanie obsypki  i zasypki wstępnej rur – piaskiem – do wysokości 30 cm ponad rurę; 

− zasypanie wykopów piaskiem – w drogach i parkingach  – do wysokości warstwy konstrukcyjnej drogi i zagęszczenie jej 

do stopnia określonego w Dokumentacji Projektowej; 

− ręczne podkopanie istniejących kanałów w strefie lokalizacji nowych studzienek; 

− ręczne odkopanie istniejących rurociągów i kabli w miejscach kolizji z trasami projektowanych obiektów; 

− zasypanie w/w wykopów po zamontowaniu rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu; 

− wywóz zbywającej ziemi na składowisko i jej utylizacja; 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop liniowy - wykop liniowy dla obiektów budowlanych liniowych określa Dokumentacja, która powinna zawierać: plan 

sytuacyjno -wysokościowy, sposób zabezpieczenia wykopów, wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, szczegółowe warunki 

techniczne wykonania Robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki). 

1.4.2. Wykop obiektowy - wykop obiektowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa Dokumentacja, która powinna 

zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno -wysokościowy, nachylenie skarp w wykopach, sposób zabezpieczenia i 

odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania Robót (np. 

wymagane zagęszczenie zasypki). 

1.4.3. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej – humusu. 

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
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1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy obiektu raz innych prac związanych z tym obiektem. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wskaźnik zagęszczenia gruntu jest wielkością charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu, 

określoną wg wzoru: 

      Is=ρd / ρds. 

 gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m
3
), 

ρds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-B-0448l, słuŜąca do oceny   zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. Próbę naleŜy prowadzić zgodnie z normą 

BN-77/8931-12, określającą warunki oraz metodykę przeprowadzania badań (Mg/m
3
). 

1.4.9. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wskaźnik róŜnoziarnistości jest wielkością charakteryzującą stopień zagęszczenia gruntów 

niespoistych, określaną wg wzoru:  

      U=d60 / d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe i definicje - pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, 

przepisów i literatury technicznej określone zostały w ST-5-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST- 00-00 pkt 1.5.  

1. 6. Nazwy i kody: grup robót i kategorii robót 

Grupy robót : Kod CPV  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne; 

Klasy robót : Kod CPV  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne; 

         Kod CPV  45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

 Kategorie robot : Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

   Kod CPV 45122000-8 Próbne wykopy 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów (gruntów) 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów (gruntów) zawarto w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Materiały do robót ziemnych 

a ) materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną rur – piasek drobny lub średni odpowiadający wymaganiom normy PN-B-

06712, w którym nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm, który nie moŜe być zmroŜony i zawierać ostrych 

kamieni lub innego materiału łamanego; 

b ) materiał do zasypki wykopów pod drogami – piasek, pospółka lub grunt rodzimy posiadający parametry gruntu kategorii G1 tj. 

stopień zagęszczenia Is = 100%, wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 100MPa; 

c ) materiał do umocnienia ścian wykopów – pale szalunkowe stalowe ( wypraski stalowe ). 
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2.3. Przechowywanie i składowanie gruntów 

Zasady składowania gruntów podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne” p.2.5 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane – o ile to Dokumentacja Projektowa nie 

stanowi inaczej – w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 

poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera Kontraktu. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały - za zgodą 

InŜyniera Kontraktu, wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy  z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub 

wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych 

ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera Kontraktu. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na składowisko. Zapewnienie 

terenów pod składowisko lub wskazanie ogólnodostępnego składowiska naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 

tego inaczej w Kontrakcie.  InŜynier Kontraktu moŜe nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Materiały z rozbiórki  drogi ( nawierzchnia asfaltowa + 

podbudowa ) zostaną wywiezione na odpowiednie składowiska i poddane utylizacji. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na składowisko odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera Kontraktu Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2. 6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji Technicznej  

ST-00-00  „Wymagania ogólne". 

Piasek, Ŝwir i pospółkę  naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający go przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− do odspajania i wydobywania gruntów: koparka samochodowa 0,4  m3, koparka gąsienicowa 1,2 m3, młoty 

pneumatyczne,  

− do umocnienia ścian wykopów obiektowych – obudowa pogrąŜalna typu średniego  o maksymalnym parciu na blat  

22 kN; 

− do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharka gąsienicowa 55kW,  
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− do transportu mas ziemnych: samochody skrzyniowe dostawcze 0,9 t, samochody skrzyniowe do 5 - 10t,  samochody 

samowyładowcze o ładowności powyŜej 5t,  

− do zagęszczania gruntu: ubijaki spalinowe 200kg, płyty wibracyjne, itp.. 

3. 3. Narzędzia do robót r ęcznych 

Narzędzia do ręcznego wykonywania robot ziemnych : łopaty, kilofy, oskardy, taczki, wciągarki ręczne, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz odległości transportu.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera 

Kontraktu.    

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST-00-00 “Wymagania ogólne”  pkt 5. 

Roboty ziemne i montaŜowe przy wykonywaniu rurociągów naleŜy prowadzić, w miarę moŜliwości, w okresie bezdeszczowym lub 

niewielkich opadów. 

5.2. Wykopy 

5.2.1. Roboty przygotowawcze i przekopy kontrolne 

Po wytyczeniu trasy wykopu przez słuŜby geodezyjne Wykonawcy, teren budowy naleŜy oznaczyć i prowizorycznie odgrodzić od 

otoczenia ( np. taśmami budowlanymi biało – czerwonymi ). W obrębie dróg wyznaczyć obszar przewidziany do rozbiórki. KaŜdy 

rodzaj materiału składować oddzielnie – i, po selekcji – materiał nieprzydatny do powtórnego wykorzystania – odwieźć na miejsce 

utylizacji. 

W obrębie terenów zielonych – wyznaczyć obszar przewidziany do zajęcia jako pas roboczy. Z tego obszaru zdjąć humus i złoŜyć 

na tymczasowe składowisko oddzielnie od ziemi i materiału z rozbiórki dróg. 

W miejscach kolizji z zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym – określonych wg planu sytuacyjnego wykonać przekopy 

kontrolne o szerokości 1,5 m, długości 1,5 m i głębokości ok. 1,5 m. W przypadku napotkania poszukiwanego uzbrojenia na 

mniejszej głębokości wykop naleŜy przerwać i zaniwelować  rzędną odkrytego przewodu. 

Po wykonaniu przekopów zinwentaryzowane przewody naleŜy oznaczyć na planie i zaniwelować rzędne ich posadowienia. 

Po wykonaniu pomiarów wykopy naleŜy zasypać ręcznie gruntem uzyskanym z wykopu. 

5.2.2.Wykonanie wykopu 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Rodzaj i sposób wykonania wykopu 

naleŜy uzgodnić z InŜynierem Kontraktu przed rozpoczęciem kolejnego etapu realizacji. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 

załamania. 
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Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/- 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych 

rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć + l cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niŜ +/- 10 cm. a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu  i wynosić co najmniej o 0,8 m więcej niŜ 

zewnętrzna średnica przewodów jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Zabezpieczenie ścian naleŜy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobywaną ziemię naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane  z wyrzucanej ziemi. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi 

wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ~1,0 m  nad powierzchnią 

terenu w odstępach co 30 m (lub innych, określonych polem bezpośredniej obserwacji).  Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale 

oznakowanie projektowanej osi przewodu.  

Umocnienie ścian wykopów naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W miejscach skrzyŜowania z obcymi urządzeniami, po określeniu ich rzeczywistego przebiegu   i głębokości posadowienia, naleŜy 

je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami UŜytkownika. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m od poziomu 

terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.  

Z chwilą odejścia robotników naleŜy wykop nakryć (zabezpieczyć) w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

5. 3. Odwodnienie wykopów 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń odwadniających określonych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają 

tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią odprowadzenie gromadzących się wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać, w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe ich odwodnienie. 

JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca 

ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiającego za te czynności jak równieŜ za przywieziony grunt. 

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Podło Ŝe 

NaleŜy stosować dwa rodzaje podłoŜa: 

PODŁOśE NATURALNE, które stanowią grunty rodzime, suche – piaski grube, średnie, gliny piaszczyste i pylaste, nie zawierające 

kamieni. W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłoŜu rodzimym z wyprofilowaniem dna  

stanowiącym łoŜysko nośne rury, przy czym rurę naleŜy układać na podsypce piaskowej; 

PODŁOśE WZMOCNIONE, gdy dno wykopu stanowią piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły, warunki obsypki rur wymagają 

podłoŜa z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm; 

PodłoŜe naturalne lub podsypka podłoŜa wzmocnionego powinny umoŜliwiać wyprofilowanie kształtu spadku przewodu. Wykop 

naleŜy prowadzić od najniŜszego punktu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 

Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie 

tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu.  

Dno wykopu naleŜy ręcznie wyprofilować w sposób zapewniający kąt podparcia rury = min. 90º. W miejscach przewidywanych 

połączeń kielichowych wykop naleŜy pogłębić o min. 6 cm na długości ok. 70 cm, aby rurociąg  nie opierał się na kielichach. 

Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby 

rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  
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Rury betonowe i Ŝelbetowe  moŜna układać bezpośrednio na gruncie rodzimym wyprofilowanym jw. 

Pod rurami PE i PVC naleŜy wykonać podsypkę piaskową gr. 20 cm i wyprofilować ją w sposób zapewniający analogiczny kąt 

podparcia rury. 

Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej.  

W warunkach przemarzania gruntu konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu w taki sposób, aby pod przewodem i wokół 

przewodu nie pozostawały zamarznięte warstwy gruntu. 

Poszczególne rury powinny być unieruchomione przez obsypanie ich piaskiem srednim  

Obsypkę rur naleŜy prowadzić bardzo starannie, warstwami gr. max. 10 cm, kaŜdą warstwę zagęszczać do wymaganego stopnia. 

Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego (piasku) i zagęszczona. Obsypka musi być 

wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aŜ do uzyskania 

grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana Ŝeby rurociąg nie 

uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczanie wykonywane mechanicznie powinno być wykonywane sprzętem 

który moŜe pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zagęszczanej obsypki, aŜ do osi rury 

powinna być zagęszczona ostroŜnie, aby uniknąć uniesienia się rury. 

Materiałem wstępnej zasypki rurociągu powinien być grunt nieskalisty, bez gród i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 

średnioziarnisty wg. PN-74/B-02480 (norma określająca podział gruntów budowlanych, warunki dla posadowienia bezpośredniego 

budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeń statycznych i projektowych dotyczących bezpośredniego posadowienia 

budowli). 

5.5. Zasyp wykopu 

Zasypywanie naleŜy wykonać ostroŜnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 

chodzenie po rurociągach na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu naleŜy określić doświadczalnie przy próbnym zagęszczeniu stosowanym 

sprzętem a orientacyjnie nie powinna przekraczać : 

a ) przy zagęszczaniu ręcznym 15 cm, 

b )przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi 40 cm 

Wykop naleŜy zasypać rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków gruntem bez kamieni i odpadów z materiałów 

budowlanych, z dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi ubijakami. 

Kanały naleŜy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać 

warstwami gruntu o grubości 20 - 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie.  

Dla rurociągów układanych w terenie utwardzonym (pod drogami) obsypkę rurociągu wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Dla rurociągów układanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) wykonanie podsypki j.w.; obsypkę wykonać min. 

0,30 m ponad wierzch rurociągu. Zasypka gruntem rodzimym, zagęszczanym lekkim sprzętem mechanicznym. 

Jednocześnie z zasypywaniem kanału naleŜy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu rozpór naleŜy moŜliwie 

unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. Zagęszczenie obsypów bocznych kanału prowadzić sukcesywnie z wyciągiem obudowy 

wykopu. 

Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach przyjmować zgodnie z normą BN-72/8932-01.  Wilgotność optymalną 

gruntu i jego gęstość określić laboratoryjnie. 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy obsypki naleŜy wykonywać tak aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach. Wilgotność gruntu 

w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do optymalnej, gdy jest mniejsza niŜ 0,8 wilgotności optymalnej - zagęszczaną 

warstwę polewać wodą, gdy większa niŜ 1,2 - przesuszyć grunt w sposób naturalny lub dodanie wapna palonego, umoŜliwić odpływ 

nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenującej albo ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego; teren po wykopach naleŜy zrekultywować. 

5.6. Wymagania dotycz ące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia. 
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Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zaleŜą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i są określone w Dokumentacji 

Projektowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00-00 pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów; 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu;  

− dokładność wykonania wykopów;  

− dokładność przygotowania podłoŜa; 

− zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST-00-00 - “Wymagania ogólne”, określonymi w pkt. 6 oraz 

z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych; 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania Robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania Robót określono w punkcie 6 ST-00-00 “Wymagania ogólne”.  

Dodatkowo sprawdzeniu podlegać będą następujące parametry: 

− odchyłki parametrów podłoŜa wzmocnionego od danych zawartych w Dokumentacji Projektowej i uzgodnionych 

InŜynierem Kontraktu  nie mogą przekraczać 10 mm; 

− dopuszczalne odchylenie w pionie podłoŜa wzmocnionego od osi przewodu nie moŜe przekraczać 100 mm; 
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− róŜnica rzędnych wykonanego podłoŜa w stosunku do rzędnych przewidzianych  w Dokumentacji Projektowej  nie moŜe 

przekraczać wartości +/- 50 mm. Występujące róŜnice nie mogą spowodować na Ŝadnym odcinku spadku przeciwnego 

ani  teŜ zmniejszenia go do zera. 

6.3. Badania do odbioru robót ziemnych  

6.3.1. Minimalna cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Pomiar szerokości dna - pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które budzą  

wątpliwości. 

Pomiar spadku podłuŜnego dna - pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych.  

Badanie zagęszczenia gruntu - wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy.  

6.3.2. Szeroko ść dna 

Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 50 mm. 

6.3.3. Spadek podłu Ŝny dna 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu  nie powinna przekraczać +30 mm dla gruntów zwięzłych , +50 mm dla gruntów 

wymagających wzmocnienia.  

6.3.4. Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 (określającą warunki oraz metodykę przeprowadzania badań 

zagęszczania gruntu) powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Powierzchnia usuniętej ziemi urodzajnej (przy załoŜonej grubości warstwy 10 cm) obliczana będzie jako iloczyn długości odcinka 

trasy przewodu przecinającego trawnik i szerokości wykopu + po 1,0 m z kaŜdej strony wykopu. 

Objętości mas ziemnych wykopu będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 

rodzinnym. 

Ilości godzin odwodnienia wykopu przyjęte będą wg stanu faktycznego tj. Dziennika Pompowania. 

Objętości podsypki i obsypki liczone będą w m3 jako iloczyn długości rurociągu i przekroju wykopu do wysokości zasypki (30 cm 

ponad rurę) pomniejszone o pole przekroju rury. 

Objętość gruntu uŜytego do zasypki liczona będzie w m3 jako objętość wykopu pomniejszona o objętość podsypki i obsypki rur oraz 

objętość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest moŜliwe, naleŜy jak 

ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 

Ilości gruntu przewidzianego do wywiezienia poza teren budowy wynikają z róŜnicy ilości mas ziemnych wykopanych i ilości mas 

ziemnych uŜytych do zasypania wykopu. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania 

dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiąŜki 

obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z InŜynierem Kontraktu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Kolejno ść odbioru Robót 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały 

wykonane zgodnie z Dokumentacją: 

wykonanie wykopu i podłoŜa; 

zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych  w obrębie wykopu; 

stan umocnień deskowań wykopów;  

naleŜy sprawdzić sprawność niezbędnego systemu  odwadniającego, wykonanego dla danego odcinka robót montaŜowych. 

9. PODTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne   

Ogólne zasady  ustalenia płatności podano w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Ustalenia dotycz ące cen jednostkowych 

Wykonawca uwzględni w swojej stawce :  

− wykonanie wykopów na terenie Robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochronę istniejących rurociągów i instalacji 

łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku uszkodzenia tychŜe; 

− utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych; 

− utrudnienia, z którymi w naturalny sposób naleŜy się liczyć, a zaleŜnymi od pory roku  i warunków atmosferycznych; 

− usuwanie skutków opadów atmosferycznych; 

− środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi; 

− zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na bieŜąco uŜywanych dróg i ulic publicznych, o ile niedogodności zostały 

spowodowane prowadzonymi pracami; 

− ponowne wypełnianie wykopu przy uŜyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła; 

− przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie poza placem 

wskazanym przez Wykonawcę;  

− zagospodarowanie wody gruntowej, łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompowanie; 

− dowóz i odwiezienie sprzętu. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10. 1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 

2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

10. 2. Rozporz ądzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108 poz. 953 ). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 61utego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

10. 3. Normy 

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77 /8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odcinków kanałów i przyłączy 

kanalizacyjnych wraz z obiektami na tych sieciach wykonywanymi  w ramach inwestycji pn.  

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie – w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego – 

kanalizacja i zabezpieczenia sieci sanitarnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą czynności podstawowych związanych z montaŜem sieci kanalizacyjnej  z rur z 

tworzyw sztucznych oraz obiektów na tych sieciach z tworzyw sztucznych i obejmują: 

− montaŜ kanałów  z rur PVC o średnicach Φ 200 – Φ 500 mm 

− montaŜ przykanalików od ulicznych wpustów deszczowych i studzienek drenaŜowych torowiska -  z rur  PVC o średnicy 

Φ200 x 5,9 mm  

− montaŜ odcinków przykanalikow od skrzynek odwadniających torowisko do studzienek drenaŜowych  - rury PVC o 

średnicy Φ 110 x 3,7 mm 

− montaŜ studzienek kontrolnych z tworzywa sztucznego o średnicy Φ 425 mm i Φ 600 mm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Sieć kanalizacyjna - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuŜą do odprowadzania ścieków lub wód 

powierzchniowych do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

1. 4. 2. Sieć kanalizacyjna deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych 

1. 4.3. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 

1. 4. 4. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej niŜ 1,0 m. 

1. 4. 5. Przykanalik deszczowy – odcinek kanału łączący studzienkę ulicznego wpustu deszczowego z studzienką na sieci 

kanalizacyjnej, słuŜący do odprowadzania wód opadowych z wpustów ulicznych do kanalizacji 

1. 4. 6. Średnica rury technologicznej (przewodowej) - średnica przewodu wymagana ze względów hydraulicznych, podana w 

milimetrach 

1. 4. 7. Studzienka prefabrykowana - studzienka której co najmniej komora robocza i komin włazowy jest wykonany z prefabrykatów 

1. 4. 8 Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z 

powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych oraz techniki wideo do przeglądów kanałów 

1. 4. 9. Studzienka z tworzywa sztucznego - studzienka inspekcyjna niewłazowa, której część przydenna (kineta) i komora robocza 

wykonane są z tworzywa sztucznego ( PVC, PP, PE itp. ). Studzienka składa się z kinety z tworzywa sztucznego o wlotach i wylocie 

jednakowej średnicy, karbowanej rury trzonowej o długości dostosowanej na budowie do niwelety posadowienia zwieńczenia, 

betonowego pierścienia odciąŜającego i włazu Ŝeliwnego o średnicy dostosowanej do średnicy studni. 

1. 4. 10. Kineta - wyprofilowane dno studzienki przeznaczone do przepływu ścieków 

1. 4. 11. Przejście szczelne - wyprofilowane tuleje z PVC z osadzoną wewnątrz uszczelką, przewidziane do osadzenia w ścianach 

studzienek w ~kbd71e prefabrykacji, umoŜliwiające przejście rur PVC przez ściany studzienek w sposób szczelny i elastyczny 
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1. 4. 12. Studzienka ulicznego wpustu deszczowego – studzienka z kręgów betonowych lub tworzywa sztucznego, słuŜąca do 

odprowadzania wód opadowych, której zwieńczenie stanowi Ŝeliwny wpust uliczny, z której wyprowadzony jest przewód ( 

przykanalik ) umoŜliwiający odpływ wód deszczowych do kanalizacji i która w dolnej części posiada osadnik.  

1. 4. 13. Studzienka ulicznego wpustu deszczowego z syfonem – studzienka umoŜliwiająca przyłączenie ulicznego wpustu 

deszczowego do kanalizacji ogólnospławnej, w której na wyjściu przykanalika zamontowano syfon zapobiegający przedostawaniu 

się zapachów z kanalizacji na powierzchnię terenu.  

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm. przepisów i literatury technicznej zostały określone w 

Specyfikacji Technicznej ST-00 - 00 " Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostały omówione w Specyfikacji  

ST – 00 - 00 "Wymagania ogólne". 

1.6. Dokumentacja budowy 

Dane dotyczące dokumentacji budowy zostały omówione w Specyfikacji ST – 00 - 00 "Wymagania ogólne" 

1.7. Nazwy i kody 

Grupy robót - Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych i   robót inŜynieryjnych 

Klasy -  Kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

     energetycznych, 

Kategorie -  Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  komunikacyjnych i  

          linii energetycznych 

   Kod CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociągów i kabli  energetycznych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji ST 00 - 00 „Wymagania ogólne" 

2.2. Materiały do budowy sieci kanalizacyjnych 

2.2.1. Rury kanałowe 

− rury PVC kanalizacyjne szereg cięŜki ze ścianką litą o średnicy Φ 110 x 3,2 mm 

− rury PVC kanalizacyjne szereg cięŜki ze ścianką litą o średnicy Φ 160 x 4,7 mm 

− rury PVC kanalizacyjne szereg cięŜki ze ścianką litą o średnicy Φ 200 x 5,9 mm 

− rury PVC kanalizacyjne szereg cięŜki ze ścianką litą o średnicy Φ 315 x 9,2 mm 

− rury PVC kanalizacyjne szereg cięŜki ze ścianką litą o średnicy Φ 400 x 11,7 mm 

2.2.2. Studzienki inspekcyjne 

• studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu o średnicy wewnętrznej 425 mm lub 600 mm, odpowiadające 

normom PN-B-10729 : 1999 oraz PN-EN 476 : 2000, składające się z kinety z PP umoŜliwiającej podłączenie rur o 

średnicach 160 – 400 mm, rury trzonowej karbowanej o średnicy Φ 425 mm lub Φ 600 mm, betonowego pierścienia 

odciąŜającego, teleskopowego adaptera włazu i  włazu Ŝeliwnego klasy D400. 
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Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 

Europejską lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE dla których 

dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany" 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji ST – 00 - 00 ''Wymagania ogólne". 

Rury z PVC powinny być składowane tak długo jak to jest moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia 

składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie 

więcej niŜ na 2 m wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyŜszej spoczywała na ramce wiązki niŜszej. Rur z PVC nie wolno 

zakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłuŜej ) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem lub wykonanie 

zadaszenia. 

Gdy rury składowane są w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłoŜone drewnem w 

maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać 

na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby nigdy kielich nie leŜał na ziemi. \V stercie nie powinno się 

znajdować więcej niŜ 7 warstw. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Uszczelki do rur powinny być dostarczone razem z rurami przez producenta. Producent obowiązany jest dołączyć zaświadczenie 

stwierdzające jakość uszczelek. Uszczelki naleŜy przechowywać w temperaturze 0º - +20º w bezpiecznej odległości od urządzeń 

grzejnych, naleŜy je chronić przed działaniem promieni słonecznych, tłuszczów i rozpuszczalników kauczuku ( np. benzyna ) 

Elementy studzienek naleŜy składować w miejscach wyznaczonych tak aby nie były naraŜone na uszkodzenie. Mogą być 

przechowywane na wolnym powietrzu. lecz w temperaturze niŜszej niŜ 40 °C. 

Studzienki naleŜy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały omówione w Specyfikacji ST – 00 - 00 "Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do robót monta Ŝowych 

− Ŝuraw samochodowy  

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy, 

− wciągarki ręczne. 

− urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych 

− podbijaki drewniane do rur 
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−  

− sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, ręczna piłka do 

drewna, pilniki płaskie o dł. ca 30 cm ( zdzierak i gładzik) 

− zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe ( słuŜące do wykonywania badań 

odbiorczych na szczelność i płukanie ) 

− sprzęt pomocniczy – szczotki do czyszczenia rur, celowniki; taśma miernicza, niwelator i teodolit 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w Specyfikacji ST – 00 - 00 "Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport rur 

Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 

uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych i łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane "teleskopowo" przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury "wewnętrzne" . 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie. 

Przy transportowaniu luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne 

w rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być naraŜone 

na dodatkowe obciąŜenia. 

4.3. Transport studzienek 

Elementy studzienek moŜna przewozić na samochodach, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułoŜone ściśle obok 

siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

Powierzchnie pojazdów przewoŜących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 

Studzienki prefabrykowane naleŜy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

moŜliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one 

układane na elastycznych podkładach. Betonowe pierścienie odciąŜające i włazy Ŝeliwne naleŜy transportować jak prefabrykaty 

Ŝelbetowe omówione w ST -04 – 01 "Konstrukcje" 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robot budowlanych zostały omówione w Specyfikacji ST – 00 - 00 ''Wymagania ogólne" . 

5.2. Monta Ŝ rur 

Budowę kanału naleŜy prowadzić od miejsca włączenia do istniejącej sieci. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. 

Rury naleŜy montować w wykopie, na przygotowanym i wyrównanym podłoŜu. 

Rury PVC do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie wielokrąŜkiem 

powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się równieŜ stosowanie specjalnych haków z 

długim ramieniem 

Rury powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do 

podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu. 

Przed montaŜem rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny 

być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń. 

MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu końca rury w kielich z osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić uwagę szczególną uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. 

Rury muszą być układane tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i pozostawione w takim połoŜeniu aby 

trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ułoŜonego przewodu 

przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeŜdŜania cięŜkiego sprzętu Wykonawcy. 
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Połączenia kanałów naleŜy zawsze wykonywać w studzience. 

5.3. Monta Ŝ studzienek z tworzyw sztucznych 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i spełniać wymagania określone w PN-B/10729 :1999. 

Studzienki naleŜy montować w gotowym wykopie, na wyrównanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Kinetę naleŜy ułoŜyć na 

podsypce, następnie podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia. Górę kinety naleŜy wypoziomować. 

Wykonać obsypkę rurociągów i studzienek do wysokości 30 cm ponad rury. 

Rurę trzonową karbowaną dociąć do wymaganej wysokości, załoŜyć w najniŜej połoŜonym karbie uszczelkę gumową i zamontować 

na kinecie. Zasypać wykop warstwami obsypując studzienkę piaskiem równomiernie na całym obwodzie. NaleŜy zapewnić stopień 

zagęszczenia gruntu podany w Dokumentacji projektowej. Zagęszczanie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo i 

równomiernie.  

Wokół góry rury karbowanej, na odpowiedniej rzędnej ułoŜyć betonowy pierścień odciąŜający i na nim zamontować właz Ŝeliwny 

odpowiedniej klasy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót omówiono w Specyfikacji ST – 00 - 00 ''Wymagania ogólne". 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

− badanie odchylenia spadku kolektora 

− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych 

Dopuszcza się odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie większe niŜ -5% projektowanego spadku 

(przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

Odchylenie kolektora rurowego w planie - dopuszcza się odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej 

na ławach celowniczych nie większe niŜ :± 5 mm. 

6.3. Próby szczelno ści 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami naleŜy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN 

1610 : 2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z uŜyciem wody. 

Wymagania szczelności przy próbie hydraulicznej ( przy uŜyciu wody) są spełnione jeŜeli ilość wody dodanej podczas wykonywania 

badań nie przekracza : 

− 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów 

− 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi  

− 0,40 l/ m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych 

(m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilŜonej rur i studzienek) 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST 00 - 00 "Wymagania ogólne " 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót 

Obmiaru robót podstawowych sieci kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na rodzaj rur i ich średnice. 

Długości kanałów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni rewizyjnych. ZwęŜki zalicza 

się do przewodów o większej średnicy. 

Studnie rewizyjne określa się w kompletach zaleŜnie od średnicy, rodzaju i głębokości. Głębokość studni określa się jako róŜnicę 

rzędnych włazu i dna studni. 

Długość odcinków kanałów poddanych próbie szczelności naleŜy mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych ograniczających 

odcinek poddawany próbie. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy mówiono w Specyfikacji ST – 00 - 00 ''Wymagania ogólne". 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania 

dłuŜszej przerwy w robotach. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót omówiono w Specyfikacji ST – 00 - 00 ''Wymagania ogólne" p.8.2. 

8.2. Odbiór techniczny cz ęściowy 

Odbiór częściowy omówiono w Specyfikacji Technicznej ST-O ''Wymagania ogólne" p. 8.3. Badania przy odbiorze technicznym 

częściowym polegają na : 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenia określono  

w p. 6.2. 

− zbadaniu szczelności przewodu 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia 

próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze 

niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 

geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi rur i 

studzienek, zwieńczeń wpustów i studzienek jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, 

który stanowi podstawę do decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy 

jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu kanaI7.aicyjnego, 

zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób szczelności i sprawdzenie przewodu, zapewnić 

geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
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8.3. Odbiór techniczny ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego omówiono w Specyfikacji Technicznej ST – 00 - 00 „Wymagania ogólne" p.8.4 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na : 

− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną 

− zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 

− zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

− protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego 

− projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy 

− wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

− inwentaryzacją geodezyjną 

− protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej 

naleŜy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu 

kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi 

określonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenie o 

wykonaniu  układu  kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu 

do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie potrzeby - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny omówiono w Specyfikacji Technicznej ST – 00 - 00 "Wymagania ogólne"  p. 8.5. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót montaŜowych sieci kanalizacyjnych będą obejmować: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 

− montaŜ rurociągów i obiektów sieciowych 

− wykonanie prób szczelności 

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Organizacja ruchu 

Zasady organizacji ruchu na czas budowy przedstawiono w Specyfikacji ST – 00 - 00 ''Wymagania ogólne" p.9.2. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia 

zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późno zm.). 

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 200 l r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, 

poz. 747 ) 

10.2. Rozporz ądzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 "września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uŜytkowego 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042). 

10.3. Normy 

1. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-EN 152-1 : 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  

3. PN-EN 152-2 : 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4. PN-EN 1401-1 : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

5. PN-EN 1401-3 : 2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3 : Zalecenia dotyczące wykonania 

instalacji. 

6. PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
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polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

7. PN-EN 1852-1 : 1999/Al : 2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana 

Al ) 

8. PN-EN 1852-2 : 2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

9. PN-EN 124 : 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

10. PN-64/H-14086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

11. PN-B 10129: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

12. PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
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1.WSTĘP 

1. 1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odcinków gazociągów 

wykonywanych w ramach  inwestycji pn.  

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicy  Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego – 

kanalizacja i zabezpieczenie sieci sanitarnych” 

1. 2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. l. l. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą nieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i 

drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1. 3. Zakres robót obj ętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montaŜu sieci gazociągowych 

średniego i niskiego ciśnienia, przyłączy gazowych, ich uzbrojenia i armatury.. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci gazociągowych wymienionych wyŜej są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, 

odwodnienie na czas montaŜu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), 

wykonanie podłoŜa, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociągów oraz ich inwentaryzację 

powykonawczą. 

Roboty tymczasowe i towarzyszące zostały mówione w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 

W szczególności zakres robót obejmuje wykonanie 

- gazociągów z rur i kształtek PE SDR 11 Φ 160 x 14,6 mm; Φ 250 x 22,7 mm i 355 x 32,3 mm;  

- rur ochronnych na gazociągach – rur PE SDR 17 Φ 280 x 16,0 mm; Φ 400 x 15,3 mm i 500 x 19,1 mm; 

- montaŜu armatury; 

- włączeń do istniejących gazociągów stalowych Φ 150 mm, Φ 250 i Φ 360 mm  

1. 4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 

1.4.1.Gazociąg  - rurociąg wraz wyposaŜeniem słuŜący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych; 

1.4.2. Gazociągi niskiego ciśnienia – gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 kPa włącznie; 

1.4.3. Gazociągi średniego ciśnienia – gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie; 

1.4.4. Gazociągi średniego podwyŜszonego ciśnienia – gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa d0 1,6 MPa 

włącznie; 

1.4.5. Gazociągi wysokiego ciśnienia – gazociągi  o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyŜej 1,6 MPa; 

1.4.6- Uzbrojenie sieci gazociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 

gazociągowych. Do uzbrojenia gazociągów naleŜą : urządzenia zaporowe, rury ochronne, sączki węchowe, odwadniacze, zaciski 

kontrolne, pierścienie izolacyjne, punkty pomiaru ciśnienia, punkty pomiaru potencjału, itp. 

1.4.7. Urządzenia zaporowe – urządzenia słuŜące do wyłączania określonych odcinków sieci w celu napraw, robot połączeniowych, 

itp. 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 68 

 
 

1. 4. 8. Połączenie kołnierzowe – klasyczne połączenia rurowe z zastosowaniem kołnierzy płaskich i uszczelek gumowych z gumy 

EPDM 

1. 4. 9. Połączenie elektrooporowe -Połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub 

kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich 

powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i elektrody fuzję stykających się ze sobą powierzchni rury i 

kształtki.  

1.4.10. Połączenie doczołowe - Połączenie, które uzyskuje się w wyniku ogrzania i uplastycznienia czołowych powierzchni 

łączonych elementów przez zetknięcie z płytą grzewczą ogrzaną do wymaganej temperatury, odsunięcie ich od płyty , dociśnięcie 

do siebie z siłą potrzebną do trwałego połączenia i ochłodzenie do temperatury otoczenia. 

1.4.11 Klasa lokalizacji – klasyfikacja terenu według stopnia urbanizacji obszaru połoŜonego geograficznie wzdłuŜ gazociągu. I 

klasę lokalizacji stanowią tereny zurbanizowane, o zabudowie jedno lub wielorodzinnej, o intensywnym ruchu kołowym,  

infrastrukturze podziemnej oraz tereny górnicze. II klasę lokalizacji stanowią tereny pozostałe. 

1. 4. 12. Strefa kontrolowana – obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator sieci gazowej podejmuje 

czynności w celu zapobieŜenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu. W 

strefie kontrolowanej nie naleŜy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być 

podejmowana Ŝadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji; 

1.4.13. SkrzyŜowanie – miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi takimi jak 

autostrady, linie kolejowe, cieki wodne, uzbrojenie podziemne, itp. 

1.4.14. Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych; 

1.4.15. Maksymalne ciśnienie robocze ( MOP ) – maksymalne ciśnienie przy którym siec gazowa moŜe pracować w sposób ciągły 

w normalnych warunkach roboczych; 

1.4.16. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy ( MAOP ) – maksymalna wartość ciśnienia jakiemu moŜe być poddawana siec 

gazowa; 

1.4.17. Ciśnienie robocze ( OP ) – ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych; 

1.4.18. Minimalna Ŝądana wytrzymałość -  prognozowana wytrzymałość hydrostatyczna rur z tworzyw sztucznych po 50 latach ich 

uŜytkowania w temperaturze 20 °C;  

1. 4. 19. Próba ciśnieniowa – zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym siec gazowa daje gwarancję 

bezpiecznego funkcjonowania; 

1. 4. 20. Próba wytrzymałościowa – próba ciśnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia czy dana sieć gazowa spełnia 

wymagania wytrzymałości mechanicznej; 

1. 4. 21. Próba szczelności – próba przeprowadzana w celu sprawdzenia czy dana sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na 

przecieki paliwa gazowego; 

1. 5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz instrukcjami 

Inwestora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
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1. 6. Nazwy i kody: grup robót i kategorii robót 

1. DZIAŁ :   Kod CPV 45000000-7   Roboty budowlane 

2. GRUPY ROBÓT : Kod CPV 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

    Kod CPV 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

    obiektów budowlanych oraz roboty  w zakresie inŜynierii lądowej 

3. KLASY ROBÓT :  Kod CPV 45110000 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne  

   Kod CPV 45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

     komunikacyjnych  i elektroenergetycznych,   autostrad, dróg i lotnisk; 

4. KATEGORIE ROBÓT :Kod CPV 45231000 – 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

     komunikacyjnych i  linii energetycznych  

     Kod CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do budowy sieci gazociągowych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodą z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 

których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”. 

KaŜdy element sieci gazowej ( rury, kształtki, armatura ) powinien być oznakowany oznakowaniem zawierającym : numer 

identyfikujący normę dotyczącą wyrobu, nazwę producenta i miejsce produkcji, rok produkcji, znak jednostki certyfikującej tam gdzie 

ma to zastosowanie, identyfikacja klas tam gdzie ma to zastosowanie, identyfikacja przydatności do przesyłania paliw gazowych. 

2. 2. Rodzaje materiałów 

2. 2. 1. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Rury i kształtki z polietylenu mogą być stosowane do budowy gazociągów niskiego i średniego ciśnienia. 

Rury muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.  

Winny być wykonane z polietylenu o gęstości powyŜej 930 kg/m3 i wskaźniku płynięcia MFI = 0,7 – 1,3 g/10 min, z dodatkiem 

antyutleniaczy, stabilizatorów i pigmentów. Minimalna wytrzymałość na rozciąganie , w temperaturze 23°C winna wynosi ć 19 MPa, 

wydłuŜenie do rozerwania nie powinno być mniejsze niŜ 350%. 

NaleŜy stosować rury posiadające aprobatę techniczną COBRTI „Instal” w Warszawie, IGNiG w Krakowie i  – na terenach 

górniczych – pozytywną opinię GIG w Katowicach 
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Do budowy gazociągów stosować rury z PE 100 szeregu SDR 11, Ŝółte lub pomarańczowe lub czarne z Ŝółtymi paskami. Rury 

powinny być oznakowane informacją zawierającą : nazwę producenta, rodzaj polietylenu, wskaźnik płynięcia, nominalną średnicę 

zewnętrzną, grubość ścianki, datę produkcji, nr maszyny, numer rejestracyjny partii rur. 

Do budowy gazociągów stosować kształtki polietylenowe wykonane metodą wtryskową. 

NaleŜy stosować : 

− kształtki do zgrzewania elektrooporowego, 

− kształtki do zgrzewania doczołowego; 

− połączenia rurowe lub kołnierzowe PE/stal. 

 Dla średnic powyŜej 180 mm dopuszcza się stosowanie kształtek segmentowych wykonanych fabrycznie i posiadających aprobatę 

IGNiG. 

2. 2. 2. Kształtki stalowe 

Kształtki stalowe do gazociągów powinny być wykonane zgodnie z normami DIN : 

- kolana gięte na gorąco i spawane – DIN 2605 część I i II; 

- trójniki wytłaczane na gorąco i spawane – DIN 2615 część I Iii; 

- zwęŜki centryczne i niecentryczne wytłaczane na gorąco i spawane – DIN 2616 część I i II; 

= dennice – DIN 2617. 

Grubości ścianek mogą być normalne ( jak dla rur stalowych ) lub wzmocnione.. RozróŜnia się wykonanie krotkie – długość kształtki 

L = 1,5xD oznaczane SR lub wykonanie długie, gdzie długość kształtki L = 2, 3 lub 5 x D oznaczane jako LR. 

Zakres średnic kształtek wykonywanych wg w/w norm wynosi od DN 15 do DN 500. 

2. 2. 3. Uzbrojenie sieci gazoci ągowej 

Do uzbrojenia sieci gazociągowej zalicza się wszelkie urządzenia  wmontowane do przewodów umoŜliwiające ich prawidłową 

eksploatację.  

Armatura zaporowa i upustowa powinna mieć wytrzymałość mechaniczną i konstrukcyjną umoŜliwiającą przenoszenia 

maksymalnych ciśnień i napręŜeń mogących wystąpić w gazociągu w skrajnych temperaturach jego pracy. 

Korpusy armatury mogą być wykonane ze stali, staliwa lub Ŝeliwa sferoidalnego i ciągliwego. W gazociągach z tworzyw sztucznych 

dopuszcza się stosowanie armatury wykonane z tych tworzyw. 

Armatura zaporowa powinna mieć obustronne szczelne zamknięcie, a armatura upustowa – jednostronne szczelne zamknięcie. 

Armatura zaporowa powinna mieć przy pełnym otwarciu przelot równy przekrojowi poprzecznemu gazociągu. 

2. 2. 4. Rury ochronne 

Jako rury ochronne na gazociągach wykonanych z PE naleŜy stosować rury ochronne równieŜ wykonane z PE. 

Średnica rury ochronnej powinna być większa o min. 50 mm od średnicy rury przewodowej. 

Końce rur ochronnych naleŜy zabezpieczyć manszetami elastomerowymi. 

2.2.5. Bloki oporowe 

W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE z kształtkami z róŜnych 

materiałów (stal, Ŝeliwo) oraz armatury ( zasuwy, itp.). 
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2. 3.Składowanie materiałów 

2. 3. 1. Składowanie rur i kształtek z tworzywa sztu cznego 

Rury PE i kształtki moŜna składować na otwartej przestrzeni, na suchym i równym podłoŜu. Oryginalnie zapakowane wiązki rur 

moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 1 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 

Luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 

cm, grubości min, 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.  

Stosy. powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania 

rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 

temperaturą przekraczającą 30ºC. Odległość rur i kształtek od grzejnikow i przewodow grzewczych nie moŜe być mniejsza niŜ 1,0 

m. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 

przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 

zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Rury i kształtki PE nie powinny być składowane dłuŜej niŜ 2 lata od daty produkcji. 

2. 3. 2. Armatura, kształtki stalowe  i pozostałe m ateriały 

Armaturę, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować w pomieszczeniu zamkniętym. Armaturę cięŜką moŜna 

przechowywać pod wiatą.  

Armatura, zabezpieczona przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinna być składowana w pozycji uniemoŜliwiającej zbieranie 

się w niej wody. Zasuwy powinny być częściowo otwarte. Części obrobione armatury zabezpiecza się przed korozją przez pokrycie 

warstwą smaru. 

Kołnierze stalowe montowane w gazociągach powinny odpowiadać wymaganiom normy PN ISO 7005-1 „Kołnierze metalowe. 

Kołnierze stalowe”. 

2. 3. 3. Bloki oporowe i podporowe 

Prefabrykowane bloki oporowe naleŜy składować na powierzchni utwardzonej i odwodnionej lub na powierzchni nieutwardzonej pod 

warunkiem, Ŝe nacisk bloków  przekazywany na grunt nie przekracza 0, 5 MPa lub . 

Bloki moŜna składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST– 00-00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 

3. 2. Sprzęt do robót monta Ŝowych 

Do wykonania gazociągów Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :  

− samochody dostawcze o ładowności do 0,9 t; 

− zgrzewarki do rur PE doczołowe i elektrooporowe 

− Ŝuraw samochodowy o udźwigu do 4t; 

− spręŜarka powietrzna, spalinowa, przewoźna; 

− agregat prądotwórczy 3-fazowy, przewoźny, 45 kVA; 

− wciągarka  mechaniczna z napędem elektrycznym 1,6 – 3,2 t 

Do łączenia rur naleŜy stosować zgrzewarki zapewniające wysoką jakość Zarzewów. Zaleca się stosowanie zgrzewarek firm : 

Friedrichsfeld AG, Fischer, Fusion lub tp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST – 00-00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

4. 2. Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Rury PE dostarczane sa w zwojach lub odcinkach prostych. Do przewozu moŜna stosować dowolne środki transportu, o 

odpowiedniej ładowności i długości ( w przypadku rur w odcinkach prostych ). 

Powierzchnia ładunkowa pojazdów powinna być równa, pozbawiona ostrych wystających elementów.  

Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące wymagania: 

- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym 

rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuŜsze niŜ 1m. JeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu 

w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, 

łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod 

łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- rury w odcinkach prostych powinny być ułoŜone ściśle obok siebie, na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem. 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w 

poziomie. 

Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia od -5 º C do +30ºC. 

W trakcie załadunku, rozładunku i składowania naleŜy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest 

rzucanie rur i przesuwanie ich po podłoŜu gruntowym zawierającym ostre frakcje. 

Do przenoszenia pęków rur naleŜy uŜywać miękkich zawiesi. UŜywanie stalowych lin do przenoszenia czy zabezpieczenia ładunku 

jest zabronione. 

4. 3. Transport armatury, kształtek stalowych  

Armaturę i inne drobne urządzenia oraz kołnierze rurowe przewozi się dowolnymi środkami transportu, w  skrzyniach. Kołnierze 

powinny być powiązane parami i ułoŜone powierzchniami obrobionymi do środka. 

Armaturę o duŜych średnicach oraz kształtki rurowe naleŜy zabezpieczyć na czas transportu tak, aby nie były naraŜone na 

uderzenia o przedmioty metalowe i nie mogły ulec przemieszczeniu i uszkodzeniu.  

śeliwne zasuwy, elementy hydrantów itp. naleŜy oddzielać od siebie przekładkami drewnianymi lub styropianowymi aby w czasie 

transportu nie uszkadzały się wzajemnie. 

4. 4. Transport bloków oporowych 

Prefabrykaty betonowe naleŜy przewozić w pozycji wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed moŜliwością 

przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane 

na elastycznych podkładach. 

5  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00-00 "Wymagania ogólne”.   
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5. 2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montaŜu sieci gazociągowej  naleŜy: 

− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

− wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST  02-01 „Roboty ziemne”; 

− przygotować podłoŜe pod rurociąg zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 02-01 „ Roboty ziemne”. 

Przy wyznaczaniu trasy i układaniu gazociągu naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− gazociągi usytuowane w I klasie lokalizacji powinny być układane pod chodnikami, pod obszarami o nawierzchni 

rozbieralnej lub w pasach zieleni. 

− naleŜy układać rurociągi pod ziemią, w terenie suchym, moŜliwie płaskim. Dopuszcza się, w szczególnych przypadkach 

układanie gazociągów w tunelach dla pieszych lub dla ruchu kołowego, na mostach, wiaduktach lub specjalnych 

konstrukcjach, w kanałach i innych obudowanych przestrzeniach. 

− dopuszcza się sytuowanie gazociągów nad ziemią, w terenach leśnych, górzystych, podmokłych, bagiennych, pod dnem 

cieków lub nad innymi przeszkodami terenowymi pod warunkiem zabezpieczenia rurociągów przed przemieszczeniem i 

wpływami otoczenia zewnętrznego. 

− gazociągi układane pod i nad ziemią naleŜy sytuować z zachowaniem strefy kontrolnej wynoszącej  

  dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia  -1m; 

  dla gazociągów średniego podwyŜszonego ciśnienia i wysokiego ciśnienia : 

   o średnicy do 150 mm –   4 m. 
   o średnicy 150 – 300 mm -  6 m; 
   o średnicy 300 – 500 mm - 8 m;   
  o średnicy powyŜej 500 mm - 12 m. 

− odległości pomiędzy zewnętrzną powierzchnią gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego powinny 

wynosić min. 40 cm, a przy skrzyŜowaniach lub zbliŜeniach – min. 20 cm. 

− trasa gazociągu musi być trwale oznakowana w terenie. 

Gazociągi polietylenowe naleŜy posadawiać na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm zagęszczonej i obsypać piaskiem z boków oraz 

do wysokości 30 cm ponad rurę. Pierwsza warstwa obsypki ponad rurą powinna być ubita ręcznie drewnianymi ubijakami. Stopień 

zagęszczenia podsypki i obsypki powinien być taki sam. 

Na terenach podmokłych naleŜy stosować na gazociągu obciąŜniki ( betonowe lub np. worki z piaskiem )  w celu zabezpieczenia 

przed wypłynięciem. 

W trakcie zasypywania, nad gazociągiem ,na wysokości 5 cm nad rurą przewodową naleŜy ułoŜyć miedziany drut sygnalizacyjny 

DY 2,5 mm2. PowyŜej, na wysokości 40 cm nad rurą ułoŜyć Ŝółtą taśmę ostrzegawczą szerokości 20 cm z napisem „Uwaga. 

Przewód gazowy”. Odcinki drutu sygnalizacyjnego powinny być łączone przez lutowanie a złącza zaizolowane.  

5. 3.  Roboty monta Ŝowe 

MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się dwoma metodami: 

− montaŜ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczanie ich do wykopu, 

− montaŜ odcinków rurociągów w wykopie. 

Rury w wykopie powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej ¼ obwodu. 

Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur. Przewody powinny być 

ułoŜone w spadku i w planie zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Przewód powinien być ułoŜony zgodnie z wytyczoną przez geodetę osią na wyrównanym podłoŜu wykopu.  

Nie naleŜy układać gazociągów w wysokich temperaturach otoczenia jak równieŜ w temperaturach poniŜej  

0 °C.  

5. 3. 1. Połączenia rur i kształtek z PE – zgrzewanie doczołowe 

Łączenie rur winno być wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektową i kartą technologiczną łączenia opracowaną osobno dla 

kaŜdego obiektu. Karta technologiczna powinna zawierać : nazwę wykonawcy, imię i nazwisko montera, nr uprawnień, materiał rur, 

średnicę i grubość ścianki  łączonych elementów, metody łączenia, dane techniczne urządzenia do zgrzewania, rodzaj stosowanych 

kształtek, parametry zgrzewania. 

Połączenia rur PE z armaturą naleŜy wykonać w sposób określony w karcie technologicznej. 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 74 

 
 

Karty technologiczne winny być zatwierdzone przez UŜytkownika sieci. 

Prace związane z łączeniem rur mogą być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgrzewacza, poświadczone 

odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu kursu montaŜu rurociągów z PE. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez 

stosowania dodatkowego materiału. Rury i kształtki do zgrzewania doczołowego powinny mieć odpowiednio przygotowane i 

odtłuszczone końce. 

MoŜna zgrzewać ze sobą materiały o wskaźnikach topliwości rur i kształtek 0,4 – 1,3 g/10 min. Grubość ścianki rury powinna 

odpowiadać grubości ścianki kształtki. 

Stanowisko do zgrzewania naleŜy chronić przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi jak : wiatr , deszcz czy zbyt silne 

nasłonecznienie. Przed rozpoczęciem zgrzewania naleŜy zapoznać się z zaleceniami producenta rur dotyczącymi sil docisku 

potrzebnych do uzyskania prawidłowego zgrzewu. 

Podstawowymi parametrami procesu zgrzewania są : 

- temperatura płyty grzejnej ( 200 – 220 °C.) 

- jednostkowa siła docisku odniesiona do powierzchni przekroju czołowego rury, 

- czas ogrzewania; 

- czas obejmujący odsunięcie ogrzanych końców od płyty, zabranie płyty i ściśnięcie zgrzanych końców; 

- siła docisku podczas łączenia; 

- czas łączenia; 

- studzenie spoiny ( 3 – 10 min ) 

- czas docisku do chwili spadku temperatury do 40 °C.. 

Płaszczyznę elementu grzewczego naleŜy chronić przed zabrudzeniem. Przed kaŜdą operacja zgrzewania płyta grzewcza powinna 

być przetarta  papierem nasyconym skaŜonym alkoholem etylowym. 

Konce rur przeznaczonych do łączenia powinny być bezpośrednio przed zgrzewaniem ze skrawane w celu usunięcia warstwy 

utlenionego polietylenu. 

Wielkość szczeliny pomiędzy elementami po ich dociśnięciu do siebie nie moŜe przekraczać 0,5 mm. Wartość przesunięcia 

osiowego powierzchni łączonych elementów nie moŜe przewyŜszać 0,1 grubości ścianki rury. 

śeby nie dochodziło do nadmiernego schłodzenia łączonych elementów, drugi koniec rury zgrzewanej z gazociągiem powinien być 

zaślepiony. 

Podczas ogrzewania powierzchni czołowych rur naleŜy obserwować formujący się pierścień. Z chwilą pojawienia się na obwodzie 

rury pierścienia roztopionego materiału o równomiernej grubości łączonych elementów, operację ogrzewania uwaŜa się za 

zakończoną. 

5. 3. 2. Połączenia rur i kształtek z PE – zgrzewanie elektrooporo we 

W połączeniach zgrzewanych elektrooporowo stosowane są kształtki  polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych 

elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym 

końcem lub rurą. 
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Kształtki do zgrzewania elektrooporowego zawierają cewkę z drutu oporowego umieszczoną w pobliŜu powierzchni zgrzewanej. 

Zgrzewanie realizuje się przez wsunięcie końców rur do mufy połączeniowej i połączenie końcówek drutu oporowego ze źródłem 

prądu. Wydzielanie ciepła przy przepływie prądu powoduje uplastycznienie łączonych powierzchni i trwałe ich połączenie.  

Urządzenie do zgrzewania musi zapewnić wymagane napięcie dla określonego typu kształtki oraz automatyczne odcięcie dopływu 

prądu po uzyskaniu w kształtce odpowiedniej temperatury dyfuzji. 

Dla uzyskania odpowiedniej jakości połączenia konieczne jest aby powierzchnie łączonych elementów były absolutnie czyste. 

Końcówki rur muszą być prostopadłe, krawędzie pozbawione zadziorów, oczyszczone specjalnym skrobakiem na długości która 

znajduje  się wewnątrz kształtki. Wewnętrzna powierzchnia mufy musi być przed zgrzewaniem oczyszczona. 

Parametry zgrzewania ustalane są w zaleŜności od rodzaju materiału, średnicy rur, sprzętu do zgrzewania i warunków otoczenia ( 

temperatury powietrza, wiatru itp. ). KaŜda elektroksztaltka ma swoje parametry zgrzewania podane na specjalnym nadruku lub w 

postaci kodu kreskowego odczytywanego przez czytnik zgrzewarki. Parametry zgrzewania mogą być ustalane automatycznie przez 

zgrzewarkę na podstawie pomiarów oporności uzwojenia kształtki. Proces zgrzewania powinien być bacznie obserwowany przez 

obsługę a osiągnięty czas zgrzewania porównany z wartościami w tabeli kontrolnej. 

Po zakończeniu zgrzewania złącze powinno być pozostawione w uchwytach aŜ do ostygnięcia. 

Przy zgrzewaniu elektrooporowym Ŝadna wypławka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach 

(elektrooporowych), co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 

pofałdowanie. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego 

materiału poza obrębem kształtek. 

5. 3. 3. Połączenia rur i kształtek stalowych – spawanie 

Rury i kształtki stalowe naleŜy łączyć za pomocą spawania elektrycznego, wykonywanego zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Polskich Normach. 

Rury stalowe powinny być łączone przez spawanie elektryczne, ręcznie przy uŜyciu elektrod otulonych lub półautomatycznie i 

automatycznie w osłonie gazów ochronnych albo łukiem krytym. 

Przed rozpoczęciem prac spawalniczych naleŜy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z dokumentacją oraz stan krawędzi 

łączonych rur i kształtek.. 

Roboty spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczną i kartą technologiczną spawania, która 

opracowuje Wykonawca oddzielnie dla kaŜdego obiektu. Miejsce spawania powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, z 

następnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym lub lampą benzynową. W razie konieczności prac w czasie 

deszczu miejsce spawania powinno być osłonięte specjalnym namiotem. 

Przed rozpoczęciem spawania naleŜy sprawdzić współosiowość rur. Rury umieszcza się na okrąglakach i środkuje ściskami 

centrującymi jednocześnie w kilku miejscach. Następnie sczepia się rury w 3 punktach, po czym wykonuje spoiny graniowe ( 

wewnętrzne ), wypełniające oraz licowe ( zewnętrzne ).  

Spoina powinna być oznakowana symbolem spawacza. Znaki naleŜy umieszczać po przeciwnych stronach rury w odległości 3 – 5 

cm od brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe i literowe powinny być wykonane w sposób niepowodujący osłabienia ścianek rury.  Nie 

naleŜy rozpoczynać i kończyć ściegów w tych samych miejscach. Ściegi powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 20 

mm. 

Złącze wykonane poprawnie powinno mieć gładką, lekko wypukłą powierzchnię bez widocznych wad. Powierzchniowe wady ( karby 

) jeŜeli są płytsze niŜ 0,6 mm mogą być usunięte przez szlifowanie. 

Prace spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia potwierdzone ksiąŜeczką 

spawacza i zaświadczeniem o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do spawania gazociągów. 

Przy wykonywaniu włączeń do czynnego gazociągu dopuszcza się stosowanie trójników i nakładek rozciętych pełno obwodowych. 

Rury i kształtki polietylenowe naleŜy łączyć z rurami stalowymi za pomocą złączek polietylenowo – stalowych. 

5. 3. 4. Połączenia rur i kształtek stalowych – poł ączenia kołnierzowe 

Złącza kołnierzowe stosuje się w przypadkach, gdy istnieje konieczność częstego demontaŜu elementów gazociągu lub gdy 

wykonanie połączeń spawanych jest utrudnione lub niemoŜliwe. 

Połączenie kołnierzowe składa się z dwóch kołnierzy stalowych, uszczelki, śrub złącznych i nakrętek.  
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Rodzaj złącza kołnierzowego określa Dokumentacja Projektowa. 

Do uszczelnienia powierzchni pomiędzy kołnierzami stosuje się płaskie uszczelki z kauczuku butylowego lub polipropenowego lub 

elastomerów. Śruby kołnierzowe dokręca się w dwóch etapach na krzyŜ, stosując dwugodzinną przerwę na ułoŜenie się materiału 

uszczelki. 

5. 3. 5. Monta Ŝ armatury 

Armaturę wykonaną ze stali lub staliwa naleŜy łączyć z rurami za pomocą połączeń kołnierzowych lub spawania. Armaturę 

wykonaną z Ŝeliwa łączyć z rurami za pomocą połączeń kołnierzowych. 

W sieciach gazowych nisko i średniopręŜnych, wykonanych z tworzyw sztucznych moŜe mieć zastosowanie takŜe armatura z 

tworzywa sztucznego. Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo 

powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 

Uzbrojenie sieci gazociągowej  montuje się bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura Ŝeliwna. Uszczelnienia 

elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 

Armaturę naleŜy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

Armatura metalowa winna być tak umocowana w wykopie aby nie obciąŜała swym cięŜarem rur i  Ŝeby siły skręcające powstające 

przy otwieraniu i zamykaniu były zrównowaŜone. NaleŜy stosować podparcia betonowe. ( bloki podporowe )  

Armaturę, w pasie drogowym ulic, naleŜy montować poza jezdniami, w miejscach łatwo dostępnych.  

Oględziny armatury  powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i 

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 

Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montaŜu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło 

przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montaŜowych sieci wodociągowych naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji i  

5. 4. Monta Ŝ rur przewodowych w rurach ochronnych 

Wymagania dotyczące stosowania rur ochronnych określa norma PN-M-34501 „Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania 

gazociągów z przeszkodami terenowymi”. 

Materiał, średnicę i długość rury ochronnej określa Dokumentacja Projektowa. 

Na gazociągach polietylenowych naleŜy stosować rury ochronne polietylenowe. 

Rurę przewodową w rurze ochronnej naleŜy osadzić stosując pierścienie dystansowe z PE o odpowiedniej wysokości, określonej w 

Dokumentacji  Projektowej.  Pierścienie dystansowe naleŜy montować w rozstawie co 1,5 m. W odległości 0,15 m od końców rury 

ochronnej naleŜy zamontować pierścienie podwójne. 

Końce rury ochronnej zabezpieczyć manszetami elastomerowymi lub pianką poliuretanową. 

Rury ochronne o długości powyŜej 15 m, montowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być wentylowane za pomocą rur 

wydmuchowych z końcówką nadziemną lub podziemną. Część pionowa rury wydmuchowej powinna być wykonana z rury stalowej. 

Rura przewodowa z PE nie powinna mieć złącza usytuowanego wewnątrz rury ochronnej. JeŜeli nie moŜna tego uniknąć, złącze 

powinno być wykonane metodą elektrooporową, a jego szczelność sprawdzona przed włoŜeniem do rury ochronnej. 

Średnica rury ochronnej powinna być większa od średnicy rury przewodowej o co najmniej 50 mm. 

KONTROLA I BADANIE ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jako podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne” pkt.6.   

6. 2. Kontrola wykonania gazoci ągów 

Wybudowany gazociąg moŜe być przyjęty do eksploatacji po spełnieniu następujących warunków : 

- oczyszczeniu przewodów z zanieczyszczeń pozostałych w nich z okresu budowy, 

- przekazaniu UŜytkownikowi kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionym ewentualnymi zmianami, 

- sprawdzeniu  jakości zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodności z Dokumentacja Projektową, Specyfikacjami technicznymi, 

normami i przepisami techniczno – prawnymi, 

- wykonaniu prób szczelności z pozytywnym wynikiem, 
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- sprawdzeniu poprawności działania zamontowanej armatury, urządzeń i instalacji pomocniczych. 

Szczególną uwagę zwraca się na jakość wykonanych połączeń. 

Ocenę powierzchni zgrzewanych naleŜy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie moŜliwie okrągło ukształtowane,  

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

- rowek między wypławkami nie powinien być zagłębiony poniŜej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 

- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10 % grubości ścianki rury, 

- całkowita szerokość wypławek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości określonych przez producenta rur 

i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego moŜna wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić próbę szczelności. 

6. 3. Próby gazoci ągów 

Gazociąg, przed oddaniem do eksploatacji powinien być poddany próbom wytrzymałości i szczelności. 

Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia wykonane z rur polietylenowych powinny być poddane pneumatycznej próbie szczelności 

powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 1,5 x większym od ciśnienia roboczego. 

Próbę szczelności lub wytrzymałości rurociągów podziemnych naleŜy wykonać po ułoŜeniu w wykopie i zasypaniu, z wyjątkiem 

miejsc montaŜu armatury, połączeń kołnierzowych, zamknięć końców odcinków próbnych oraz miejsc złączy zgrzewanych. 

Armaturę zamontowana na odcinku próbnym naleŜy w czasie próby całkowicie otworzyć. 

Próby wytrzymałości przeprowadzać stosując ciekłe lub gazowe czynniki próbne. Próby szczelności przeprowadzać stosując 

wyłącznie gazowe czynniki próbne. 

Gazociągi z polietylenu podlegają wyłącznie próbie szczelności 

Rurociągi, na których wykonywana jest próba szczelności lub wytrzymałości powinny być w sposób wyraźny oznakowane w terenie 

za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych zabraniających zbliŜania się do gazociągów osób postronnych. 

Znaki i tablice ostrzegawcze powinny być ustawione po obu stronach rurociągu w odległości  nie mniejszej niŜ wymagana w 

Dokumentacji Projektowej szerokość strefy kontrolowanej, jednak nie mniejszej niŜ 4 m. 

Personel inŜynieryjno – techniczny kierujący i nadzorujący próby powinien być zapoznany  z metodą i procedurą przeprowadzanej 

próby. Personel przewidziany do przeprowadzenia próby powinien być przeszkolony w zakresie BHP. 

Komisję do przeprowadzania próby szczelności powołuje Inwestor. W skald komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, 

Wykonawcy i UŜytkownika.  
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Z przebiegu przeprowadzanej próby sporządza się protokół. Protokół komisyjnego przeprowadzenia proby powinien zawierać : 

− - datę sporządzenia protokołu, 

− - nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 

− - nazwę obiektu gazowniczego, 

− - nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby, 

− - nazwę Inwestora rurociągu, 

− - nazwę UŜytkownika rurociągu po przyjęciu go do eksploatacji, 

− - rodzaj czynnika uŜytego do przeprowadzenia próby,  

− - ciśnienie próby, 

− - czas trwania próby, 

− - spadek ciśnienia, 

− - zapisy liczbowe ciśnień i temperatur dokonanych w czasie próby, 

− - ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia, 

− - wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego z określeniem maksymalnego ciśnienia roboczego. 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, stwierdzającego 

zgodność wykonania rurociągu z Dokumentacją Projektową i przygotowanie rurociągu do prób. 

6. 3. 1. Badanie wst ępne szczelno ści zł ączy 

Do badań naleŜy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złączy i odbiorze prac zgrzewalniczych. 

Badania wstępne szczelności złączy przeprowadzić przed opuszczeniem rurociągu do wykopu, bez zamontowanej armatury i 

kompensatorów dławicowych. 

Końce odcinka powinny być zamknięte dnami oraz wyposaŜone w króćce słuŜące do doprowadzania czynnika próbnego i 

umieszczenia manometrów kontrolnych. 

KaŜde złącze powinno podlegać badaniu za pomocą roztworów charakteryzujących się duŜymi napięciami powierzchniowymi ( np. 

wodny roztwór mydła ). 

Badania wstępne złączy naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu powietrza o ciśnieniu 0,1 MPa dla rurociągów polietylenowych, a czas 

próby powinien wynosić co najmniej 1 h od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. 

Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie zbadane. 

6. 3. 2. Oczyszczenie ruroci ągu 

Przed rozpoczęciem prób rurociąg naleŜy od wewnątrz oczyścić z zanieczyszczeń przez przedmuchanie bez przepuszczania 

tłoków czyszczących. 

Oczyszczenie wnętrza podziemnych rurociągów naleŜy wykonać po ułoŜeniu w wykopie i zasypaniu. Oczyszczanie naleŜy 

przeprowadzić przed montaŜem armatury na rurociągach. 

Powietrze naleŜy podawać ze zbiornika utworzonego przyległego odcinka rurociągu. Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku 

długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niŜ 2 ; 1, naleŜy przyjmować w wysokości 0,1 MPa. 

6. 3. 3. Próba szczelno ści 

Gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym mniejszym lub równym 0,5 MPa tj. nisko i średniopręŜny, powinien być poddany 

pneumatycznej próbie szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem o 0,2 MPa większym od maksymalnego 

ciśnienia roboczego. 

Czynnikiem próbnym moŜe być powietrze, gaz ziemny, gaz obojętny wolny od związków tworzących osady lub mieszanina gazu 

ziemnego z gazem obojętnym. 
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Przy zastosowaniu gazu ziemnego jako czynnika próbnego powinny być zastosowane środki nawaniające. Dopuszcza się równieŜ 

stosowanie środka nawaniającego przy zastosowaniu powietrza lub gazu obojętnego jako czynnika próbnego. 

Tłoczenie czynnika próbnego do rurociągu powinno odbywać się płynnie i bez przerwy, aŜ do uzyskania ciśnienia badania 

szczelności P PS. Ciśnienie to powinno być równe: 

− 0,21 MPa dla rurociągów niskopręŜnych ( o maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 kPa ), 

− 0,7 MPa dla gazociągów średniopręŜnych ( o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa ) 

Badanie szczelności przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. W przypadku rurociągów 

podziemnych czas stabilizacji wynosi : 

− 10 x P Ps – dla próby z uŜyciem spręŜarki, 

− 5 x P PS – dla próby bez uŜycia spręŜarki. 

Czas badania szczelności powinien wynosić co najmniej 24 h. 

Czas badania uzaleŜniony jest od średnicy badanego rurociągu i od dopuszczalnego błędu wskazań manometru. Czas ten określa 

norma PN-92/M-34503 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. 

Oględzin rurociągu nie naleŜy dokonywać wcześniej, niŜ po upływie 2 h od chwili osiągnięcia ciśnienia badania szczelności P Ps. 

W razie zastosowania gazu ziemnego jako czynnika próbnego tłoczenie powinno by połączone z równoczesnym jego 

odpowietrzaniem. 

Odpowietrzanie naleŜy uznać  za zakończone jeŜeli zawartość tlenu w gazie ziemnym nie jest większa niŜ 2%. Zakończenie 

odpowietrzania powinno być potwierdzone co najmniej trzykrotnie wykonanymi analizami składu gazu dokonanymi w odstępie co 

0,5 h. 

Rurociąg naleŜy uznać za szczelny, jeŜeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się Ŝadnych nieprawidłowości na wykresie 

pomiarowym przyrządu rejestrującego zmienność ciśnienia oraz spełniony jest warunek : 

rzeczywisty względny spadek ciśnienia jest mniejszy od dopuszczalnego względnego spadku ciśnienia obliczanych wg wzorów 

podanych w w/w normie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7. 1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST  00.00 "Wymagania ogólne"pkt.7.   

7. 2. Jednostka obmiarowa. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Długość rurociągów na odcinkach mierzy się wzdłuŜ ich osi łącznie z kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w 

rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. 

Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 

Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. 

Połączenia oblicza się w sztukach z podziałem na średnice łączonych elementów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-  00.00 "Wymagania ogólne" pkt.8  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  i wymaganiami InŜyniera Kontraktu, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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8. 2. Badania przy odbiorze 

Badania odbiorowe przewodów sieci gazociągowych zaleŜne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót 

składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 

budowy. 

8. 3. Odbiór techniczny cz ęściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu 

od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od 

przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±0,05 m, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, 

− zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

− wykonaniu prób szczelności wg PN-M-34503. 

− zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 

geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 

technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, 

który stanowi podstawę do decyzji o moŜliwości zasypania odebranego odcinka przewodu.  Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu 

do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym 

przewodu gazociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia 

przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8. 4. Odbiór techniczny ko ńcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

− zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności  oraz wyników badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu 

gazociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, , wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na 

podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci gazociagowej. Konieczne jest takŜe dokonanie wpisu do 

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie gazociągu powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złoŜyć 

oświadczenia o : 

− wykonaniu rurociągu zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami technicznymi i polskimi normami), 

− doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie konieczności – ulicy i sąsiadującej z 

budową nieruchomości. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST-5  .00.00 "Wymagania ogólne"pkt.9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 

Rozliczenie robót montaŜowych sieci gazociągowej moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego 

lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe sieci gazociagowych z tworzyw sztucznych 

uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− montaŜ rurociągów i armatury, 

− wykonanie prób szczelności, 

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

− doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpoŜarowej ( Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 ) 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 ) 

 

10. 2. Rozporz ądzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe ( Dz. U. nr 97 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( dz. U. nr 75 wraz z późniejszymi zmianami ) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004r w sprawie szczegółowych warunków 

podłączania podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci ( Dz. U. nr 105 ) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

10. 3. Normy 

1. PN-EN 12007 – 1 :2004 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. 

Część 1. Ogólne zalecenia funkcjonalne. 

2. PN-EN 14141:2005 Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego 

3. PN –EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania 

funkcjonalne. 

4. PN-EN 10208-1 : 2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 

5. PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonale. 

6. PN-EN 1092-1:2004 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem 

PN. Część 1:Kołnierze stalowe 

7. PN-EN 1555-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen. Część 1 : 

Wymagania ogólne 

8. PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen. Część 2 : 

Rury 

9. PN-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

10. PN-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

11. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

13. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
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1. WSTĘP  

1. 1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych oraz montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych wykonywanych w ramach inwestycji 

pn.”  

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego– 

kanalizacja i zabezpieczenie sieci sanitarnych” 

1. 2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu robót konstrukcyjnych w obiektach sieci kanalizacyjnej  dla wykonania 

zadania określonego w p.1.1 

1. 3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji Ŝelbetowych 

i betonowych oraz montaŜem prefabrykatów Ŝelbetowych i betonowych w obiektach budownictwa inŜynieryjnego  

w /w inwestycji tj. wykonaniem : 

− studzienek Ŝelbetowych, prefabrykowanych zabudowanych na nowych odcinkach kanałów; 

− studzienek Ŝelbetowych zabudowanych na istniejących kanałach, wykonywanych na budowie; 

− studzienek ulicznych wpustów deszczowych; 

Ustalenia obejmują  wszystkie czynności związane z wykonaniem w/w obiektów tj. : 

− przygotowanie zbrojenia, 

− montaŜ zbrojenia, 

− przygotowanie mieszanki betonowej, 

− wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem,  

− układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,  

− pielęgnacja betonu. 

− montaŜ prefabrykatów 

− kontrola jakości robót i materiałów 

1. 4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST-5-00-00 

„Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej: 

1 .4. 1 Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 

1. 4. 2. Zbrojenie niespręŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napręŜeń w sposób czynny. 

1. 4. 3. Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1. 4. 4. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1. 4. 5. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

1. 4. 6. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
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1. 4. 7. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

1. 4. 8. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 

Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1. 4. 9. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych, przy której 

ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 

1. 4. 10. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G w MPa. 

1. 4. 11. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) 

uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

1. 4. 12. Prefabrykaty - gotowe elementy Ŝelbetowe, składowe obiektów na sieci kanalizacyjnej, wykonywane w zakładach 

prefabrykacji dysponujących odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym. Prefabrykatami są np.: dolne, wlotowe części 

studzienek, kręgi Ŝelbetowe, płyty pokrywowe studzienek, 

1. 4. 13. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są 

wykonane z prefabrykatów 

1. 4. 14. Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale 

1. 4  15. Część przydenna studzienki - dolna część studzienki wraz z dnem, prefabrykowana lub wykonywana tradycyjnie na 

budowie, o kształcie kołowym, średnicy wewnętrznej  2,0 m, 1,6 m lub 1,2 m w której usytuowane są otwory wlotowe i wylotowy 

rurociągów. Część przydenna stanowi podstawę komory roboczej studzienki. 

1. 4. 16. Płyta pokrywowa studzienki - płyta prefabrykowana przykrywająca komorę roboczą. 

1. 4. 17. Kręgi Ŝelbetowe - prefabrykowane kręgi Ŝelbetowe o średnicy wewnętrznej  1,6 m i 1,2 m, i wysokości 0,3 m przewidziane 

do zabudowania nad częścią przydenną studzienki i tworzące wraz z tą częścią komorę roboczą. 

1. 4. 18. Właz Ŝeliwny - prefabrykat Ŝeliwny, o średnicy wewnętrznej 0,6 m umoŜliwiający wchodzenie i wychodzenie ~ studzienki, 

wykonany zgodnie z PN-EN 124 : 2000 

1. 4. 19. śeliwne stopnie złazowe - prefabrykowane, Ŝeliwne stopnie umoŜliwiające zejście na spocznik, wykonane zgodnie z PN-

64/H-74086 

1. 4. 20 Odwodnienie liniowe – ciągi prefabrykowanych korytek z polimerobetonu zwieńczonych rusztem stalowym lub Ŝeliwnym, 

tworzących kompleksowy system odprowadzania wód opadowych z nawierzchni utwardzonej, przeznaczone do zabudowy w 

terenach komunikacyjnych, przemysłowych i mieszkalnych. 

1. 4. 21. Studzienka ulicznego wpustu deszczowego – prefabrykowana studzienka betonowa o średnicy wewnętrznej 500 mm, 

przeznaczona do odprowadzenia wód opadowych z Ŝeliwnego wpustu ulicznego zamontowanego w nawierzchni ulicy do 

przykanalika kanalizacji deszczowej i do zatrzymania zanieczyszczeń spływających z nawierzchni ulicy. 

1. 5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1. 6. Nazwy i kody 

Grupy robót -  Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów  budowlanych i robót  

      inŜynieryjnych 

Klasy -  Kod CPV 45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane 

  Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategorie -  Kod CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 86 

 
 

2. MATERIALY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji ST-00-00 "Wymagania ogólne" 

pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2. 1. . Beton 

Beton do konstrukcji obiektów inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  

− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20% po 150 

cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

− wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

− wskaźnik wodno-cementowy (w /c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość 

piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka ( 3-5 ) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 

stosunku w /c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w /c charakteryzującego mieszankę betonową 

naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o 

róŜnych wartościach w /c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w /c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A 

podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:  

− 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

− 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyŜszych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 

temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10°C), średnią wymaganą  wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb 
G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

− wartości 3,5+5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

− wartości 4,5+6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 

mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

− metodą Ve-Be, 

− metodą stoŜka opadowego. 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str. 87 

 
 

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą 

przekraczać: 

− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

− ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 

2. 2. Składniki mieszanki betonowej  

2. 2. 1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie 

jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

− dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

− dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,  

− dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego cementu 

przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden 

rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

− sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania 

(przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  

− wg próby Le Chateliera - nie więcej niŜ 8 mm, 

− wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru 

cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez 

przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, 

cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

− cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

− cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy  do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 

deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
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− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 

umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

2. 2. 2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŜu 

w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-

06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 

nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 

odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze 

ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej 

wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) - do 20%,  

wskaźnik rozkruszenia:  

− dla grysów granitowych - do 16%, 

− dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 

− nasiąkliwość - do 1,2%, 

− mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%)  

− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1 %, 

− zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25 %, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  

PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 

kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

− do 0,25 mm – 14-19%,  

− do 0,50 mm – 33-48%,  

− do 1,00 mm – 53-76%. 
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Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5 %, 

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1 %, 

− zawartość związków siarki - do 0,2%, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 

− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

− oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcy~ wg normy PN-B06714.12, 

− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,  

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-

06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 

nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy  

PN-B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 

korygowania receptury roboczej betonu. 

2. 2. 3. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2. 2. 4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

− napowietrzającym, 

− uplastyczniającym, 

− przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  

− napowietrzająco-uplastyczniających, 

− przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać 

atest producenta. 
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2. 3. Stal zbrojeniowa 

2. 3. 1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i 

gatunków wg Dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: stal klasy  0 , gatunku St3SX-b. 

2. 3. 2. Właściwo ści mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

− średnica pręta w mm 6,0 – 12,0 

− granica plastyczności Re (min) w MPa  = 220 

− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

− wydłuŜenie (min) w % 22 

− zginanie do kąta 180° 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

− nazwa wytwórcy, 

− oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  

− masa partii, 

− rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) muszą 

znajdować się następujące informacje 

− znak wytwórcy, 

− średnica nominalna, 

− znak stali, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− znak obróbki cieplnej. 

2. 4  Drut monta Ŝowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego 

2. 5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być 

przymocowane do prętów. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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2. 6. Materiały izolacyjne 

Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest : 

− lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998 

− papa asfaltowa wg PN-B-27620: 1998, 

− Izoplast "R" - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych, 

− Izoplast ''B'' - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłoŜu z 

Izoplastu ''R'', 

Wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie - za zgodą Inspektora nadzoru lub InŜyniera Kontraktu. 

2. 7. Prefabrykaty 

Gotowe prefabrykaty powinny spełniać parametry wytrzymałościowe i trwałościowe uwzględniające warunki pracy prefabrykatu w 

układzie całego obiektu. 

Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować równieŜ stosowne badania tak, by elementy produkcji 

spełniały wymagania niniejszej ST w zakresie materiałów, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. 

Kształty i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być gładkie, bez uszkodzeń, pęcherzy, zapadnięć, rys, pęknięć, rozwarstwień i 

wtrąceń ciał obcych. Powierzchnie profili złączy powinny być wolne od nieprawidłowości, które mogłyby uniemoŜliwić trwałe, 

wodoszczelne połączenie. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość 

nie przekracza 5 mm. 

Zacieranie elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków montaŜowych powinny być bez szczerb. 

Zaleca się zaokrąglenie ( ukosowanie) zewnętrznych krawędzi i naroŜy brył aby zmniejszyć ZagroŜenie uszkodzenia w czasie 

rozformowywania, transportu i montaŜu. 

Barwa i odcień wyrobów powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni wewnętrznej i 

zewnętrznej elementu. 

KaŜdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowani~ a po odbiorze 

dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcę. 

Prefabrykaty naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 

technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 

zgodności z wymaganiami projektowymi. NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych prefabrykatów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru lub 

InŜyniera Kontraktu. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuŜ przed montaŜem przewodu w celu upewnienia się czy nie są 

uszkodzone 

Prefabrykaty powinny być składowane na wyrównanej powierzchni, utwardzonej i odwodnionej. NaleŜy je składować w sposób 

zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych. Prefabrykaty róŜniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinny 

być składowane osobno, na podkładach prostokątnych lub dostosowanych kształtem do obrzeŜy prefabrykatu zapewniających 

odstęp od podłoŜa min. 15 cm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości min. 

1,8 m przełoŜone podkładkami. Stosy powinny być odpowiednio ułoŜone i zabezpieczone przed przewróceniem. 
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2. 8. Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z moŜliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny 

być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 

m. 

3. SPRZĘT 

3. 1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3. 2. Sprzęt do betonowania 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru lub InŜyniera Kontraktu.  

− dozatory  posiadające aktualne świadectwo legalizacji 

− betoniarki o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych ) 

− pojemniki lub pompy do podawania mieszanki plastycznej 

− wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 

poziomej, o częstotliwości 6000 drgań /min 

− łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 

3. 3. Sprzęt do monta Ŝu zbrojenia  

− giętarka mechaniczna 

− noŜyce mechaniczne do prętów 

Sprzęt do montaŜu zbrojenia powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Wszystkie rodzaje sprzętu 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak np. 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

3. 4. Sprzęt do wykonania izolacji 

− kocioł do grzania lepiku 

− samochód dostawczy o ładowności do 0,9 t 

− narzędzia ręczne do nakładania izolacji (szczotki, pace, itp.) 

3. 5. Sprzęt do monta Ŝu prefabrykatów 

Do montaŜu i dostawy prefabrykatów przewidziano:  

− Ŝuraw samochodowy o udźwigu do 5 t 

− samochód dostawczy o ładowności 0,9t 

− samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
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4. TRANSPORT 

4. 1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w Specyfikacji ST-5-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4. 2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" 

naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

− 90 min. - przy temperaturze +15°C,  

− 70 min. - przy temperaturze +20°C,  

− 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

4. 3. Transport zbrojenia 

Pręty zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

4. 4. Transport prefabrykatów 

Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niŜszej 

niŜ 0,4 Rb. 

Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych powinien być wykonany przy uŜyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 

dostosowanym do masy przenoszonych elementów. Prefabrykaty powinny być podwieszone do Ŝurawi lub suwnic za pomocą 

właściwego zawiesia. Do podnoszenia elementów prefabrykowanych naleŜy uŜyć haków o szerokości uchwytu 25 mm do 30 mm i 

udźwigu 10 kN do 15 kN na hak. 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach cięŜarowych lub innymi środkami transportowymi. Elementy naleŜy 

rozmieszczać symetrycznie, układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami 

pomiędzy elementami umoŜliwiającymi rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu moŜna 

przekazywać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb. 

Kręgi naleŜy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o 

średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Wymagania ogólne dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-5-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru lub InŜynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5. 2. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać według projektu 

technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
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Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami przy jej 

wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 

− sposób zagęszczania, 

− obciąŜenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

− zapewniać odpowiednią szczelność, 

− zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się 'wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna uŜyć desek z drzew 

iglastych ID lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŜna zastosować 

połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 

zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań Dokumentacji Projektowej 

5. 3. Wykonanie robót zbrojeniowych 

5. 3. 1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny 

być zgodne z dokumentacją projektową 

5. 3.2. Czyszczenie pr ętów 

Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 

zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 

oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu. 

5. 3. 3. Prostowanie pr ętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii 

prostej wynosi 4 mm. 
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5. 3. 4. Cięcie pr ętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 

cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym,. 

5. 3. 5. Odgi ęcia pr ętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-I0042. Minimalna 

odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na 

zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d :S 12 mm. Pręty o średnicy d ≤ 12 mm powinny być odginane z 

kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków 

i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 

wyginania. 

5. 3. 6. Monta Ŝ zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w 

deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna 

wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 

środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co 

najmniej: 

− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 

niedopuszczalne.  Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w Dokumentacji projektowej 

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, 

wyŜarzony o średnicy l mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o 

średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych 

prętów - na przemian. 
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5. 4. Roboty betoniarskie  

5. 4. 1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu) obejmującej: 

− wybór składników betonu, 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu, 

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich 

robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej. 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych, itp. 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów. 

wpustów. sączków. kotw. rur itp.). 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i   PN-B-06251. 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5. 4. 2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe j 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu. który moŜe 

zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody. 

− ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 

powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie. jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0.75 m od powierzchni. na którą spada. W przypadku. gdy 

wysokość ta jest większa. naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8.0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej. która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

− w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 

bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm. zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

− przy betonowaniu oczepów. gzymsów. wsporników. zamków i stref przydylatacyjnych stosować l wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę. z buławami o średnicy nie większej niŜ 0.65 

odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s. po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości; 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 

60 s., 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 

kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach 

moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 

ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 

oraz zwilŜenie wodą. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 

niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5. 4. 3. Warunki atmosferyczne przy układaniu miesz anki betonowej 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, zachowuj ąc warunki 

umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 

wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru 

oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowane go elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza 

niŜ 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat 

lub folii. 

5. 4. 4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wy Ŝszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 

przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5. 4. 5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 

wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 

wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające 

nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5. 5. Monta Ŝ prefabrykatów 

5. 5. 1. Studzienki kontrolne i poł ączeniowe kołowe i studzienki ulicznych wpustów desz czowych 

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie  ziemi. wody i obciąŜenia dynamiczne oraz nie powinny 

być unoszone wskutek wyporu wody. 

Studzienki naleŜy wykonywać według Dokumentacji Projektowej, zgodnie z PN-92/B-10729. Studzienki połączeniowe powinny być 

lokalizowane na połączeniu jednego lub więcej kanałów. Wszystkie kanały w studzienkach łączyć oś w oś. 

Studzienki rewizyjne prefabrykowane składają się z następujących części: 

− prefabrykowanej, Ŝelbetowej, dolnej części wraz z dnem, o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej  

1,2 m, grubości ścian i dna 15 cm, w której ścianach zamontowane są fabrycznie przejścia szczelne dla rur PVC o 

średnicach określonych w Dokumentacji projektowej 

− kręgów Ŝelbetowych o średnicy 1,2 m lub 1,5 m i wysokości 0.25 i 0,5 m ; 

− pierścienia odciąŜającego Ŝelbetowego o wymiarach φ 1980/1500 mm lub Φ 2300/1850 mm; 

− płyty pokrywowej na pierścień odciąŜający o wymiarach φ 1980/600 mm lub Φ 2300 / 600 mm; 

− płyty pokrywowej Φ 1440/600 mm lub 1800/600 mm; 
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− warstwy wyrównawczej z cegły kanalizacyjnej na zaprawie wykonanej pomiędzy płytą pokrywową a włazem, 

umoŜliwiającej dostosowanie niwelety włazu do niwelety terenu (drogi ); 

− włazu kanałowego 

− Ŝeliwnych stopni złazowych osadzonych w ścianach studzienki 

Studzienki kanalizacyjne naleŜy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Studzienki powinny być posadowione na 

warstwie betonu B-7,5 lub B-10 grubości ok. 10 cm. "Chudy beton" naleŜy układać na nienaruszonym gruncie rodzimym lub na 

warstwie podsypki piaskowej wyrównanej w poziomie posadowienia. 

Na dolną część studzienki naleŜy ułoŜyć kręgi Ŝelbetowe, płytę przykrywkową i właz kanałowy. Dość kręgów jest uzaleŜniona od 

głębokości studzienki. Styki kręgów i płyty nakrywowej naleŜy wypełnić zaprawą cementową kl.80. Osadzenie włazów i stopni 

włazowych naleŜy wykonać równieŜ na zaprawie cementowej klasy 80. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w 

kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach moŜna 

stosować właz typu lekkiego wg PN-H-74051-0 l. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nim równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu 

powinna znajdować się na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu. 

Studzienki ulicznych wpustów deszczowych składają się z następujących części : 

- dolnej części osadowej o wysokości 100 cm lub 150 cm, w której zamontowane jest przejście szczelne dla rur PVC  

Ø 200 mm  lub w której wykonany jest otwór z uszczelką LKS Ø 200 mm dla zamontowania rury przykanalika z innych materiałów. 

Wylot z części dolnej usytuowany jest na takiej wysokości aby wytworzyć osadnik o głębokości   odpowiednio  53 cm lub 103 cm, 

Otwór wylotowy moŜe być zasyfonowany; 

- kręgów  nadstawki o średnicy wewnętrznej Ø 500 mm, grubości ścian 8 cm i wysokości 25cm, 50 cm, 75 cm i 100 cm; 

- pierścienia odciąŜającego o średnicy 112 cm/ 68cm  i wysokości 15 cm; 

- pierścienia dystansowego o średnicy 92cm / 68 cm i wysokości 25 cm; 

- podstawy betonowej pod wpust Ŝeliwny o średnicy 92 cm i wysokości 15 cm z otworem pod wpust o średnicy 48 cm; 

- Ŝeliwnego ulicznego wpustu deszczowego  – rozmiaru i typu określonego w Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie elementy studzienki ulicznego wpustu deszczowego powinny być wykonane z betonu klasy min. B-45, wodoszczelnego 

W-8, o nasiąkliwości poniŜej 5% i mrozoodporności F-=150. Elementy studni łączone są na zaprawę cementową M-7. 

5. 6. Wykonanie izolacji 

Wszystkie powierzchnie pionowe stykające się z gruntem zabezpieczyć poprzez czterokrotne smarowanie Izoplastem 

modyfikowanym; zewnętrzne powierzchnie ścian pionowych powinny mieć fakturę gładką, wszelkie ubytki naleŜy uzupełnić i zatrzeć 

na gładko. 

Pod płytami dennymi studzienek na podbetonach wykonać izolację z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru lub InŜynierem Kontraktu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6. 1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-5-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6. 2. Kontrola jako ści wykonania zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyŜej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy 

przeprowadzić następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

− próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej . 

Usytuowanie prętów: 

− otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm. nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

− rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

− długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

− miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością ~l mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). 

NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 

− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

− liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

− róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±5 cm,  

− róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6. 3. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 

postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 

− 1 próbka na 100 zarobów, 

− l próbka na 50 m 3 betonu,  

− próbki na dobę, 

− 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 

okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

Uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 

90 dni. 
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym 

lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być 

zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm 

i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  PN-B-06250. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 

uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST 

oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować:  

− badanie składników betonu,  

− badanie mieszanki betonowej,  

− badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 

według 

Termin lub częstość 

badania 

Badania składników betonu 

 Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałość objętości 
- obecności grudek 
- wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 
j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej partii 

j.w. 

 Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
- zawartości 
- zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w.  Badanie wody PN-B-32250 
Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. Badanie dodatków i domieszek 
PN-B-06240  
i Aprobata Techniczna 

 

Badanie mieszanki betonowej Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. 
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie betonu 
Wytrzymałość na ściskanie na 

próbkach 
j.w. 

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
kaŜdej partii betonu 

j.w. 
Wytrzymałość na ściskanie – 

badania nieniszczące 
PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. Nasiąkliwość PN-B-06250 
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

j.w. Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

6. 4. Płyty denne 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N l , 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niŜ: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6. 5. Ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być 

większe niŜ: 

− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania ścian w planie w stosunku do ścian sąsiednich nie powinno być 

większe niŜ: 

− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru obiektu  (szerokości lub długości w metrach) nie powinno być większe niŜ: 

− ± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

− ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

− ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

6. 6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 

− ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od 

pionu nie powinno być większe niŜ:  

− ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 0.02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 

− -10 mm przy klasie tolerancji N l. 

− -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:  

− -10 mm przy klasie tolerancji N l. 

− -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6. 7. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6. 8.  Badania kontrolne prefabrykatów 

Badanie prefabrykatów obejmuje: 

a ) sprawdzenie kształtu i wymiarów tj. długości, średnicy wewnętrznej, grubości ścianki, 

b ) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać przez oględziny powierzchni elementów w celu stwierdzenia czy elementy nie 

mają raków, pęknięć, rys i ciał obcych w betonie. Badanie uszkodzeń, wyszczerbień i porów na powierzchni i krawędziach 

elementów wykonać za pomocą przymiaru stalowego z doki. do I mm. 

c ) sprawdzenie wytrzymałości betonu 

d ) sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia przeprowadzić przez odbicie betonu w 3.5 dowolnie wybranych miejscach i 

pomiar otuliny z dokładnością do 1 mm za pomocą suwmiarki.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7. 2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 

konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym  

od 6 cm2 

Jednostką obmiarową prefabrykatów jest 1 sztuka gotowej studzienki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora jeŜeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8. 2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu. 

8. 3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

− pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

Dokumentacją projektową i ST, 

− inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu. 

8. 4. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy robót zbrojarskich odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu w 

dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu na 

rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór końcowy robót betonowych odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Odbiór końcowy robót montaŜowych odbywa się po analogicznym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9. 1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji ST-5-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9. 2. Cena jednostkowa robót betonowych 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

oczyszczenie deskowania, 

− przygotowanie i transport mieszanki, 

− ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

− wykonanie przerw dylatacyjnych, 

− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych zakotwień, 

marek, rur itp., 

− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 

− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

9. 3. Cena jednostkowa monta Ŝu prefabrykatów 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− zakup i dostarczenie elementów studzienki 

− ustawienie elementów 

− zatarcie złączy zaprawą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10. 1. Normy 

1. PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

2. PN-ISO 6935-11 AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. Stal do zbrojenia betonu. 

3. PN-ISO 6935-2:1998   Pręty Ŝebrowane 

4. PN-ISO 6935-2/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 

5. PN-ISO 6935-2.1/AK: 1998/ Ap 1: 1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania. Poprawki:  

6. PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

7. Poprawki:   1. BI 4/91 poz. 27 ; 2. BI 8/92 poz. 38 ; Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

8. PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

9. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

10. PN-EN 10002-1 + AC l: 1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-B-01801  

  Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 

11. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

12. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 

13. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  

14. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

15. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku.  

16. PN-EN 196-1   Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

17. PN-EN 196-2   Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

18. PN-EN 196-3   Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

19. PN-EN 196-6   Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

20. PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

21. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

22. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badań. 



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
 

Umowa nr IK / 07 / 184 str.106 

 
 

23. PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

24. PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 

samoczynnie z mieszanki betonowej. 

25. PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

26. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  

27. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

28. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 

29. PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach. 

30. PN-B-06250 Beton zwykły. 

31. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

32. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

33. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu 

na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

34. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

35. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

36. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

37. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

38. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  

39. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

40. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewana. 

41. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

42. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 

43. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

44. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

45. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

46. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

47. PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

48. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  

49. PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
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10. 2. Inne dokumenty 

1. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

2. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 

3. 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,  

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Instrukcje montaŜu prefabrykatów opracowane przez Producentów 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przejściem 

projektowanych rurociągów pod torowiskiem i drogą oraz   robót związanych z zabezpieczeniem istniejących rurociągów w 

miejscach skrzyŜowań z projektowanym torowiskiem, realizowanymi w ramach inwestycji pn. „ 

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia  zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z zabezpieczeniem rurociągów w 

miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z projektowanymi  torami. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze, 

− montaŜ rur ochronnych (osłonowych),  

− przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, 

− roboty izolacyjne, 

− uszczelnienie końców rury ochronnej, 

− próba szczelności, 

− kontrola jakości. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00-00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą prace naleŜy wykonać pod nadzorem Dysponenta sieci. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST--00-00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,  

− powiadomić InŜyniera Kontraktu o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Rury osłonowe-ochronne 

NaleŜy stosować : 

- na projektowanych kanałach – rury ochronne z PVC o średnicach Φ 315 x 9,2 mm, Φ 400 x 11,7 mm i Φ 500 x 14,6 mm 

- na istniejących wodociągach – rury stalowe dwudzielne, malowane, łączone śrubami  

- na proj. gazociągach – wg Specyfikacji Technicznej ST-03-02 
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2.2.2. Płozy dystansowe 

Do centrycznego osadzenia rury ochronnej na przewodowej zastosować płozy dystansowe z PEHD, o wysokości H= 25 mm i 35 

mm, o długości elementu L=136 mm, składające się z modułów łączonych śrubami. 

2.2.3. Manszety uszczelniaj ące 

Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą ochronną i rurą przewodową jako zakończenia rur ochronnych stosować manszety 

elastomerowe EPDM charakteryzujące się duŜą trwałością, moŜliwością kompensacji wydłuŜeń termicznych rurociągów, 

posiadające zakres temperatury pracy -30 °C - +100 °C. 

NaleŜy zastosować manszety typu „N”. 

2.3. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umoŜliwiający dostęp do poszczególnych grup. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych.  

Warunki składowania materiałów winny być zgodne ze ST-03-01 i ST-03-02. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 

atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności        i zgodności z danymi producenta. 

NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 

wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez “InŜyniera”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót zwi ązanych z przej ściem wodoci ągów pod projektowymi drogami i 

torami 

Do wykonania robót konieczny jest następujący sprzęt: 

− Ŝuraw budowlany samochodowy; 

− samochód skrzyniowy; 

− ubijak spalinowy 200 kg; 

− wciągarki mechaniczne; 

− spawarki; 

− spręŜarkę powietrza spalinową 4 - 5 m3/min; 

− szpadle, łopaty. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST--00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST--00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych 

Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna ST-01-01.  

Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

W miejscach kolizji przekopy naleŜy wykonać pod nadzorem Właścicieli odnośnych instalacji.  

5.3. Roboty ziemne 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym, zgodnie ST-02-01 z 

ubezpieczeniem i odwodnieniem wykopów podanym w Dokumentacji Projektowej.  

5.4. Roboty monta Ŝowe 

5.4.1. SkrzyŜowania z projektowanymi drogami i torami 

SkrzyŜowania proj. kanałów z  istniejącymi rurociągami – gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi naleŜy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. 

Projektowane gazociągi zabezpieczyć rurami ochronnymi z PE. 

Istniejące wodociągi zabezpieczyć stalowymi rurami dwudzielnymi w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej.  

Rury przewodowe w ochronnych naleŜy osadzić za pomocą pierścieni dystansowych z PE o wymiarach określonych w 

Dokumentacji Projektowej. 

5.4.2 SkrzyŜowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnym i 

SkrzyŜowania projektowanych rurociągów  z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz kanalizacją 

teletechniczną naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Dokumentacja Projektową – częścią dotyczącą kabli energetycznych i 

teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej oraz zgodnie z wymogami Dysponentów sieci określonych w uzgodnieniach 

branŜowych. 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy zlokalizować sieć elektryczną i telekomunikacyjną  i powiadomić o fakcie Dysponenta sieci. 

Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z Dysponentami sieci. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca. jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 

niniejszej ST zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. 
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W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− zgodność z Dokumentacją Projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka); 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia; 

− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową wykonanych wypełnień; 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów; 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ +/- 50 mm. 

Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,l m. 

Rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do +/- 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót zawarto w ST--00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót zwi ązanych z przej ściem ruroci ągów przez przeszkody 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-5-00-00 " Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami a, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają obiekty liniowe przed zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu 

pierwotnego. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny ko ńcowy 

Jest to odbiór techniczny ostatecznie wykonanych i zasypanych rur ochronnych na projektowanych i istniejących rurociągach  po 

zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 “Wymagania ogólne” pkt. 9  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

3. PN-86/B-0l802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy  i określenia. 

4. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i 

określenie środowiska. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacji sanitarne i przemysłowe. 

ARKADY - 1987 r.  



Polska Sp. z o.o.  Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach 
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego 
b)  Wolności od granicy z miastem Świętochłowice do ul. Chrobrego 
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2. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 

komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w  Warszawie. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


