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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

dla zadania pn.: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig¢ ul. Armii Krajowej od ul.
Gateczki do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12), ,,Modernizacja torowiska na
odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta Swietochtowice w Chorzowie”

(zadanie nr 14),

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturg towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze s$rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Nr sprawy UE/JRP/655/2012
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SPIS TRESCI.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
[l.  Tryb udzielenia zamo6wienia.
Ill.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.

V.  Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw

VI. Wykaz os$wiadczen Ilub dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

: nformacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z Wwykonawcami oraz
Vil Inf b k
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia

IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwigzania ofertg.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i Sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Wzér Umowy.

XVIIl.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia.

XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zakaczniki.
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ROZDZIAL 1

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej wickszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej
,ustawg Pzp”.

ROZDZIAL 111 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia i jego zakres.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1. ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki do
ul. Dabrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),

2. ,,Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do granic miasta
Swietochtowice w Chorzowie” (zadanie nr 14),

w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,,Modernizacja infrastruktury

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg”

wspotfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiajacy nie podzielit zamoéwienia na czgsci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dokumentacj¢ projektowg opracowang przez:
e Bung Polska Sp. z 0.0., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (zadanie nr 12),

e Biuro Inzynieryjnych Uslug Projektowych Sp. z 0.0., ul. Kazimierza Czapinskiego 3,
30 - 048 Krakéw (zadanie nr 14).

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy bedzie postugiwat si¢ podmiotem
zwanym Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i, Koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrebnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowigzkow zastrzezonych umowg o roboty
budowlane oraz umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.
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Zamawiajacy informuje, iz zamowienie bedzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwigzku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwos¢
uniewaznienia postepowania w przypadku, gdy $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie czgsci zamdwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamowien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

2. Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej

ROZDZIAL 1V
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia — 20 miesigcy od daty podpisania umowy.

ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamOwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu
Z powodu niespetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajg
warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania wiedzy 1 doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — wtym
okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyli:

1.1. co najmniej jedno zamoOwienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o wartoSci robot €O najmniegj
4.000.000,00 zt netto.

Warto$ci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg S$redniego kursu NBP na dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego lub rownowaznego dokumentu.

2. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia tj.:
dysponuja lub beda dysponowa¢ osobami posiadajagcymi uprawnienia zgodnie
z wymaganiami przepisow Prawa budowlanego, Rozporzadzenia w sprawie samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie (takze przepiséw wczesniej obowigzujacych), ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia tj.:

2.1 co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen,

2.2 co najmniej jedng osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

2.3 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen,

2.4 co najmniej jedng osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen.

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolno$é¢
kredytowa w wysokos$ci co najmniej 4.000.000,00 zt.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg S$redniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.

Zamawiajacy dopusci na potwierdzenie spetniania warunku udzialu w postepowaniu osoby
posiadajace uprawnienia budowlane oddzielnie w zakresie kazdej branzy.

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,»Spetnia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o§wiadczeniach,
0 ktérych mowa w Rozdziale VI.

W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, zaden
z wykonawcoéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt. 1-
3 Rozdziatu V mogg spetniac tacznie.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastepujacych dokumentow:

1.1 os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2;

1.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do o0s6b fizycznych o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp;

1.3 aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzgdu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, Ilub
zaSwiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert;

aktualnego zas§wiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie
zalega z opflacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, Ilub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catos$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert;

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert;

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w
odniesieniu  do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralno$ci tych os6b w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich zaswiadczen - zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzagdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

Jezeli wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne 1 zdrowotne albo ze uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

C)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1.5 - sktada
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

1.10Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.8 lit. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢ wystawione

nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
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1.11Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.8
i1 1.9, zastepuje sie¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 1.10
stosuje si¢ odpowiednio.

2. W celu wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, ktérych opis sposobu oceny zostal dokonany w Rozdziale V wykonawca
winien zalaczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

wykaz robdt budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia okreslonego w SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone — zatgcznik nr 3.

wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, W zakresie
niezb¢dnym do wykazania spelniania warunku dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia okreslonego w SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbgednych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zatgcznik nr 4.

oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, przewidziane ustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(a takze przepisami wczesniej obowigzujacymi) - zalacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna rbwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie
zgodnie w przepisami tego panstwa.

W przypadku uprawnien wystawionych na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow w wykazie nalezy rowniez okresli¢, ktorym uprawnieniom okreslonym
przez zamawiajacego odpowiadaja.

informacje banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku okre$lenia przez bank lub spotdzielcza kas¢ oszczgdnosciowo-kredytowa
kwoty s$rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczbg cyfr,
zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwote wynikajaca z tych cyfr.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp — zalacznik nr 5.

3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktoéry w wystarczajacy sposob potwierdza speinianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.
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4. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4

ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga si¢ przedtozenia informacji, o ktorej
mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania

zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru

prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami tych podmiotoéw niezbgdnymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac:

5.1 pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do zrealizowania czeSci zamowienia,
zawierajace zakres czynnosci, ktore te podmioty zobowigzuja si¢ wykonaé —
w przypadku, gdy wykonawca wykazujac spelnianie warunkéw  udziatu
W postepowaniu polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow;

5.2 pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy 0sob na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia — w przypadku, gdy wykonawca
wykazuja spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu polega na osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia, innych podmiotow;

5.3 pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbednych zasobow finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia, zawierajace takze wysokos$¢ srodkow finansowych, ktére moga zostaé
przez ten podmiot udostgpnione — W przypadku, gdy wykonawca wykazujac spetnianie
warunkow polega na zdolnos$ciach finansowych innych podmiotow.

W przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kazdy
z wykonawcéw winien zalaczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostate
dokumenty bedg traktowane jako wspoélne, przy czym o$wiadczenie, 0 ktorym mowa w pkt
2.5 powinno by¢ zlozone w imieniu wszystkich wykonawcow.

Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem przez wykonawcg.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1.
2.

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:

— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,

— faksem na numer (32) 2510096.

Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.
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5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami 1 o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;j.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami sg:
a) Joanna Urych — tel. (32) 2563661 wew. 310.
b) Adrian Radig — tel. (32) 2563661 wew. 308

ROZDZIAL. VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposoboéw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
j.urych@tram-silesia.

6 dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnief, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedhuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktoérej udostgpniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonang zmiang¢ specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwtocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a takze umiesci jag na stronie
internetowe;j.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiajacy przedtuzy termin skltadania ofert 1 poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamie$ci t¢ informacj¢ na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcoOw wniesienia wadium w wysokosci 900.000,00 zt.
(stownie dziewiecset tysiecy ztotych).
2.  Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
1) pienigdzu;
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytut wptaty i numer
sprawy.
O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu srodkow na rachunek zamawiajgcego.

5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginal dokumentu §wiadczacego o wniesieniu do

zamawiajacego wadium w formie niepieni¢znej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego

wniesienie wadium w pienigdzu.

Wskazane jest, aby oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w formie

niepieni¢znej nie zostat na trwale zszyty z ofertg. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrgbnej koperty

i zamiesci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

Wadium w formach niepieni¢znych musi by¢ wystawione na zamawiajgcego.

7. Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowa wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okre$lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢
wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg — takze przez ten okres.

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktérych mowa w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

o

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwigzania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferte stanowiag oryginal wypelionego Formularza oferty (zatacznik nr 6 do SIWZ)
Z wymaganymi o$wiadczeniami 1 dokumentami tj.:

3.1. Os$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;
3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania.

10
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3.3. Oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do zamawiajgcego wadium
w formie niepieni¢znej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pienigdzu.

3.4. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
0 udzielenie zamodwienia, z ktorego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania wykonawcow
W postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post¢powaniu
| zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3.5. Stosowne petnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentéw zataczonych do oferty;

Pelnomocnictwa nalezy ztozy¢ w formie oryginalow lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem przez notariusza.

Dokumenty zataczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub

kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby upowaznione do

sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg¢ upowazniong do reprezentowania wykonawcy

zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajagcym do prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej albo przez upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobe

upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bedg uwzglednione.

Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane

1 zaparafowane przez osob¢ uprawniona.

Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa

W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4

Dz.U.2003.153.1503 z podzn.zm.), co do ktorych wykonawca  zastrzegl,

ze nie mogg by¢ udostepniane, nalezy je wowczas opatrzy¢ klauzula:

,»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert,

jak rowniez dokumentéw ztozonych celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w

postepowaniu.

Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

i 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/655/2012
NIE OTWIERAC PRZED: 20.12.2012r. GODZ. 10:30.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe i adres
wykonawcy.

Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu 1 wedlug zasad obowigzujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisang koperte zawierajaca zmian¢ nalezy dodatkowo opatrzy¢

11
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13.
14.

15.

16.
17.

dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku zlozenia kilku zmian koperte kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

Wycofanie zlozonej oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego os$wiadczenia
podpisanego przez osobe (osoby) uprawniong do reprezentowania wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia osoéb do zlozenia os$wiadczenia o wycofaniu oferty,
do oswiadczenia nalezy =zataczy¢ odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis
z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej lub stosowne pelnomocnictwo).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zaleca si¢, aby wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne
do przygotowania oferty, w tym miedzy innymi dokonatl wizji lokalnej w terenie.
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania W toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, oswiadczen, wykazoéw, danych
i informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokéj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 20.12.2012r. 0 godz. 10:15.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawceg
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrdci ofert¢ po uplywie terminu do wniesienia
odwotania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 20.12.2012r. 0 godz. 10:30 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujgca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny i gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnos$ci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dotaczone do oferty.

ROZDZIAL XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metodg kalkulacji uproszczonej
w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dolaczone do oferty i sporzadzone na podstawie
Przedmiaréw robot stanowigcych zatgcznik do SIWZ, odrebnie dla kazdego zadania.
Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych
W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét.

Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robot. Wszystkie btgedy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz w Przedmiarach robdt wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajagcemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapiséw
Rozdziatu VIIIL.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow.

W przypadku uszczegdtowien i/lub zmian do pozycji Przedmiarow wprowadzonych przez

zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone

modyfikacje uwzgledni¢ w cenie jak roéwniez w opisach przedmiarowych.

6. Ceny jednostkowe okreSlone przez wykonawce W kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, w tym wszelkich
kosztow odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zobowigzania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamodwienia, ktérych nie uje¢to w odrebnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢é w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarach robét.

8. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem warto$ci
netto oraz warto$ci podatku od towarow i ustug.

9. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

10. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug.

11. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowigzujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

12. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i1 ushlug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyiki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajagc o tym
wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

ok~

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze sposréd ofert nieodrzuconych oferte najkorzystniejsza, tj.
Z najwigksza liczba punktow na podstawie kryteriow oceny ofert okre§lonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :
a) cena= 90 %,
b) gwarancja (jednak nie krotsza niz 60 miesiecy i nie dtuzsza niz 120 miesigcy) = 10 %
3. Punkty bedg przyznawane wg nastepujacych zasad: 1 % = 1 punkt.

13
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3.1. Oferta z najnizsza ceng brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnos$cia do

dwoch miejsc po przecinku:
P. = Cy x90
Cob

Pc. - ilo$¢ punktow w Kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej

3.2. Ocenie podlega¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krétszym niz 60 miesiecy 1 nie
dtuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkow.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostalych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku:

g- G, —60 10
G, -60
Pg - ilo$¢ punktow

Gop - Okres gwarancji oferty badanej
Cn - oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie dtuzszym niz 120 miesigcy)

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej} zamawiajacy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania 1 adres wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert 1 tagczng punktacje,

5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne,

5.3 wykonawecach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zaméwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

5.4 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa W sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym
W swojej siedzibie.
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ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia z wybranym wykonawcg w terminie
nie krotszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktérym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych
si¢ 0 udzielenie zamoOwienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowe regulujagca wspotprace tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale X V1.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najp6zniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwot¢ stanowigca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

2.1. pienigdzu,

2.2. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptlaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w umowie. Wzoér istotnych postanowien gwarancji lub poreczenia zawiera zalgcznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub

porgczenia w celu uprzedzenia wykonawcow o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawi¢ ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zalacznik nr 7) gwarancje lub poreczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowigzkow

stron (zamawiajgcego, wykonawcy 1 gwaranta) beda odpowiadaty tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformulowanych przez zamawiajacego.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.
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ROZ’DZIAL XVl

WZOR UMOWY

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
zgodnej ze wzorem umowy stanowigcym zalacznik nr 8 do SIWZ.

ROZDZIAL XVIII
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postepowania o zamdéwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub mogt poniesc
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystuguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia przysluguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwotania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, ze zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whniesienia za pomoca jednego ze sposoboéw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego whniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okre§lony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej -
jezeli odwolanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynno$ci innych niz okre$lone w punkcie 5.115.2.

6. Szczegoélowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sagdu zawarte sg w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robdt budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleskami zywiotowymi;
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b) warunkami atmosferycznymi odbiegajagcymi od typowych, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczegdlnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;
b) zmiany bedgce nast¢pstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publiczne;j;

3) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, w szczeg6élnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin

przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposéb, nie dhuzej jednak niz

o okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. os6éb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbgdne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobe, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢s$ci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktéorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki
podatku od towarow 1ustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatno$ci do wymogoéw zmienione;j

umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji

1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajacy

rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania, materialow

I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyze;j,

na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewngtrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
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1)zmiana danych teleadresowych,
2)zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
3)udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmian¢. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci bedg wymagaty formy pisemnej
W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

ROZDZIAL XX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych, o ktorych mowa w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie zamowien tego samego rodzaju co zamowienie
podstawowe.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen miedzy zamawiajacym a wykonawcg w walutach
obcych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

6. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie cze$ci zamoOwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

ROZDZIAL XXI

ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatgcznik nr 1

2) Wzobr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2,

3) Wzor wykazu robot budowlanych — zatacznik nr 3,

4) Wzér wykazu osob, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia Wraz
Z os$wiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob ktére beda uczestniczy¢
w wykonaniu zaméwienia - zatgcznik nr 4,

5) Wzor oswiadczenia o spetnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu — zatacznik nr 5,

6) Wzor formularza oferty — zatacznik nr 6,

7) Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zalacznik nr 7,

8) Wzbér umowy - zatgcznik nr 8.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajgcego reprezentowany przez:

Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy: Bolestaw Knapik

Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy: Maryla Chmielarska

Chorzow, dnia 05.11.2012r.
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(Zatgcznik nr 1 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1) ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki
do ul. Dabrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),
2) Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do granic
miasta Swigtochtowice w Chorzowie” (zadanie nr 14)
w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11-00 pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury ~ tramwajowej 1 trolejbusowej w  Aglomeracji Gornoslaskiej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane
dalej postgpowaniem o zamdwienie publiczne lub zamoéwieniem.

Zakres zamOwienia obejmuje:

1. Przygotowanie
e Zzgloszenie rozpoczecia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
1 optacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
e kompleksowg obstuge geodezyjng w tym:
- geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,
* biezace obslugi geodezyjne w trakcie realizacji budow,
- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,
e opracowanie projektow organizacji ruchu docelowego oraz na czas prowadzenia robot
i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy,
e opracowanie W uzgodnieniu z zamawiajagcym projektow organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia robot z uwzglednieniem zapisoOw punkt 7.
2. Przebudowa torowiska tramwajowego
2.1. ,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Armii Krajowej od ul.
Galeczki do ul. Dabrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12)

Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdtuz ul. Armii Krajowej w Chorzowie

na docinku od granicy miasta z Katowicami do skrzyzowania z ul. Dagbrowskiego, a w szczego6lnosci
e wdroZenie tymczasowej organizacji ruchu,
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e prace rozbidrkowe tj.:
- rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* rozebranie toréw tramwajowych,
- transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152 oraz Rejonu
nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastrukturg podziemna,
e \Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
- wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 1736 m trasy tramwajowej
e Budowa peronu przystankowego,
e Wykonanie nawierzchni drogowej tj.:
- przebudowa nawierzchni jedzni i chodnikow.
e Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja bezpodsypkowa z prefabrykowanych plyt zelbetonowych — zgodnie
z dokumentacja projektowa,
e Potlaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
* Potaczenia wykona¢ co 100 m. pomiedzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sgsiednimi torami,

* Istniejgce potaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.

2.2 ,Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyZowania 7 ul. Dgbrowskiego do granic
miasta S‘wietochlowice w Chorzowie” (zadanie nr 14),
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdhuz ul. Armii Krajowej
w Chorzowie na odcinku od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do granicy miasta
ze Swigtochtowicami, a w szczegolnosci:
e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbidrkowe tj.:

- rozebranie nawierzchni i podbudowy,

* wywiezienie 1 utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
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* rozebranie toréw tramwajowych,
* transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2,
» zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastrukturg podziemna,
e \Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 280 m trasy tramwajowej
e Odtworzenie nawierzchni drogowej,
e Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja bezpodsypkowa z prefabrykowanych ptyt zelbetonowych — zgodnie
z dokumentacja projektowa,
e Potaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
* Potagczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomiegdzy sasiednimi torami,

* Istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przylaczy¢ do nowego toru.

3. Pomiary halasu i wibracji

Pomiary nalezy wykonac¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy torowiska,

w dwoch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.
4. Roboty nalezy wykonywaé wedlug:

dokumentacji projektowych wykonanych przez:
e Bung Polska Sp. z 0.0., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (zadanie nr 12),

e Biuro Inzynieryjnych Ustug Projektowych Sp. z o.0., ul. Kazimierza Czapinskiego 3,

30 - 048 Krakéw (zadanie nr 14).

- stanowigcych integralng czes¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspotczesnej
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowigzujgcych przepisow, norm i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, ze na terenie
objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostalo ujete na planach sytuacyjnych
nalezy réwniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopoéw kontrolnych.
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Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwiazan
wrownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych

nie gorszych od zalozonych.

5.  Tablice informacyjne i pamigtkowa
Zamawiajacy, oczekuje od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
I montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym, 2 szt. tablic informacyjnych na czas

prowadzenia rob6t budowlanych i 1 tablicy pamigtkowej po ich zakonczeniu.

Tablice musza spetnia¢ nastepujace parametry:
wymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysoko$¢),

— tablica pamigtkowa: 1,0 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysokos¢),
e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi

wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka

»Zasady promocji Programu”, zaktadka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentéow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalgcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciggu znakow praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostang wykonane 2z tworzywa odpornego na dzialanie warunkéw
atmosferycznych (np. material kompozytowy o grubosci minimum 3 mm) w technologii
gwarantujacej trwato$é, czytelnos¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robot budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamiagtkowej warunki trwatosci, czytelnosci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakonczenia robot.

e tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednia
sztywno$¢, stabilno$¢ 1 trwato$¢ konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyjnie,

umozliwiajagcych trwate posadowienie. FElementy konstrukcyjne, na ktorych
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zamontowane bedg tablice oraz ich mocowania, musza gwarantowac bezpieczenstwo
dla ludzi i mienia znajdujacego si¢ w ich sagsiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic¢
dobrg widoczno$¢ zamieszczonej treSci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalno$¢
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nos$ng nie
widoczng od strony lica,

e tablica pamigtkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawegdZ nie byta nizej niz 1,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja no$ng nie
widoczng od strony lica

e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w catoéci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostang wykonane w takiej technologii, ktora w przypadku zmiany wielkoS$ci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajgcego aktualizacje¢ danych

finansowych Projektu.

Szczegotowa lokalizacja tablic jak i1 ich tre$¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwickszania wymiardw tablic.
W przypadku, jezeli to wymagane Wykonawca uzyska niezbgedne pozwolenia (np. pozwolenie
na budowe itp.), ewentualne koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Koszt optat

czynszowych za dzierzawe terenu ponosi Zamawiajacy.

6. Odpady pochodzace z rozbiérki

Materiaty zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podktady) wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé na swdj koszt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadow wykonawca zobowigzany

jest przekaza¢ zamawiajgcemu.

7. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia robét
Z uwagi na konieczno$¢ maksymalnego utrzymania ruchu tramwajowego zamawiajacy
informuje, Zze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione
uwarunkowania:
e prace torowe dla wszystkich zadan nalezy prowadzi¢ przy maksymalnym
utrzymaniu ruchu tramwajowego,

8.  Obowigzki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) dozor budowy i ochrona mienia;

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i o$wietlenie

placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
C) ponoszenie kosztow zwigzanych z wykonaniem przetaczen nowych odcinkéw
sieci oraz zwigzane z utratg mediow w czasie robot np.: woda, gaz itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostang terminy wystepowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatnos¢ za wykonany zakres robot.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkow na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwigzanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamoéwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robot niezbednych do kompleksowego
wykonania pelnego zakresu zaméwienia.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przy wspotudziale Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu,
polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogolnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami),
w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowigzany przed rozpoczgciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1ochrony zdrowia, ktory bedzie
uwzglednia¢ specyfike zadania iwarunki prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pozniej niz 3 dni
przed rozpoczgciem robot.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji na swdj koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dzialan promocyjno — informacyjnych Projektu zwigzanych
Z realizowanym  zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w  szczegodlnosci
na wykonaniu  tablic  (informacyjnych 1  pamigtkowych)  informujacych

0 wspotfinansowaniu ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Infrastruktura i Srodowisko, a takze do zorganizowania wspdlnie z Zamawiajacym
akcji promocyjnej i konferencji prasowych w dniu przekazania placu budowy i po
zakonczeniu prac budowlanych.
Wymagania zwigzane z dziataniami promocyjnymi okre$lone sa w aktualnych
»Zasadach promocji projektow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Wykonawca zobowigzany jest na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych
prawem wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen
zwigzanych z posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.
Parametry techniczne jak w szczego6lnosci: wymiary, geometria i lokalizacja
elementow oraz planowane rodzaje materialdw zawiera Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do S$cistego przestrzegania ustalen zawartych
w szczegdtowych wymaganiach dotyczacych realizacji robdot branzowych okreslonych
w projektach branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zamowienia. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materialow lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze beda nie gorsze jakosciowo i technicznie od zastosowanych w
dokumentacji projektowej.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnosci koszty
organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania
materialow 1 parkowania sprzetu. Wykonawca wlasnym staraniem 1 na swo¢j koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaly si¢ narady techniczne (dla ok. 10 o0s6b), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem
w energi¢ elektryczng 1 wode, odprowadzeniem $ciekow, dostepem do linii
telefonicznej 1 internetu itp. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie
budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw bhp i p.poz., planu BIOZ,
ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu po
wykonaniu robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna, ktéra oprocz
czynno$ci wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
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oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz.
U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133) zobowigzana bedzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej
inwentaryzacji Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z
naniesieniem w zasobach miejskich.

8.12. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika
budowy, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonany
w czasie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogo6lnego post¢pu robot.
Odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajgcego.

8.13. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z
2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

8.14. Wykonawca jest zobowigzany przed wprowadzeniem wszelkich zmian
w wykonywaniu robot, stosowaniu zamiennych materiatow czy technologii uzyskaé
akceptacje projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.15. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac
ruch drogowy w obrgbie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania
prowadzonych robot. Podstawg realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

8.16. Wykonawca  bedzie ponosit  wszelkie konsekwencje  spowodowane
niewlasciwym oznakowaniem 1 niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania
W czasie realizacji robot, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

8.17. Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia
na zajecie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

8.18. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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8.19. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i SIWZ z materiatow wlasnych i nowych. Materialy stosowane do robot
budowlanych powinny spelnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.)
W brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z2004r. poz. 881), czyli odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéow dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie
(certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracji
zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty
sa wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robdt bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza
by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy materiat, urzadzenie,
aparat niespelniajgcy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera
kontraktu, a stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte
wykonywania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego zawartej w wyniku
rozstrzygnigcia niniejszego postepowania.

8.20. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu
receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnos$ci dla materiatow sypkich
(kruszywa) oraz prefabrykatow betonowych i materialow kamiennych jak rowniez dla
materiatlow pochlaniajagcych energie wibroakustyczng, ktore beda wbudowane na
zadaniu przed rozpoczeciem odpowiednich robot (minimum 14 dni). Akceptacja
receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ wbudowanych
mieszanek.

8.21. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowigzany
do wykonania w 2 egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej. Zawarto§¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna
Z ponizszym spisem tresci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilo§ciowe wykonanych robot z podziatlem na branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

c) Dziennik budowy.
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d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, swiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materiatow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z o$wiadczeniem  geodety
potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. Oswiadczenie geodety powinno potwierdzaé
zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodno$ci powinno zawiera¢ ich
opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

8.22. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przed rozpoczeciem i po zakonczeniu
rob6t budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany  podmiot

Z uwzglednieniem przepisow:

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity

Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826

z 2007 roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaré6w poziomow W Srodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig

tramwajows, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),
— PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogodlne,
— PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwicku. Ogolne wymagania i badania.

8.23. Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.), w tym
obowigzek zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi i obowigzek uzyskania decyzji marszatka wojewodztwa
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi
w trakcie wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego

postepowania, zgodnie z art. 17 powotanej ustawy.

28



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
8.24. Materiaty z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko
na miejsca do tego przeznaczone.
8.25. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w  zwigzku

z wykonywaniem zamoéwienia jako nabywca bedzie wskazany Zamawiajacy:

Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw NIP 634-01-25-637.

29

* gk



T RoDOwIRe < o uopessen

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul.
Armii Krajowej od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),
,»Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta
Swietochtowice w Chorzowie” (zadanie nr 14) w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gorno$laskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca”’, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze
$rodkéw Funduszu Spéjnoéci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Nr sprawy UE/JRP/655/2012:

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imi¢ i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zaméwienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych, pod nazwa: , Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul.
Armii Krajowej od ul. Galeczki do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),
,,Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta
Swietochtowice w Chorzowie” (zadanie nr 14), w ramach realizacji Projektu pn.:
,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz
Z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspodtinansowanego przez Unig
Europejska ze §rodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/655/2012 o$wiadczamy, ze wykazujemy si¢ doswiadczeniem

w zakresie niezb¢dnym do wykazania spetniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okre§lonego
w Rozdziale V SIWZ,

DATA MIEJSCE
WARTOSC WYKONANIA | WYKONANIA
LP RODZAJ (NETTO) | (dzieh —miesiac | ODBIORCA
— rok) ROBOT
1.
2.

w zalgczeniu dokument potwierdzajacy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul.
Armii Krajowej od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),
,»Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta
Swietochlowice w Chorzowie” (zadanie nr 14), w ramach realizacji Projektu pn.:
,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Goérnoslaskiej wraz
Z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze srodkow Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/655/2012, o$wiadczamy, ze spelniamy warunek
dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamoOwienia okreslony w Rozdziale V SIWZ.

Posiadane uprawnienia zgodnie z
wymaganiami zamawiajacego, humer
uprawnien

Funkcja pelniona
przy realizacji
przedmiotu

zamdwienia Uwaga: w przypadku uprawnien wystawionych
na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisoOw w tabeli nalezy rowniez okreslic,
ktorym uprawnieniom okre§lonym przez

Lp. Nazwisko i imig (wskazaé kierownika

budowy lub robot w

poszczegolnych zamawiajacego odpowiadaja.
branzach)
Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi W poz. ............ wykazu lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia innych podmiotéw, bedziemy dysponowac
tymi osobami, na dowod czego zataczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotow do
oddania nam do dyspozycji niezbednych osdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia.

3) osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegdlnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy
Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imi¢ i Nazwisko Data Podpis
1
2
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)
OSWIADCZENIE O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul.
Armii Krajowej od ul. Galeczki do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),
,,Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta
Swietochtowice w Chorzowie” (zadanie nr 14), w ramach realizacji Projektu pn.:
,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz
Z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspodtinansowanego przez Unig
Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/655/2012:

Oswiadczam/y, ze spelniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia niniejsze oswiadczenie
skladane jest w imieniu wszystkich wykonawcow.
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(Zatgcznik nr 6 do SIWZ)

OFERTA

Nawigzujagc do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,,Modernizacja torowiska
wbudowanego w jezdnie ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie”
(zadanie nr 12), ,, Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do
granic miasta Swietochlowice w Chorzowie” (zadanie nr 14), w ramach realizacji Projektu
pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszacg”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez
Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/655/2012, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamodwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkoéw zamdwienia, za ceng kosztorysowag w
wysokosci:

CENAMNELO ...vvvninieiineinineniiirinieieieee e e e e ZE

podatek od towardw i1 ustug w wysokos$ci ..........oooiiiiiiiiiiiiee e 2k
cena brutto ..........oooiiiiiiiiiiiiiee e ZE

(stownie ZIOtyCh: ... ..o ).
w tym:

- zadanie nr 12 - ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul. Armii Krajowej od
ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie”

CENAMNEO .ovvveneiieiniiii e e eeeee . ZE

podatek od towarow i ushug w wysokos$ci ........oovviiiiiiiiiiiiiiiicieec e ZE
CeNADBIULIO ...t eeiee e e eeeen ZE

(stownie ztotych: ... ).

- zadanie nr 14 - ,, Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego
do granic miasta Swietochlowice w Chorzowie”:

CENAMNELLO ..vvteiieiieie e eieeeiieesiieene e e eeens . ZE

podatek od towarow 1 ustug w wysokoSci .........coooiviiiiiiiiiiiee e ZE
CeNADBIULtO ..ot e e ZE

(stownie ZIotyCh: ... ),

1. Oswiadczamy, ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ................ miesigcy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

3. Akceptujemy bez zastrzezen wzOr umowy W sprawie zamoOwienia publicznego
przedstawiony w zataczniku nr 8 do SIWZ, w tym warunki ptatnosci i zobowigzujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o tresci zgodnej ze wzorem
UMOWY, W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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5. Do wykonania przez podwykonawcoéw deklarujemy wykonanie nastepujacej czesci

6.
7.

zamoéwienia;:

Oswiadczamy, ze wadium zostato wniesione w formie ..................

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci

zadanej przez zamawiajgcego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data Podpis
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA

NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowigzanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowigzanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomiedzy beneficjentem a
zobowigzanym, w szczeg6lnosci roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
rob6t budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej beneficjenta 1 zobowigzanego wzgledem
podwykonawcow zobowigzanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytutu nieusuniecia lub
nienalezytego usuni¢cia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastepczego.

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowigzuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowigzany
nie wykonal w czesci lub w calosci swoich zobowigzan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowigzany nie zwrocit beneficjentowi, w
czgsci lub w catosci, kosztéw wykonania zastepczego. Kwota ta stanowi goérng granice
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.

Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwote w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego os$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytutléw okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowigzany nie wykonat terminowo w calosci lub czesci
swoich zobowigzan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastgpi¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o$wiadczen przez podpisane osoby do Zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesigce, liczac od daty
zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dzialania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.

Niniejsze zobowigzanie gwaranta obowigzuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta wygasa w przypadku:

1) niedorgczenia gwarantowi zgdania zaptaty w terminie obowigzywania niniejszego
dokumentu;

2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktdre zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowigzywania;

4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowigzywania;
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5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowigzywania.

Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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(Zatacznik nr 8 do SIWZ)

zawarta dnia (......c.cceeeeveennnee. YW (eeeerreeereeeeieeerreeeereeesnee s ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
0 kapitale zaktadowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktéory =zostal pokryty
w caltosci, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat
VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwana w dalszej czeSci umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z siedzibg
w ( ) zarejestrowang w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(3)
w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawea”, ktore reprezentuja:

S PN )

R (P )

zwanych w dalszej czg¢sci umowy tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/655/2012
zawiera Sig umowe o nastepujqcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwat si¢ podmiotem zwanym
InZzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowigzkow zastrzezonych niniejsza Umowa

oraz umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.
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§2
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:
1) ,.Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Armii Krajowej od ul. Galeczki
do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),
2) ,,Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do granic
miasta Swigtochtowice w Chorzowie” (zadanie nr 14)
zwanych w dalszej cze$ci Umowy z osobna ,,Zadaniami” jak rowniez ,,Inwestycjami”,
zwigzanych z realizacjg przez Zamawiajacego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.:
,Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca” wspoOHinansowanego przez Uni¢ FEuropejska
ze srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko.

2. Szczego6lowy zakres robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zostal okreslony
w:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Bung Polska Sp. z 0.0., ul. Jesionowa 9a,
40-159 Katowice,

b) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Inzynieryjnych Ustug Projektowych
Sp. z 0.0., ul. Kazimierza Czapinskiego 3, 30 - 048 Krakéw (zadanie nr 14)
stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy,

C) opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z zalagczona do
Umowy dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
opisem przedmiotu zamodwienia, oraz harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania 1 przedtozenia Zamawiajacemu/
Inzynierowi kontraktu w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z  okresleniem terminow
wystepowania do Zamawiajgcego o ptatnos¢. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 1 bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu
okolicznosci opisanych w § 14 niniejsze; Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.
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6.

7.

8.

9.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi
W opisie przedmiotu zamoéwienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty dla kazdej Inwestycji oddzielnie.

Na wypadek konieczno$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowigzkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgtoszen w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnosci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwigzanych
Z realizacjg Inwestycji poniesie Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, zZe:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz

ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i nie wnosi do nich zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu

umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbgdnego sprzetu,

ktory pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania robot objetych niniejszg Umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowigzkow spoczywajacych na nim i wynikajgcych z niniejszej
Umowy 1 przepisOw prawa oraz aktdéw administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy réwniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji robot objetych Umowa, a ktore posiadajacy odpowiednig wiedze
i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez wiedzy 1 do§wiadczenia.

Ewentualne roboty nie ujete w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidtowe;j realizacji niniejszej Umowy, ktorych Strony
nie mogty przewidzie¢, zlecone zostang odrebng umowa zawarta w wyniku postepowania
w trybie przepisow Prawo zamodwien publicznych, na podstawie odrebnych uzgodnien

I protokotow koniecznosci.
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2)

3)

4)

5)

§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
2) przeprowadzanie odbiorow robot dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany bez

uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4

Obowigzki Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosci:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zgodnie z dokumentacja projektowa i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

Wykonawca zobowigzuje si¢, iz wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania

robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami

i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujace przepisy prawa, takimi jak

w szczegoOlnodci: deklaracje zgodno$ci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty

zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia

i materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,

pozwoleniami 1 instrukcjami wlasciwych organdw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny

by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji,

W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

koniecznych pomiarow, sprawdzen, prob;

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bhp)

oraz ochrony przeciwpozarowe] (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynno$ci

na terenie budowy, stosownie do obowigzujacych przepisow prawa,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy

rowniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania catosci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za przekazany teren budowy oraz
za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidtowego
rozpoczgcia i przeprowadzenia robot, w szczegolnosci poprzez zabezpieczenie terenu

budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem 0sOb nieuprawnionych,
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6)

7)

zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow bhp i ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbg¢dnych przeszkdd, materiatow,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadow na biezgco w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wlasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spemienie wszelkich zobowigzan wobec o0sOb trzecich, powstalych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenéw 0sob trzecich,
tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi
i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia
0sOb trzecich, zglaszane w zwiazku ze szkodami wyrzadzonymi podczas
wykonywanych robdt, zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f)  Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwdch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 21

dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowigzany jest zainstalowac¢ tablice informacyjne

w ilosci wskazanej przez Zamawiajacego i w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Tablice informacyjne musza spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnych ,,Zasadach

promocji  projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tablic

informacyjnych i zainstalowania tablicy pamigtkowej w terminie do dnia odbioru

koncowego kazdej Inwestycji.
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8)

9)

Miejsce ustawienia i wymogi zwigzane z tablica pamigtkowa Wykonawca zobowigzany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych

1 tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 ponosi Wykonawca.

§5
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1).
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla Inwestycji, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt.
2) 1 3) nastagpi w dniu wskazanym w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy. Z czynno$ci przekazania terenu budowy Strony sporzadzg stosowny
protokot.
Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczecia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa.
Catos¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie pdzniej niz 20 miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..................
Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych dla ostatniej Inwestycji.
Terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot zostaty okreslone w harmonogramie,

o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegolnych robdt Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okres$la zatacznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez Podwykonawcoéw z Dalszymi
Podwykonawcami.
Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg bedzie
odpowiadata §cisle warunkom niniejszej] Umowy, a w szczegdlnosci w zakresie terminow
jej wykonania.
W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawcg musi zosta¢ zawarte
m. in.:
a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,
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10.

b) postanowienie zobowigzujace Podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w ciggu 7
dni od otrzymania od niego platnosci Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan 1 platno$ci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
przez  osob¢  upowazniong  (wedlug  wzoru  stanowigcego  zalacznik
nr5 do Umowy).

Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy
Zz Podwykonawca niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego
siedzibie projektow umow z Podwykonawcami z petng dokumentacjg dotyczaca robot
stanowigcych przedmiot projektu.
Do przedktadanych projektéw i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pi§mie sprzeciw lub zastrzezenie.
Akceptacja projektu umowy zawartej pomigdzy Wykonawcag i Podwykonawcg zostanie
stwierdzona na piSmie przez Zamawiajacego.
Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemne Os$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowiagcego zalacznik nr 5) podpisane przez upowazniong osobg
o uregulowaniu przez Wykonawc¢ wobec Podwykonawcow wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$§wiadczenia zobowigzan i1 ptatnosci oraz o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczenh Podwykonawcdéw w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedtozenia O$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wstrzymanej
platnosci.

Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawcami wymagaja uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania

Podwykonawcow wykonujacych powierzone im roboty, jak za swoje wlasne dziatania lub

zaniechania.
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§7

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:

a) odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odrebnie dla kazdej Inwestycji,

b) odbidr cz¢sciowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

c) odbior koncowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

d) odbior techniczny z dopuszczeniem do ruchu odrgbnie dla kazdej Inwestycji,

e) odbior gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym odrebnie dla kazdej Inwestycji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbior czesciowy lub koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru
I potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robdt, pozwolenia
1 decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbedne) oraz inne wynikajace z przepisow
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czgsciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, w szczego6lnosci
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy robdt moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi si¢
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmowic odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

C) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje 0 przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,

jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie wad takich, ktore
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uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad,
- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na

zasadach ogolnych.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie

kosztorysowe okreslone w formularzu oferty, stanowigcym zalacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwote brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

2. Na wynagrodzenie okreslone w ust.1 sktadaja si¢ nizej wymienione sktadniki:
1) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska
wbudowanego w jezdni¢ ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki do ul. Dabrowskiego w

Chorzowie” (zadanie nr 12)” Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie

wyzsze] Mz (.....ocee.... ) zt (stownie: ......... ), obejmujace wynagrodzenie netto
w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie
CUPTTT ) zk (stlownie: ................. ).

2) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska na
odcinku od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do granic miasta Swigtochtowice w

Chorzowie” (zadanie nr 14) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie

wyzsze] MZ (............ ) zt (stownie: .............. ), obejmujace wynagrodzenie netto w
kwocie (......ouenneee. ) zt (stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... )
zt (stownie: ................. ).

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilo§ciami robot.

4. Rozliczenie wykonanych robot bedzie nastgpowato etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur cze$ciowych dostarczonych Zamawiajagcemu wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot

cze$ciowych, obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robdt, potwierdzonymi i
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zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po
dokonaniu odbioru koncowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

W przypadku Zadania, ktorego okres realizacji jest krotszy niz 3 miesigce rozliczenie
wykonanych robot nastgpi na podstawie faktury koncowej dostarczonej Zamawiajacemu
wraz z kompletem dokumentdéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot,
obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu.

Za roboty nie wykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

Zamawiajacy bedzie regulowat nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy sie¢ w  Banku ...l o nr
O ), w terminie do 30 dni od daty doreczenia

prawidtowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz Os$wiadczeniem Podwykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy.
Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (... ).
W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujacej tresci:
Zwiqzane z realizacjq Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturg towarzyszqcq”
wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia.
Okres udzielonej gwarancji wynosi ................ miesigcy 1 liczy si¢ od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pi§mie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje
W ciggu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja bedzie

uwazana za uznang w catos$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.
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6.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajgcego terminu na usuni¢cie wad. Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwosci usuni¢cia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydtuzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedhuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, tj. (oeverrevrveeeeeiesieieee, ) zt
(stownie: .....ccoooiiiiiiiiie, zlotych ..o groszy), w formie
(crverrrenreeee e ),najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.

Strony postanawiajg, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robot i zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej Inwestycji 1 uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania calego
przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stluzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwrocone nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokolu odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejszg od
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowac¢ rowniez

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
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osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem robot lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana
przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkdéd osobowych i rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci
utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wytacznie realizacj¢
zakresu objetego niniejszg Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
I otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrong
ubezpieczeniows.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzajace posiadanic waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem =zaptaty sktadki beda dostarczone Zamawiajagcemu przez
Wykonawce najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
i przedtozenia Zamawiajagcemu na 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego te okoliczno$¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa W zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
§12

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujacych

przypadkach:
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a) za opoOznieniec w wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%

b)

d)

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia,
po uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 3;

za opOznienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. -2 pkt 1), 2), 3) za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia, po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie;
za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub re¢kojmi danej Inwestycji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1), 2), 3), za kazdy rozpoczgty dzien
opOznienia, po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

za opoOznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia skladki okreslonej w § 11 ust. 4 — w wysokosci
réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji w
wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uptynal od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu jej projektu;

za odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a)

b)

w przypadku, gdy tablice, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 1 7 nie spetniajg wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostang opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 zlotych;

za opoOznienie w umieszczeniu tablic, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 1 7 -
w wysokosci 50 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, po uplywie terminu

okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje

mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.
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4. Poza wypadkami odstgpienia wynikajagcymi z wlasciwych przepisdéw prawa, Zamawiajacy
moze rowniez odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwatl realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

C) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) opdznia si¢ z realizacjg robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktorym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej] Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o0 ktérym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

Odstapienie, o ktorym mowa powyzej nie wylacza dochodzenia kar umownych przez

Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie , o ktorym mowa w niniejszej Umowie wywiera skutek prawny na przysztosé,
tj. od chwili zlozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy réwniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zaméwien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci finansowania Projektu przez Unie
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z biezacych faktur wysokos$ci naliczonych kar

umownych.

§13
1. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewypelnienie zobowigzan umownych
z powodu wystgpienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniajg Strony
od wypelienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢
nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej] umowy, a ktérym strona nie bedzie moglta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannos$ci, udaremniajgc catkowicie lub czgSciowo wypehienie zobowigzan
umownych, jak np. pozar, powddz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne

wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia whadz.
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2. Sila wyzszg nie jest brak sity roboczej, materialow i surowcéw, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.
3. O zaistnieniu okolicznos$ci stanowigcych site wyzsza Strony sg zobowigzane niezwtocznie
si¢ powiadamiac.
§14
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia CO
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia rob6t budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleskami zywiotowymi,

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajagcymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiordéw;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczeg6lnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji publicznej;

3) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnos$ci przewidzianych umowa, w szczegdlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okoliczno$ci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spelniajagce warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego

na zaproponowang osobe, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
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2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢s$ci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktéorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwosciag wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowigzywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towarow iustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdéw zmienionej

umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji

I zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robodt, z ktorych Zamawiajacy

rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow

I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyze;j,

na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Unie¢ Europejska oraz
zewnetrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamowien dodatkowych okre§lonych w przepisach ustawy Pzp.
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Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmian¢. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci bedg wymagaty formy pisemnej

W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
1. Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika,
ktorym bedzie ........cceeevveeenieennnenn. .
2. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. | wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba petnigca funkcje kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do pelnienia funkcji kierownika budowy okreslone przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§16
1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja

nastgpujace osoby:

2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sg upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.

3. Zmiana osO6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17
Cesja wierzytelno$ci wynikajaca z niniejszej] Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna

uprzednig zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng cz¢s$¢ niniejszej] Umowy stanowig nastgpujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamowienia,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

o$wiadczenie Podwykonawcy,

2
3
4. zakres robot Podwykonawcy,
5
6. formularz oferty,

7

kosztorys ofertowy.
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§19

Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia podpisania.

§20
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wyniknagé z realizacji Umowy Strony beda
rozwigzywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory begda rozstrzygane przez sad

powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych przepiséw obowiazujacych w niniejszym zakresie.

§22
Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowosc [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ninigjsze o§wiadczenie zostalo ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [e] z siedzibg w [@] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonawcea robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego dla
zadan: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki do
ul. Dgbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12), ,,Modernizacja torowiska na odcinku od
skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta Swietochlowice w Chorzowie” (zadanie nr
14), zwigzanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszgcq — na
podstawie Umowy nr [e] zawartej w dniu [e] 2012 roku.

Niniejszym oswiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dziatajacy pod firmg/nazwa [e]
z siedzibg [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e], reprezentowany przez [e], wykonywat
jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [e] z dnia [e] nastepujace prace:
[®] w okresie od [e] do [e].

Ninigjszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w umoéwionej
wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji
powyzszego Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢ i zobowigzuje si¢ nie podnosié

zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu zar6wno obecnie jak i w przysztosci.

[e]

Zalgcznik do oSwiadczenia: odpis z rejestru przedsigbiorcow, petnomocnictwo lub inny dokument nalezycie

wykazujgcy reprezentacje Podwykonawcy
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