Katowice, dnia 02.07.2013r.
MAO/JRP/689/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.
W zwigzku z pytaniami wykonawcoOw wyjasniamy:

ZAPYTANIE 1 (PYTANIA OD 1 DO 6)

Pytanie 1

Par 11 ust 1 Umowy - Prosimy o wyjasnienia dotyczace tego punktu poniewaz w pierwszy zdaniu jest
mowa, iz suma gwarancyjna dla polisy OC nie moze by¢ mniejsza od wartosci prac kontraktowych a
w drugim zdaniu jest napisane, iz Wykonawca sam ma okresli¢ wysoko$¢ sumy gwarancyjne;j.
Prawdopodobnie chodzi o zawarcie polisy CAR (ryzyka budowy) na sum¢ rowng wartosci kontraktu a
drugie zdanie dotyczy juz polisy OC.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z par 11 ust 1 projektu umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ wazng umowg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej od
wszystkich ryzyk na sumg ubezpieczenia nie mniejszag od ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy. Suma ubezpieczenia powinna by¢ zatem nie mniejsza niz warto$¢ kontraktu zawartego z
Wykonawca Postanowienia par 11 ust 1 zdanie trzecie wymagaja natomiast, aby wskazana w polisie
suma ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej pokrywala wszystkie dajace si¢ racjonalnie
przewidzie¢ ryzyka, przy czym przedstawiona kalkulacja poszczegdlnych ryzyk w ramach tej
odpowiedzialnosci nie powinna ograniczac¢ limitu zdarzen dla szkéd osobowych i rzeczowych" oraz
powinna uwzglednia¢ nastgpstwo w postaci

utraconych korzysci.

ZAPYTANIE 5 (PYTANIA OD 36 DO 169)

Zadanie 3

Tom VI.1 STWIORB - D-M-00.00.00. Wymagania og6lne

Pytanie 36

W punkcie 1.5.2 znajduje si¢ zapis: ,,Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi
brakujgce rysunki i STWIORB na wlasny koszt i przediozy je InZynierowi do zatwierdzenia. Na jakiej
podstawie prawnej Zamawiajacy przenosi wilasne obowigzki na Wykonawcg. W $wietle
obowigzujacych przepisOw prawa, ktorych znajomos$ci Zamawiajacy zada od Wykonawcy (pkt
1.5.13), przygotowanie dokumentacji projektowej nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego. Obowigzek
ten potwierdzaja wyrok Sadu Najwyzszego oraz wyroki KIO. Wykonawca zada wykreslenia ww.
zapisu z STWIORB.

Odpowiedz

Uzupehienie dokumentacji odbedzie si¢ na koszt Zamawiajacego.

Pytanie 37

W punkcie 1.5.3 znajduje si¢ zapis: ,, W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych."
Wnosimy o uzupemienie Dokumentow Kontraktowych o ww. informacje.

Odpowiedz

ZamoOwienie na roboty budowlane opisuje si¢ za pomocg dokumentacji projektowej i STWiOR.
Dokunentacja projektowa to: 1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych, 2) projekty wykonawcze 3) przedmiar robot 4) informacja BIOZ w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrgbnych przepisow. STWIOR nie jest skladowsa
dokumentacji. STWiOR stanowi opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiér wymagan, ktore sg



niezbedne do okreslenie standartu 1 jakosci wykonania robdt, sposobu wykonania robot, wtasciwosci
materialdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot.

Pytanie 38

W punkcie 1.5.15 znajduje si¢ zapis; ,, Wykonawca powinien uzyskac¢ od odpowiednich wladz
bedgcych wilascicielami  tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego, dotyczqcych dokiadnego polozenia tych urzqdzenn w obrebie placu budowy.”" Czy
przekazana dokumentacja projektowa opracowana zostata na podstawie aktualnej mapy zasadniczej do
celow projektowych i zatwierdzona przez odpowiednie stuzby oraz aktualnych uzgodnien
dyspozytorow sieci?

Odpowiedz

Zamawiajacy zleca na wilasny koszt nadzor branzowy wlascicieli sieci i urzadzen znajdujacych si¢ na
terenie placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania zgodnie z w/w nadzorem
branzowym wykonywanie robdt w rejonie wystepowania obcych sieci i urzadzen oraz zglaszania
wszelkich ujawnionych a niezidentyfikowanych sieci. Brak Wspolpracy Wykonawcy (w
porozumieniu z Inzynierem) z wtascicielami sieci skutkuje ponoszeniem wszelkich nieprzewidzianych
kosztow naprawy sieci.

Pytanie 39

W mysl wymagan postawionych w punkcie 1.5.15 wnosimy o uzupelienie przedmiaru robdt o
pozycje obejmujacg wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych budynkow,
studni i drég dojazdowych, lezacych w strefie wptywu drgan oraz skutkoéw prowadzenia robot.
Odpowiedz

Nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych.

Pytanie 40

Prosimy o uzupetnieni SIWZ o przekazanie strefy wptywu drgan oraz doktadny obszar oddziatywania,
zeby Wykonawca mégt prawidtowo oszacowac okreslone w pytaniu powyzszym prac.

Odpowiedz

Ustalenie strefy wplywu drgan oraz doktadnego wplywu oddzialywania nalezy do Wykonawcy.

Pytanie 41

W mysl wymagan postawionych w punkcie 1.5.15 wnosimy o uzupeinienie przedmiaru robdt o
pozycje obejmujaca wykonanie wtornej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych
budynkow, studni i drog dojazdowych, oraz pokrycie szkod wyniklych z tej oceny.

Odpowiedz

Nalezy uja¢ w kosztach ogolnych.

Pytanie 42

Wnosimy 0 uzupehnienie przedmiaru robot o wykonanie prac okreslonych w punkcie 1.5.17 tzn.:
sporzadzenie szczegdtowe] inwentaryzacji sporzagdzong przez biegltego rzeczoznawce stanu budynkow
istniejacych zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddzialywanie robot.
Odpowiedz

Nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych.

Pytanie 43

Prosimy o przekazanie listy wlascicieli budynkéw lezacych w strefie oddzialywania, celem
sporzadzenia prawidtowej wyceny.

Odpowiedz

Ustali¢ z zarzagdcami budynkow.

Zadanie 4. STWIORB - D-M-00.00.00.; T-M-00.00.00; D-00.00.00 Wymagania ogdlne



Pytanie 44

W punkcie Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej znajduje si¢ zapis; ,, uzyska od odpowiednich
wladz bedgcych wlascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji." Czy przekazana dokumentacja projektowa
opracowana zostala na podstawie aktualnej mapy =zasadniczej do celéw projektowych i
zatwierdzona przez odpowiednie stuzby oraz aktualnych uzgodnien dyspozytorow sieci?

Odpowiedz

Zamawiajacy zleca na wlasny koszt nadzor branzowy wtascicieli sieci 1 urzadzen znajdujacych si¢ na
terenie placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania zgodnie z w/w nadzorem
branzowym wykonywanie robdt w rejonie wystepowania obcych sieci i urzadzen oraz zglaszania
wszelkich ujawnionych a niezidentyfikowanych sieci. Brak Wspolpracy Wykonawcy (w
porozumieniu z Inzynierem) z wilascicielami sieci skutkuje ponoszeniem wszelkich nieprzewidzianych
kosztow naprawy sieci.

Rozdziat XIII - opis sposobu obliczenia ceny

Pytanie 45

Punkt 8n - prosimy o wskazanie pozycji, w ktorej nalezy uwzgledni¢ koszt szlifowania szyn w okresie
gwarancyjnym tj. w okresie 16-24 miesiecy od dnia zakonczenia inwestycji.

Odpowiedz

Uja¢ w kosztach ogolnych.

Pytanie 46

Punkt 8t-wymog niezgodny z przepisami art. 29.1 i 31.1 Prawa zamowien publicznych. Wnosimy o
wykreslenie tego punktu, poniewaz przedmiary przekazane wykonawcom musza zawiera¢ peiny
zakres robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Jezeli przedmiary przekazane oferentom nie
zwierajg pelego zakresu robot przewidzianych w projekcie budowlanym, oznacza to, ze
Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia naruszyl zasady okreslone w art. 29.1 i 31.1 pzp, co ma
wplyw na sporzadzenie oferty i prowadzi do naruszenia, ktore ma wptyw na wynik postgpowania.
Stanowisko to potwierdzaja wyroki KIO. Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze przekazane
oferentom STWIORBYy zawieraja roboty, ktore nie wystgpuja ani w przedmiarze robot, ani w
dokumentacji, dlatego Wykonawca nie posiada wiedzy w jakim zakresie ma uwzgledni¢ w wycenie
koszty dostosowania do wymagan STWIORB, a ponadto w przedmiarach s3 odwotania do
STWIORB, ktorych brak w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 8t.

Umowa z Tramwaje Slaskie

Pytanie 51

Zadamy wykreslenia z par.2 pkt 8a i 8b, jako niezgodnych z obowiazujacym prawem. Sad Najwyzszy
w wyroku III CKN 629/98 z 27 marca 2000 r., stwierdzit Zze przedmiot zamowienia nie obejmuje
sprawdzenia dokumentacji projektowej. Sprawdzenie dokumentacji wigzatoby sie z koniecznoscig
sprawdzenia wszystkich wyliczen projektowych 1 sprawdzeniem czy dokumentacja jest
skoordynowana mig¢dzy poszczegdlnymi branzami. Na etapie przygotowania oferty wykonawca nie
jest w stanie zauwazy¢ wad dokumentacji. Sprawdzenie dokumentacji nie nalezy do obowigzkow
wykonawcy robdt budowlanych okreslonych w art. 647 k.c, a o§wiadczenia z par.2 pkt 8a i 8b mozna
ztozy¢ tylko po sprawdzeniu dokumentacii.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapis § 2 pkt 8 lit b) wzoru Umowy. W ocenie
Zamawiajacego zapis § 2 pkt 8 lit. b Umowy jest precyzyjny i jednoznaczny. W ramach § 2 ust 8 li. b)
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nadaje si¢ do prawidlowego wykonania Umowy.
Celem tego zapisu jest m.in. potwierdzenie przez Wykonawce, ze zapoznal si¢ z caloscia
dokumentacji i nie wnosi do niej uwag.

Pytanie 52



Par. 11 pkt.1 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego umowy
dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejsza od ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowac rowniez ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem
robot lub uzytkowaniem terenu budowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej musi by¢ tak skalkulowana przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace si¢
racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla szkéd osobowych i1 rzeczowych z ich
nastepstwem A4 postaci utraconych korzysci.
Czy suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC ma by¢ rowna cenie ofertowej czy tez ma byC tak
skalkulowana przez wykonawce jak wskazuje ostatnie zdanie powyzej?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z par 11 ust 1 projektu umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ wazng umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej od
wszystkich ryzyk na sume¢ ubezpieczenia nie mniejszag od ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy. Suma ubezpieczenia powinna by¢ zatem nie mniejsza od ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy.

Pytanie 53

Par. 11 pktl -Czy wystarczajace jest posiadanie jedynie ubezpieczenia OC c¢zy zar6wno
ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) jak i OC?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze wymagane jest posiadanie zarowno ubezpieczenia ryzyk montazu i
budowy (CAR/EAR), jak i ubezpieczenia OC.

Pytanie 54

7Z uwagi na wymagania stawiane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wnioskujemy o zgod¢ aby
polisa OC miata sumg¢ ubezpieczenia okreslong ,,na jedno i wszystkie zdarzenia"

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode aby polisa OC miata sume ubezpieczenia okreslong ,,na jedno i wszystkie
zdarzenia”

Pytanie 55
Par. 11 pkt.2 Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé ochrong ubezpieczeniowa wylgcznie
realizacje zakresu objetego niniejsza Umowa.

Czy wystarczajace bedzie jesli Wykonawca przedstawi polise CAR/EAR z sekcja II (tj. OC)
dedykowang pod ten kontrakt, natomiast zamiast osobnej polisy OC dedykowanej do kontraktu
przedstawicie swoja polis¢ OC obrotowa ?

Odpowiedz

Zgodnie z § 11 ust 2 umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé ochrong ubezpieczeniowa wylacznie
realizacje zakresu objetego niniejszg Umowg. Zamawiajagcy wymaga zatem, aby wykonawca
przedstawit polise OC dedykowang wytacznie dla Kontraktu.

Pytanie 56

Par. 11 pkt.3 - Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia, jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia i otrzymania
wyplaty w  przypadku  zaistnienia  zdarzenia  objgtego  ochrong  ubezpieczeniows.
Czy wystarczajace bedzie jesli Zamawiajacy bedzie na polisie wystepowal jako ,,Ubezpieczony"
(obok wykonawcy i podwykonawcow)?

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga, aby w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym zawarcie ubezpieczenia
Zamawiajacy byt wyraznie wskazany jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia i
otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrona ubezpieczeniowq.



Umowa - Miasto Katowice

Pytanie 57

Zadamy wykreslenia z par.3 pkt 2a i b, jako niezgodnych z obowigzujacym prawem. Sad
Najwyzszy w wyroku lii CKN 629/98 z 27 marca 2000 r., stwierdzil ze przedmiot zamowienia nie
obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej. Sprawdzenie dokumentacji wigzatoby si¢ z
koniecznoscig sprawdzenia wszystkich wyliczen projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja
jest skoordynowana migdzy poszczegdlnymi branzami. Na etapie przygotowania oferty
wykonawca nie jest w stanie zauwazy¢ wad dokumentacji. Sprawdzenie dokumentacji nie nalezy
do obowigzkéw wykonawcy robot budowlanych okreslonych w art. 647 k.c, a o$wiadczenia z
par.2 pkt Sa i 8b mozna ztozy¢ tylko po sprawdzeniu dokumentacji.

Odpowiedz

Wykonawca nie ma obowigzku szczegdtowego sprawdzenia dokumentacji projektowej. Jednakze —
jako profesjonalista — winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg w sposob rzetelny, ktory pozwoli na
wykonanie robét zgodnie z tym projektem i zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku ujawnienia istotnej wady projektowej na etapie wykonania robot, ktora nie zostata
wykryta przez Zamawiajacy na etapie odbioru projektu oraz przez oferenta (wykonawce robdt) na
etapie postgpowania o zamowienie publiczne na roboty, Zamawiajacy przewidzial istotna zmiane
umowy w §16 projektu umowy.

Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Nadmieni¢ nalezy, iz oferent - zadajac pytania do SIWZ dotyczace ew. brakéw dokumentacji
projektowej w zakresie opisu technicznego lub przedmiaru robét oraz wnioskujac uzupelnienie -
zaznajamia si¢ z dokumentacja i odpowiednio ja weryfikuje w celu przygotowania oferty z nalezyta
starannoscig, a w przypadku uzyskania zamowienia — w celu realizacji zgodnie z postanowieniem art.
140 ust.1 PZP tj. zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Umowa Tramwaje Slaski i umowa Miasto Katowice

Pytanie 58

Wnosimy o ujednolicenie tresci par.14 umowy Tramwaje Slaskie i par.16 umowy Miasto Katowice
i zamieszczenie jednobrzmigcych wymagan zwigzanych ze zmiang treSci umowy w obu
przekazanych wzorach umowy. Wnosimy o potaczenie treSci obydwu paragrafow i ta tresé
prosimy o zamieszczenie w dwoch wzorach umowy. Na dzien dzisiejszy poprzez rézne warunki
okreslone w dwoch umowach, termin zakonczenia jednej umowy moze by¢ inny niz zakonczenie
robot realizowanych wg drugiej umowy, gdyz pierwsza umowa nie dopuszcza przesunigcia
terminu zakonczenia robot, natomiast druga umowa dopuszcza zmian¢ terminu robdt w tym
aspekcie.

Odpowiedz

Zapisy pozostajg bez zmian. Umowy zawierane w sprawie zamowienia dotycza tego samego terenu
inwestycji i obejmujag jeden plac budowy, jednakze odmienny zakres rzeczowych robot oraz roézny
sposob finansowania zadania pozwala na dobrowolne ksztattowanie istotnych zmian przysztej umowy
oddzielnie dla obu zamawiajacych.

Dokumentacja

Pytanie 59

Kto bedzie dokonywat ponownych uzgodnien z gestorami, poniewaz prawie wszystkie przekazane w
dokumentacji uzgodnienia wygasly.

Odpowiedz

Uzgodnienia aktualne w trakcie wydania pozwolenia na budowe nie wymagaja ponownej aktualizacji.
Uwaga patrz odpowiedz na pytanie 38.

Pytanie 60

Czy Zamawiajacy pokryje ewentualne koszty opracowania nowej dokumentacji, ktdrej opracowanie
moze wynikng¢ w przypadku zmiany wygastych uzgodnien z gestorami sieci?

Odpowiedz

Nie patrz odpowiedz na pytanie 59.



Pytanie 61

Czy Zamawiajacy uzna za roboty dodatkowe, prace ktére moga wynikna¢ w zwigzku z uzyskaniem
nowych uzgodnien?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie 38.

Pytanie 62

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe?
Odpowiedz

Tak, posiada.

Przedmiary robot

Pytanie 63

Dotyczy zadania nr 4 - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
Na profilu podluznym kanalizacji deszczowej oraz w opisie technicznym sa studzienki
kanalizacyjne D:600 mm, natomiast w przedmiarze robdt sa studnie kanalizacyjne PCV D:400
mm. Proszg o okreslenie, ktore srednice studni nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz

Na profilu naniesiono studnie zelbetowe Dn 1200 oraz studzienki inspekcyjne z osadnikiem PCV Dn
400 na torowisku. Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 64

Dotyczy zadania nr 4 - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa. W projekcie wykonawczym brak
rysunku studzienki inspekcyjnej PP D:425 mm, ktéry znajduje si¢ w projekcie budowlanym. Prosze o
uzupetienie o w/w rysunek.

Odpowiedz

Nalezy postuzy¢ sie rysunkiem z projektu budowlanego.

Pytanie 65

Dotyczy zadania nr 4 - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa W projekcie wykonawczym oraz w
przedmiarze robot brak profilu podtuznego kanaléw drenazowych, ktory znajduje si¢ w projekcie
budowlanym. Prosze o uzupetienie o w/w profil oraz o informacje czy nalezy wyceni¢ w ofercie
kanaty drenazowe, jesli tak to prosimy o wskazanie w ktorych pozycjach przedmiaréw robot.
Odpowiedz

Drenaz nie jest elementem kanalizacji deszczowej. W zalezno$ci od lokalizacji nalezy wyceni¢ go w

robotach torowych lub drogowych.

Pytanie 66

Dotyczy zadania nr 4 - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
Na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej oraz w opisie technicznym sa rury ochronne stalowe
D:610,0X11 mm i D:323,9X8,0 mm, natomiast w przedmiarze robot sa rury PE100 SDRI1
D:560x51,0 mm i D:315x28,8 mm. Prosz¢ o okreslenie, ktore rury nalezy przyja¢ do wyceny.
Odpowiedz

Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem rury PE

Dotyczy: zadanie 3, zakres: sterowanie rozjazdem

Pytanie 74

W przedmiarze robot zamawiajacy umiescit pozycje: 22d.1.2 ,, Montaz solara firmowego na stupie"
szt. 1. Prosimy o wyjasnienie co nalezy wyceni¢ w ww. pozycji kosztorysu ofertowego, poniewaz w
dokumentacji technicznej nie wystepuje element typu: solar firmowy.

Odpowiedz

Nalezy wykresli¢ pozycje.



Pytanie 75

W ktorej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy wycenic¢ naped zjazdowy.

Odpowiedz

Zgodnie z projektem wykonawczym naped zwrotnicy najazdowej przewidziano ze Sterowaniem
elektrycznym, a zjazdowej mechanicznym, z tlumikami. W celu ujednolicenia ofert do przedmiaru
robot Sterowanie rozjazdem nalezy dodac pozycje¢ ,,Naped rozjazdow”, w ktdrej nalezy wyceni¢ naped
zwrotnicy najazdowej i zjazdowej.

Pytanie 76

Prosimy o podanie parametréw technicznych jakie powinny spetnia¢ napedy zwrotnic tramwajowych,
ktéore maja by¢ zamontowane w  ramach niniejszego  zamoOwienia  publicznego
Odpowiedz

Sterowanie potozeniem zwrotnicy najazdowej winno si¢ odbywaé przy pomocy czujnikow
trakcyjnych (,,sanek” — jazda z pradem i bez pradu) montowanych na sieci trakcyjnej, rgczne
przetozenie iglic jak réwniez nalezy przewidzie¢ montaz w torowisku odpowiedniego odbiornika
sygnalu nadawanego przez tramwaje wyposazone w autokomputer, umozliwiajacy automatyczne
utozenie iglic w kierunku, ktory zasygnalizuje tramwaj. Przed zwrotnica najazdowa nalezy utozy¢
obwdd strefy blokady torowej, ktéra uniemozliwi przestawienie zwrotnicy pod przejezdzajacym
tramwajem. Potozenie iglic winno by¢ sygnalizowane na sygnalizatorze zewngtrznym. W przypadku
napedu elektrycznego nalezy zastosowa¢ modut elekromagnetyczny.

Dotyczy: zadanie nr 3, zakres: sie¢ trakcyjna

Pytanie 77

Zgodnie z przedmiarem robodt nalezy zamontowaé 36 szt. stupéw typu KRO/D - 18kN, natomiast
zgodnie z dokumentacja techniczng shupy typu KROD 15. Prosimy o sprecyzowanie typow stupoéw
jakie nalezy zamontowac i ewentualng korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ stupy KROD15.

Pytanie 78

Zgodnie z przedmiarem robdt Wykonawca w ramach zamowienia powinien utozy¢ kabel trakcyjny
typu: YAKY 1*625/25 mm2, natomiast zgodnie z dokumentacja techniczng nalezy utozy¢ kabel typu
YAKY 1*630/25 mm?2. Prosimy o sprecyzowanie typu kabla trakcyjnego do utozenia i ewentualna
korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz

Nalezy wycenié¢ kabel typu YAKY 1*630/25 mm®.

Pytanie 79

Brak w przedmiarach pozycji zwigzanych z wywozem nadmiaru ziemi z wykopow rowow kablowych.
Prosimy uzupehienie przedmiaréw robot.

Odpowiedz

Wywbéz uwzgledniony w poz. 69 przedmiaru UM Katowice.

Dotyczy:  zadanie nr 3, zakres: Kkanalizacja  kablowa informatyczno-sterownicza
Pytanie 80

Zgodnie przedmiarem robot pozycje nr: Id.1.1; 2d. 1.1; 3d. 1.1; 7d. 1.1; 8d. 1.1nalezy wykona¢ tacznie
1294 mb kanalizacji kablowej, natomiast zgodnie z dokumentacja techniczng taczna dlugo$é
kanalizacji wynosi 1728 mb kanalizacji. Prosimy o podanie poprawnej ilosci mb kanalizacji dla
poszczegdlnych pozycji przedmiarowych i ewentualng korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz

Przyja¢ do wykonania zgodnie z projektem 1728 mb kanalizacji.



Pytanie 81

Zgodnie z pozycjg przedmiaru rob6t nr 4d. 1.1nalezy zabudowac 31 szt. studni kablowych SKR-1,
natomiast zgodnie z dokumentacjg nalezy zabudowaé 41 szt. studni typu SKA - EK358 550x550.
Prosimy o podanie poprawnej ilosci studni kablowych do zabudowania i ewentualng korektg
przedmiaru robot.

Odpowiedz

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 41 studni typu SKA - EK 358 550x550.

Pytanie 82

Zgodnie z pozycjg przedmiaru robdt nr 5d. 1.1 nalezy zabudowac¢ 26 szt. studni kablowych SKR-2,
natomiast zgodnie z dokumentacja nalezy zabudowa¢ 11 szt. studni typu SKB - EK368 550x800.
Prosimy o podanie poprawnej ilo$ci studni kablowych do zabudowania i ewentualng korekte
przedmiaru robot.

Odpowiedz

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 11 studni typu SKB - EK 368 550x800.

Dotyczy: zadanie nr 3, zakres: oswietlenie uliczne
Pytanie 83

Zgodnie z pozycja przedmiaru robdt nr 17d. 1.1 nalezy zamontowa¢ 17 szt. opraw Albany Large
150W, natomiast zgodnie z dokumentacjg (rys. nr 4 - schemat ideowy o$wietlenia) 94 szt. Prosimy o
podanie poprawnej ilosci opraw oswietleniowych o mocy 150W do zamontowania i ewentualng
korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 94 szt.

Pytanie 84

Zgodnie z pozycja przedmiaru rob6t nr 18d. 1.11 nalezy zamontowac 94 szt. opraw Albany Large
70W, natomiast zgodnie z dokumentacja techniczng (rys. nr 4 - schemat ideowy o§wietlenia) 17

szt. Prosimy o podanie poprawnej ilosci opraw o$wietleniowych o mocy 70W do zamontowania i
ewentualna korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 17 szt.

Pytanie 85

Zgodnie z pozycja przedmiaru robot nr 15d.1.1 nalezy zamontowa¢ 20 szt. wysiegnikow
dwuramiennych dla zawieszenia opraw o$wietleniowych, natomiast zgodnie z dokumentacja
techniczng (rys. nr 4 ~ schemat ideowy os$wietlenia) 26 szt. ww. wysiggnikow. Prosimy o podanie
poprawnej ilosci wysiggnikow do zamontowania i ewentualng korekte przedmiaru robot.
Odpowiedz

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 26 szt. wysiegnikow.

Dotyczy: zadanie nr 4, zakres: przebudowa urzadzen energetycznych

Pytanie 95

W  dokumentacji projektowej zamieszczone sa nieaktualne warunki przebudowy lub
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej
Zamawiajacego aktualnego ww. dokumentu celem sprawdzenia poprawnos$ci wykonania
dokumentacji  projektowej na podstawie ktorej nalezy realizowa¢ przebudowe sieci
elektroenergetycznych.

Odpowiedz

Przyjac zgodnie z projektem.

Zadanie nr 3 - roboty tramwajowe
Pytanie 96



W przedmiarze robot w poz. 70 jest 30 szt. spawow a powinno by¢ co najmniej 38+16+16= 70 szt
spawoOw. Prosimy o poprawienie tej pozycji o prawidtowg ilo§¢ spawow.

Odpowiedz

W przedmiarze robot przyjac 70 szt.

Pytanie 97

W przedmiarze robot brak pozycji dotyczacej utylizacji urobku. Prosimy o uzupeienie przedmiaru o
ta pozycje

Odpowiedz

Przyja¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 98

W dokumentacji projektowej dotyczacej podlewu ciaglego w torowisku jest mowa o podbudowie
betonowej gr. 8,5 cm na ktorej przewidziana jest nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o wytrzymato$ci Rys> 70MPa ze spoinowaniem kostki mineralng
zaprawa o wytrzymatosci R,g> 5S0MPa , natomiast w przedmiarze robot brak jest tego zakresu robot.
Prosimy o uzupelienie przedmiaru robot o ten zakres robot.

Odpowiedz

Uwzgledni¢ w poz. 17.

Pytanie 99

W dokumentacji projektowej dotyczacej podlewu ciaglego w torowisku jest mowa o nacigciu z obu
stron kraweznika nawierzchni pifa na gt. 5 cm, natomiast w przedmiarze robdt brak jest tego zakresu
rob6t. Prosimy o uzupeienie przedmiaru robot o ten zakres robot.

Odpowiedz

Uwzgledniono w poz. 11 przedmiaru UM Katowice.

Pytanie 100

W dokumentacji projektowej jest mowa o szynach o profilu 59R2 na tukach o promieniu R< 50,
natomiast w przedmiarze robdt w pozycji 80 przyjeto szyny 60R2 mimo iz w opisie tej pozycji jest
mowa o lukach do 50 m. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci oraz o wskazanie typu szyn jaka
nalezy przyjaé w tej pozycji.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ szyng zgodnie z dokumentacja tj. S9R2.

Pytanie 101

W dokumentacji projektowej dotyczacej torowiska wegierskiego jest pokazany S$ciek z kostki
betonowej na zaprawie cem. -piaskowej z wypetnionymi spoinami z mineralnej zaprawy , natomiast w
przedmiarze robot brak jest tego zakresu robdt. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o ten zakres
robot.

Odpowiedz

Uwzgledniono w poz. 53 przedmiaru UM Katowice.

Pytanie 102

W dokumentacji projektowej dotyczacej torowiska wegierskiego jest mowa 0 oczyszczeniu i
zagruntowaniu szyn blokowych , natomiast w przedmiarze robot brak jest tego zakresu robot. Prosimy
0 uzupetnienie przedmiaru robo6t o ten zakres robot.

Odpowiedz

Wykonanie stykow przejsciowych nalezy uwzgledni¢c w pozycjach dotyczacych montazu torow.

Pytanie 103

W dokumentacji wykonawczej brak oswiadczenia podpisanego przez sprawdzajgcego dokumentacje.
Prosimy o uzupehienie dokumentacji o ten podpis zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odpowiedz

Podpis bedzie uzupehiony.



Pytanie 104

W STWIORB T-01.02.04 jest mowa o odci¢ciu pita mechaniczng nawierzchni przeznaczonej do
rozbiorki, natomiast w przedmiarze robdt brak jest tego zakresu robot. Prosimy o uzupelnienie
przedmiaru robot o ten zakres robot.

Odpowiedz

Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 105

W STWIORB T-01.02.04 jest mowa o pocigciu szyn na odcinki dtugosci do 5 m , natomiast w
przedmiarze robot brak jest tego zakresu robot. Prosimy o uzupehienie przedmiaru robot o ten zakres
robot.

Odpowiedz

Nalezy uwzgledni¢ w kosztach og6lnych.

Pytanie 106

W STWIiOR T-M -00.00.00 jest mowa o przygotowaniu i wdrozeniu projektu organizacji robot wraz z
wszystkimi uzgodnieniami, natomiast w przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o
uzupetnianie przedmiaru robot o tg pozycje wraz z podaniem zakresu prac jaki ma obejmowac wyzej
wymieniona dokumentacja

Odpowiedz

Uwzgledniono w cze$ci organizacji ruchu przedmiaru UM Katowice.

Pytanie 107

Do Specyfikacji Technicznej - czgs¢ torowa zalgczone sg szczegotowe specyfikacje techniczne o
numerach T-04.04.02, R-03.02.01a , natomiast w przedmiarach robot ( podstawa wyceny) brak
pozycji odwotujacych sie do tych specyfikacji . Prosimy o wskazanie podstawy wyceny w pozycjach
przedmiarowych, ktorych dotycza te STWiORB lub ich usunigcie np. w poz. 32 jest T-04.01.01-KL a
powinno by¢ T-10.04.01-KL, natomiast dla R-03.02.01a brak pozycji przedmiarowej opisujacej ten
zakres robot. Ponadto w przedmiarach robot sg odwotania do STWiORB, ktoérych brak w zataczonych
specyfikacjach np. R-03.02.01, T-04.01.01-KL, T-07.06.02, T-10.04.04PR, D.01.00.00, D.01.01.01,
D.01.02.04, D.02.00.01, D.04.00.00

Odpowiedz

Uwzgledniono w czgéci drogowej przedmiaru UM Katowice. Wszystkie niezbedne specyfikacje
techniczne, ktéore obejmuja swoim zakresem przedmiot zamoéwienia zostaly zalgczone.

Pytanie 108

W zatgczonych specyfikacjach technicznych sa odwotania do kolejnych STWiORB ktoérych brak w
zataczonych specyfikacjach np. w T-05.03.23a sg odwotania do specyfikacji T-08.01.01a, T-08.03.01,
T~08.01.02a itd. Prosimy o zataczenie wszystkich specyfikacji technicznych, ktore obejmuja swoim
zakresem przedmiot zamoéwienia

Odpowiedz

Wszystkie niezbgdne specyfikacje techniczne, ktore obejmuja swoim zakresem przedmiot zamdwienia
zostaly zataczone.

Pytanie 109

W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o odcigciu pita mechaniczng przeznaczonej do rozbiorki
nawierzchni jezdni, natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie
przedmiaru robét o tg pozycje¢

Odpowiedz

Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 110

W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o rozbiorce znakow drogowych, natomiast w przedmiarze robot
takiej pozycji. Prosimy o uzupehianie przedmiaru robét o tg pozycje

Odpowiedz
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Przedmiar rob6t pozostaje bez zmian.

Pytanie 111

W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o pocigcie szyn na odcinki dlugosci do 5m, natomiast w
przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru rob6t o ta pozycje
Odpowiedz

Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 112

W STWIOR T-02,00.01 jest mowa o uktadaniu geosyntetykow, natomiast w przedmiarze robot brak
takiej pozycji. Prosimy o uzupehianie przedmiaru robét o ta pozycje

Odpowiedz

Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 113

W STWIOR T-04.04.00 jest mowa o utozeniu geowtdkniny > 400 g/m2 pod kruszywo naturalne,
natomiast w dokumentacji projektowej geowtdkniny jest tylko w obrebie drenazu. Czy ten zakres prac
nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o ten zakres prac
Odpowiedz

Przedmiar robdt pozostaje bez zmian.

Pytanie 114

W STWIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o0 nawierzchni z asfaltu lanego, natomiast
w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robdt jest mowa o nawierzchni z asfaltu twardolanego na
bazie polimeroasfaltu. Jaki typ nawierzchni nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz

Przyjac nawierzchnig z asfaltu twardolanego na bazie polimeroasfaltu.

Pytanie 115.

W STWIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o posmarowaniu lepiszczem krawedzi
urzadzen obcych, natomiast w przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupehianie
przedmiaru robo6t o ta pozycje

Odpowiedz

Przedmiar robét pozostaje bez zmian.

Pytanie 116

W STWIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o skropieniu migdzywarstwowym,
natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupeinianie przedmiaru rob6t o ta
pozycje

Odpowiedz

Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 117.

W STWIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o obcieciu krawedzi i posmarowaniu
asfaltem, natomiast w przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupekianie przedmiaru robét
0 ta pozycje

Odpowiedz

Przedmiar rob6t pozostaje bez zmian.

Pytanie 118

W STWIOR T-05.03.23a jest mowa o wykonaniu obramowania nawierzchni ( z kraweznikow ,
obrzezy), natomiast w przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robét
0 ta pozycje

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Pytanie 119

W STWIOR T-05.03.23a jest mowa o wypelnieniu szczelin dylatacyjnych, natomiast w przedmiarze
robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robot o tg pozycje

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 120

W STWIOR T-05.03.23a jest mowa o przygotowaniu podtoza i wykonaniu koryta, natomiast w
przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru rob6t o ta pozycje
Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 121

W STWIOR T-08.01.02 jest mowa o lawie zwirowej i tluczniowej, natomiast w dokumentacji
projektowej brak tego typu taw. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to
prosimy o uzupehienie przedmiaru robot o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 122.

W STWIOR T-08.01.02 jest mowa o wykonaniu koryta pod tawg, natomiast w przedmiarze robot brak
takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie przedmiaru robét o ta pozycje

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie 123

W STWIOR T-08.01.02 jest mowa o zalaniu szczelin dylatacyjnych, natomiast w przedmiarze robot
brak takiej pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, je$li tak to prosimy o
uzupetnienie przedmiaru rob6t o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢, wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie 124.

W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o przyszynowych skrzynkach odwadniajgcych, natomiast w
przedmiarze rob6t w poz. 86 jest mowa o skrzynkach odwadniajacych o szer. 1435mm ( skrzynki
miedzytokowe). Jaki typ skrzynek odwadniajacych nalezy przyja¢ do wyceny

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 125

W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o smarownicach szyn na tukach, natomiast w przedmiarze
robot brak takiej pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 126

W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o $ciekach poprzecznych, natomiast w przedmiarze robot brak
takiej pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetienie
przedmiaru robdt o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglgdnia¢, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 127
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W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o umocnieniu $cian wykopow, natomiast w przedmiarze robot
brak takiej pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robot o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 128

W STWIOR T-10.04.04-PC jest mowa o przyszynowych skrzynkach odwadniajgcych , natomiast W
przedmiarze robdt brak odwolania do tej specyfikacji. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w
wycenie, jesli tak to prosimy o uzupehienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 129

W STWIOR T-10.04.04-PC jest mowa gigciu szyn, natomiast w przedmiarze robét brak takiej pozycji.
Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru
robot o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 130

W STWIOR R-03.02.01a jest mowa o wpustach i skrzynkach ulicznych, wiazach kanatowych,
studniach kablowych , natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu robét. Czy ten zakres
prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupehienie przedmiaru robdt o ten zakres
prac.

Odpowiedz

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 136

W przedmiarze robot w poz. 58 jest wpisana informacja iz ,konstrukcja wiat w uzgodnieniu z
Inwestorem" Prosimy o podanie konstrukcji wiat jaka nalezy przyja¢ do wyceny w tej pozycji.
Odpowiedz

Wykonawca konstrukcj¢ wiat winien uzgodni¢ z Doradcg Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki -
Architektem Miasta.

Pytanie 139

Do Specyfikacji Technicznej - czg$¢ torowa zataczone sg szczegotowe specyfikacje techniczne o
numerach D-08.01.00, D-08.01.01, D-08.01.01b, D-08.03.01J-10.04.01-KL, R-03.02.01a , natomiast
w przedmiarach robot ( podstawa wyceny) brak pozycji odwolujacych sie do tych specyfikacji .
Prosimy o wskazanie podstawy wyceny w pozycjach przedmiarowych , ktorych dotycza te STWiORB
lub ich usuniecie np. w poz. 47 jest T-10.04.04-TW a powinno by¢ T-10.04.01-KL, natomiast dia R-
03.02.01a brak pozycji przedmiarowej opisujacej ten zakres robot.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 145

W STWIOR D-04.04.04 jest mowa o thuczniu 31,5/63 mm, natomiast w dokumentacji projektowej jest
mowa o thuczniu 31,5/50 mm. O jakim uziarnieniu nalezy przyja¢ ttuczen do wyceny?

Odpowiedz

Przyjac¢ thuczen 31,5/63.

Pytanie 146

W STWIOR D-04.04.04 jest mowa o utozeniu geowltdkniny pod podbudowg thuczniows, natomiast w
dokumentacji projektowej brak geowtokniny pod podbudowa ttuczniowa, Czy ten zakres prac nalezy
uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o ten zakres prac.
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Odpowiedz
Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 148

W STWIOR D-08.01.01 + 08.01.02 jest mowa o wykonaniu koryta pod tawe, natomiast w
przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru rob6t o ta pozycje
Odpowiedz

Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 149

W STWIOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o zalaniu spoin masa zalewowg, natomiast w
przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru rob6t o ta pozycje
Odpowiedz

Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 150

W STWIOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o zasypaniu zewngetrznej Sciany kraweznika gruntem i
ubicie, natomiast w przedmiarze robét brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robét o
ta pozycje

Odpowiedz

Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 151

W STWIOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o tawie zwirowej i tluczniowej, natomiast w
dokumentacji projektowej brak tego typu tfaw. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli
tak to prosimy o uzupetienie przedmiaru robot o ten zakres prac.

Odpowiedz

Zakres prac nalezy wycenia¢ zgodnie z przedmiarami robot.

Pytanie 152
W STWIOR D-08.03.01 jest mowa o wykonaniu koryta, natomiast w przedmiarze rob6t brak takiej
pozycji. Prosimy 0 uzupetnianie przedmiaru robot 0 ta pozycje
Odpowiedz

Wykonanie koryta drogi jest ujete w przedmiarach roboét, sa to roboty ziemne oraz profilowania i
zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Pytanie 169

W STWIOR R-03.02.01a jest mowa o wpustach i skrzynkach ulicznych, wiazach kanatowych,
studniach kablowych , natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu robot. Czy ten zakres
prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetienie przedmiaru robot o ten zakres
prac.

Odpowiedz

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
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