Katowice, dnia 02.07.2013r.
MAOQ/JRP/689/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.
W zwigzku z pytaniami wykonawcdw wyjagniamy:

ZAPYTANIE 1 (PYTANIA OD 1 DO 6)

Pytanie 1

Par 11 ust 1 Umowy - Prosimy o wyjaénienia dotyczace tego punktu poniewaz w pierwszy zdaniu jest
mowa, iz suma gwarancyjna dla polisy OC nie moze by¢é maiejsza od wartodci prac kontraktowych a
w drugim zdaniu jest napisane, iz Wykonawca sam ma okresli¢ wysokodé sumy gwarancyjnej.
Prawdopodobnie chodzi o zawarcie polisy CAR (ryzyka budowy) na sume réwna wartosci kontraktu a
drugie zdanie dotyczy juz polisy OC.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z par 11 ust 1 projektu umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ wazng umowe ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej deliktowej i kontraktowej od
wszystkich ryzyk na sume ubezpieczenia nie mniejsza od ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy. Suma ubezpieczenia powinna byé zatem nie mniejsza niz warto$é kontraktu zawartego z
Wykonawcg Postanowienia par 11 ust 1 zdanie trzecic wymagaja natomiast, aby wskazana w polisie
suma ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnodci cywilnej pokrywala wszystkie dajgce sie racjonalnie
przewidzie¢ ryzyka, przy czym przedstawiona kalkulacja poszczegblnych ryzyk w ramach tej
odpowiedzialnodci nie powinna ograniczad limitu zdarzeri dla szkdd osobowych i rzeczowych" oraz
powinna uwzgledniaé nastgpstwo w postaci

utraconych korzyéci.

ZAPYTANIE 5 (PYTANIA OD 36 DO 169)

Zadanie 3

Tom VL1 STWIORB - D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne

Pytanie 36

W punkcie 1.5.2 znajduje si¢ zapis: ,,Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig konieczaym

uzupeinienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi

brakujgce rysunki i STWIORB na wlasny koszt i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Na jakiej

podstawie prawnej Zamawiajacy przenosi wlasne obowigzki na Wykonawce. W $wietle

obowigzujacych przepiséw prawa, ktdrych znajomosci Zamawiajacy zgda od Wykonawey (pkt
- 1.5.13), przygotowanie dokumentacji projektowej nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego. Obowiazek

ten potwierdzaja wyrok Sadu Najwyzszego oraz wyroki KIO. Wykonawca zada wykreslenia ww.

zapisu z STWIORB.

Odpowiedz

Uzupelnienie dokumentacji odbedzie si¢ na koszt Zamawiajgcego.

Pytanie 37

W punkcie 1.5.3 znajduje sie zapis: ,, W przypadiu rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych
dokumentow obowigzuje kolejnodé ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.”
Wnosimy o uzupelnienie Dokumentéw Kontraktowych o ww. informacie.

Odpowied?

Zamo6wienie na roboty budowlane opisuje si¢ za pomocg dokumentacji projektowej i STWiOR.
Dokunentacja projektowa to: 1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt
budowlanych, 2) projekty wykonawcze 3) przedmiar robét 4) informacja BIOZ w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrgbnych przepisow. STWIOR nie jest skladowsa
dokumentacji. STWiOR stanowi opracowanie zawierajgce w szezegdlnodei zbidr wymagan, ktére sa



niezbgdne do okreslenie standartu i jakodci wykonania robét, sposobu wykonania robét, wlasciwosci
materialéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Pytanie 38

W punkcie 1.5.15 znajduje sig¢ zapis; , Wykonawca powinien uzyskaé od odpowiednich wiladz
bedgeych  wladcicielami  tych  urzgdzeh  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego, dotyczqcych dokladnego polozenia tych wrzqdzern w obrebie placu budowy.” Czy
przekazana dokumentacja projektowa opracowana zostata na podstawie aktualnej mapy zasadniczej do
celéw projektowych i zatwierdzona przez odpowiednie stuzby oraz aktualnych uzgodnief
dyspozytordw sieci?

Odpowiedz

Zamawiajgcy zleca na wlasny koszt nadzér branzowy wladcicieli sieci i urzadzen znajdujacych sie na
terenic placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania zgodnie z w/w nadzorem
branzowym wykonywanie robdt w rejonie wystgpowania obcych sieci i urzadzeh oraz zglaszania
wszelkich ujawnionych a niezidentyfikowanych sieci. Brak Wspdlpracy Wykonawey (w
porozumieniu z Inzynierem) z wiadcicielami sieci skutkuje ponoszeniem wszelkich nieprzewidzianych
kosztéw naprawy sieci.

Pytanie 39

W mysl wymagan postawionych w punkcie 1.5.15 wnosimy o uzupelnienie przedmiaru robdt o
pozycj¢ obejmujaca wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych budynkéw,
studni i drég dojazdowych, lezacych w strefie wptywu drgan oraz skutkéw prowadzenia robét.
Odpowiedz

Nalezy ujaé w kosztach ogdlnych.

Pytanie 40

- Prosimy o uzupetnieni SIWZ o przekazanie strefy wplywu drgan oraz doktadny obszar oddzialywania,
zeby Wykonawca mégt prawidiowo oszacowaé okreslone w pytaniu powyzszym prac.

Odpowiedz

Ustalenie strefy wplywu drgan oraz dokladnego wplywu oddziatywania nalezy do Wykonawey.

Pytanie 41

W mysl wymagati postawionych w punkcie 1.5.15 wnosimy o vzupelnienie przedmiaru robét o
pozycje obejmujgca wykonanie wtdrnej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych
budynkéw, studni i drog dojazdowych, oraz pokrycie szkdd wyniktych z tej oceny.

Odpowiedz

Nalezy ujg¢ w kosztach ogdlnych.

Pytanie 42

Wnosimy o uzupelnienie przedmiaru rob6t o wykonanie prac okreslonych w punkcie 1.5.17 tzn.:
sporzadzenie szczegdtowej inwentaryzacji sporzadzong przez bieglego rzeczomawce stanu budynkéw
istni¢jacych zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie robét.
Odpowiedz

Nalezy ujac w kosztach ogdlnych.

Pytanie 43

Prosimy o przekazanie listy wiadcicieli budynkéw lezacych w strefie oddziatywania, celem
sporzagdzenia prawidiowe] wyceny.

OdpowiedZ

Ustali¢ z zarzadcami budynkdw.

Zadanie 4. STWIORB - D-M-00.00.00.; T-M-00.00.00; D-00.00.00 Wymagania ogdlne



Pytanie 44

W punkcie Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej znajduje si¢ zapis; ,, uzyska od odpowiednich
wileks  Dedyevelh wlascicielami (veh wrzqdzen potwierdzenie informacyi dostarezonyeh mu preez
Zamawiajgeego. w ramach planu ich lokalizacji,” Czy przekazana dokumentacja projekiowa
opracowana zostala na podstawie aktualnej mapy =zasadniczej do celéw projektowych i
zatwierdzona przez odpowiednie shuzby oraz aktualnych uzgodnien dyspozytoréw sieci?

OdpowiedZ

Zamawiajacy zleca na whasny koszt nadzér branzowy wiadcicieli sieci i urzadzen znajdujgcych si¢ na
terenie placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest deo zglaszania zgodnie z w/w nadzorem
branzowym wykonywanic robét w rejonic wystgpowania obeych sicei 1 urzadzen oraz zglaszania
wszelkich ujawnionych a niezidentyfikowanych sieci. Brak Wspdlpracy Wykonawey (w
porozumieniu z InZynierem) z wiadcicielami sieci skutlje ponoszeniem wszelkich nieprzewidzianych
kosztéw naprawy sieci.

Rozdziat XIII - opis sposobu obliczenia ceny

Pytanie 45

Punkt 8n - prosimy o wskazanie pozycji, w ktorej nalezy uwzgledni¢ koszt szlifowania szyn w okresie
gwarancyjnym tj. w okresie 16-24 miesiecy od dnia zakoficzenia inwestycji.

Odpowied#

Ujac w kosztach ogélnych,

Pytanie 46

Punkt 8t-wymog niezgodny z przepisami art. 29.1 1 31.1 Prawa zaméwief publicznych. Wnosimy o
wykreslenie tego punktu, poniewaz przedmiary przckazane wykonawcom muszg zawiera¢ pehny
zakres robot przewidzianych w projekeie budowlanym, Jezeli przedmiary przekazane oferentom nie
zwierajg pelnego zakresu rob6t przewidzianych w projekcie budowlanym, oznacza to, Ze
Zamawiajagcy opisujac przedmiot zaméwienia naruszyt zasady okreslone w art. 29.1 i 31.1 pzp, co ma
wplyw na sporzadzenie oferty i prowadzi do naruszenia, ktére ma wplyw na wynik postgpowania.
Stanowisko to potwierdzajg wyroki KIO. Dodatkowo nalezy zwrdcié uwage na fakt, ze przekazane
nferentom STWIORBY zawierajg roboty, kidre nie wystepuja ani w przedmiarze robdt, ani w
dokumentacji, dlatego Wykonawca nie posiada wiedzy w jakim zakresie ma uwzglgdnié w wycenie
lcoszty dostosowania do wymagan STWIORB, a ponadto w przcdmiarach sg odwolania do
STWIORB, ktorych brak w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 8t.

Umowa z Tramwaje Slaskie

Pytanie 51

Zadamy wykreslenia z par.2 pkt 8a i 8b, jako niezgodnych z obowiazujacym prawem. Sad Najwyzszy
w wyroku ITT CKN 629/98 z 27 marca 2000 r., stwierdzil ze przedmiot zamdéwienia nie obejmuje
sprawdzenia dokumentacji projektowej. Sprawdzenie dokumentacji wigzatoby si¢ z koniecznoscig
sprawdzenia wszystkich wyliczen projektowych 1 sprawdzeniem c¢zy dokumentacja jest
skoordynowana migdzy poszczegdlnymi branzami. Na etapie przygotowania oferty wykonawca nie
jest w stanie zauwazyé wad dokumentacfi. Sprawdzenie dokumentacfi nie nalezy do obowigzkéw
wykonawcy robét budowlanych okreslonych w art, 647 k.¢, a odwiadczenia z par.2 pkt 8a i 8b mozna
zlozy¢ tylko po sprawdzeniu dokumentacji.

Odpowiedi

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapis § 2 pkt 8 lit b) wzoru Umowy. W ocenie
Zamawiajgcego zapis § 2 pkt 8 lit. b Umowy jest precyzyjny i jednoznaczny. W ramach § 2 ust 8 1i. b)
Wykonawea oswiadceza, ze dokumentacja projektowa nadaje sig do prawidlowego wykonania Umowy.
Celem tego zapisu jest m.in. poiwierdzenie przez Wykonawce, ze zapozmal sie z caloscia
dokumentacji i nie wnosi do niej uwag.

Pytanie 52



Par. 11 pkt.1 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokohu odbiory koricowego umowy
dla ostatniej Inwestycji, wainej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej deliktowej i
kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mnigjsza od ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez ubezpieczenie odpowiedzialnogci
cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem
robdt lub uzytkowaniem terenu budowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej musi by¢ tak skalkulowana przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace sie
racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla szkéd osobowych i rzeczowych z ich
nastepstwem W postaci utraconych korzyici.
Czy suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC ma by¢ réwna cenie ofertowej czy tez ma byé tak
skalkulowana przez wykonawcg jak wskazuje ostatnie zdanie powyzej?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z par 11 ust 1 projektu umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ wazng umowe ubezpieczenia odpowicdzialnodci cywilnej deliktowej i kontraktowej od
wszystkich ryzyk na sum¢ ubezpieczenia nie mniejsza od ceny calkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy. Suma ubezpieczenia powinna byé zatem nie mnigjsza od ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy.

Pytanie 53

Par. 11 pkt.l -Czy wystarczajace jest posiadanie jedynie ubezpieczenia OC czy zaréwno
ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) jak i OC?

Odpowiedz

Zamawiajgey informuje, ze wymagane jest posiadanie zaréwno ubezpieczenia ryzyk montazu i
budowy (CAR/EAR), jak i ubezpieczenia OC.,

Pytanie 54

Z uwagi na wymagania stawiane przez Towarzystwa Ubczpieczeniowe wnioskujemy o zgode aby
polisa OC miata sume ubezpieczenia okreélong ,na jedno i wszystkie zdarzenia"

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgodg aby polisa OC miata sume ubezpieczenia okreslona ,,na jedno i wszystkie
zdarzenia”

Pytanie 55
Par. 11 pkt.2 Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé ochrona ubezpieczeniows wylgeznie
realizacjg zakresu abjetego niniejsza Umowa.

Czy wystarczajace bedzie jesli Wykonawca przedstawi poliss CAR/EAR z sekcja II (1. 00)
dedykowang pod ten kontrakt, natomiast zamiast osobnej polisy OC dedykowanej do kontraldu
przedstawicie swojg polise OC obrotowsg ?

Odpowiedz

Zgodnie z § 11 ust 2 umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé ochrong ubezpieczeniows wylgcznic
realizacj¢ zakresu objgtego ninicjsza Umowsa. Zamawiajgey wymaga zatem, aby wykonawca
przedstawit polisg OC dedykowang wylgcznie dla Kontraktu,

Pytanie 56

Par. 11 pkt.3 - Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpicczenia, jako podmiot uprawniony do bezpogredniego dochodzenia i otrzymania
wyplaty w  przypadku  zaistnienia  zdarzemia  objetego  ochrong  ubezpieczeniows.
Czy wystarczajace bedzie jesli Zamawiajgey bedzie na polisie wystepowat jako ,,Ubezpieczony”
(obok wykonawcy i podwykonawcow)?

OdpowiedZ

Zamawiajgcy wymaga, aby w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym zawarcie ubezpicczenia
Zamawiajycy byt wyraznic wskazany jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia i
ofrzymania wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrona ubezpieczeniows.



Umowa - Miasto Katowice

Pytanie 57

Zadamy wykredlenia z par.3 pkt 2a i b, jako niezgodnych z cbowigzujgcym prawem. Sad
Najwyzszy w wyroku lii CKN 629/98 z 27 marca 2000 r., stwierdzit Ze przedmiot zaméwienia nie
obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej. Sprawdzenie dokumentacji wigzaloby si¢ z
koniecznoscia sprawdzenia wszystkich wyliczed projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja
jest skoordynowana migdzy poszezegOlnymi branZami. Na etapie przygotowania oferty
wykonawca nie jest w stanie zauwazyé wad dokumentacji, Sprawdzenie dokumentacji nie nalezy
do obowigzkéw wykonawcy robdt budowlanych okreslonych w art. 647 ke, a o$wiadczenia z
par.2 pkt Sa i 8b mozna zlozyé tylko po sprawdzeniu dokumentacji.

Odpowiedz

Wykonawca nie ma obowiazku szczegdlowego sprawdzenia dokumentacji projektowej. Jednakze —
Jjako profesjonalista ~ winien zapoznaé si¢ z dokumentacja w sposéb rzetelny, ktéry pozwoli na
wykonanie robét zgodnie z tym projektem i zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku ujawnienia istotnej wady projektowej na etapie wykonania robdt, ktora nie zostala
wykryta przez Zamawiajacy na etapie odbioru projektu oraz przez oferenta (wykonawce robot) na
etapie postgpowania o zamdwienie publiczne na roboty, Zamawiajgcy przewidzial istotng zmiang
umowy w §16 projektu umowy.

Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Nadmieni¢ nalezy, iz oferent - zadajac pytania do SIWZ dotyczace ew. brakéw dokumentacii
projektowej w zakresie opisu technicznego lub przedmiaru robét oraz wnioskujgc uzupemienie -
zaznajamia si¢ z dokumentacja i odpowiednio ja weryfikuje w celu przygotowania oferty z nalezyta
starannoscig, a w przypadku uzyskania zamowienia — w celu realizacji zgodnie z postanowieniem art.
140 ust.l PZP tj. zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie,

Umowa Tramwaje Slaski i umowa Miasto Katowice

Pytanie 58

Wnosimy o ujednolicenie treéci par.14 umowy Tramwaje Slaskie i par.16 umowy Miasto Katowice
1 zamieszczenie jednobrzmigecych wymagad zwigzanych ze zmiang tredci umowy w obu
przekazanych wzorach umowy, Wnosimy o polaczenie tresci obydwu paragrafow i ta tresé
prosimy o zamieszczenie w dwéch wzorach umowy. Na dzien dzisiejszy poprzez rézne warunki
okreslone w dwéch umowach, termin zakoficzenia jednej umowy moze by¢ inny niz zakoAczenie
robét realizowanych wg drugiej umowy, gdyz pierwsza umowa nie dopuszcza przesuniecia
terminu zakoniczenia robdt, natomiast druga umowa dopuszcza zmiane terminu robt w tym
aspekcie.

Odpowiedz

Zapisy pozostajg bez zmian. Umowy zawierane w sprawie zamdwienia dotycza tego samego terenu
inwestycji i obejmujy jeden plac budowy, jednakze odmienny zakres rzeczowych robét oraz rézny
sposob finansowania zadania pozwala na dobrowolne ksztattowanie istotnych zmian przyszlej umowy
oddzielnie dla obu zamawiajacych.

Dokumentacja

Pytanie 59

Kto bedzie dokonywat ponownych uzgodniefi z gestorami, poniewaz prawie wszystkie przekazane w
dokumentacji uzgodnienia wygasty.

Odpowiedz

Uzgodnienia aktualne w trakcie wydania pozwolenia na budowe nie wymagaja ponownej aktualizacji.
Uwaga patrz odpowiedZ na pytanie 38.

Pytanie 60

Czy Zamawiajacy pokryje ewentualne koszty opracowania nowej dokumentacji, ktdrej opracowanie
moze wynikngé w przypadku zmiany wygastych uzgodnien z gestorami sieci?

OdpowiedZ

Nie patrz odpowiedZ na pytanie 59,



Pytanie 61
Czy Zamawiajacy uzna za roboty dodatkowe, prace ktére moga wyniknaé w zwigzku z uzyskaniem

nowych uzgodnien?
Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie 38.

Pytanie 62

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe?
OdpowiedZ

Tak, posiada.

Przedmiary robot

Pytanie 63

Dotyczy zadania nr 4 - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
Na profilu podluznym kanalizacji deszczowej oraz w opisic technicznym sg studzienki
kanalizacyjne D:600 mm, natomiast w przedmiarze robdt sa studnie kanalizacyjne PCV D:400
mm, Proszg o okre§lenie, ktére srednice studni nalezy przyjaé do wyceny.

Odpowiedi

Na profilu naniesiono studnie zelbetowe Dn 1200 oraz studzienki inspekcyjne z osadnikiem PCV Dn
400 na torowisku. Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 64

Dotyczy zadania nr 4 - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa. W projekcie wykonawezym brak
rysunku studzienki inspekcyjnej PP D:425 mm, ktéry znajduje si¢ w projekcie budowlanym. Proszg¢ o
uzupelnienie o w/w rysunek.

Odpowiedz

Nalezy postuzy¢ si¢ rysunkiem z projektu budowlanego.

Pytanie 65

Dotyczy zadania nr 4 - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa W projekcie wykonawczym oraz w
przedmiarze robot brak profilu podiuznego kanaldéw drenazowych, kidry znajduje si¢ w projekcie
budowlanym. Prosze o uzupelnienie o w/w profil oraz o informacje czy nalezy wyceni¢ w ofercic
kanaly drenazowe, jesli tak to prosimy o wskazanie w ktdrych pozycjach przedmiaréw robot.
Odpowiedz

Drenaz nie jest elementem kanalizacji deszczowej. W zaleznosci od lokalizacji nalezy wyceni¢ go w -
robotach torowych Iub drogowych.

Pytanie 66

Dotyczy zadania nr 4 - branza sanitarna - kanalizacja deszeczowa
Na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej oraz w opisie technicznym sg rury ochronne stalowe
D:610,0X11 mm i D:323,9X8,0 mm, natomiast w przedmiarze robdt sg rury PE100 SDRII
D:560x51,0 mm i D:315x28,8 mm. Prosze o okreélenie, ktdre rury nalezy przyjat do wyceny.
Odpowiedz

Wyceni¢ zgodnie z przedmiarem rury PE

Dotyczy: zadanie 3, zakres: sterowanie rozjazdem

Pytanie 74

W przedmiarze robét zamawiajacy umiesdcil pozycje: 22d.1.2 ,,Montaz solara firmowego na stupie”
szt. 1. Prosimy o wyjaénienie co nalery wyceni¢ w ww. pozycji kosztorysu ofertowego, poniewaz w
dokumentacji technicznej nie wystepuje element typu: solar firmowy.

Odpowiedz

Nalezy wykreéli¢ pozycje.



Pytanie 75

W ktdrej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy wyceni¢ naped zjazdowy.

Odpowiedz

Zgodnie z projektem wykonawczym naped zwrotnicy najazdowej przewidziano ze sterowaniem
elektrycznym, a zjazdowej mechanicznym, z thumikami. W celu ujednolicenia ofert do przedmiarn
robot Sterowanie rozjazdem nalezy dodaé pozycje ,,Naped rozjazdéw”, w ktérej nalezy wycenié naped
zwrotnicy najazdowej i zjazdowe;.

Pytanie 76

Prosimy o podanie parametréw technicznych jakie powinny speiniaé napedy zwrotnic tramwajowych,
ktére maja by¢ zamontowane w  ramach niniejszego  zamdwienia  publicznego
Odpowiedz

Sterowanie poloZeniem zwrotnicy najazdowej winno si¢ odbywaé przy pomocy czujnikéw
trakcyjnych (,,sanek” - jazda z pradem i bez pradu) montowanych na sieci trakcyjnej, reczne
przelozenie iglic jak réwniez nalezy przewidzieé¢ montaz w torowisku odpowiedniego odbiornika
sygnali nadawanego przez tramwaje wyposazone w autokomputer, umozliwiajacy automatyczne
wlozenie iglic w kierunku, ktdry zasygnalizuje tramwaj. Przed zwrotnica najazdowa nalezy wlozyé
obwdd strefy blokady torowej, ktora uniemozliwi przestawienie zwrotnicy pod przejezdzajacym
tramwajem. Polozenie iglic winno by¢ sygnalizowane na sygnalizatorze zewnetrznym. W przypadku
napgdu elekirycznego nalezy zastosowaé modut elekromagnetyczny.

Dotyczy: zadanie nr 3, zakres: sieé trakcyjna

Pytanie 77

Zgodnie z przedmiarem robét nalezy zamontowaé 36 szt. stupdw typu KRO/D - 18kN, natomiast
zgodnie z dokumentacja techniczna shipy typu KROD 15. Prosimy o sprecyzowanie typéw shupéw
jakie nalezy zamontowac¢ i ewentualng korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ shupy KRODI135,

Pytanie 78

Zgodnie z przedmiarem robét Wykonawca w ramach zaméwienia powinien ulozyé kabel trakeyjny
typu: YAKY 1¥625/25 mm?2, natomiast zgodnie z dokumentacjg techniczng nalezy utozy¢ kabel typu
YAKY 1%630/25 mm?2. Prosimy o sprecyzowanie typu kabla trakcyjnego do ulozenia i ewentualng
korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ kabel typu YAKY 1#630/25 mm’.

Pytanie 79

Brak w przedmiarach pozycji zwigzanych z wywozem nadmiaru ziemi z wykopéw rowow kablowych.
Prosimy uzupelnienie przedmiardw robét.

Odpowiedz

Wywdéz uwzgledniony w poz. 69 przedmiaru UM Katowice.

Dotyczy:  zadanic mnr 3, =zakres: kanalizacja  kablowa  informatyczno-sterownicza
Pytanie 80 |
Zgodnie przedmiarem robdt pozycje nr: Id.1.1; 2d. 1.1; 3d. 1.1; 7d. 1.1; 8d. 1.Inalezy wykonaé lacznie
1294 mb kanalizacji kablowej, natomiast zgodnie z dokumentacjg techniczng laczna diugosé
kanalizacji wynosi 1728 mb kanalizacji. Prosimy o podanie poprawnej ilosci mb kanalizacji dla
poszczegolnych pozycji przedmiarowych i ewentualng korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz

Przyja¢ do wykonania zgodnie z projektem 1728 mb kanalizacji.



Pytanie 81

Zgodnie z pozycja przedmiaru robdt nr 4d. 1.1nalezy zabudowaé 31 szt. studni kablowych SKR-1,
natomiast zgodnie z dokumentacja nalezy zabudowaé 41 szt. studni typu SKA - EK358 550x550.
Prosimy o podanie poprawnej ilodci studni kablowych do zabudowania i ewentualng korekte
przedmiaru robdt,

Odpowiedz :

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 41 studni typu SKA - EK 358 550x550.

Pytanie 82

Zgodnie z pozycja przedmiaru robdt nr 5d. 1.1 nalezy zabudowaé 26 szt. studni kablowych SKR-2,
natomiast zgodnie z dokumentacjg nalezy zabudowaé 11 szt. studni typu SKB - EK368 550x800.
Prosimy o podanie poprawnej ilodci studni kablowych do zabudowania i ewentualng korekte
przedmiaru robdt,

Odpowiedi

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 11 studni typu SKB - EK 368 550x800.

Dotyczy: zadanie nr 3, zakres: o$wietlenie uliczne
Pytanie 83

Zgodnie z pozycja przedmiaru robdt nr 17d. 1.1 nalezy zamontowal 17 szt. opraw Albany Large
150W, natomiast zgodnie z dokumentacjg (rys. nr 4 - schemat ideowy o$wietlenia) 94 szt. Prosimy o
podanie poprawnej ilosci opraw o$wictleniowych o mocy 150W do zamontowania i ewentualng
korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 94 szt.

Pytanie 84

Zgodnie z pozycjg przedmiaru robét nr 18d. 1.1]1 nalezy zamontowaé 94 szt. opraw Albany Large
70W, natomiast zgodnie z dokumentacja techniczng (rys. nr 4 - schemat ideowy owietlenia) 17

szt. Prosimy o podanie poprawnej ilodci opraw odwietleniowych o mocy 70W do zamontowania i
ewentualng korektg przedmiaru robot.

Odpowied7

Przyjgc do zabudowy zgodnie z projektem 17 szt.

Pytanie 85

Zgodnie z pozycja . przedmiaru robot nr 15d.1.1 nalezy zamontowaé 20 szt. wysiegnikow
dwuramiennych dla zawieszenia opraw oéwietleniowych, natomiast zgodnie z dokumentacjg
techniczng (rys. nr 4 ~ schemat ideowy o$wietlenia) 26 szt. ww. wysiggnikéw. Prosimy o podanie
poprawnej iloSci wysiggnikow do zamontowania i ewentualng korekte przedmiaru robdt.
Odpowiedz

Przyja¢ do zabudowy zgodnie z projektem 26 szt. wysiegnikdw.

Dotyczy: zadanie nr 4, zakres: przebudowa urzadzen energetycznych

Pytante 95

W dokumentacji projektowej =zamieszczone s3 nieaktualne warunki przebudowy Iub
zabezpieczenia sieci elekiroenergetycznej. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej
Zamawiajacego aktualnego ww. dokumentu celem sprawdzenia poprawnosci wykonania
dokumentacji  projektowej na podstawie ktorej nalezy realizowal przebudowe sieci
elektroenergetycznych. '

Odpowiedz

Przyjac zgodnie z projektem.

Zadanie nr 3 - roboty tramwajowe
Pytanie 96



W przedmiarze robot w poz. 70 jest 30 szt. spawéw a powinno byé co najmniej 38-+16+16= 70 szt
spawOw. Prosimy o poprawienie tej pozycji o prawidtows ilo§é spawéw.

Odpowiedz

W przedmiarze robot przyjaé 70 szt.

Pytanie 97

W przedmiarze robot brak pozycji dotyczgcej utylizacji urobku, Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o
tg pozycje

Odpowiedz

Przyjac zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 98

W dokumentacji projektowej dotyczacej podlewu ciaglego w torowisku jest mowa o podbudowie
betonowej gr. 8,5 ¢cm na kiérej przewidziana jest nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o wytrzymatodci Rys> 70MPa ze spoinowaniem kostki mineralng
zaprawg o wytrzymatosci Rye> 50MPa , natomiast w przedmiarze robdt brak jest tego zakresu robot.
Prosimy o uzupelnienie przedmiaru robét o ten zakres robot.

OdpowiedZ

Uwzgledni¢ w poz. 17.

Pytanic 99

W dokumentacji projektowej dotyczacej podlewu ciaglego w torowisku jest mowa o nacigciu z obu
stron kraweznika nawierzchni pila na gl. 5 cm, natomiast w przedmiarze robét brak jest tego zakresu
robét. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru robdt o ten zakres robot.

OdpowiedZ

Uwzgledniono w poz. 11 przedmiary UM Katowice.

Pytanie 100

W dokumentacji projektowej jest mowa o szynach o profilu 59R2 na tukach o promieniu R< 50,
natomiast w przedmiarze robot w pozycji 80 przyjeto szyny 60R2 mimo iz w opisie tej pozycji jest
mowa o tukach do 50 m, Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci oraz o wskazanie typu szyn jaka
nalezy przyjaé w tej pozycji.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ szyne zgodnie z dokumentacja tj. 59R2.

Pytanie 101

W dokumentacji projektowej dotyczacej torowiska wegierskiego jest pokazany $cick z kostki
betonowej na zaprawie cem. -piaskowej z wypetionymi spoinami z mineralnej zaprawy , natomiast w
przedmiarze robdt brak jest tego zakresu rob6t. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres
robét.

Odpowiedz

Uwzgledniono w poz. 53 przedmiaru UM Katowice.

Pytanie 102

W dokumentacji projektowej dotyczgcej torowiska wegierskiego jest mowa o oczyszezeniu i
zagruntowaniu szyn blokowych , natomiast w przedmiarze robdt brak jest tego zakresu robot, Prosimy
o uzupelnienie przedmiaruy robét o ten zakres robot.

Odpowiedz

Wykonanie stykdow przejsciowych nalezy uwzglednié w pozycjach dotyczacych montazu tordw.

Pytanie 103

W dokumentacji wykonawczej brak o$wiadczenia podpisanego przez sprawdzajacego dokumentacje.
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o ten podpis zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Odpowiedz

Podpis bedzie uzupekniony.



Pytanle 104

W STWiORB T-01.02.04 jest mowa o odcigciu pila mechaniczng nawierzchni przeznaczonej do
rozbidrki, natomiast w przedmiarze robét brak jest tego zakresu robé6t. Prosimy o uzupehienie
przedmiaru robot o ten zakres robot.

Odpowiedz

Wrycenié zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 105

W STWIORB T-01.02.04 jest mowa o pocieciu szyn na odeinki dlugosci do 5 m , natomiast w
przedmiarze robét brak jest tego zakresu robét. Prosimy o uzupekienie przedmiaru robét o ten zakres
robdt.

Odpowiedz

Nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych.

Pytanie 106

W STWIOR. T-M «00.00.00 jest mowa o przygotowaniu i wdroZeniu projektu organizacji robot wraz z
wszystkimi uzgodnieniami, natomiast w przedmiarze robdt brak takie] pozyeji. Prosimy o
wzupeianie przedmiaru robét o ta pozycje wraz z podaniem zakresu prac jaki ma obejmowad wyzej
wymieniona dolkumentacja

Odpowiedz

Uwzgledniono w czgéci organizacji ruchu przedmiaru UM Katowice.

Pytanie 107

Do Specyfikacji Technicznej - czes$é torowa zalaczone sg szczegdlowe specyfikacje techniczne o
numerach T-04.04.02, R-03.02.01a , natomiast w przedmiarach robdt ( podstawa wyceny) brak
pozycji odwolujacych sie do tych specyfikacji . Prosimy o wskazanie podstawy wyceny w pozycjach
przedmiarowych, ktorych dotycza te STWiORB lub ich usuniecie np. w poz. 32 jest T-04.01.01-KL a
powinno by¢ T-10.04.01-KL, natomiast dla R-03.02.01a brak pozycji przedmiarowej opisujacej ten
zakres robdt. Ponadto w przedmiarach robdt sg odwolania do STWiORB, ktdrych brak w zalaczonych
specyfikacjach np. R-03.02.01, T-04.01.01-KL, T-07.06.02, T-10.04.04PR, D.01.00.00, D.01.01.01,
D.01.02.04, D.02.00.01, D.04.00.00

OdpowiedZ

Uwzgledniono w czedei drogowej przedmiaru UM Katowice. Wszystkie niezbedne specyfikacje
techniczne, ktére obejmuja swoim zakresem przedmiot zaméwienia zostaly zalgczone.

Pytanie 108

W zalaczonych specyfikacjach technicznych sg odwolania do kolejnych STWIORB ktérych brak w
zalgczonych specyfikacjach np. w T-05.03.23a s3 odwotania do specyfikacji T-08.01.01a, T-08.03.01,
T~08.01.02a itd. Prosimy o zataczenie wszystkich specyfikacji technicznych, ktére obejmuja swoim
zakresem przedmiot zamowienia

Odpowiedz

Wszystkie niezbedne specyfikacje techniczne, ktore obejmuja swoim zakresem przedmiot zamdwienia
zostaly zalgczone.

Pytanie 109

W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o odcieciu pila mechaniczna przeznaczonej do rozbidrki
nawierzchni jezdni, natomiast w przedmiarze rob6t brak takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie
przedmiaru robét o ta pozycje

Odpowiedz

Przedmiar robét pozostaje bez zmian,

Pytanie 110

W STWiOR T-01.02.04 jest mowa o rozbidrce znakéw drogowych, natomiast w przedmiarze robot
takiej pozycji. Prosimy o uzupemianie przedmiaru robét o tg pozycje

Odpowiedz
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Przedmiar robét pozostaje bez zmian.

Pytanie 111

W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o pocigcie szyn na odcinki diugosci do 5m, natomiast w
przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie przedmiaru robét o ta pozycje

" Odpowiedz

Przedmiar robdt pozostaje bez zudan.

Pytanie 112

W STWiOR T-02,00.01 jest mowa o ukladaniu geosyntetykow, natomiast w przedmiarze robé6t brak
takiej pozycji. Prosimy o uzupehianie przedmiaru robot o tg pozycje

Odpowiedz

Przedmiar robét pozostaje bez zmian.

Pytanie 113

W STWiOR T-04.04.00 jest mowa o utozenin geowlékniny > 400 g/m2 pod kruszywo naturalne,
natomiast w dokumentacji projektowej geowldkniny jest tylko w obrebie drenazu. Czy ten zakres prac
nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesh tak to prosimy o uzupelnienie przedmiaru robot o ten zakres prac
Odpowiedz

Przedmiar robot pozostaje bez zmian,

Pytanie 114

W STWIiOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o nawierzchni z asfaltu lanego, natomiast
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét jest mowa o nawierzchni z asfaltu twardolanego na
bazie polimeroasfaltu. Jaki typ nawierzchni nalezy przyjgé do wyceny?

Odpowiedz

Przyjaé nawierzchni¢ z asfaltu twardolanego na bazie polimeroasfaltu.

Pytanie 115,

W STWiIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o posmarowaniu lepiszczem krawedzi -
urzadzeri obcych, natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupeinianie
przedmiaru robdt o tg pozycje .

OdpowiedZ

Przedmiar robot pozostaje bez zmian.

Pytanie 116

W STWiIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o skropieniu miedzywarstwowym,
natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie przedmiaru robét o t3
pozycjg

Odpowiedz

Przedmiar robét pozostaje bez zmian.

Pytanie 117,
W STWiIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o obcigciu krawedzi i posmarowaniu

asfaltem, natomiast w przedmiarze robét brak takiej pozycji. Prosimy o uzupehianie przedmiaru robodt
0 ta pozycje

Odpowiedz

Przedmiar robdt pozostaje bez zmian.

Pytanie 118
W STWIOR T-05.03.23a jest mowa o wykonaniu obramowania nawierzchni ( z kraweznikdw ,

obrzezy), natormiast w przedmiarze robdt brak takiej pozyciji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robot
o t3 pozycj¢

‘Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Pytanie 119

W STWiOR T-05.03.23a jest mowa o wypelnieniu szczelin dylatacyjnych, natomiast w przedmiarze
robét brak takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie przedmiaru robét o tg pozycje

OdpowiedzZ

Nie nalezy uwzgledniaé, wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 120

W STWiIiOR T-05.03.23a jest mowa o przygotowaniu podtoza i wykonaniu koryta, natomiast w
przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie przedmiaru robét o t3 pozycje
OdpowiedZ

Nie nalezy uwzglednia¢, wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 121

W STWiOR T-08.01.02 jest mowa o lawie Zwirowej i thuczniowej, natomiast w dokumentacji
projektowej brak tego typu law. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jeSli tak to
prosimy o uzupehienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie 122.

W STWiOR T-08.01.02 jest mowa o wykonaniu koryta pod lawe, natomiast w przedmiarze robét brak
takiej pozycji. Prosimy o uzupehianie przedmiaru robét o ta pozycje

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 123

W STWIOR T-08.01.02 jest mowa o zalaniu szczelin dylatacyjnych, natomiast w przedmiarze robot
brak takiej pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzupelnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢, wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

" Pytanie 124.

W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o przyszynowych skrzynkach odwadniajgcych, natomiast w
przedmiarze robét w poz. 86 jest mowa o skrzynkach odwadniajgcych o szer. 1435mm ( skrzynki
migdzytokowe). Jaki typ skrzynek odwadniajgcych nalezy przyjac do wyceny

OdpowiedZ

Nie nalezy uwzgledniaé, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 125

W STWIiOR T-10.04.01-KL jest mowa o smarownicach szyn na ukach, natomiast w przedmiarze
robot brak takiej pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzupelnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 126

W STWiOR T-10.04.01-KL jest mowa o §ciekach poprzecznych, natomiast w przedmiarze robdt brak
takiej pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jedli tak to prosimy o uzupelnienie
przedmiaru robdt o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniad, wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 127
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W STWIiOR T-10.04.01-KL jest mowa o umocnieniu cian wykopdw, natomiast w przedmiarze robot
brak takicj pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzglgdnié w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzupelnienie przedmiaru robot o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykonaé zgodnie z dokumentacia projektowa.

Pytanie 128

W STWiOR T-10.04.04-PC jest mowa o przyszynowych skrzynkach odwadniajqcych , naiomiast w
przedmiarze robét brak odwolania do tej specyfikacji. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w
wycenie, jesli tak to prosimy o uzupelnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

Odpowiedz

Nie nalezy uwzgledniaé, wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 129

W STWiIOR T-10.04.04-PC jest mowa gieciu szyn, natomiast w przedmiarze robot brak takiej pozycji.
Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupelnienie przedmiaru
robdt o ten zakres prac.

OdpowiedZ

Nie nalezy uwzglednia¢, wykonaé zgodnie z dokumentacja projelktows.

Pytanie 130

W STWiIiOR R-03.02.0la jest mowa o wpustach i skrzynkach ulicznych, wiazach kanalowych,
studniach kablowych , natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu roboét. Czy ten zakres
prac nalezy uwzglednié w wycenie, jedli tak to prosimy o uzupehienie przedmiaru robét o ten zakres
prac.

Odpowiedz

Nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 136

W przedmiarze rob6t w poz. 58 jest wpisana informacja iz ,konstrukcja wiat w uzgodnieniu z
Inwestorem" Prosimy o podanie konstrukcji wiat jaka nalezy przyjaé do wyceny w tej pozyciji.
Odpowiedz

Wykonawca konstrukcje wiat winien uzgodnié z Doradcg Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki -
Architektem Miasta.

Pytanie 139

Do Specyfikacji Technicznej - czedé torowa zalgczone sg szczegolowe specyfikacje techniczne o
numerach D-08.01.00, D-08.01.01, D-08.01.01b, D-08.03.01J-10.04.01-KL, R-03.02.01a , natomiast
w przedmiarach robét ( podstawa wyceny) brak pozycji odwolujacych sig do tych specyfikacji .
Prosimy o wskazanie podstawy wyceny w pozycjach przedmiarowych , ktorych dotycza te STWiORB
lub ich usuniecie np. w poz. 47 jest T-10.04.04-TW a powinno by¢ T-10.04.01-KL, natomiast dia R-
03.02.01a brak pozyciji przedmiarowe] opisujacej ten zakres robét.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 145
W STWiOR D-04.04.04 jest mowa o thiczniu 31,5/63 mm, natomiast w dokumentacji projektowej jest

mowa o thuiczniu 31,5/50 mm. O jakim uziarnieniu nalezy przyjaé thuczen do wyceny?
OdpowiedZ
Przyjac thuczen 31,5/63.

Pytanie 146

W STWiOR D-04.04.04 jest mowa o ulozeniu geowldkniny pod podbudows thuczniows, natomiast w
dokumentacji projektowej brak geowtdkniny pod podbudowsg thuczniows, Czy ten zakres prac nalezy
uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupelnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.
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Odpowiedz
Przedmiar robét pozostaje bez zmian.

Pytanie 148
W STWIiOR D-08.01.01 + 08.01.02 jest mowa o wykonaniu koryta pod lawe, natomiast w

przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupeinianie przedmiaru robdt o t3 pozycjg
Odpowiedz
Przedmiar robdt pozostaje bez zmian.

Pytanie 149
W STWIiOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o zalaniu spoin masg zalewows, natomiast w

przedmiarze robét brak takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie przedmiaru robét o tg pozycje
Odpowiedz
Przedmiar robét pozostaje bez zmian.

Pytanie 150

W STWiOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o zasypaniu zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i
ubicie, natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie przedmiaru robét o
tg pozycje

Odpowiedz

Przedmiar robdt pozostaje bez zmian.,

Pytanie 151
W STWiOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o lawie zwirowej i tluczniowej, natomiast w

dokumentacji projektowej brak tego typu faw. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli
tak to prosimy o wzupelnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

Odpowiedz

Zakres prac nalezy wyceniaé zgodnie z przedmiarami robot,

Pytanie 152

W STWIiOR D-08.03.01 jest mowa o wykonaniu koryta, natomiast w przedmiarze robot brak takiej
pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robdt o ta pozycie
Odpowiedz

Wykonanie koryta drogi jest ujete w przedmiarach robét, sg to roboty ziemne oraz profilowania i
zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Pytanie 169

W STWIiOR R-03.02.01a jest mowa o wpustach i skrzynkach ulicznych, wlazach kanatowych,
studniach kablowych , natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu robot. Czy ten zakres
prac nalezy uwzglednié w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupelnienie przedmiaru robét o ten zakres
prac.

Odpowiedz

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
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Katowice, dnia 04.07.2013r.
MAO/IRP/700/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.

W zwiazku z pytaniami wykonawcdw wyjasniamy:

ZAPYTANIE 6 (PYTANIA OD 170 DO 171)

Pytanie 170

Dotyczy zadania 4. W projekcie wykonawczym czgéei drogowej przywolano norme PN-S-
96025:2000. Jest to norma majaca status wycofanej od dnia 29.05.2008. Prosimy
o dostosowanie okreslenn zgodnie z obowiazujacym rekomendowanym przez IBDiM
dokumentem WT-2 2010 “Nawierzchnie asfaltowe”, opartym na przeniesionych normach
europejskich z serii PN-EN 13108-x.

Odpowiedz

Zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami dla warstw bitumicznych nalezy stosowaé sig
do dokumentu WT-2 - 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania techniczne
1 zastosowac (jak w zadaniun 3);

SMA 11

AC 16W

AC-22P

Pytanie 171

Prosimy o udostepnienie zalacznikdw w wersji edytowalnej.
Odpowiedz

Zamawiajacy dysponuje zatacznikami jedynie w przedstawionej formie.

ZAPYTANIE 7 (PYTANIA OD 172 DO 174)

Pytanie 172

Dotyczy zadania 3 Czgé¢ drogowa. Prosimy o uzupehienie udostepnionej dokumentacji
przetargowej o brakujace rysunki z tomu IIT Projekt Wykonawczy:

a. Plan sytuacyjny - rys. 1.1 - 1.5,

b. Profil podtuzny - rys. 2.1 - 2.10,

c. Przekroje typowe - rys. 3.1 - 3.6

Odpowiedz

Zamawiajacy zamieszcza brakujace rysunki z tomu Il Projektu Wykonawczego.

Pytanie 173

Dotyczy zadania 3 czasowa organizacja ruchu. Prosimy o uzupehienie udostgpnionej
dokumentacji przetargowej o brakujacy projekt tymczasowej organizacji ruchu, o ktérym
mowa W przedmiarze "Czasowa organizacja ruchu": Czasowa organizacja ruchu na czas
prowadzenia robét adaptacja istn. projektu do zastosowania przez Wykonawce 1 technologia
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i likwidacja.

Odpowiedz

Zamieszczono na stronie projekt tymezasowej organizacji ruchu.

Pytanie 174
Dotyczy zadania 4 czasowa organizacja ruchu. Prosimy o uzupehienie udostepnionej

dokumentacji przetargowej o brakujacy projekt tymczasowej organizacji ruchu, o ktérym



mowa w przedmiarze "Czasowa organizacja ruchu": Wykonanie czasowej org. ruchu z ewent.
wykorzystaniem istn. projektu.

OdpowiedZ

Zmienia sig pozycj¢ 12. przedmiaru dot. ,,Organizacja ruchu” z cyt. :

»Kalkulacja wlasna Wykonanie czasowej organizacji ruchu z ewentualnym wykorzystaniem
istniejgcego projektu - kpl. 17

na tredé :

»Kalkulacja wiasna - Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie
1 wykonanie robdt wg projektu - kpl. 17

Pytanie 175

Brak w przedmiarach prac zwigzanych z rozbidrkami nawierzchni , prosimy o wyjasnienie
i ewentualne uzupelnienie z podaniem podstaw wyceny i iloSci obmiarowych.

Odpewiedz

Roboty rozbidrkowe zostaty ujete w dziale drogowym.

Pytanie 176

Przedmiar rob6t - zadanie BD4449 (zadanie nr 4) — Przebudowa urzadzen energetycznych —
brak w przedmiarze pozycji zwiazanych z wykonaniem komér przewiertowych i ich
zasypaniem, prosimy o uzupetnienie z podaniem podstawy wyceny i iloéci obmiarowe;.
Odpowiedz

Ujaé w pozycji wykonania przewiertu.

Pytanie 177

PW Modemizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie - zadanie
BD4449(zadanie nr 4) — Oswictlenie uliczne - rys.2 przedstawia uziemienie koficowych pkt.
$wietlnych , natomiast w przedmiarze brak pozycji dla tego zakresu prac tacznie z pomiarami,
prosimy o uzupelnienie z podaniem podstawy wyceny i ilosci obmiarowych.

Odpowiedz

Nalezy ujaé w robotach ogélnych.

Pytanie 178
Przedmiar rob6t — zadanie BD4449(zadanic nr 4) — Os$wietlenie uliczne - brak w przedmiarze

pozycji zwigzanych z wykonaniem komoér przewiertowych i ich zasypaniem , prosimy o
uzupetnienie z podaniem podstawy wyceny i ilo§ci obmiarowe;.

Odpowiedz

Ujac w pozycji wykonania przewiertul.

Pytanie 179
PW Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie -zadanie

BD4449(zadanie nr 4) — O$wietlenie uliczne- Prosimy o wyjasnienie czy shipy stozkowe
MABOI10 majg by¢ o przekroju o§miokatnym czy kotowym, dotyczy to rowniez stupa 7 m
opisanego w przedmiarze jako shup typu PARKOWY wys. 7m.

Odpowiedz

Wyjasnienia szczegotow nastapi na etapie realizacji robot.

Pytanie 180
PW Modernizacja koAcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie -zadanie
BD4449(zadanie nr 4) — Os$wietlenie uliczne - Prosimy o zamieszczenie sylwetki stupa typ



PARKOWY wys.7m na fundament z wysiggnikami oraz podaniem parametréw
technicznych.

Odpowiedz

Wyjasnienia szczeg6léw nastapi na etapie realizacji robdt.

Pytanie 181

Przedmiar robdt Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie  ul. Koéciuszki od AL.GérnoSlaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach — brak pozycji-zwiazanych z wykonaniem badan wyladowan
niezupeinych , prosimy o uzupelnienie z podaniem opiséw i ilo$ci obmiarowych.

Odpowiedz

Nalezy ujaé¢ w robotach ogdlnych.

Pytanie 182

Przedmiar robot Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od AL. Gdrnoslaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach- prosimy o wyjasnienie pozycji dotyczacych kabli XRUHAKXs
3x1x50mm?2; 3x1x95mm?2; 3x1x185mm?2 ;3x1x70mm?2 element 2.4 skad takie przekroje ,
kiedy wg PW wszystkie wstawki nalezy wykona¢ kablem YHAKXs 120mm2 i 240mm?2.
Ponadto prosimy o wyjasnienie jaki typ kabla nalezy uwzgledni¢ w wycenie czy YHAKXs
jak w PW czy XRUHAKXSs jak w przedmiarze robot.

Odpowiedz

Przedmiar zostal wuzupelmiony o aktvalizacje warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze.

Pytanie 183

Przedmiar robét Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kos$ciuszki od AL.Gérnoélaskiej do skrzyzowania z ul
Dworcowa w Katowicach- poz. 46 dotyczy glowic na kablu 120mm2 do 20kV - 23szt, czy
nie powinno byé 3*3zyly =9szt wg PW rys.5,8.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupelniony o aktualizacjc warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych 1 nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robdt.

Pytanic 184

Przedmiar robét Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od AL.GOmoélaskiej do skrzyzowania z ul
Dworcowa w Katowicach- poz. 47 dotyczy glowic na kablu 240mm?2 do 20kV - 14szt, czy
nie powinno by¢ przytoczonej pozycji , wg PW rys.5,6,7,8 kablem 240mm?2 20kV nie
wchodzimy do stacji transformatorowej a zatem nie ma glowic.

Odpowiedz

Przedmiar zostal wuzupeiniony o aktualizacj¢ wanmkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robdt.

Pytanie 185

Przedmiar rob6t Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Koéciuszki od AL.Gémoslaskiej do skrzyzowania z ul
Dworcowg w Katowicach- poz. 48 dotyczy glowic na kablu 120mm2 do 30kV - 3szt,
prosimy o wyjasnienie jakiego kabla SN dotycza te glowice.



OdpowiedZ
Przedmiar zostal uzupelniony o aktualizacje warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robét,

Pytanie 186

Przedmiar rob6t Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie  ul. Koéciuszki od AL.Gornoélaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcows w Katowicach- poz. 97 dotyczy wykonania muf na kablu do 240mm2 12/20KV
— 50szt , natomiast z PW rys.5,6,7,8 — wynika iz muf nalezy wykona¢ tacznie 37szt *3zyly
=111szt (w tym - kabel 20kV 120mm2- 23szt*3zyly + kabla 20kV 240mm2 -
14szt*3zyly) . A zatem jaka iloé¢ nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupelniony o aktualizacje warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Pytanie 187

Przedmiar robot Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kodciuszki od AL.Gdémoslaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach- poz. 21,28 i poz.68 dotycza ulozenie kabla YAKY 4x120mm?2
tacznie 1190,0m , natomiast wg PW rys.9,10,11,12,13 omawianego kabla nalezy ulozy¢ —
840,0mb. A zatem jaka iloé¢ nalezy uwzglednié w wycenie.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupelniony o aktoalizacj¢ warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robdt.

Pytanie 188

Przedmiar robot Zadanie BD4455 (zadanie 3) Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kodciuszki od AL. Gérnoslaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach- poz. 22, 29 i poz.69 dotycza ulozenie kabla YAKY 4x240mm2
Iacznie 380,0m , natomiast wg PW rys.9,10,11,12,13 omawianego kabla nalezy ulozy¢ ~
180,0mb. A zatem jaka ilos¢ nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

OdpowiedZ

Przedmiar zostal uzupelniony o aktvalizacje warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyjaé w wycenie roboty jak w przedmiarze robdt.

Pytanie 189

PW Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modemizacja Torowiska tramwajowego wbudowanego w
Jjezdnie ul. Kosciuszki od AL. Gérnoslaskiej do skrzyzowania z ul. Dworcowa w Katowicach
— z rys.10 wynika iz nalezy wykonac¢ wstawke kablem YKY 4x120mm2 — 50mb, natomiast
w przedmiarze brak pozycji dla omawianego kabla. Prosimy o wyjasnienie i ewentualne
uzupetnienie z podaniem podstaw wyceny 1 ilosci obmiarowe;.

Odpowiedz '

Przedmiar =zostal uzupeliony o aktualizacje warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyjaé w wycenie roboty jak w przedmiarze robét.

Pytanie 190 ,

PW Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego wbudowanego w
jezdnie ul. Kosciuszki od AL.Gérnoslaskiej do skrzyzowania z ul. Dworcowa w
Katowicach - rys.10 stacja K136 — ZK — istn. AKFTA 3x120+70 , a projektowany YAKY
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4x120mm2 — 130,0 istn. ZK przy bud.N31 ul. Poniatowskiego — istn. ZK przy bud.N48 istn.
KFtA 4x120 , a projektowany YKY 4x120mm2 -50m. Prosimy o wyjasnienie jakich kabli
dotyczy przebudowa.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupelniony o aktvalizacje warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje SIWZ w nastgpujacym zakresie:

W Rozdzial XIII - Opis sposobu obliczania ceny w punkcie 8 (dotyczacym kosztéw
posrednich) nalezy na koncu dodaé punkt:

x. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie konieczne uzupelnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Inzyniera/Kierownika Projektu, Kierownik Budowy sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia.

y. Koszt oplat za udostepnienie i zajecie gruntu na dzialkach PKP na czas realizacji robdt
oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z przedmiotowej inwestycji i naniesienie jej
na mapy geodezyjne bedace w zasobach mapowych PKP SA Oddziat Gospodarowania
Nieruchomo$ciami w Katowicach, Wydzial Geodezji i Regulowania Stanéw prawnych w
terminie do 6 miesiecy po zakoriczeniu zadania.

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAKRES MIASTA KATOWICE nalezy dodaé
punkt:

4.10 Zamawiajacy informuje, ze do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie zgody na
wejscie w teren na dziatkach PKP w zwiazku z przebudows ulicy Kos$ciuszki w rejonie
wiaduktu kolejowego. Wykonawca zobowiazany jest do podpisania z PKP PLK S. A, Zaktad
Linii Kolejowej w Sosnowcu 41-200, ul. 3 Maja 16 umowy na czasowe zajgcie gruntu,



grupa

W Keramigrzn Ceapniskiego & « 30048 Reakow
i el +48/12/266 30 39 v ik 140112/260 35 89 &
FIEEFREES S«A. zueiizue krakow.pl )

www.grupazue.pl ¥

® ZUE B.A, ;{Eg

Numer pisma: ZUE/DPW/2013/001801 Krakow, 2013-06-05

Tramwaije Slaskie S.A.
ul, Inwalidzka 5
41-506 Chorzdw
Polska

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Modernizacja torowisk tramwajowych na terenie
Katowic i Sosnowca” '

Prosimy o wyjasnienie:
Zadanie 3
Tom VI.1 STWIORB — D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

1. W punkcie 1.5.2 znajduje sie zapis: ,JeZeli w trakcie wykonywania Robdt okaie sig koniecznym
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanef przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi
brakujgce rysunki I STWIORB ng wiasny koszt i przediosy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Na
jakie] podstawie prawnej Zamawiajacy przenosi wlasne obowigzki na Wykonawce. W swietle
ohowigzujacych przepiséw prawa, ktdrych znajomosci Zamawiajacy zgda od Wykonawcy {pkt
1.5.13), przygotowanie dokumentacji projektowe] nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego.
Obowigzek ten potwierdzajg wyrek Sadu Najwyzszego oraz wyroki KIO. Wykonawca igda
wykreslenia ww. zapisu z STWIORB.

2. W punkcie 1.5.3 znajduje sie zapis: , W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich waznoéci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.”
Whosimy o uzupeinienie Dokumentéw Kontraktowych o ww. informacje,

3. W punkcie 1.5.15 znajduje sie zapis; ,, Wykonawca powinien uzyskac od odpowiednich wiadz
‘bedgcych wiascicielami tych urzgdzer! potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego, dotyczgeych doktadnego potozenia tych urzgdzeri w obrebie placu budowy.” Czy
przekazana dokumentacja projektowa opracowana zostata na podstawie aktualnej mapy
zasadniczej do celéw projektowych i zatwierdzona przez odpowiednie stuzby oraz aktualnych
uzgadnien dyspozytordw sieci?

4. W mysl wymagari postawionych w punkeie 1.5.15 wnosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o
pozycje obejmujaca wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych
budynkéw, studni i drég dojazdowych, lezgcych w strefie wplywu drgan oraz skutkow
prowadzenia robot.

5. Prosimy o uzupetnieni SIWZ o przekazanie strefy wplywu drgan oraz doktadny obszar
oddziatywania, zeby Wykonawca mégl prawidtowo oszacowaé okreslone w pytaniu powyiszym

prac.
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6. W mysl wymagan postawionych w punkcie 1.5.15 wnosimy ¢ uzupebnienie przedmiaru robét o
pozycje obejmujacg wykonanie wtdrne] inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istnigjacych
budynkdw, studni i drog dojazdowych, oraz pokrycie szkdd wyniklych z tef oceny.

7. Wnosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o wykonanie prac okredlonych w punkcie 1.5.17 tzn.:
sporzadzenie szczegdlowe] inwentaryzacii sporzadzong przez biegtego rzeczoznawceg stanu
budynkéw istniejacych zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie
robét.

8. Prosimy o przekazanie listy wtascicieli budynkdw lezgcych w strefie oddziatywania, celem
sporzadzenia prawidiowe] wyceny.

Zadanie 4
STWIORB - D-M-00.00.00. ; T-M-00.00.00; D-00.00.00 Wymagania ogdlne

8. W punkcie Ochrona wtasnosci publiczne] | prywatne] znajduje sig zapls; , uzyska od odpowiednich
wladz bedgcych whascicielami tych urzqdzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.” Czy przekazana dokumentacja projektowa
opracowana zostata na podstawie aktuainej mapy zasadniczej do celdéw projektowych i
zatwierdzona przez odpowiednie stuzby oraz aktualnych uzgodnien dyspozytorow sieci?

Rozdziat Xlll — opis sposobu obliczenia ceny

10. Punkt 8n — prosimy o wskazanie pozycji, w ktdrej nalezy uwzglednié koszt szlifowania szyn w
okresie gwarancyjnym tj. w okresie 16-24 miesiecy od dnia zakoriczenia inwestycjl.

11. Punkt 8t- wymdg niezgadny z przepisami art. 29.1131.1 Prawa zamdwien publicznych. Wnosimy
o wylkreslenie tego punktu, poniewaz przedmiary przekazane wykonawcom muszg zawierad
peiny zakres robdt przewidzianych w projekcie budowlanym. Jezeli przedmiary przekazane
oferentom nie zwierajg petnege zakresu robdét przewidzianych w projekcie budowlanym, oznacza
to, ze Zamawiajacy opisujac przedmiot zamdwienia naruszyt zasady okreslone w art. 29,11 31.1
pzp, co ma wptyw na sporzadzenie oferty | prowadzi do naruszenia, ktdre ma wplyw na wynik
postepowania. Stanowisko to patwierdzaijg wyroki KIQ, Dodatkowo nalezy zwrécié uwage na fakt,
ze przekazane oferentom STWIORBy zawierajg roboty, ktére nie wystepujg ani w przedmiarze
robot, ani w dokumentacji, dlatego Wykonawea nie pasiada wiedzy w jakim zakresie ma
uwzgledni¢ w wycenie koszty dostosowania da wymagar STWIORB, a ponadto w przedmiarach
sg odwotania do STWIORB, ktdrych brak w przekazane] dokumentacji.

Zatacznik nr 1a do SIWZ opis przedmiotu zamowienia — zakres Tramwaje Slgskie

12. Punkt 1 (przygotowanie zadania 3 i4}) W ostatnim punkcie jest mowa 0:” opracowanie w
uzgodnieniu 2z zamawiajqcym projektéw tymczasowej organizacji ruchu, docelowe] organizacji
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ruchu | organizacji ruchu tramwajowego ha czas prowadzenia robot zaktadajacych montaz
rozjazdow tymczasowych z uwzglednieniem zapiséw punktu 77,
Prosimy o odpowiedZ czy Wykonawca ma uwzglednié koszt opracawania projektu docelowe]
organizacji ruchu? Jak ten punkt ma sie do projektéw zamieszczonych dla poszezegdlnych zadan
w zakresie statej organizacji i przedmiardw sporzadzonych na ich podstawie.
Zaktadamy, e to wyrazenie w tytutowym punkcie OPZ zostato zamieszczone omytkowo stad
prosimy o jego wykreslenie lub wyjasnienie.

13. Punkt 8.4 — Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci — Czy dokumentacje fotograficzng ma sporzadzic
przez biegtego rzeczoznawca, czy przez kierownik budowy z inspektorem nadzoru?

14. Prosimy o przekazanie ,Zasad promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko

15. Punkt 8.5 - Ww. punkt odnosni sig do zadania nr 20, ktdrego nie obejmuje przedmiot
zamowienia, Prosimy o stosowna korekte,

Umowa z Tramwaje Slaskie

16. Zadamy wykrestenia z par.2 pkt 8a i 8b, jako niezgodnych z obowigzujgcym prawem, 53d
Najwyzszy w wyroku 1ll CKN 629/98 z 27 marca 2000 r., stwierdzil ze przedmiot zamdwienia nie
obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej. Sprawdzenie dokumentacji wigzatoby sie z
koniecznoscia sprawdzenia wszystkich wyliczen projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja
jest skoordynowana miedzy poszczegdinymi branzami. Na etapie przygotowania oferty
wykonawca nie jest w stanie zauwazy¢ wad dokumentacji. Sprawdzenie dokumentacji nie nalezy
do obowigzkéw wykonawcy robdt budowlanych okreslonych w art. 647 k.c., a oéwiadczenia z
par.2 pkt 8a i 8b mozna Zlozyé tylkd po sprawdzeniu dokumentacji.

17. Par. 11 pkt.1 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru kofcowego
umowy dla ostatnie] Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosici cywilne]
deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejsza od ceny
catkowitej podane] w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez
ubezpieczenie odpowiedziainosci cywiinej za szkody rzeczowe i osohowe wyrzadzone osobom
trzecim w zwigzku z prowadzeniem robdt lub uzytkowaniem terenu budowy. Suma gwarancyjna
ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej musi byé tak skalkulowana przez Wykonawce, aby
pokrywata wszystkie dajace sie racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzer dla szkéd
osobowych i rzeczowych z ich nastepstwem w postaci utracanych korzysci.

Czy suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC ma byé réwna cenie ofertowej czy tez ma by¢ tak
skalkulowana przez wykonawce jak wskazuje ostatnie zdanie powyiej?

18. Par. 11 pkt.1 - Czy wystarczajace jest posiadanie jedynie ubezpieczenia OC czy zaréwno
ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) jak i OC?

19. Z uwagi na wymagania stawiane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wnioskujemy o zgode aby
polisa OC miata sume ubezpieczenia okreslong ,na jedno i wszystkie zdarzenia”
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20. Par. 11 pkt.2 Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé ochrong ubezpieczenliows wyltacznie
realizacjg zakresu ohjetego niniejsza Umowa.

Czy wystarczajace bedzie jesli Wykonawcea przedstawl polisg CAR/EAR z sekcja !l (tj. OC)
dedykowang pod ten kontrakt, natomiast zamtast osobnej polisy OC dedykowanej do kontraktu
przedstawicie swojg polise OC obrotowy ? '

21. Par. 11 pkt.3 - Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajgcym
zawarcle ubezpieczenia, jako podmiot uprawniony do hezposredniego dochodzenia i otrzymania
wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objetego ochrong ubezpieczeniows.

Czy wystarczajqce bedzie jedli Zamawiajacy bedzie na polisie wystepowal jako ,Ubezpieczony”
{obok wykonawcy i podwykonawcow)?
Umowa - Miasto Katowice

22, Zadamy wykreslenia z par.3 pkt 2a i b, jako niezgodnych z obowigzujgcym prawem. Sad
Najwyiszy w wyroku ill CKN 629/98 z 27 marca 2000 r., stwierdzit ze przedmiot zamdwienia nie
chejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej. Sprawdzenie dokumentacji wigzatoby sie z
koniccznosciy sprawdzenla wszystkich wyliczen projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja
jest skoordynowana migdzy poszczegdlnymi branzami. Na etapie przygotowania oferty
wykonawca nie jest w stanie zauwaiyé wad dokumentacji. Sprawdzenie dokumentac]i nie nalely
do obowigzkdw wykonawcy rabot budowlanych okreslonych w art. 647 k.c., a oswiadczenia z
par.2 pkt 8a i 8b mozna ztozyd tylke po sprawdzeniu dokumentacji. .

Umowa Tramwaje Slaski i umowa Miasto Katowice

23. Wnosimy o ujednolicenie tresci par.14 umowy Tramwaje Staskie i par.16 umowy Miasto Katowice
I tamieszczenie jednobrzmigeych wymagan zwigzanych ze zmiang treséci umowy w obu
przekazanych wzorach umowy. Wnosimy o pofgczenie tresci obydwu paragrafow i tg tresc
prosimy o zamieszczenie w dwdch wzorach umowy. Na dzien dzisiejszy poprzez réine warunki
okresione w dwdch umowach, termin zakorficzenia jednej umowy moie byé inny niz zakonczenie
robdt realizowanych wg drugie] umowy, gdy? pierwsza umowa nie dopuszcza przesunigcia
terminu zakoniczenia robdt, natomiast druga umowa dopuszcza zmiane terminu robot w tym
aspekcie,

Bokumentacja

24. Kto bedzie dakonywat ponawnych uzgodnien z gestorami, poniewa? prawie wszystkie
przekazane w dokumentacii uzgodnienia wygasty.

25. Czy Zamawiajgcy pokryje ewentualne koszty opracowania nowej dokumentacji, ktorej
opracowanie moze wyniknaé w przypadku zmiany wygastych uzgodnienr z gestorami sieci?

26. Czy Zamawiajacy uzna za roboty dodatkowe, prace ktére moga wyniknaé w zwigzku z uzyskaniem
nowych uzgodnieri?

27. Czy Zarnawiajacy posiada pozwolenia na budowe?

Przedmiary robét

28. Dotyczy zadania nr 4 — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
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Na profilu podtuznym kanalizacji deszczowe] oraz w opisie technieznym sg studzienki
kanalizacyjne D:600 mm, natomiast w przedmiarze robét sg studnie kanalizacyjne PCV D:400
mm. ‘
Prosze o okredlenie, kidre $rednice studni nalezy prayjac do wyceny.

29. Dotyczy zadania nr 4 — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
W projekcie wykonawczym brak rysunku studzienki inspekcyjnej PP D:425 mm, ktéry znajduje sie
w projekcie budowlanym.
Prosze o uzupetnienie o w/w rysunek.

30. Dotyczy zadania nr 4 — branza sanitarna ~ kanalizacja deszczowa
W projekcie wykonawczym oraz w przedmiarze robdt brak profilu podiuinego kanaidw
drenazowych, ktéry znajduje sie w projekcie budowlanym.
Prosze o uzupetienie o w/w profil oraz o informacjg czy naleiy wycenic w ofercie kanaty
drenazowe, jesli tak to prosimy o wskazanie w ktdrych pozycjach przedmiardow rehét.

31. Dotyczy zadania nr 4 — brana sanitarna - kanalizacja deszczowa
Na profitu podfuinym kanalizacji deszczowej oraz w opisie technicznym sa rury ochrenne stalowe
:610,0X11 mm i D:323,9X8,0 mm, natomiast w przedmiarze robdt sg rury PE100 SDR11
D:560x51,0 mm i D:315%28,8 mm. '
Proszg o okreslenie, ktdre rury nalezy przyjaé¢ do wyceny.

32. Dotyczy zadania nr 4 — dodatkowe pozycje przedmiaru robot
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawlajacy omytkowo zamiescit w 2 migjscach ww. przedmiar —
niezaktualizowany w pliku dot. zadania nr 4 1 zaktualizowany o 3 pozycje — dofaczony do
dokumentac]i dia zadania nr 3. W zwigzku z powyiszym prosimy o odpowied?, fe whadciwy
przedmiar dodatkowy dla zad. Nr 4 to ten zaktualizowany — zamieszczony w pliku dla zad. Nr 4.

33. Dotyczy zadania nr 4 — dodatkawe pozycie przedmiaru robét
W poz. Nr 2 ww. przedmiaru [zaktualizowany przedmiar) jest mowa o aktualizacji projektu
czasowej organizacii ruchuf... ). Ten sam zapis znajduje sie w opisie przedmiotu zamdwienia. Bark
natomiast w zat, dokumentacji ww. projektu stad brak moiliwosci jego zaktualizowania. Zatem
skoro Zamawiajacy jest w posiadaniu ww. projektu czasowej organizacii ruchu to prosimy o jego
zatgczenie 1 uzupeinienie dokumentac|i przetargowej o ten element w celu skalkulawania
kosztdw jego aktualizacji.

34. Dotyczy zadania nr 4 — przedmiar robot ,Organizacja ruchu” — poz. 12
Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajgcy omytkowo zamiesdcit (zdublowat} w 2 miejscach pozycje
dot. czasowe] organizacji ruchu drogowego: zaréwno w zaktualizowanym przedmiarze
dodatkowym {zad. 4) pozycje nr 2 (kalk. Wiasna): ,Aktualizacja projektu czasowe] organizacji
ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, wdrozeniem i likwidacja po zakoficzeniu rob6t”, jak i zamiescit
dla zad. 4 w oddzielnym przedmiarze — Organizacja ruchu — pkt. 3— Czasowa arganizacja ruchu,
poz. 12 ,Wykonanie czasowej organizacji ruchu z ewentualnym wykorzystaniem istniejacego
prajektu”,
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W zwigzku z powyiszym prosimy o usunigcie jednej ze zdublowanych pozycii i jak byto
podnoszone powyze] uzupetnienie dokumentacji projektowe] o Istniejacy projekt ,Wykonanie
czasowej organizacji ruchu”, na ktéry w opisie tych pozyedi powoluje sie Zamawiajacy.
W przypadku braku uzupetnienia presimy o skorygowanie opisu pozycji, gdyz Wykonawea nie
moie dokonac wyceny kosztow aktualizacji projekiu, kiérego nie posiada. W te] syluac
wykonawca winien uwzglednic koszt wykonania nowego projektu wg. Wiasnych zatozen,

35. Dotyczy zadania nr 3 — Przedmiar czasowa organizacja ruchu
W tym przedimiarze jesl 1 pozycjar d.1.1, ,,Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenla robdt,
Adaptacja istniejgcego projektu do zastosowane] przez Wykonaweg technologii. Wprowadzenie
czasowe] organizagji ruchu i likwidacja”.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji 0 wskazany w opisie pozycji projekt organizacji ruchu,
ktéry Wykonawca w ramach zadania ma zaktualizowaé i zaadaptowaé, W przypadku braku ww,
projektu prosimy o skorygowanie opisu pozycji poprzez usuniecie sformujowania ,adaptacii
istniejgcego projektu” na ,Wykananie projektu”. W tej sytuacji wykonawca winien uwzglednié
knszt wykonania nowego projektu wg. wiasnych zatozen.

36. Dotyczy zadania nr 3 - dodatkowe pozycje przedmiaru robét
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru — analogicznie do uzupetnionego przedmiaru dodatkowego
dla zadania 4 - 0 pozycje:
»Opracowanie projektéw organizacji ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robét ,
Brak ww. pozycji w przedmiarze.

37. Dotyczy zadania 3 — Zakres UM — przedmiar Sygnalizacja swietlna
W punkcie 2 ww. przedmiaru jest mowa o demontaiu | montazu (2 pozycje) sygnalizacji $wietinej
na skrzyiowaniu ul. Kosciuszki i Poniatowskiego, wykonywane w systermie ,zaprojektuj i
wybuduj”. W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy nie zamiescit opisu zakresu przebudowy
wskazanej sygnalizacji (brak programu funkcjonalno-uzytkowego opisujacego przedmiot prac dia
tej pozycji). W przypadku nie posiadania przez Zamawiajacego PFU dia tego zakresu — prosimy o
uzupetnienie dokumentacji/rzetelng odpowiedé co do zakresu prac w ramach przebudowy ww.
sygnalizacji (np. czy wszystkie elementy ulegajg wymianie na nowe, jakie majg zostad uzyte
maszty sygnalizacyjne/stupy sygnalizacyjne?, czy wymianie ulegaja sterowniki, sygnalizatory, jaki
jest stan obecnej sygnalizacji, czy nalezy dokonaé przebudowy kanalizacii ksblowej na
skrzyzowaniu etc.). '
Nadmieniamy, ze to po stronie Zamawiajacego jest obowigzek precyzyjnego OPZ — w tym
przypadku brak uzupetnienia spowoduje, ze Wykonawey - kazdy inaczej — zinterpretuje zakres
prac — i oferty w tym zakresie nie beda pordwnywalne, a dodatkowo Zamawiajgcy nie ma
podstaw do nie uznania na etapie wykonania zatozer projektowych, ktére Wykonawca zmuszony
byt poczynic na etapie skfadania ofert.

38. Dotyczy zadania 3 i 4 — sygnalizacja mijankowa (czasowa organizacja Fuchu tramwajowego)
W zat. materiatach przetargowych brak informacji na temat ilosci i koniecznoéci wykonania
sygnalizacji mijankowych dia potrzeb czasowej organizacii ruchu tramwajowego. Jezeli
Zamawiajgcy przewiduje wykorzystanie sygnalizacji mijankowych prosimy ¢ uzupetnienie
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przedmiardw o pozycje zarowno w zad. 3, jak i 4 — 0 montaz i demontaz sygnalizacji mijankowych
lub wskazanie w ktérej pozycji | w ktdrym przedmiarze nalezy taki koszt uwzglednié¢

Dotyczy: zadanie 3, zakres: sterowanie rozjazdem

35. W przedmiarze robot zamawiajgey umiedclf pozyeje: 22d.1.2 ,Monta? solara firmowego ha
sfupie” szt. 1. Prosimy 0 wyjasnienie co nalezy wyceni¢ w ww. pozycji kosztorysu ofertowego,
poniewaz w dokumentacji technicznej nie wystepuje element typu: solar firmowy.

40. W ktorej pozyciji kosztorysu ofertowego nalezy wyceni¢ napgd zjazdowy.

41. Prosimy o podanie parametrow technicznych jakie powlnny spetnia¢ napedy zwrotnic
tramwajowych, kitdre majg by¢ zamontowane w ramach ninigjszego zamdwienia publicznego

Dotyczy: zadanie nr 3, zakres: siec trakcyjna

42. Zgodnie z przedmiarem robot nalezy zamontowac 36 szt. stupdw typu KRO/D — 18kN, natomiast
zgodnie z dokumentacjg techniczng stupy typu KROD 15, Prosimy o sprecyzowanie typdw stupow
jakle nalezy zamontowaé | ewentualng korekte przedmiaru robot.

43. Zgodnie z przedmiarem robét Wykonawca w ramach zamdwienia powinien ultozyé kabel
trakeyjny typu: YAKY 1*625/25 mm2, natomiast zgodnie z dokumentacja techniczna nalezy
utozy¢ kabel typu YAKY 1*630/25 mm2. Prosimy o sprecyzowanie typu kabla trakcyjnego do
utoZenia i ewentualng korekte przedmiaru robét.

44. Brak w przedmiarach pozycji zwigzanych z wywozem nadmiaru ziemi z wykopdw rowdw
kablowych. Prosimy uzupetnienie przedmiardow robdt,

Dotyczy: zadanie nr 3, zakres: kanalizacja kablowa infarmatyczno-sterownicza

45, Zgodnie przedmiarem robdt pozycie nr: 1d.1.1; 2d.1.1; 3d.1.1; 7d.1.1; 8d.1.1 naleizy wykonad
facznie 1294 mb kanalizacji kablowe], natomiast zgodnie z dekumentacja techniczng taczna
diugosé kanalizacji wynosi 1728 mb kanalizacji. Prosimy o podanie poprawne] iloéci mb
kanalizacji dla poszczegdinych pozycji przedmiarowych i ewentualng korekte przedmiaru robét.

46. Zgodnie 2 pozycjg przedmiaru robét nr 4d.1.1 naledy zabudowaé 31 szt. studni kablowych SKR-1,
‘natomiast zgodnie z dokumentacjy naleiy zabudowac 41 szt. studni typu SKA — EK358 550x550.
Prosimy o podanie poprawnej ilosci studni kablowych do zabudowania i ewentuatng korekte
przedmiaru robdt.

47. Zgodnie z pozycjg przedmiaru robdt nr 5d.1.1 naley zabudowaé 26 szt. studni kablowych SKR-2,
natomiast zgodnie z dokumentacjg nalezy zabudowaé 11 szt. studni typu SKB — EK368 550x800.
Prosimy o podanie poprawnej ilosci studni kablowych do zabudowania i ewentualng korekte
przedmiaru robét.

Dotyczy: zadanie nr 3, zakres: oswietlenie uliczne

48. Zgodnie z pozycjg przedmiaru robdt nr 17d.1.1 naleiy zamontowad 17 szt. opraw Albany Large
150W, natomiast zgodnie z dokumentacjg {rys. nr 4 - schemat ideowy oswietlenia) 94 szt.
Prosimy o podanie poprawnej ilosci opraw oswietleniowych o mocy 150W do zamontowania i
ewentualng kerektg przedmiaru robdét,

43. Zgodnie ¢ pozycja przedmiaru robdt nr 18d.1.1 nalezy zamontowaé 94 szt. opraw Albany Large
70W, natomiast zgodnie z dokumentacjg techniczng (rys. nr 4 - schemat ideowy adwietlenia) 17
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szt. Prosimy o podznie poprawne] ilosci opraw oswietleniowych o mocy 70W do zamontowania i
ewentuaing korektg przedmiaru robdt.

50. Zgodnie z pozycia przedmiaru rohdt nr 15d.1.1 nalely zamontowad 20 szt wysiegnikow
dwuramiennych dla zawieszenia opraw oswietleniowych, natomlast zgodnie z dokumentacjy
techniczng (rys. nr 4 — schemat ideowy odwietlenia) 26 szt. ww, wysiegnikdw. Prosimy o podantie
poprawnej ilosci wysiegnikéw do zamontowania | ewentualng korekteg przedmiaru robét.

Dotyczy: zadanie nr 3, zakres: przebudowa urzgdzen energetycznych

51. W dokumentacji projektowe] zamieszczone s3 nieaktualne warunki przebudowy lub
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej, Prosimy ¢ zamieszczenie na stronie internetowej
Zamawiajacego aktualnegoe ww, dokumentu celem sprawdzenia poprawnosci wykonania
dokumentacii projektowe] na podstawie ktdrej naleiy realizowac przebudowe siec
elektroenergetycznych.

52. Zgodnie z przedmiarem robot nalezy w sumie utoiy¢ 6 450 mb kabla typu YHAKXS 1x120 mma2
12/20kv, natomiast ze schematéw przebudowy sieci SN (zamieszczonych w dokumentacii
technicznej} wynika e nalety utozy¢ 6060 mb przedmictowego kabla. Presimy o podanie
poprawnej ilosci mb kabla do uloZenia i ewentualng korektg przedmiaru robat.

53. Zgodnie 2 przedmiarem robét nalezy w sumie utoiyé 2 943 mb kabla typu YHAKXS 1x240 mm2
12/20kV, natomiast ze schematéw przebudowy sieci SN (zamieszczonych w dokumentaci|
technicznej) wynika ze nalezy ufoizyé 2 175 mb przedmiotowego kabla. Prosimy o podanie
poprawnej ilogci mb kabla do utozenia | ewentualng korekte przedmiaru robét.

54. Zgodnie z przedmiarem robdt nalezy wykonaé 50 szt. muf kablowych na kablach SN, natomiast ze
schematow przebudowy sieci SN (zamieszczonych w dokumentacii technicznej} wynika 2e nalezy
wykonad 37 szt, muf SN Prosimy o podanie poprawnej ilosci szt. muf SN i ewentualng korekte
przedmiaru robat.

55. W przedmiarze robdt Zamawiajgcy umiescit pozycje zwigzane z ufoieniem kabli SN typu:
XRUHAKXS 3x1x50 mm2 w ilodci 75 mb, XRUHAKXS 3x1x70 mm2 w ilosci 300 mb, XRUHAKXS
3x1x90 mm2 w ilosci 75 mb, XRUHAKXS 3x1x95 mm2 w ilodci 225 mb, XRUHAKXS 3x1x185 mm2
w flogci 300 mb. W dokumentacji technicznej (schematy przebudowy sieci SN} brak jest tege typu
kabli przewidzianych do ulozenia, Prosimy o wyjasnienie powyiszych rozbieZnodcl | ewentualng
korektg przedmiaru robot.

56. Zgednie z przedmiarem robdt nalely w sumie ulozyé 380 mb kabla typu YAKY 4x240 mm2
0,6/1kV, natomiast ze schematéw przebudowy sieci NN (zamieszczonych w dokumentacji
technicznej) wynika e nalezy uloiyé 180 mb przedmictowego kabla, Prosimy o podanie
poprawne] ilodci mb kabla do utozenia i ewentualng korekte przedmiaru robdt.

57. Zgodnie z przedmiarem robot nalezy w sumie ufozyé 1 190 mb kabla typu YAKY 4x120 mm2
0,6/1kV, natomiast ze schematéw przebudowy sieci NN (zamieszézonych w dokumentacii
technicznej) wynike ie nale?y uloiyé 840 mb przedmiotowego kabla. Prosimy o podanie
poprawnej ilodci mi kabla do wozenia | ewentuzlng korekte przedmiaru robdt.
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58. W przedmiarze robét brak pozycji na utozenie 50 mb kabla typu YKY 4x120 mm2 0,6/1kV.
Prosimy o uzupelnlenle przedmiary robét.

59. Zgudnie z przedmiarem robdt nalezy wykonad 46 szt. muf kablowych na kablu typu YAKY 4x240
mm2, natomiast ze schematéw przebudowy sieci NN (zamieszczonych w dokumentacji
technicznej) wynika ze nalezy wykonaé 10 szt. ww. muf. Prosimy o podanie poprawnej flasci szt.
muf do wykonania i ewentualng korekte przedmiaru robét.

Dotyczy: zadanie nr 4, zakres: przebudowa urzgdzen energetycznych

60. W dokumentacjii projektowej zamieszczone sg nieaktualne warunki przebudowy lub
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej
Zamawiajgcego aktualnege ww. dokumentu celem sprawdzenia poprawnocsci wykonania
dokumentacji projektowe] na podstawie Kktdrej nalezy realizowal przebudowg sieci
elekiroenergetycznych.

Zadanie nr 3 — roboty tramwajowe

61. W przedmiarze robot w poz. 70 jest 30 szt spawdw a powinno byé co najmniej 38+16416= 70 szt
spawow. Prosimy ¢ poprawlienie te] pozyci o prawidiowy ilosé spawodw,

62. W przedmiarze robdt brak pozycji dotyczacej utylizacji urobku. Prosimy o uzupetnienie
przedmiaru o tg pozycje

63. W dokumentacji projektowej dotyczacej podlewu ciggtego w torowisku jest mowa o podbudowie
betonowej gr. 8,5 cm na ktdrej przewidziana jest nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 ¢cm na
podsypce cementowo-piaskowe] o wytrzymatosci Ryg> 70MPa ze spoinowaniem kostki mineralng
zaprawg o wytrzymatodci Ry> SOMPa , natomiast w przedmiarze rob6t brak jest tego zakresu
robot. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o ten zakres robdét.

64. W dokumentaci projektowe] dotyczacej podlewy ciaglego w torowisku jest mowa o nacieciu z
obu stron kraweznika nawierzchni pitg na gf. 5 cm , natomiast w przedmiarze robdt brak jest tego
zakresu robot. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres robdt,

65. W dokumentacji projektowej jest mowa ¢ szynach o profilu 59R2 na fukach o promieniu R< 50,
natomiast w przedmiarze robot w pozycji 80 przyjeto szyny 60R2 mimo iz w opisie tej pozycji
jest mowa ¢ tukach do 50 m. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci oraz o wskazanie typu szyn
Jjaka nalezy przyjac w tej pozycji.

66. W dokumentadji projektowej dotyczace] torowiska wegierskiego jest pokazany sciek z kostki
betonowej na zaprawie cem. —piaskowej z wypelnionymi spoinami z mineralnei zaprawy ,
natomiast w przedmiarze rohdt brak jest tego zakresu robdt. Prosimy o uzupeinienie przedmiaru
rohot o ten zakres robét.

67. W dokumentacji projektowe] dotyczacej torowiska wegierskiego jest mowa o© oczyszczeniu i
zagruntowaniu szyn blekowych , natomiast w przedmiarze robot brak jest tego zakresu robot.
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres robot.
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W dokumentacji wykonawczej brak ofwiadczenia podpisanego przez sprawdzajgcego
dokumentacje. Prosimy o uzupefnienie dokumentacji o ten podpis zgodnie z obhowigzujacymi
przepisami.

W STWIORB T-01.02.04 jest mowa o odcieciu pity mechaniczng nawierzchni przeznaczonej do
rozbiorki, natomiast w przedmiarze robot brak jest tego zakresu robét. Prosimy o uzupetnienie
przedmizru robdt o ten zakres robét. ’

W STWIORB T-01.02.04 jest mowa o pocieciu szyn na odcinki diugosci do 5 m , natomiast w
przedmiarze robot brak fest tego zakresu robdt. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ten
zakres robot.

W STWIOR T-M -00.00.00 jest mowa o przygotowaniu | wdrozeniu projektu organizacji robot
wraz z wszystkimi uzgodnieniami, natomiast w przedmiarze robét brak takiej pozyeji. Prosimy o
uzupetnianie przedmiaru robot o 13 pozycje wraz 2 podaniem zakresu prac jaki ma obejmowac
wyiej wymieniona dokumentacja

Do Specyfikacji Techniczne] ~ czesc torowa zatgczone sg szczegdtowe specyfikacje techniczne o
numerach T-04.04.02, R-03.02.01a , natomiast w przedmiarach robét ( podstawa wyceny) brak
pozycji odwolujgeych sie do tych specyfikacji . Prosimy o wskazanie podstawy wyceny w
pozycjach przedmiarowych , ktérych dotyczg te STWIORB lub ich usunigcie np. w poz. 32 jest T-
04.01.01-Kt a powinno by¢ T-10.04.01-KL, natomiast dla R-03.02.01a brak pozycji przedmiarowej
opisujgcej ten zakres robdt. Ponadto w przedmiarach robot sa odwotania da STWIQRB, ktérych
brak w zaftgczonych specyfikacjach np. R-03.02.01, T-04.01.01-KL, T-07.06.02, T-10.04.04PR,
0.01.00.00, D.01.01.01, D.01.02.04, 0.02.00.01, D.04.00.00

W zafaczonych specyfikacjach technicznych sg odwotania do kolejnych STWIORB kidrych brak w
zataczonych specyfikacjach np. w T-05.03.23a sq odwotania do specyfikacji T-08.01.01a, T-
08.03.01, T-08.01.02a itd. Prosimy o zatgczenie wszystkich specyfikacji technicznych, ktdre
obejmuja swoim zakresem przedmiot zamdwienia

W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o odcieciu pita mechaniczng przeznaczonej do rozbidrki
hawierzchni jezdni, natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie
przedmiaru robodt o tg pozycje

W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o rozbidrce znakdw drogowych, natomiast w przedmiarze rohét
brak takizj pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robdt o ta pozycje

W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o pocigcie szyn na odcinki diugosci do Sm, natomiast w
przedmiarze robst brak takie] pozyeji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru rabdt o tg pozycje

W STWIOR T-02.00.01 jest mowa o ukfadaniu geosyntetykdw, natomiast w przedmiarze rohdt
brak takiej pozyceji. Prosimy o uzupefnianie przedmiaru rebot o ta pozycie

W STWIOR T-04.04.00 jest mowa o ufozeniu geowldkniny > 400 g/m2 pod kruszywo naturaine,
natomiast w dokumentacji projektowe] geowitkniny jest tylko w obrebie drenazu. Czy ten
zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jeéli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o
ten zakres prac.
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W STWIQR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o nawlerzchni z asfaltu lanego,
natomiast w dokumentacji projektowe] i przedmiarze rohét jest mowa o nawierzchni z asfaltu
twardolanego na hazie polimeroasfaitu. laki typ nawierzchni nalezy przyjaé do wyceny?

W STWIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o posmarcowaniu lepiszczem krawedzi
urzadzen obcych, natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy ¢ uzupefnianie
przedmiaru robdt o tg pozycje

W STWIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa o skropieniu miedzywarstwowym,
natomiast w przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robdt o tg
pozycjg

W STWIOR T-04.07.01, T-05.03.05, T-05.03.13 jest mowa © chcieciu krawedzi i posmarowaniu
asfaltem, natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru
robét o tg pozycje

W STWIOR T-05.03.23a jest mowa o wykonaniu cbhramowania nawierzchni ( z kraweznikdw ,
obrzeiy), natomiast w przedmiarze robdt brak takie] pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru
robdt o tg pozycje

W STWIOR T-05.03.23a jest mowa o wypetnieniu szczelin dylatacyjnych, natomiast w
przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robdt o tg pozycje

W STWIOR T-05.03.23a jest mowa o przygotowaniu podioza | wykananiu koryta, natomiast w
przedmiarze rohdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robdt o t3 pozycje

W STWIOR T-08.01.02 jest mowa ¢ fawie zwirowej i tluczniowej, natomiast w dokumentacji
projektowej brak tego typu taw. Czy ten zakres prac nale?y uwzgledni¢ w wycenie, jedli tak to
prosimy 0 uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac.

W STWiOR T-08.01.02 jest mowa o wykonaniu koryta pod tawe, natomiast w przedmiarze robot
brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robdt o tg pozycje

W STWIOR T-08.01.02 jest mows o zalaniu szczelin dylatacyjnych, natomiast w przedmiarze rohot
brak takiej pozyeji. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jeshi tak to prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac.

W STWIOR 7-10.04.01-KL jest mowa o przyszynowych skrzynkach odwadniajacych , natomiast w
przedmiarze robot w poz. 86 jest mowa o-skrzynkach odwadniajacych o szer. 1435mm ( skrzynki
miedzytokowe). 1aki typ skrzynek cdwadniajgcych nalezy przyjaé do wyceny

W STWIOR T-10.04.01-XL jest mowa o smarownicach szyn na tukach, natomiast w przedmiarze
robot brak takie] pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwrzglednié w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzupefnienie przedmiaru robdét o ten zakres prac.

W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o $ciekach poprzecznych, natomiast w przedmiarze roboét
krak takiej pozycii, Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robot o ten zakres prac.

W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o umocnieniu $cian wykopow, natomiast w przedmiarze
robdt brak takiej pozycji. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié¢ w wycenie, jesli tak fo prosimy o
uzupetnienie przedmiaru rohdt o ten zakres prac.
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93. W STWIOR T-10.04.04-PC jest mowa o przyszynowych skrzynkach odwadniajgcych , natomiast w
przedmiarze robét brak odwotania do tej specyfikacji. Czy ten zakres prac naleZy uwzglednic w
wycenie, jeshi tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru rohdt o ten zakres prac.

94. W STWIOR T-10.04.04-PC jest mowa gieciu szyn, natomiast w przedmiarze robdt brak takiej
pozycjl. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie
przedmiaru robét o ten zakres prac.

95. W STWIOR R-03.02.01a fest mowa o wpustach i skrzynkach ulicznych, wlazach kanatowych,
studniach kablowych , natomiast w dokumentacji prajektowej brak tego zakresu robét. Czy ten
zakres prac nalezy uwzglednic w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o
ten zakres proc.

Zadanie nr 4 — roboty tramwajowe

96, W przedmiarze robot w poz. 23 jest transport urobku na odlegtoi¢ 15 m , natomiast w
dokumentacji projektowe] jest transport urobku na odlegtoif 15 km. Na jaka odlegiosé nalezy
przyjac transport urobku w poz. 23

97. W przedmiarze rob6t w poz. 23 roboty ziemne wraz 2 transportem urobku podano 734,3 m3
natomiast powinno byc 2663m2x 0,31mx 1,2 { wsp. spulichnienial= 890 m3. Prosimy o podanie w
przedmiarze prawidtowej ilosci robdt ziemnych,

98. W przedmiarze robdt brak pozycii dotyczgcej utylizacli urobku. Prosimy o uzupetnienie
przedmiary o tg pozycje

99. W dokumentacji projektowe] podany jest na rysunku ttuczen o uziarnieniu 31,5/55 (nietypowe),
natomiast w opisie technicznym podany fest tluczen o wziarnieniu 31,5/50 mm. O jakim
uziarnieniu nalezy przyjac ttuczen do wyceny?

100. W przedmiarze robdt jest w poz. 48 uktadanie przyrzaddw wyréwnawczych w ilodci 2 kpl,
natomiast w dokumentacji projektowe} |est 4 kpl. Prosimy o podanie w przedmiarze prawidtowe)]
ilosci przyrzadow wyrdwnawcezych do whudowania.

101. W przedmiarze robdt w poz. 58 jest wpisana informacja iz ,konstrukeja wiat w uzgodnieniu z
Inwestarem” Prosimy o podanie konstrukcji wiat jaka nalezy przyjaé do wyceny w tej pozycji.

102. W przedmiarze torowym brak pozycji mowiace] 0 montazu stykdw przej$ciowych w ilodct 8
szt.. Prosimy o uzupeinienie przedmiardw robot o tg pozycje.

103. W przedmiarze robét w poz. 29 jest odwolanie do STWIORB D-04.02.01 natomiast powinno
byé D-04.04.04. Prosimy o prawidtowe wskazanie podstawy wyceny.

104, Do Specyfikacji Technicznej — czesé torowa zataczone sg szczegdtowe specyfikacje techniczne
0 numerach [-08.01.00, D-08.01.01, D-08.01.01b, D-08.03.01,7-10.04.01-KlL, R-03.02.01a ,
natomiast w przedmiarach robdt { podstawa wyceny) brak pozycii odwolujacych sie do tych
specyfikacji . Prosimy o wskazanie podstawy wyceny w pozyciach przedmiarowych |, ktdrych
dotyczg te STWICORB [ub ich usuniecie np. w poz. 47 jest T-10.04.04-TW a powinno byt T-
10.04.01-KL, natomiast dia R-03.02.01a brak pozycji przedmiarowej opisujgcej ten zakres robdt.

105. W STWIOR T-M -00.00.00 jest mowa o przygotowaniu | wdroZzeniu projektu organizacji rehot
wraz z wszystkimi uzgodnieniami, natomiast w przedmiarze robot brak takiej pozycji. Prosimy o
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uzupetnianie przedmiaru robét o tg pozycje wraz z podaniem zakresu prac jaki ma obejmowat
wyzej wymieniona dokumentacja

106. W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o odcieciu pifa mechaniczng przeznaczonej do rozhiorki
nawterzchni jezdni, natomiast w przedmiarze robét brak takiej pozycji. Prosimy ¢ uzupefnianie
przedmiaru robdt o tg pozycje

107. W STWIOR T1-01.02.04 jest mowa o rozbidrce znakéw drogowych, natomiast w przedmiarze
robot brak takie] pozycji. Prosimy o uzupeinianie przedmiaru robdt o tg pozycie

168. W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o pociecie szyn na odcinki diugosci do 5m, natomiast w
przedmiarze robdt brak takie] pozycji. Prosimy o uzupemianie przedmiaru robdt o tq pozycje

103, W STWIOR T-01.02.04 jest mowa o demontaz podktaddw, zatadunek i wywiezienie na
skiadowisko odpaddow obojgtnych, natomiast w przedmiarze rohot jest tylko rozbidrka tordow na
podktadach drewnianych. Prosimy o uzupetnianie przedmiaru robét o pozostaly zakres robét z
uwzglednieniem utylizacji podktaddw drewnianych

110. W STWIOR D-04.04.04 jest mowa o tluczniu 31,5/63 mm, natomiast w dokumentacji
projektowe]j jest mowa o ttuezniy 31,5/50 mm. O jakim uziarnieniu nalezy przyjac tluczen do
wyceny?

111, W STWIOR D-04.04.04 jest mowa o wozeniu geowtdkniny pod podbudows tluczniowa,
natomiast w dokumentacji projektowej brak geowtdkniny pod podbudowy ttuczniows, Czy ten
zakres prac nalezy uwzglednié w wycenle, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o
ten zakres prac.

112, W STWIOR D-04.04.04 , T-10.04.01-KL jest mowa o0 macie wibroizolacyjnej pedtorowej o gr.
25 mm, natomiast w dokumentacji projektowe] jest mowa o macie wibroizolacyjne]
padtiuczniowej gr. 19 mm. Jaki typ i o jakich parametrach nalezy przyjgé do wyceny maty?

113, W STWIOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o wykonaniu koryta pod fawe, natomiast w
przedmiarze robét brak takiej pozycji. Prosimy o uzupelnianie przedmiaru robodt o ta pozycje

114, W STWIOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o zalaniu spoin masa zalewows, natomiast w

przedmiarze robot brak takiej pozyeji. Prosimy o uzupethianie przedmiaru robét o t3 pozycje

115. W STWIOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa a zasypaniu zewnetrznej $ciany kraweinika
gruntem i ubicie, natomiast w przedmiarze robdt brak takiej pozycji. Prosimy o uzupetnianie
przedmiaru rehét o tg pozycje

116, W STWIOR D-08.01.01+08.01.02 jest mowa o fawie zwirowse] i tluczniowej, natamiast w
dokumentacji projektowe]j brak tego typu faw. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w wycenie,
jedli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

i17. W STWIOR D-08.03.01 jest mowa o wykonaniu koryta, natomiast w przedmiarze robot brak
takiej pozyc)i. Presimy ¢ uzupetnianie przedmiaru robot o tg pozycje

118. W STWIOR T-10.04.CG1-KL jest mowa o ulozeniu szyn Ri 60N w korytach prefabrykowanych
piyt Zelbetowych typu VR i VM, natorniast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu rohot.
Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jesh tak to prosimy o uzupefnienie preedmiaru
robét o ten zakres prac.
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119, W STWIQOR T-10.04.01-KL jest mowa o utpzeniu sayn Ri 60N na podktadach drewnianych,
natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu robot. Czy ten zakres prac naleiy
uwzgledni¢ w wycenie, jesl tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac.

120, W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o wykonaniu zabudowy torowiska plytami EPT,
natomiast w dokumentacji projektowe] brak tego zakresu robdt. Czy ten zakres prac naleiy
uwzgledniC w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru rohét o ten zakres prac,

121, W STWIOR T-10.04.01-KL Jjest mowa 0 kleju do kotew, natomiast w dokumentacii
projektowe]j brak tego zakresu robot. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jesli tak
to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

122, W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o betonie B-35, natomiast w dokurmnentacjl projektowej
brak tego zakresu robot. Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jeéli tak to prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac.

123, W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o montazu skrzynek przyszynowych odwadniajacych,
natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu robét. Czy ten zakres prac naleiy
uwzglednic w wycenie, jedli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac.

124, W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o pofgczen miedzytokowych 1 migdzytorowych,
natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu robét. Czy ten zakres prac naledy
uwzgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupeinienie przedmiaru robét o ten zakres prac.

125. W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o montazu smarownic, natomiast w dokumentacji
projektowe]j brak tego zakresu robodt. Czy ten zakres prac naledy uwzglednicé w wycenie, jedli tak
to prosimy ¢ uzupefnienie przedmiaru robot o ten zakres prac.

126. W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o utozeniu folii, natomiast w dokumentacji projektowej
brak tego zakresu robét, Czy ten zakres prac nalezy uwzglednié w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzuprinienie przedrmiaru robdt ¢ ten zakres prac.

127, W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o ukladaniu studni rewizyjnych, natomlast w
dokumentacji projektowej brak tego zakresu robét. Cay ten zakres prac naleiy uwzglednic w
wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

128, W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o ukfadaniu iciekdw poprzecznych, natomiast w
dokumentacji projektowej brak tego zakresu robét. Czy ten zakres prac naleiy uwzglednié w
wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

129, W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o umocnieniu $cian wykopdw, natomiast w
dokumentacji projektowe]j brak tego zakresu rohdt. Czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢ w
wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

130. W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o geowtékninie 700g/m2 , T-04.04.00 o geowldkninie o
masie powierzchniowe] =400g/m , natomiast w dokumentacji projektowe] podana jest
geowtdknina 278g/m2. Jaki typ geowtdkniny nalezy przyja¢ do wyceny

131, W STWIOR T-10.04.01-KL jest mowa o $ciankach peronowych L50x70 na fawie betonowej z
betonu C12/17 (B15), natomiast w dokumentacji projektowej podana Sciankach peronowych
L50x50 na tawie betonowej z betonu C12/15. Jaki typ écianki peronowej naleiy przyjaé do
wyceny
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132, W STWIOR T-10.04.04-TW jest mowa o kruszywie naturalnym stabilizowanym cementem |ub
z gruntu stabilizowanego cementem 2z dodatkami dla gruntdéw spoistych o Rm=2.5MPag,
natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu robot. Czy ten zakres prac naleiy
uwzglednic w wycenie, jesli tak to prosimy ¢ uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac,

133. W STWIOR T-10.04.04-TW jest mowa o podbudowie z betoniu klasy B-35 (C30/37)
niezhrojonego z dodatkiem wiékien polipropylenowych, natomiast w dokumentacji projektowej
brak tego zakresu robét. Czy ten zakres prac nalety uwezgledni¢ w wycenie, jesli tak to prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac.

134, W STWICR R-03.02.01a jest mowa o wpustach i skrzynkach ulicznych, wiazach kanatowych,
studniach kablowych , natomiast w dokumentacji projektowej brak tego zakresu robot. Czy ten
zakres prac nalezy uwzglednic w wycenie, jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o
ten zakres prac. '

Z powaZaniem

a
Z-08 Klgrowni ingu
7 a Kwoka

G789 27 40 329 - REGCHY 356578200 « KES 0000135388

dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, X1 Wydzial Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sadovege
<! Wicslaw Noewak © s~ Marcin Wisniewski 1 ;

RIRY GREremuga iile; LR

500 000 ! KAF B VAL ALONY 6 500 000 2t GRUPA ZUE




05/06 2013 14:48 FAX +48 12 269 35

89 ZUE 5A

o0l

TRANSMISJA OK

NR TX/RX

ADRES ODBRIORCY
NI ODBIORCY
CZAS RO.

CZAS POL
WYSLANE STRONY
REZULTAT

CEEEEE R PRSP R P E RS BT
wgk  Raport & transm, R
CEERERELTES PR BT TR E TS

0178

05706 14:39
09715

15
OK




