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M.14.00.00 KONSTRUKCJA STALOWA 
M.14.01.01 Konstrukcja stalowa ustroju nios ącego ze stali S355 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i O dbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic ą Orląt Lwowskich w 
Sosnowcu”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
warsztatowe i montaż na budowie konstrukcji stalowej ustroju niosącego ze stali gatunku S355. Montaż na 
budowie wg. niniejszej Specyfikacji dotyczy scalania ustroju na stanowisku montażowym a następnie ustawienie 
w położeniu docelowym lub bezpośrednio w położeniu docelowym. Odrębnymi Specyfikacjami opisane są roboty 
związane wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Roboty te stanowią integralną cześć wytwarzania 
konstrukcji stalowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
 
Kontrola wewn ętrzna  – kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnych procedur w celu oceny, czy 
wyroby określone tą samą specyfikacją wyrobu i wykonane według tego samego procesu wytwarzania spełniają 
wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204). 
 
Kontrola odbiorcza  – kontrola przeprowadzana przed wysyłką, według specyfikacji wyrobu, na wyrobach 
mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których cześć ma stanowić dostawę, w celu sprawdzenia, 
czy te wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu (definicja z normy PN-EN 10204). 
 
Specyfikacja wyrobu  – kompletne szczegółowe wymagania techniczne związane z zamówieniem, podane w 
formie pisemnej, np. powołane przepisy, normy i inne specyfikacje (definicja z normy PN-EN 10204). 
 
Atest „rodzaj 2.2"  – dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami 
podanymi w zamówieniu N3) i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej wyrobów 
(definicja z normy PN-EN 10204). 
 
Świadectwo odbioru 3.1. - dokument wystawiony przez wytwórcę, w którym stwierdza on, że dostarczone 
wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki badań. 
 
Deklaracja zgodno ści z zamówieniem  – dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są 
zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, bez podania wyników badań.  
 
Atest  - Dokument, w którym wytwórca stwierdza, ze dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w 
zamówieniu i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej wyrobów.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 
• zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy; 
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
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• warunków organizacji ruchu; 
• zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotycz ące materiałów 
Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 
 
2.2.1. Procedura zatwierdzenia materiałów. 
 
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów nie oznacza akceptacji 
samych materiałów. 
 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi do zatwierdzenia Świadectwo odbioru potwierdzające odpowiednia jakość 
wszystkich partii materiałów. Dokumenty te przygotowuje się na podstawie wyników kontroli odbiorczych. 
 
Upoważnionego przedstawiciela kontroli ze strony Zamawiającego deleguje Inżynier w porozumieniu                     
z Zamawiającym. Inżynier może odstąpić od delegowania swojego przedstawiciela w przypadku zapewnienia 
przez Producenta / Wytwórcę potwierdzenia dokumentów kontroli przez inspektora kontroli określonego 
w przepisach urzędowych (dawniej Komisarz Odbiorczy). 
 
2.2.2. Wymagania dotycz ące stali konstrukcyjnej 
 
Konstrukcje stalowe wykonuje się ze stali S355 – wg EN 10216-3 o następujących podstawowych właściwościach 
mechanicznych: 
 

Lp. 
t 

[mm] 
ReH (Re, fy) 

[MPa] 
Rm (fu) 
[Mpa] 

1. t ≤ 20 355 490÷650 

2. 20 < t ≤ 40 345 

490÷630 3. 40 < t ≤ 50 335 

4. 50 < t ≤ 65 325 

5. 65 < t ≤ 80 315 
450÷590 

6. 80 < t ≤ 100 305 

 
gdzie: 
− t – grubość elementu 
− ReH (Re, fy) - minimalna granica plastyczności 
− Rm (fu) – wytrzymałość na rozciąganie 
 
Pozostałe parametry wg normy EN 10025-2. 
 
2.2.2.1. Dodatkowe wymagania wynikaj ące z obowi ązywania normy PN-S-10052 
W związku z projektowaniem obiektów mostowych wg normy PN-S-10052 wprowadza się dodatkowe wymagania, 
które musi spełniać stosowany materiał: 
− wydłużalność A5-min = 22%; 
− badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów drogowych przeprowadzać w temperaturze -20°C 

(oznaczenie J2); 
− wszystkie elementy przeznaczone do spawania, o grubości powyżej 20mm należy dostarczać w stanie 

znormalizowanym. 
 

Badania udarności należy wykonywać na próbkach Charpy z karbem V. 
 
2.2.2.2. Oznaczenie stali 
Pełne oznaczenie stali wg PN-EN-20027-1 przeznaczonej na konstrukcje drogowych obiektów mostowych 
zapisuje się w postaci: 

S 355 J2 N 
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2.2.2.3. Realizacja dostaw stali 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej powinny:  

• posiadać atest 3.1 wg PN-EN 10204:2004, 
• mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze 

znakami zgodnie z PN-EN 10025-1:2004, 
• spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych.  

Dodatkowo wytwórca (Huta) powinna posiadać wdrożony system zapewnienia jakości ISO. 
 
2.2.3. Wymagania dotycz ące materiałów spawalniczych i śrub monta żowych 
 
Zamówienia na łączniki (śruby montażowe) i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji 
mostowej u zaakceptowanych przez Inżyniera Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży 
obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań 
postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione 
wraz z dostawą każdej partii materiałów. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub 
materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy powinny 
być atestowane w niezależnym laboratorium zaakceptowanym przez Inżyniera na koszt własny Wytwórcy 
konstrukcji.  
Spełnione muszą być wymagania następujących norm przedmiotowych:  
• dla śrub, wkrętów i nakrętek wg PN-EN 20898-2, PN-EN 26157-1, PN-EN ISO 4759-1, 
• dla sworzni wg PN-EN 22341:2000 
• dla podkładek wg PN-EN ISO 7089:2002, PN-EN ISO 7091, PN-EN ISO 4759-3, 
• dla elektrod otulonych wg PN-EN 757, PN-EN 1599-2002,  
• druty spawalnicze wg: PN EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 758, PN-EN 12535,  
• dla topników wg PN-EN 760, 
• dla gazów wg PN-EN 439, 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Do 
spawania stali należy stosować elektrody lub drut zapewniający wykonanie spoiny o parametrach nie gorszych 
niż materiał podstawowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca konstrukcji w Programie wytwarzania i Wykonawca obiektu w Projekcie organizacji montażu 
zobowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. 
Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne 
świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na żądanie  Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać sie w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
 
4.2.1. Transport stali konstrukcyjnej od Dostawcy i  składowanie u Wykonawcy 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym 
i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny 
być oddzielone od pozostałych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza być cechowane zgodnie w wymaganiami 
normy EN 10025-1. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy 
dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
 
4.2.2. Transport na miejsce monta żu 
Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do wykonania niezbędnych obliczeń lub prac projektowych w celu 
ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu i itp. Elementów 
konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i montażu konstrukcji. Opracowania te muszą uwzględniać 
dyspozycje zawarte w Dokumentacji Projektowej i być wykonane odpowiednio wcześnie aby mogły być 
zatwierdzone przez Inżyniera. 
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Wszystkie elementy Konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
załadowywane, transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji 
lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie 
eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione musza być elementy 
połączeń/styków montażowych. 
 
Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić 
elementy wiotkie na czas załadunku, transportu i rozładunku . Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe 
czy blachy stanowiące połączenia musza być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania 
przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne 
blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji 
pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. w pewnych 
przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji pod warunkiem, że będą odpowiednio zabezpieczone 
przed utrata stateczności i innymi uszkodzeniami. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość 
przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia sie ich w czasie transportu. 
 
Przewożone elementy powinny być załadowane w taki sposób, aby w przypadku transportu koleją 
nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057:1969 i PN-K-02056:1970. 
Przy transporcie drogowym, w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych 
ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę zarządców dróg, po których będzie odbywał sie przejazd pojazdów. 
Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący. Transport konstrukcji musi być poprzedzony rozpoznaniem trasy w celu 
potwierdzenia możliwości przejazdu konwoju. 
 
Wykonawca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takce 
wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone 
są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy 
technologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badań i odbiorów. 
 
4.2.3. Likwidacja uszkodze ń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku Wykonawca montażu sprawdza w obecności przedstawiciela Inżyniera 
czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji 
Projektowej geometrii. Stwierdzone odchyłki kształtu (deformacje) nie powinny przekraczać odchyłek 
dopuszczalnych podanych w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji. 
 
W przypadku konieczności usunięcia deformacji i uszkodzeń, Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji 
sposób i harmonogram usuwania odchyłek. Sposób usuwania deformacji i uszkodzeń należy zawrzeć 
w Programie Zapewnienia Jakości. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności 
jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wykonawca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak 
szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu w obecności 
Inżyniera dokonuje ponownego odbioru poprawionych elementów. 
 
W przypadku gdy po prostowaniu (usuwaniu deformacji) wystąpią pęknięcia lub inne uszkodzenia, element 
(lub jego część) należy zdyskwalifikować, a w jego miejsce wykonać nowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego: 
− projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejsza STWiORB, 
− program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania robót 

objętych niniejsza STWiORB; 
− plan wytwarzania konstrukcji uwzględniający: technologie spawania, usuwanie deformacji i uszkodzeń 

wykonanie próbnego montażu konstrukcji; 
− instrukcje podpierania, manipulacji (przemieszczania), podnoszenia, składowania, transportu i elementów 

(sposób i organizacje); 
− projekt montażu konstrukcji. 
 
5.2.1. Wymagania formalne w stosunku do Wykonawcy s talowych konstrukcji mostowych. 
Konstrukcja stalowa może być wytwarzana jedynie w wytwórniach posiadających Świadectwo Kwalifikacji 
do wykonywania konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-S-10050:1989. Wykonawca konstrukcji powinien 
razem dostarczyć kopie Świadectwa Kwalifikacji dla danej wytwórni. Wykonawca nie może przenieść 
wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni bez zgody Inżyniera. Zatwierdzeni przez Inżyniera 
podwykonawcy Wykonawcy muszą również posiadać Świadectwa Kwalifikacji. 
Termin ważności Świadectwa i jego zakres musza być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub 
montowanej konstrukcji. 
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Wytwórca musi wystawić dokument, w którym stwierdzi, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i poda wyniki badań (Świadectwo odbioru 3.1).  Dokument musi 
potwierdzić upoważniony przedstawiciel kontroli Wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego. Obowiązują 
warunki techniczne dostawy wg. PN-EN 10025. 
 
5.2.2. Wymagane opracowania 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny następujących 
opracowań: 
− rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej uwzględniające sposób manipulacji (przemieszczania), podpierania, 

podnoszenia, transportu i itp. elementów konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i montażu 
konstrukcji, 

− program wykonania konstrukcji w wytwórni, 
− technologie spawania, 
− program montażu w miejscu scalania na budowie. 
Wszystkie powyższe opracowania musza uwzględniać wymogi Dokumentacji Projektowej oraz warunki zawarte 
niniejszej Specyfikacji. 
 
5.2.2.1. Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej 
Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca konstrukcji winien jest sprawdzić kompletność 
dostarczonej Dokumentacji Projektowej na podstawie której wykonywane będą rysunki. 
W rysunkach warsztatowych należy: 
− rozrysować oddzielnie każdy z elementów wysyłkowych; 
− rozpracować wszystkie niezbędne szczegóły konstrukcyjne w zakresie ukosowania i wielkości progów 

spawalniczych; 
− uwzględnić dodatkowe elementy umożliwiające manipulacje elementami wraz ze sposobem ich usunięcia 

(demontażu) po zmontowaniu konstrukcji. 
Wykonawca konstrukcji winien uzyskać od Inżyniera akceptacje rysunków warsztatowych. 
 
5.2.2.2. Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni.  
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu wytwarzania 
konstrukcji, który powinien stanowić cześć Programu Zapewnienia Jakości. Program sporządzany jest przez 
Wykonawcę i powinien zawierać: 
1) oświadczenie Wykonawcy o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami; 
2) świadectwo kwalifikacji wytwórni; 
3) harmonogram realizacji; 
4) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy; 
5) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji; 
6) informacje o dostawcach materiałów; 
7) informacje o podwykonawcach; 
8) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania; 
9) technologie spawania; 
10) projekt próbnego montażu konstrukcji; 
11) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach; 
12) inne informacje żądane przez Inżyniera; 
13) ewentualne zgłoszenie potrzeby zmian w Dokumentacjach Projektowych. 
Program robót musi uwzględniać wszystkie warunki zawarte w STWiORB DMU.00.00.00 . 
 
5.2.2.3. Technologia spawania 
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz 
niniejszej Specyfikacji i zawierać co najmniej: 
− dobór metody spawania; 
− dobór materiałów spawalniczych; 
− dobór parametrów spawania; 
− sposób przygotowania krawędzi blach; 
− kolejność spawania; 
− plan kontroli spoin; 
− wytyczne wykonywania kontroli spoin. 
Technologia spawania winna być sporządzona przez specjalistę spawalnika i uwzględniać następujące czynniki 
wyjściowe: 
− dynamiczność obciążenia działającego na konstrukcje; 
− powtarzalność obciążenia (efekty zmęczeniowe); 
− konieczność ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych. 
Technologia spawania musi obejmować zarówno proces wytwarzania konstrukcji w wytwórni jak i prace 
montażowe na placu budowy. 
 
5.2.2.4. Program monta żu na miejscu scalania na budowie 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu i powinien zawierać: 
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1) protokół odbioru konstrukcji od Wykonawcy; 
2) harmonogram terminowy realizacji; 
3) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy montażu; 
4) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji; 
5) Program Zapewnienia Jakości; 
6) sprawdzenie statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji, w przypadku gdy podczas montażu będzie ona      
    podpierana w innych punktach nie przewiduje to Dokumentacja Projektowa; 
7) informacje o podwykonawcach; 
8) informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania; 
9) technologie spawania; 
10) sposób wykonywania badań ujętych w Specyfikacji; 
11) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć sie w obszarze prac     
      montażowych; 
12) inne informacje żądane przez Inżyniera. 
Częścią składową PZJ w zakresie montażu jest organizacja montażu. Wytyczne do organizacji montażu 
opracowuje sie na podstawie dyspozycji zawartych w Dokumentacji Projektowej i powinny one zawierać 
co najmniej: 
− sprawdzenie wytrzymałości i odkształceń konstrukcji w poszczególnych etapach montażu; 
− obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji pomocniczych (podpory montażowe, podesty robocze, 

itp.); 
− rysunki robocze konstrukcji i urządzeń wymienionych powyżej; 
− organizacje placu budowy na okres scalania i montażu konstrukcji; 
− rysunki ilustrujące przebieg montażu w poszczególnych jego etapach; 
− instrukcje zabezpieczenia warunków BHP. 
Program Zapewnienia Jakości w zakresie organizacji montażu podlega akceptacji przez Inżyniera pod względem 
jego zgodności z założeniami przyjętymi przy ich sporządzaniu. 
 
5.2.3. Akceptowanie stosowanych technologii 
W przypadku gdy jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 
Projektowej lub gdy zachodzi konieczność zmiany technologii, Wykonawca musi uzyskać akceptacje 
proponowanej technologii przez Inżyniera. 
 
5.2.4. Kontrola wykonywanych robót 
Inżynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów 
częściowych na cały czas wykonywania i montażu konstrukcji. 
W zależności od wyników badań Inżynier informuje Wykonawcę co do możliwości kontynuowania robót. 
Zalecenia Inżyniera są przekazywane Wykonawcy poprzez: 
− wpisy do Dziennika wytwarzania konstrukcji (w wytwórni); 
− wpisy do Dziennika Budowy (w trakcie montażu); 
− lub w inny udokumentowany sposób (w każdym etapie realizacji). 
 
5.2.5. Wykonanie konstrukcji w wytwórni 
 
5.2.5.1. Obróbka elementów 
 
Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej  
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów 
ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których odchyłki wymiarów 
i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN 89/S-10050. 
Ciecie elementów i obrabianie brzegów 
Ciecie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
oraz normy PN-S-10050:1989. Wymagane dokładności ciecia zestawiono tabeli nr 1. 
 
Tabela 1. Dokładność ciecia 1) 
 

Wymiar liniowy elementu L                       
[m] L ≤1 1 < L ≤5 5 < L 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru            
[mm] ±1 ±1.5 ±2 

 
1) Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia sie zapas montażowy.  
 
Ostre brzegi po cieciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r= 2-5mm. 
Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej tylko te brzegi, które będą poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania. Pozostałe powierzchnie ciecia i powierzchnie przyległe powinny 
być co najmniej oczyszczone z żużla gratów (wypływek), nacieków i rozprysków materiału. 
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Prostowanie i gi ęcie elementów 
Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i 
kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie 
większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane w PN-89/S-10050. W przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych w PN-89/S-10050 prostowanie i 
gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco przez:  

• podgrzanie do temperatury nie większej niż 7230C.  
• obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar poddany kuciu, 
• chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż +50C, bez 

użycia wody.  
• zakrzywienie elementu.  

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich ewentualnej 
naprawy winien być zaakceptowany przez Inżyniera. W elementach ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
S355J2+N nie powinny wystąpić również miejscowe zahartowania. 
Wykonawca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do 
prostowania i gięcia elementów. Zastosowany sprzęt winien umożliwiać przykładanie sił w sposób statyczny – 
przy prostowaniu i gięciu na zimno nie należy stosować uderzeń.  
 
Cięcie materiałów hutniczych  
Cięcie materiałów hutniczych należy wykonywać termicznie (automatycznie lub półautomatycznie). Wymagana 
klasa krawędzi cięcia tlenem wynosi: 2-2-2-2 wg PN 76/M-69774. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z 
gradu, naderwań oraz wżerów. Ostre krawędzie elementów należy stępić przez wyokrąglenie. W przypadku 
elementów nienarażonych na wpływy atmosferyczne dopuszcza się stępienie krawędzi pod kątem 45° przy ci ęciu 
tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w 
procesie spawania. Dopuszcza się cięcie mechaniczne blach pod warunkiem, że cięte krawędzie blach ulegną 
przetopieniu w procesie spawania. Przy rozcinaniu blach i kształtowników, upoważniony pracownik przenosi znaki 
na rozcinane części i potwierdza zgodność materiałową, swoim stemplem.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych, prostości, kształtu przekroju poprzecznego elementów oraz kształtu 
w obrębie styków muszą spełniać wymagania określone punktem 2.4.2. PN-89/S-10050. 
 
Ukosowanie kraw ędzi do spawania  
Ukosowanie krawędzi do spawania należy wykonać według dokumentacji technicznej, zgodnie z PN-EN ISO 
29692-1:2005 lub starszymi PN-75/M-69014 , PN-74/M-69016 oraz Kartami technologicznymi spawania. 
Ukosowanie można prowadzić za pomocą obróbki wiórowej, strugania, frezowania lub ukosowania termicznego 
(automatycznego lub półautomatycznego). Przy ukosowaniu termicznym należy usunąć karby  i nierówności 
przez szlifowanie. Wszystkie krawędzie należy przygotować podczas warsztatowego wykonania elementów 
obiektów mostowych. Krawędzie, które zostaną pospawane na montażu muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami oraz powłokami metalizacyjno-malarskimi. 
 
Oczyszczenie kraw ędzi  
Miejsce spawania oraz przyległy pas materiału o szerokości około 20 mm z każdej strony, należy przed 
spawaniem oczyścić z rdzy, farb, tłuszczów oraz zawilgoceń aż do metalicznego połysku. 
 
Dopuszczalne odchyłki 
Sprawdzeniu podlegają odchyłki: 
− wymiarów liniowych; 
− prostości elementów; 
− skręcenia przekrojów; 
− swobodne kształtu przekroju; 
− kształtu przekroju w obrębie styków; 
− załamania w strefach ściskanych spoin czołowych; 
− przekrojów konstrukcji użebrowanych; 
− inne wykazane w Dokumentacji Projektowej. 

 
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano dopuszczalnych odchyłek wymiarowych elementów, to należy ich 
wielkości dopuszczalne należy przyjmować wg normy PN-S-10050:1989. 
Dopuszczalne załamanie przy ściskanych spoinach czołowych powinno być nie większe niż 2mm strzałki 
odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m. 
 
5.2.5.2. Przygotowanie elementów do wykonania (skład ania) 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Wykonawca uzyskuje od Inżyniera akceptacje elementów 
w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań 
PN-S-10050:1989, PN-M-04251:1987. 
 
5.2.5.3. Wykonanie (składanie) elementów konstrukcj i przez spawanie 
 
Powierzchnie brzegów 
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Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie ciecia               
wg PN-EN ISO 9013 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego 
nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. 
 
Powierzchnie przylegaj ące 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych powierzchni 
wg PN-M-04251:1987 nie powinien być większy niż 2,5µm. 
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze (elementy wysyłkowe), których wymiary ograniczają 
możliwości transportu. 
Należy dążyć, by jak największą cześć spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy 
ze środnikiem. 
 
Spawanie 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem 
technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie 
kwalifikacji prowadzonym przez uprawnione instytucje. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie 
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Nieżalenie od posiadanych uprawnień 
zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami 
stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy to elektrod zasadowych). Każda 
spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w 
odległości 10–15mm od brzegu, a na długich spoinach w odstępach co 1m. Należy prowadzić dziennik spawania. 
W dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej i Programu 
Zapewnienia Jakości, jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być 
prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inżyniera. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest 
bezpośredni kierownik robót.  
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0°C, 
a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów  
atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W przypadku 
spawania w utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, 
mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej), należy 
przygotować i przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia specjalne procedury. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15mm od rowka spoiny należy przed 
spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając 
zgorzelinę i nierówności. 
 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taka technologia (np. przez zastosowanie 
odpowiednich podkładek), aby gran była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia 
grani w podpoinie przyjmować wg PN-M-69775:1985 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 
dla złączy normalnej jakości. 
 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierka lub frezarka albo stosować inna obróbkę mechaniczna pod 
warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać 
wg PN-90/M-69016 lub PN-EN ISO 9692. 
 
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych 
w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin 
szczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne                          
z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 
otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod 
w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcje chemiczna ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą 
starzenia sie elektrody. Suszenie zestarzałych elektrod jest zabronione. 
 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologia spawania 
i Dokumentacją Projektową. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%. 
Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego płytek wybiegowych. 
Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. Po przymocowaniu płytek 
(za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co najmniej 25mm. Przy usuwaniu 
płytek wybiegowych należy przeprowadzić ciecie w odległości co najmniej 3mm od brzegu pasa, a następnie 
usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 
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Usuwanie odkształce ń konstrukcji po spawaniu 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności 
kształtu geometrycznego z Dokumentacją Projektową. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych musza być 
usunięte. Prostowanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z norma PN-S-10050:1989. Program Zapewnienia 
Jakości opisujący zakres robót i sposoby technologiczne prostowania podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać sie powinna w obecności przedstawiciela Inżyniera 
z przestrzeganiem zaleceń PN-S-10050:1989. 
 
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń 
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu. 
 
5.2.5.4. Próbny monta ż konstrukcji 
Wytwarzana stalowa konstrukcja mostowa podlega próbnemu montażowi u Wykonawcy. Próbny montaż 
wytworzonych elementów stalowej konstrukcji mostowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10050:1989. Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych elementów 
stalowej konstrukcji mostowej przez Inżyniera oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów 
przeprowadzenia próbnego montażu i stosowanych technologii. 
 
O ile to możliwe próbnemu montażowi należy poddać obiekt w całości, składając wszystkie jego elementy 
w położeniu montażowym przewidzianym w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wymiarów obiektu 
uniemożliwiających próbny montaż w całości, konstrukcje należy podzielić na sekcje. W skład każdej sekcji 
powinny wchodzić co najmniej cztery elementy wysyłkowe, przy czym co najmniej jeden element każdej sekcji 
musi być elementem wspólnym sąsiadujących sekcji. Podział na sekcje wymaga akceptacji Inżyniera. 
 
W trakcie próbnego montażu należy sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze. 
Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10% projektowanego, pod warunkiem, że linia 
wygięcia wstępnego ma płynny przebieg (odchyłka różnic rzędnych w sąsiednich punktach nie powinna 
przekraczać 10% tej wartości). 
 
Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu oznaczeń i schemat 
ten załączyć do projektu wykonawczego mostu. O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo 
pisemnie, z trzydniowym wyprzedzeniem zawiadamiać Inżyniera oraz Wykonawcę montażu docelowego na 
budowie. 
Na zakończenie próbnego montażu Wykonawca spisuje protokół z jego przeprowadzenia, podając w nim 
wszelkie istotne dla konstrukcji dane. Protokół winien zawierać co najmniej: 
− stwierdzenie zgodności wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa, wraz ze szczegółowym 

omówieniem  odchyłek od wymiarów teoretycznych, 
− linie podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej, 
− znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary względem siebie     

w zmontowanej konstrukcji. 
 
Wykonanie elementów pomocniczych dla monta żu wst ępnego, transportu i monta żu na miejscu budowy 
Elementy służące do montażu wstępnego, transportu oraz montażu na miejscu budowy, które nie pozostają na 
trwałe w obiekcie mostowym musza być wykonane według wymagań uzgodnionych każdorazowo miedzy 
Wykonawca a Inżynierem. 
 
5.2.5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłk ą 
Elementy konstrukcji musza być przed wysyłka zabezpieczone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i według 
odpowiednich Specyfikacji. Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, to jest przygotowanie 
powierzchni i nanoszenie powłok ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania 
konstrukcji. 
 
5.2.5.6. Wysyłka elementów z wytwórni. 
Elementy mogą być wysłane z wytwórni po wykonaniu i uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich 
przewidzianych badań dla zakresu robót przewidzianego do wykonania w wytwórni. Wykonanie i wyniki 
poszczególnych badania potwierdza się protokołami. 
 
5.2.6. Monta ż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.6.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie 
go Wykonawcy konstrukcji, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewentualne 
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcje na placu budowy należy układać zgodnie z projektem 
technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub woda i dlatego należy ją układać na 
podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania powinien 
zapewnić: 
− stateczność i nieodkształcalność elementów; 
− dobre przewietrzanie elementów; 
− możliwość inspekcji składowanych elementów; 
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− dobra widoczność oznakowania elementów; 
− zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
Należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji wbudowania. W przypadku składowania 
w innej pozycji niż pozycja wbudowania w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność 
i wytrzymałość. 
 
5.2.6.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do os tatecznego ich poło żenia 
Elementy składowane na placu budowy musza być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów musza być podnoszone przy 
użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20cm, brak 
przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). Ze względu na możliwość 
wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy na czas montażu odpowiednio usztywnić elementy 
wiotkie. 
 
5.2.6.3. Monta ż konstrukcji 
Na podporach mostu należy wyznaczyć w sposób trwały osie dźwigarów głównych i osie łożysk. Osie łożysk 
należy wyznaczać dla temperatury t0 = 10°C w odległo ściach od osi środka łożysk stałych odpowiadających 
dokładnie rozpiętością teoretycznym przęseł wg Dokumentacji Projektowej i rysunków warsztatowych. 
Przesunięcia łożysk względem osi podparcia całego mostu nie powinny przekraczać 2mm. Wszelkie uszkodzenia 
elementów powstałe w czasie montażu musza być ocenione przez Wykonawcę, a propozycje napraw 
przedłożone Inżynierowi do akceptacji. w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt 
Wykonawcy robót. 
 
5.2.6.4. Wykonanie poł ączeń spawanych tymczasowych 
Konstrukcje całkowicie spawane musza być scalone wg projektu montażu i projektu technologii spawania 
zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków 
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a w szczególności przy odpowiedniej temperaturze, 
wilgotności oraz osłonięciu od wiatru. 
 
5.2.6.5. Wykonanie poł ączeń stałych na miejscu budowy 
 
Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza być wskazane w Dokumentacji Projektowej.  
W przypadku potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny czepne), 
szczegóły takie podlegają zaakceptowaniu przez Inżyniera. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej uchwytów montażowych (uszu) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier 
może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10050:1989. Roboty spawalnicze można 
prowadzić w temperaturach powyżej +5°C. Miejsce wykonywania spoiny nale ży zabezpieczyć przed wpływem 
złych warunków atmosferycznych (wiatr, opady) poprzez zastosowanie tymczasowych zadaszeń i osłon. 
Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ja spawacza jego marka. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie, jakości i odbiorowi zgodnie z punktem 6 niniejszej Specyfikacji. 
 
Wykonanie otworów 
O ile nie jest określone inaczej w Dokumentacji Projektowej, wykonywanie otworów i ich rozwiercanie 
do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie prostopadłe do powierzchni 
elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwosci prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie 
otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń 
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na 
właściwym miejscu. Wszystkie części musza być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub 
rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera. 
 
5.2.6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta żu 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w wytwórni, gdzie wykonuje się 
wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozja z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. 
Po ukończeniu montażu należy dokończyć nanoszenie powłoki antykorozyjnej zgodnie z odpowiednimi 
Specyfikacjami. 
 
5.2.6.7. Podpory i rusztowania monta żowe 
Rusztowania do montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające z projektu montażu 
konstrukcji ustroju niosącego oraz siły od obciążeń środowiskowych (wiatr, śnieg). Projekt rusztowań musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera, a po zaakceptowaniu nie może być bez jego zgody zmieniany. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-M-48090:1996. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, dla zasadniczych wymiarów rusztowań dopuszcza sie 
następujące odchyłki: 
− w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5% rozstawu, 
− w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5% wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 50mm, 
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− w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±50mm. 
 
5.2.6.8. BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. 
Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrola robót 
obejmuje badania przeprowadzane w Wytwórni i na placu budowy. Badania materiałów, elektrod, połączeń 
powinny być przeprowadzane w Wytwórni. Badania innych elementów powinny być przeprowadzane  
w Wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są wykonywane dane roboty. Jakość robót wykonywanych na 
placu budowy powinna być taka sama, jak jakość robót wykonywanych w Wytwórni. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 
Wykonawca ponosi koszty wszystkich badań. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 
 
6.2.1. Obowi ązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inżyniera. Wykonawca konstrukcji stalowych obowiązany jest do wydania świadectwa jakości na 
podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli jakości. To samo dotyczy Wykonawcy wykonującego montaż na 
miejscu scalania. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jako ści materiałów 
W badaniach kontrolnych stali i wyrobów stalowych należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2. 
niniejszej Specyfikacji. Ponadto należy sprawdzić, czy użyte elementy stalowe jak blachy, płaskowniki, 
kształtowniki są zgodne z dokumentacją projektową, co do gatunku i odpowiadają właściwym normom 
przedmiotowym podanym w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.  
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. Do 
każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające, co najmniej:  

• datę wystawienia zaświadczenia,  
• nazwę i adres Wytwórni,  
• oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,  
• masę netto wyrobu lub liczbę sztuk,  
• wyniki badań,  
• podpis i pieczęć Wytwórni.  

Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej.  
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez Wytwórcę tych 
materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z normami przedmiotowymi oraz niniejszą 
STWiORB oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu. 
 
6.2.3. Tolerancje  
6.2.3.1. Dopuszczalne odchyłki prosto ści  
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od węzła do węzła 
stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być 
dwukrotnie większe.  
6.2.3.2. Dopuszczalne skr ęcenie przekroju  
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 
przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.  
6.2.3.3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu pr zekroju  
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych podano   PN-
89/S-10050. 
6.2.3.4. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w  obrębie styków  
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów nie 
przekraczały 1 mm.  
6.2.3.5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych  
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej 
lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w PN-S-10050, przy czym rozróżnia się:  

• wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

• wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia  
 
6.3. Sprawdzenie robót spawalniczych 
 
6.3.1.1. Spawacze i ich marki 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie 
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać 
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jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Wszyscy uprawnieni do spawania 
konstrukcji spawacze powinni być wpisani do dziennika spawania wraz z znakami identyfikującymi wykonanie 
przez nich spoin. W dzienniku spawania powinny być odnotowane ponadto wszelkie odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej i technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Za prowadzenie dziennika na 
bieżąco i przedstawianie go do akceptacji Inżynierowi jest odpowiedzialny jest Wykonawca.  
 
6.3.2. Badanie spoin  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Za wykonanie badań jest 
odpowiedzialny Wykonawca, który jest zobowiązany dostarczyć wyniki testów Inżynierowi. Końcowe badania 
spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 48 godzin po ich wykonaniu.  
 
a) Badania wizualne  
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 970. Badaniu wizualnemu podlega 100% długości wszystkich 
spoin. Do pomiaru kształtu spoin oraz wielości niezgodności zewnętrznych należy stosować spoinomierze, 
suwmiarki oraz przymiary. Należy określić rodzaj niezgodności spawalniczych i jej wielkość, a następnie na 
podstawie PN-EN 25817 określić rzeczywisty poziom jakości złączy spawanych. Wyniki z badania należy zapisać 
w protokole.  
 
b) Badania radiograficzne i ultradźwiękowe  
Badania radiograficzne lub ultradźwiękowe obejmują wszystkie złącza doczołowe lub teowe o pełnym przetopie 
na całej długości. Wybór konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do akceptacji 
Inżyniera. Przy wyborze metody badania należy kierować się zaleceniami przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN 
12062. 
Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję 
Kwalifikacyjną podczas przewodu kwalifikującego Wytwórnię dysponujące odpowiednio uprawnionym personelem 
i sprzętem. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i 
protokołów i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.  
Badania radiograficzne należy wykonać wg PN-EN 1435. Na radiogramie powinny być podane: jego numer, 
nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-EN 462. Poziom akceptacji należy określić  
wg PN-EN 12517, 
Badania ultradźwiękowe należy wykonywać wg PN-EN 583 oraz PN-EN 1713, PN-EN1714, Poziom akceptacji 
należy określić wg PN-EN 1712 
 
c) Badania penetracyjne i magnetyczno-proszkowe  
Badania magnetyczno proszkowe lub penetracyjne obejmują: 100% spoin doczołowych i teowych o niepełnym 
przetopie, 25% spoin pachwinowych wykonanych warsztatowo oraz 50% spoin pachwinowych wykonanych na 
montażu. Wybór konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do akceptacji Inżyniera.  
Badania magnetyczno proszkowe należy wykonać wg PN-EN 1290. Poziom akceptacji należy określić wg PN-EN 
1291.  
Badania penetracyjne należy wykonywać wg PN-EN 571, Poziom akceptacji należy określić wg PN-EN 1289 
 
6.3.3. Badania niszcz ące – płyty próbne  
Wykonawca może odstąpić od wykonani płyt próbnych dla złączy spawanych doczołowych i teowych w 
przypadku posiadania uznanej technologii spawania wg PN-EN 288-3. Płyty próbne należy wykonać w 
warunkach oraz z zastosowaniem parametrów takich samych jak przy wykonywaniu złączy spawanych 
konstrukcji.  
 
6.3.3.1. Płyty próbne dla zł ączy doczołowych  
Płyty próbne należy wykonać dla złączy doczołowych o grubości spawanych materiałów: 15, 20, 30mm dla każdej 
stosowanej metody spawania:  
Wymiary płyt próbnych złączy doczołowych uzależnione są od grubości spawanych elementów i wynoszą 
odpowiednio:  

• dla bl. 15mm 150x350  
• dla bl. 20mm 150x350  
• dla bl. 30mm 150x350  

 
Płyty próbne dla złączy doczołowych należy poddać następującym badaniom nieniszczącym i niszczącym:  

• badanie radiograficzne  
• próba statyczna rozciągania,  
• próba zginania,  
• próba udarności na próbkach Charpy w temp. -20°C  
• badanie twardości  
• badanie makroskopowe  

 
Badania płyt próbnych dla złączy doczołowych należy wykonać wg punktu 3.28 PN-89/S-10050. 
 
W przypadku posiadania przez Wykonawc ę konstrukcji stalowych kwalifikowanej technologii s pawania 
Inżynier mo że wyrazi ć zgodę na odst ąpienie od wykonywania płyt próbnych.  
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6.3.4. Wymagane poziomy jako ści i akceptacji zł ączy spawanych.  
• Badanie wizualne: 

o spoina specjalnej jakości – poziom jakości klasa B wg PN EN 25817 (PN-ISO 5817) 
o spoina normalnej jakości – poziom jakości klasa C wg PN EN 25817 (PN-ISO 5817) 

• Badanie penetracyjne: 
o spoina specjalnej jakości - poziom jakości klasa B wg PN EN 25817 (PN-ISO 5817) 
o spoina normalnej jakości – poziom jakości klasa C wg PN EN 25817 (PN-ISO 5817) 

• Badanie ultradźwiękowe:  
o spoina specjalnej jakości - poziom jakości klasa B wg PN EN 25817 (PN-ISO 5817) 
o spoina normalnej jakości – poziom jakości klasa C wg PN EN 25817 (PN-ISO 5817) 

 
6.3.5. Usuwanie wad spawania.  
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy usunąć w sposób 
niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny 
w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie.  
Wykonawca powinien zbierać wszystkie wyniki badań (w tym radiogramy) i dokumentację zawierającą protokoły 
w celu przedstawienia ich Inżynierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz włączenia ich do dokumentacji 
odbioru konstrukcji. 
 
6.4. Usuwanie przekroczonych odchyłek  
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inżyniera, czy przekroczone 
odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inżynier podejmuje decyzję o ich pozostawieniu 
względnie usuwaniu. Usuwanie odchyłek powinno być prowadzone na podstawie projektu przygotowanego przez 
Wykonawcę zgodnie z PN-S-10050[6]. Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz 
decyzja Inżyniera stanowią część dokumentacji odbioru obiektu. 
 
6.5. Kontrola szczelno ści 
Wszystkie elementy konstrukcji wykształcone w Dokumentacji Projektowej jako przestrzenie zamknięte winny być 
po wykonaniu wszystkich spoin sprawdzone na szczelność. Próby tej należy dokonać sposobem pomiaru spadku 
ciśnienia powietrza wtłaczanego do wnętrza przestrzeni zamkniętej. Warunkiem prawidłowej szczelności jest, aby 
spadek ciśnienia w ciągu 30 minut trwania próby nie był większy niż 10%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru jest 1kg (kilogram) wykonanej i odebranej konstrukcji stalowej. Masa konstrukcji 
w Dokumentacji Projektowej uwzględnia naddatek na polaczenia spawane liczony procentowo z masy elementów 
stalowych. Przyjęte procentowe wielkości naddatku są wykazywane w zestawieniach stali dla poszczególnych 
elementów. Podana masa konstrukcji nie uwzględnia natomiast ciężaru pokryć malarskich. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
8.2.1. Zakres i czas wykonywania odbiorów. 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji stalowej, a wiec: 
− po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnie - odbioru dokonuje sie w wytwórni po wykonaniu próbnego 

montażu konstrukcji i naniesieniu powłok zabezpieczenia antykorozyjnego (wykonanie powłok wg oddzielnej 
specyfikacji); 

− po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie;  
− po wykonaniu próbnego obciążenia – odbiór końcowy (próbne obciążenie według oddzielnej specyfikacji). 
 
8.2.2. Odbiór konstrukcji Wykonawcy 
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier dokonuje odbioru konstrukcji 
zgodnie z PN-S-10050:1989. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników 
wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład 
ustala Inżynier, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego obiekt. O przewidywanym 
odbierze konstrukcji należy powiadomić autora Dokumentacji Projektowej, który może uczestniczyć w pracach 
komisji. Wykonawca powinien przedstawić komisji: 
− Dokumentacje Projektowa i rysunki warsztatowe; 
− Dziennik wytwarzania; 
− atesty użytych materiałów, 
− świadectwa kontroli laboratoryjnej; 
− protokoły odbiorów częściowych; 
− protokół z próbnego montażu, a jeżeli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z pomiaru geometrii     

wytworzonej konstrukcji; 
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− inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 
Odbiór konstrukcji winien być potwierdzony Protokołu Odbioru. 
 
8.2.3. Odbiory po średnie w trakcie budowy obiektu 
Ilość i zakres odbiorów w tracie budowy obiektu należy dostosować do przyjętej technologii budowy. 
Minimalny zakres odbiorów obejmuje: 
− sprawdzenie wytyczenia osi obiektu, osi łożysk i osi zamocowanie łuku w wezgłowiach; 
− sprawdzenie rusztowań; 
− sprawdzenie geometrii konstrukcji po ustawieniu na podporach montażowych, a przed wykonaniem połączeń    

(spawaniem styków) z uwzględnieniem podniesienia wykonawczego; 
− badania jakości połączeń spawanych (spoin) wykonywanych na budowie; 
− sprawdzanie robót zanikających; 
Zakres ten może być poszerzony przez Inżyniera o dodatkowe elementy wynikające ze specyfiki obiektu. 
 
8.2.4. Odbiór ko ńcowy 
Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu (ukończone mają być 
roboty związane z pomostem, izolacja, nawierzchnia, dojazdami itp.) i po próbnym obciążeniu. Wszystkie obiekty 
mostowe musza być odbierane komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w normie PN-S-10050:1989. 
W przypadku gdy wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie mostu do eksploatacji należy sporządzić 
protokół odbioru końcowego zawierający: 
 
1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 
2)  nazwiska przedstawicieli: 

− Inżyniera (Inspektora Nadzoru), 
− Wykonawcy konstrukcji; 
− Wykonawcy montażu; 
− Biura Projektów opracowującego Dokumentację Projektową. 

3) oświadczenie o przejęciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skład której wchodzą: 
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; 
− Dziennik wytwarzania w wytwórni; 
− Dziennik Budowy; 
− atesty materiałów użytych w wytwórni i podczas montażu; 
− świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w poszczególnych związanych    

z wykonaniem obiektu Specyfikacjach; 
− protokoły odbiorów częściowych; 
− inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu. 

4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji, 

5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Dokumentacji Projektowej, nie mających wpływu na 
nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu, 

6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji, 
7) podpisy stron odbioru wg punktu 2) protokółu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
− sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wg punktu 5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera 
oraz: 
a) w zakresie wytwarzania konstrukcji: 
− dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji; 
− wykonanie konstrukcji; 
− wykonanie wszystkich wymaganych badań i pomiarów; 
− wykonanie próbnego montażu; 
− sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów; 
− dostarczenie konstrukcji na miejsce montażu wraz z kompletem łączników; 
− usuniecie uszkodzeń powstałych w transporcie. 
b)    w zakresie montażu konstrukcji na budowie: 
− wykonanie, rozbiórkę i usuniecie poza pas drogowy rusztowań i koniecznych urządzeń pomocniczych; 
− przygotowanie terenu budowy, w tym co najmniej organizacja placu dojazdowego, miejsc składowania 

elementów konstrukcji oraz podjazdów i objazdów technologicznych; 
− zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć sie w obszarze prac montażowych; 
− odebranie konstrukcji od Wykonawcy konstrukcji; 
− dostarczenie pozostałych czynników niezbędnych montażu oraz montaż konstrukcji; 
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− wykonanie wszystkich urządzeń pomocniczych (podpór montażowych, rusztowań, podestów roboczych) wraz 
z projektami roboczymi o ile koszty te nie zostały ujęte w DMU.00.00.00; 

− wykonanie wszystkich wymaganych badań i pomiarów; 
− wykonanie montażu konstrukcji; 
− sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów; 
− usuniecie ewentualnych uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 
Cena jednostkowa obejmuje również: 
− koszty uzyskania atestów; 
− koszty związane z odbiorem materiałów; 
− koszty opracowania Dokumentacji Projektowej;  
− uprzątniecie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacja zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
[1] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
 
[2] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe. 
[3] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
[4] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
[5] PN-EN 287-1 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale. 
[6] PN-EN-288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia ogólne 

dotyczące spawania 
[7] PN-EN-288-2 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Instrukcja technologiczna 

spawania łukowego. 
[8] PN-EN-288-3 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Badania technologii 

spawania łukowego stali. 
[9] PN-EN-288-4 Wymagania dotyczące technologii spawania Aluminium i jej uznawanie. Badania technologii 

spawania łukowego aluminium. 
[10] PN-EN-288-5 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Uznawanie na podstawie 

stosowania uznanych materiałów dodatkowych do spawania łukowego. 
[11] PN-EN-288-6 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Uznawanie na podstawie 

uzyskanego doświadczenia 
[12] PN-EN-288-7 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Uznawanie na podstawie 

stosowania standardowej technologii spawania łukowego 
[13] PN-EN-288-8 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Uznawanie na podstawie 

badania przedprodukcyjnego spawania. 
[14] PN-EN 729-1 Spawalnictwo. Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. Spawanie metali. Ark. 1: 

Wytyczne doboru i stosowania. 
[15] PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. Spawanie metali. Ark2: Pełne 

wymagania dotyczące jakości. 
[16] PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. Spawanie metali. Ark. 3: 

Standardowe wymagania dotyczące jakości. 
[17] PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. Spawanie metali. Ark.3: 

Podstawowe wymagania dotyczące jakości. 
[18] PN-EN 759 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów dodatkowych do 

spawania. 
[19] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
[20] PN-EN 499 Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych 
[21] PN-EN 440 Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali 

niestopowych i drobnoziarnistych 
[22] PN-EN-439 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do łukowego spawania i 

cięcia. 
[23] PN-EN 473 Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady ogólne. 
[24] PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 
[25] PN-EN-1418 Personel spawalniczy. Próby egzaminacyjne operatorów spawalniczych oraz ustawiaczy 

zgrzewarek oporowych dla w pełni zmechanizowanych i automatycznego spajania metali. 
[26] PN-EN 12062 Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali 
[27] PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
[28] PN-EN 571 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne. 
[29] PN-EN 444 Badania nieniszczące. Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za 

pomocą promieniowania X i gamma. 
[30] PN-EN 1011-1 Spawalnictwo. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne wytyczne. 
[31] PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne. Poziomy akceptacji. 
[32] PN-EN 1712 Badanie nieniszczące złączy spawanych – Badanie ultradźwiękowe złączy spawanych. 

Poziomy akceptacji. 
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[33] PN-EN ISO 29629-1:2005Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i 
spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania stali 

[34] PN-EN 25817 Wytyczne do określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych 
[35] PN-75/M-69002 Spawalnictwo. Pozycje spawania. 
[36] PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
[37] PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział. 
[38] PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo. 
[39] PN-76/M-69774 Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-100mm. Jakość powierzchni cięcia. 
[40] PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych 
[41] PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów 
[42] PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań 

ultradźwiękowych 
[43] PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne. 
[44] PN-89/M-70055.02 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Badanie spoin czołowych o 

grubości 8-30mm głowicami skośnymi, falami poprzecznymi. 
[45] BN-84/0601-15 Badania nieniszczące. Defektoskopia magnetyczna. 
[46] PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
[47] PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania 
[48] PN-75/M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek gazowych stali 

węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
[49] PN-EN 1435 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych 
[50] PN-EN 1714 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badanie ultradźwiękowe złączy spawanych 
[51] PN-EN 1713 Badania nieniszczące spoin. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych 
[52] PN-EN 583 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe 
[53] PN-EN 462 Badania nieniszczące. Jakość obrazów radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu. Liczbowe 

wyznaczanie jakości obrazu 
[54] PN-EN 1290 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe złącz spawanych 
[55] PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe złącz spawanych. 

Poziomy akceptacji 
[56] PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe).Wymagania i badania 
[57] PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciążeniem 

próbnym. Gwint zwykły. 
[58] PN-EN 26157-1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego 

stosowania 
[59] PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 

łukowego elektroda topliwa w osłonie gazów niestopowych i drobnoziarnistych, Oznaczenie. 
[60] PN-EN 760 Materiały dodatkowe do spawania. Topniki do spawania łukiem krytym. Oznaczenie. 
[61] PN-EN 758 Materiały dodatkowe do spawania. Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie i bez 

osłony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 
[62] PN-EN 757 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego w osłonie 

i bez osłony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych. 
[63] PN-EN 440 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 

łukowego elektrodą topliwa w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. 
[64] PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego w 

osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa. Klasyfikacja. 
[65] PN-EN 12535 Materiały dodatkowe do spawania. Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazów 

stali o wysokiej wytrzymałości. Klasyfikacja. 
[66] PN-EN 1599-2002 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego 

stali nierdzewnych i żaroodpornych 
[67] PN-EN ISO 7089:2002 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
[68] PN-EN ISO 7091 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C 
[69] PN-EN ISO 4759-3 Tolerancje części złącznych. Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek. 

Klasy dokładności A i C. 
[70] PN-EN ISO 4759-1 Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki. Klasy 

dokładności A, B. 
[71] PN-EN ISO 13918 Spawanie – Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków 
[72] PN-K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli 
[73] PN-K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne. 
[74] DIN 17 440:1996 Warunki techniczne dostawy stali nierdzewnej, płaskowniki walcowane na gorąco, pręty 

sprężające, druty ciągnione i elementy kute. 
[75] BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania 

przy odbiorze zmontowanyc rusztowań. 
[76] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
[77] PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania 

przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
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[78] PN-EN 30042:1998 Złącza spawane łukowo z aluminium i jego spawanych stopów, Wytyczne do określania 
poziomów jakości wg niezgodności spawalniczych 

[79] PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
[80] PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
[81] PN-74/M-69430. Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 

badania. 
[82] PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
Zalecenia dotyczące stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków i asortymentów stali” opracowanie 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 
2002. 
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