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2|Rejon ul. Chrobrego
2.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych, mechanicznie, m2
0803-03 grubo$¢ nawierzchni 3 cm
47+0,8 m2 55
RAZEM 55
2.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, do- [m2
0803-04 datek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ =5
55 m2 55
RAZEM 55
2.3|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbu- |m2
0802-07 dowy 15 cm
55 m2 55
RAZEM 55
2.4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0813-04 kowej
2 m 2
RAZEM 2
2.5(KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych, piyty be- [m2
0815-01 tonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2 m2 2
RAZEM 2
2.6/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych, piyty be- |m2
0815-02 tonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
0,5 m2 0,5
RAZEM 0,5
2.7/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszeze- |m2
0114-05 niu 15 cm
55 m2 55
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RAZEM 5,5
2.8/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa géma, grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?
0114-07 niu 8 cm
55 m2 55
RAZEM 55
2.9|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaitowe, warst- (m2
0310-01 wa wiagzaca o grubosci 4 cm
5.5 m2 55
RAZEM 55
2.10/ KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warst- |m?
0310-05 wa Scieralna o grubosci 3 cm
5,5 m2 5,5
RAZEM 55
2.11 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, luczeri, warstwa géma, grubosc warstwy po zageszcze- |m2
0114-07 niu 8 cm
2,5 m2 2,5
RAZEM 2,5
2.12/KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem (m2
0502-01 spoin piaskiem
2 m2 2
RAZEM 2
2.13|KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  (m2
0502-04 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg,
0,5 m2 0,5
RAZEM 0,5
2.14|TPSA 40 Obnizenie kanalizadji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o 20 cmw  |m
0103-01 wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwor w
ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie
12 m 12
RAZEM 12
2.15/TPSA 40 Wydluzenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
0103-01 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu ka-
nalizaciji, 1 rura w warstwie
2 m 2
RAZEM 2
2.16|TPSA 40 Otwarcie i zamkniecie ztaczy odgateznych lub réwnolegtych kabli wypelnionych  |zlacze
0714-02 utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osion
wzmocnionych, zigcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 20 parach
1 zlgcze 1
RAZEM 1
2.17|KNR 5-01 Wycigganie kabla 10x4 w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor |m
0608-01 z 1-kablem, kabel do Fi 30 mm
12 m 12
RAZEM 12
2.18|TPSA 40 Weciaganie kabla 10x4 wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji |m
0503-01 kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny
15 m 15
RAZEM 15
2.19|TPSA 40 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypeinionych ulozonych w kanalizacji kablowej |ztacze
0701-02 z zastosowaniem pojedynczych lgcznikéw zyl i termokurczliwych oston wzmoc-
nionych, kabel o 20 parach
1 zlacze 1
RAZEM 1
2.20|KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par 20 odcinek
1310-02
1 odcinek 1
RAZEM 1
2.21|KNR 5-01 Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotiiwosci, kabel o liczbie par 20 |odcinek
1311-02
1 odcinek 1
RAZEM 1
2.22|KNR 5-01 Pomiar tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosdi, ka- |odcinek
1312-02 bel o liczbie par 20
1 odcinek 1
RAZEM 1
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