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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora,

+ Uzgodnienie terenu GOSD Swietochtowice (pismo nr K09/I11-432-394/07 z dnia 23.11.2007),

« Uzgodnienie przebudowy torowiska (pismo K09/111/-432-069/08 z dnia 22.02.2008),

» Uzgodnienie przebudowy torowiska (pismo K09/111/-432-225/12 z dnia 29.10.2012),

* mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokosciowe,

* obowigzujgce normy i przepisy,

« badanie geotechniczne;

Uzgodnienia i wykaz szczego6towy czynnosci administracyjnych zwigzanych z cata inwestycjg ujeto

w czesci Projektu Budowlanego pt. ,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przektadki dziesieciu odcinkdw gazociggu niskiego
cisnienia, w tym: szesciu odcinkow o srednicy DN100, trzech o srednicy @225 oraz jednego odcinka
0 Srednicy DN200. Osiem odcinkow utozonych jest prostopadle do ul. Wolnosci w
Swietochtowicach, pozostate dwa utozone sg réwnolegle do tej ulicy. Przetozenie w/iw gazociag6éw
wykonane zostanie w trakcie remontu nawierzchni torowiska tramwajowego polegajacego na
wymianie konstrukcji nawierzchni toréw i rozjazdéw w obszarze isthiejgcego pasa drogowego wraz
z odtworzeniem i korektg istniejgcej geometrii toroéw i rozjazdow.

W zakres projektu wchodzg nowe przejscia gazociggu w PE oraz zabezpieczenie rurami
ochronnymi w PE:

e ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 176;

» skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Baityckg (w poblizu budynku nr 129);

e ul. Wolnoséci na wysokosci budynku nr 150-127;

* ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 142-117,

e ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 103;

* ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 96;

e ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 80;

» skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Hajduckg (w poblizu budynku nr 61-59);

e skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Chrobrego (w poblizu budynku nr 49-47)

Ze wzgledu na zaglebienie projektowanych przejs¢ pod ulica na glebokosci ok. 1m, wszystkie
wymienione przebudowy wyposazone beda w odwodnienie. Zostanie ono zrealizowane przez
montaz tréjnika w najnizszym punkcie przekroczen z wyprowadzeniem koncowki Dn 25

zakonczonej mufg i korkiem do skrzynki ulicznej posadowionej w chodniku lub terenie zielonym.
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3. OPIS WARUNKOW TERENOWYCH

3.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na etapie aktualizacji mapy do celow projektowych ujawniono sieci uzbrojenia terenu, ktore
wskazane zostaly na podkladach mapowych. W rejonie zabudowy stwierdzono bardzo
zroznicowane, zaréwno pod wzgledem rodzaju, jak i zageszczenia oraz lokalizacji sieci, uzbrojenia

terenu.
Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania w oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe z naktadka ,SU".
Na istniejacej i projektowanej trasie rozpatrywanych odcinkédw gazociggu wystepujg kolizje z
urzgdzeniami podziemnymi:
- istniejaca siecig kanalizacyjna,
- istniejgcymi kablami energetycznymi,
- istniejaca siecig wodociggowa.
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami wihascicieli tego
uzbrojenia. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonac ich zabezpieczenie zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami: SEP N SEP-E-
004, PN-76/E-05125; PN-E-05100-1:1998, prace te prowadzi¢ pod nadzorem wihasciciela sieci,
wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi. Kable w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢
przed zarwaniem, na czas robot, podpierajac badz podwieszajac je na konstrukcji drewnianej

zabudowanej po obu stronach wykopu i docelowo rurami ochronnymi typu AROT.

3.2. INWENTARYZACJA ZIELENI

Projektowana przektadka gazociggu nie koliduje z zielenig wysokg i niskg - przebiega w pasie

drogowym ul. Wolnosci.
3.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wzdtuz odcinka ulicy Wolnosci wykonano
12 odwiertow, z ktorych tylko potowe (mimo zastosowania swidréw z koncéwkami widiowymi) udato

odwierci¢ sie do zaprojektowanej gtebokosci 3,0m.

Warunki gruntowe

Obszar inwestycji potozony jest na terenie Wyzyny Slaskiej, w granicach administracyjnych
miasta Chorzowa, w dzielnicy Centrum. Teren usytuowany jest na lekkim wyniesieniu karbonskim,

opadajacym tagodnie w kierunku potudniowym.
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Podloze geologiczne stanowig utwory karbonskie i czwartorzedowe, a w warstwie
przypowierzchniowej — antropogeniczne utwory nasypowe. Grunty antropogeniczne, 0 migzszosci
0,8m — 3,0m, zalegajg w podtozu ciagta, przypowierzchniowag warstwa. Ich skiad jest zr6znicowany -
najczesciej stanowi je mieszanina glin w stanie twardoplastycznym z domieszkami zuzla, kamieni

i okruchow cegty.

Ponizej zalegajg grunty czwartorzedowe - plejstocenskie osady akumulacji rzecznej,
lodowcowej i wodnolodowcowej wyksztaicone w postaci twardoplastycznych plastycznych glin i
piaskow gliniastych z przewarstwieniami pytéw i piaskédw. Na wyniesieniach, w formie pojedynczych
ptatow, wystepujg twardoplastyczne gliny lodowcowe.

Spagowag warstwe podioza budujg utwory karbonu reprezentowane przez warstwy rudzkie,

wyksztatcone w postaci piaskowcow i tupkéw w stropie mocno zwietrzatych.
Warunki gruntowe posadowienia obiektow uznaje sie jako proste.

Warunki wodne

Na rozpatrywanym odcinku ul. Wolnosci nie nawiercono wody gruntowej. Panujgce warunki

wodne sklasyfikowano jako dobre.

3.4. SZKODY GORNICZE

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Wyzszego Urzedu Gorniczego w Katowicach i
Okregowego Urzedu Goérniczego w Katowicach przedmiotowy teren potozony jest czesciowo na
bytym obszarze gorniczym KWK ,Barbara — Chorzow” i czesciowo na obecnym obszarze gérniczym
KWK ,Halemba — Wirek”. Oba obszary nie sg obecnie i nie bedg w przysziosci objete deformacjami

wywotanymi eksploatacjg gornicza.

Petna analiza parametréw geomechanicznych podioza gruntowego i gérotworu wykracza

poza zakres opracowania.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA

4.1.STAN ISTNIEJACY

tacznie z przebudowg torowiska tramwajowego planowane jest zabezpieczenie i przebudowa
infrastruktury zlokalizowanej obecnie w pasie drogowym. Torowisko tramwajowe w ul. Wolnosci w
Swietochtowicach koliduje w kilku miejscach z istniejaca siecig gazowa.

Wiasciciel sieci, Goérnoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zakiad Gazowniczy
Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Swietochtowicach, wskazata:

a) szesé odcinkéw gazociagu wykonanych z rur stalowych DN100:

- ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 176;
- ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 150-127;
- ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 142-117;

- ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 103;
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- ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 93;
- ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 96;

b) jeden odcinek gazociagu wykonany z rur stalowych DN200:

- ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 80;

c) trzy odcinki gazociagu wykonanych z rur PE @225:

- skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Baltyckg (w poblizu budynku nr 129);
- skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Hajduckg (w poblizu budynku nr 61-59);
- skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Chrobrego (w poblizu budynku nr 49-47);

Odcinki te nalezy przebudowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W pozostatych przypadkach, zgodnie =z informacjg otrzymang w Rozdzielni Gazu
Swietochtowice, miejsca kolizji posiadajg odpowiednie zabezpieczenia i nie podlegaja przebudowie.
W celu niedopuszczenia do uszkodzenia rury ochronnej i gazociggu w miejscach kolizji, nowa
podbudowe nalezy wykonywaé w sposéb ostrozny, zgodnie z wytycznymi podanymi w projektach

branzowych obejmujgacych przebudowe torowiska tramwajowego.

4.2. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowe i zabezpieczenie wskazanych odcinkéw gazociggu wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami: Dz. U. Nr 97 z 2001 r., PN-91/M34501 ,Gazociggi i instalacje
gazownicze. SkrzyZzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
Trase wytyczono rownolegle do istniejacych przebiegéw, co umozliwi nieprzerwane zasilanie
okolicznych obiektéw na czas ukladania nowych odcinkéw gazociggu. Projektowane odcinki
gazociggu posadowione zostang ponizej projektowanej podbudowy torowiska na gtebokosci ok. 1,5
— 1,6 m do wierzchu rury.

Wiaczenie projektowanego odcinka gazocigqu G1:

- do istniejagcego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G1.1 poprzez krociec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN100, potaczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

- do istniejacego gazociagu stalowego DN100 w punkcie G1.2 poprzez kréciec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN100, pot gczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

Wykona¢ odwodnienie gazociggu G1 poprzez montaz trdjnika redukcyjnego PE110/63
usytuowanego w najnizszym miejscu projektowanego odcinka gazociggu (po stronie punktu G1.2);
odprowadzenie skroplin nastgpi poprzez rure PE 100 SDR11 @63, ktorej korncéwke umiesci¢ nalezy
w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku;

Wigczenie projektowanego odcinka gazociggu G2:

- do istniejacego gazociggu PE @225 w punkcie G2.1 poprzez kolano PE 90° @225, rurociag PE
@225 oraz kolano PE 90°@225;

- do istniejacego gazociggu PE @225 w punkcie G2.2 poprzez kolano PE 90° @225, rurociag PE
@225 oraz kolano PE 90°@225;

Wykona¢ odwodnienie gazociggu G2 poprzez montaz trojnika redukcyjnego PE110/63
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usytuowanego w najnizszym miejscu projektowanego odcinka gazociggu (po stronie punktu G2.1);
odprowadzenie skroplin nastgpi poprzez rure PE 100 SDR11 @63, ktorej korncoéwke umiesci¢ nalezy
w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku;

Wigczenie projektowanego odcinka gazociggu G3:

- do istniejacego gazociggu stalowego DN80 w punkcie G3.1 poprzez krociec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN80, pot gczenie PE/STAL 90/80, redukcja PE 110/90 oraz kolano PE 90°@110;

- do istniejagcego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G3.2 poprzez krociec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN80, pot gczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

Wykonaé¢ odwodnienie gazociggu 3 poprzez montaz tréjnika redukcyjnego PE110/63 usytuowanego
W najnizszym miejscu projektowanego odcinka gazociggu (po stronie punktu G3.1); odprowadzenie
skroplin nastgpi poprzez rure PE 100 SDR11 @63, ktérej koncoéwke umiesci¢ nalezy w skrzynce

ulicznej posadowionej w chodniku;

Wiaczenie projektowanego odcinka gazociggu G4, G5:

- do istniejgcego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G4.1/ G5.1 poprzez kréciec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN100, potaczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

- do istniejacego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G4.2/ G5.2 poprzez krdciec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN100, pot gczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

Wykona¢ odwodnienie gazociggu G1 poprzez montaz trdjnika redukcyjnego PE110/63
usytuowanego w najnizszym miejscu projektowanego odcinka gazociggu (po stronie punktu G4.2/
G 5.2); odprowadzenie skroplin nastgpi poprzez rure PE 100 SDR11 @63, ktérej koncowke

umiesci¢ nalezy w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku;

Wigczenie projektowanego odcinka gazociggu G6:

- do istniejacego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G6.1 poprzez kréciec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN100, pot gczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

- do istniejgcego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G6.2 poprzez kréciec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociagu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN100, potaczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

Wykona¢ odwodnienie gazociggu G1 poprzez montaz trojnika redukcyjnego PE110/63
usytuowanego w najnizszym miejscu projektowanego odcinka gazociggu (po stronie punktu G6.1);
odprowadzenie skroplin nastapi poprzez rure PE 100 SDR11 @63, ktorej koncoéwke umiesci¢ nalezy
w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku;

Wiaczenie projektowanego odcinka gazocigqu G7:

- do istniejgcego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G7.1 poprzez krociec kotnierzowy,

przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
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90°DN100, pot gczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

- do istniejagcego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G7.2 poprzez krociec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN100, potgczenie PE/STAL 110/100 oraz kolano PE 90°@110;

Wykona¢ odwodnienie gazociggu G7 poprzez montaz trojnika redukcyjnego PE110/63
usytuowanego w najnizszym miejscu projektowanego odcinka gazociggu (po stronie punktu G7.2);
odprowadzenie skroplin nastapi poprzez rure PE 100 SDR11 @63, ktorej koncoéwke umiesci¢ nalezy
w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku;

Wiaczenie projektowanego odcinka gazocigqu G8:

- do istniejagcego gazociggu stalowego DN100 w punkcie G8.1 poprzez krociec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociagu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN100, potaczenie PE/STAL 110/100, redukcja @225/110 oraz kolano PE 90°@225;

- do istniejgcego gazociggu PE @225 w punkcie G8.2 poprzez kréciec kotnierzowy, przyspawany
do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie 90° DN225,
potaczenie PE/STAL DN200 oraz kolano PE 90°@225;

Wykona¢ odwodnienie gazociggu G8 poprzez montaz trgjnika redukcyjnego PE225/90 z dotgczong
redukcjg PE90/63, usytuowanego w najnizszym miejscu projektowanego odcinka gazociggu (po
stronie punktu G8.1); odprowadzenie skroplin nastgpi poprzez rure PE 100 SDR11 @63, ktorej
koncowke umiesci¢ nalezy w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku;

Wigczenie projektowanego odcinka gazociggu G9:

- do istniejacego gazociggu PE @225 w punkcie G9.1 poprzez kolano PE 90° @225, rurociag PE
@225 oraz kolano PE 90°@225;

- do istniejacego gazociggu stalowego DN200 w punkcie G9.2 poprzez kréciec kotnierzowy,
przyspawany do istniejgcego gazociggu za pomocg spawu pachwinowego, kolano hamburskie
90°DN200, pot gczenie PE/STAL DN200 oraz kolano PE 90°@225;

Wykona¢ odwodnienie gazociggu G1 poprzez montaz trgjnika redukcyjnego PE225/90 z dotgczong
redukcjg PE90/63, usytuowanego w najnizszym miejscu projektowanego odcinka gazociggu (po
stronie punktu G9.1); odprowadzenie skroplin nastgpi poprzez rure PE 100 SDR11 @63, ktorej
koncowke umiesci¢ nalezy w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku;

Wigczenie projektowanego odcinka gazociggu G10:

- do istniejgcego gazociggu PE @225 w punkcie G10.1 poprzez kolano PE 90°@2 25, rurociag PE
@225 oraz kolano PE 90°@225;

- do istniejgcego gazociggu PE @225 w punkcie G10.2 poprzez kolano PE 90°@2 25, rurociag PE
@225 oraz kolano PE 90°@225.

Wykona¢ odwodnienie gazociggu G10 poprzez montaz trojnika redukcyjnego PE225/90 z

dotaczong redukcjg PE90/63, usytuowanego w najnizszym miejscu projektowanego odcinka

gazociggu (po stronie punktu G10.1); odprowadzenie skroplin nastapi poprzez rure PE 100 SDR11

@63, ktorej koncowke umiesci¢ nalezy w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku;

Odcinki gazociggu pod drogg utozone zostang w rurach ochronnych PE100 SDR11 o
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Srednicach odpowiednio:
- @225 ostaniajgcego rurociggi PE100 SDR1 @100;
- @355 ostfaniajgcego rurociggi PE100 SDR1 @225;

Rurociggi zostang osadzone w rurach ochronnych za pomocg pt6z centrujgcych np. INTEGRA typ

.B" oraz typ ,L".

4.2.1. RURY PRZEWODOWE
Zaprojektowane odcinki gazociggu nalezy wykonac z fabrycznie nowych rur polietylenowych
klasy SDR11 PE100 RC zgodnych z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075.
Nalezy zastosowac rury o jednolitym kolorze pomaranczowym, typ 1 wg PAS 1075 o srednicach
@110 x 10,0 mm oraz @225 x 20,5 mm.

4.2.2. RURY OCHRONNE
Odcinki gazociggu pod drogg utozone zostang w rurach ochronnych PE100 SDR11
o Srednicach odpowiednio:
- @225x20,5 mm ostaniajacego rurociggi PE100 SDR11 @110;
- @355x32,3 mm ostaniajacego rurociggi PE100 SDR11 @225;
Rurociggi zostang osadzone w rurach ochronnych za pomoca ptdz centrujgcych np. INTEGRA

typ ,B” oraz typ ,L".

4.2.3. IZOLACJA ELEMENTOW STALOWYCH
Izolacja wszystkich elementow stalowych powinna odpowiadac klasie C zgodnie
z PN-EN 12068.

4.2.4. STREFA KONTROLOWANA ORAZ KLASA LOKALIZACJI
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. (Dz. U. Nr 97/2001
poz. 1055 86 pkt.2), projektowane przebudowy gazociggow n/c zaliczajg sie do ,pierwszej klasy
lokalizaciji”.
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem 8§ 9 ust. 6.2 ,dla gazociggdw niskiego cisnienia” — szerokosé
stref kontrolowanych, ktérych linia srodkowa pokrywa sie z 0sig gazociggu powinna wynosic¢
s=1,0m. W strefach kontrolowanych nie wolno sadzi¢ drzew i nie moze by¢ podejmowana zadna

dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

4.2.5. PROBY GAZOCIAGU
Gazocigg nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami:
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055),
- normy PN-M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow”.
Zgodnie z rozporzadzeniem gazocigg powinien by¢ powinien by¢é poddany probie
pneumatycznej szczelnosci pod cisnieniem 1,5 x warto§¢ maksymalnego cisnienia roboczego, lecz

nie wiekszym niz wartosc iloczynu: 0,9 x wartos¢ cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.
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Proby szczelnosci gazociggéw podziemnych powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich
catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig nie zawierajacg grud, kamieni itp. Miejsca z
zainstalowang armaturg lub przeznaczone do zainstalowania oraz potaczenia odcink6éw gazociggu
ze sprawdzong szczelnoscig powinny by¢ odkryte. Teren na ktorym sg przeprowadzone proby
szczelnosci sieci gazowej powinien by¢é oznakowany przy pomocy odpowiednich znakow
ostrzegajacych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren proby. Znaki i tablice
ostrzegawcze powinny by¢ ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku
do obiektow terenowych, jednak nie mniejszej niz 4m.

Czynnikiem probnym powinno by¢ powietrze. Tloczenie czynnika prébnego do rurociggu
powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci. Badanie
szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Czas
stabilizacji ts wynosi 4 h — przy prébie z uzyciem sprezarki i 2 h — przy probie bez uzycia sprezarki.
Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny.

Pomiar cisnienia prowadzi¢ manometrem z rejestratorem. Ogledziny rurociggu nie nalezy
dokonywa¢ wczesniej niz po uptywie 2 godzin. Rurocigg nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli po
zakonczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym, a spadek
cisnienia nie jest wiekszy od wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia wg poz. 3
PN-92/M-34503.

Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Badanie szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Administratora sieci.
5. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEKLADKI GAZOCIAGU

5.1. ULOZENIE RUROCIAGOW

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 30 [cm]. Piasek nie
moze zawiera¢ kamieni. Po ulozeniu rurociggu nalezy obsypac¢ go piaskiem do wysokosci 30 [cm]
ponad gorng krawedz ptaszcza. Na odcinku pod jezdnig wykop nalezy w catosci zasypac piaskiem.
Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej
nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazowek producenta rur). Zasypywanie rur nalezy

wykonywac przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem).
Zatamania trasy gazociggu oznaczy¢ na stupkach betonowych.

Zasypke rozmieszczac tak, aby zapewni¢ pelne podparcie rurociggéw, na catej ich diugosci i
wokot catego obwodu. Materiat zasypki pod drogami powinien by¢ zageszczony do takiego
poziomu, w ktorym bedzie miat nosnosc takg samg jak grunt poza wykopem. Warstwa piasku, w
ktorej utozone sa rury pehni role drenazu.

tacznie z rurami nalezy uktadaé:

- przewdd lokalizacyjny — stosowaé przewéd lokalizacyjny DY-2,5mm?® — uktada¢ w odlegtosci 5 cm

nad gazociggiem,

- tadmy ostrzegawcze — stosowac tasmy koloru zottego — w odlegtosci 30 cm powyzej rur. Tasmy
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powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

Oznakowanie trasy projektowanego gazociggu nhalezy wykonaé zgodnie ze Standardami
Technicznymi ST-IGG-1001-1004:2001r.

Pozostatg czes¢ wykopu poza jezdniag mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, przebranym, bez
kamieni i ostrych przedmiotow (strefa zageszczania). Przy zageszczaniu mechanicznym grubosc
zageszczanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza

niz 15 cm.

Po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem

doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i normami zaktadowymi.

Wykopy wykona¢ o Scianach pionowych i zastosowaé petne odeskowanie tych wykopow
balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie.
Odeskowanie i rozparcie scian wykopu powinno nastepowac stopniowo w miare pogtebienia
wykopu, przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczaé w gruntach
luznych 0,4m a w gruntach srednio zwartych i zwartych wysokos¢ ta moze by¢ wieksza (0,5-0,7m).
Ostatnia gérna deska obudowy powinna wystawaé ponad powierzchnie terenu co najmniej 0,15m,
celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub kamieni oraz sptywu woéd opadowych do
wnetrza wykopu. W kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci
wykopu. Podczas trwania rob6t montazowych powinno sie przynajmniej przed rozpoczeciem
sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych rozpér. Deskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z
zachowaniem ostroznos$ci rownoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian
wykopu.

Na czas wykonania robo6t zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopdw i zabezpieczenie przed dostepem o0so6b
niepowotanych. Pracownikom pracujgcym w wykopie zapewni¢ bezpieczenstwo. Zapewnic
dostateczng przestrzen do ukladania, podpierania i montazu rurociggu w wykopie na
wymaganej gtebokosci.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé warstwy ziemi usunietej z wykopu, ktéra
powinna zostaC wykorzystana do zasypania i rekultywacji terenu w obszarze pasa
technologicznego. Do czasu rekultywacji wykopow pryzma sktadowanego gruntu oraz pas
roboczy beda miejscem zagrazajacym erozjg - zwilaszcza w okresie nawalnych deszczow i

topnienia sniegéw. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie i recznie.

Roboty ziemne pod torowiskiem nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
branzy drogowej.

Po zakonczeniu prac montazowych i ziemnych nalezy przywrdci¢ stan nawierzchni terenu do
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stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu lub do stanu sprzed rozpoczecia robot.

6. INFORMACJA O WPISANIU DO REJESTRU ZABYTKOW
Przedmiotowa inwestycja przebiega w pasie drogowym istniejgcej ulicy. Zgodnie z art. 6.
Ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami, obiekty znajdujace sie w obszarze

oddziatywania inwestycji nie podlegajg ochronie.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja realizowana jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Chorzowa i nie pogarsza obecnie generowanego wplywu na srodowisko
wywotanego eksploatacjg drogi. Po przeprowadzeniu remontu nawierzchni poprawig sie warunki

jazdy i oddziatywania na obszar.

8. UWAGI KONCOWE
- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlecic nadzor wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;
- Wykonane przektadki sieci gazowej powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne;
- Firmy wykonawcze powinny posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggéw, a wykonawcy
powinni zostac¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania sieci gazowych;
- Wykonawca robo6t obowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania stosownych przepiséw
BHP;
- Zastosowane materialy muszg posiadaé wymagane atesty, certyfikaty oraz muszg byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski; certyfikat materiatu uzytego do
produkciji rur nalezy przedtozy¢ uzytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem technicznym,
- Dla projektowanych robo6t budowlano-montazowych nalezy opracowa¢ plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegbétowego
zakresu i form z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z:
¢, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” i zaleceniami
producenta materiatdw; oraz obowigzujacymi przepisami bhp;
 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,;
e« Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t cz.ll- Instalacje Sanitarne i
Przemystowe;
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP | WYSZCZEGOLNIENIE

| ILOSC | MATERIAL

Przebudowa G1

1 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 10,5 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @110x10,0mm 13,5m PE
3 |Kolano 90°PE100 SDR11 @110mm 2 szt. PE
4 [Kolano hamburskie 90°DN100 2 szt. stal
5 [Krociec kotnierzowy DN100 4 szt. stal
6 |Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @110/63mm 1 szt. PE
7 |Polaczenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal
8 |Odwadniacz 1 szt. -
8.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
8.2 | Rura PE100 SDR11 @63x5,8mm 2,0m PE
8.3 | Redukcja PE100 SDR11 @#63/32mm 1 szt. PE
8.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
8.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
8.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
8.7 | Korek 1” 1 szt. stal
9 |Ptozy dystansowe typu ,B” wys. 24mm DN100 8 szt. PE-HD/stal
10 |Manszeta typu ,N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal
Przebudowa G2
1 |Rura PE100 SDR11 @355x32,3mm 19,5 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 249 m PE
3 |Kolano 90°PE100 SDR11 @225mm 4 szt. PE
4 | Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @110/63mm 1 szt. PE
5 |Odwadniacz 1 szt. -
5.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
5.2 | Rura PE100 SDR11 @63x5,8mm 2,0 m PE
5.3 | Redukcja PE100 SDR11 @63/32mm 1 szt. PE
5.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
5.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
5.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
5.7 | Korek 1” 1 szt. stal
6 [Plozy dystansowe typu ,L” wys. 26mm DN200 14 szt. PE-HD/stal
7 |[Manszeta typu ,N” DN200x350 2 szt. EPDM/stal
Przebudowa G3
1 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 10,0 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @110x10,0mm 10,6 m PE
3 |Kolano 90°PE100 SDR11 @110mm 1 szt. PE
4 |Kolano 90°PE100 SDR11 @90mm 1 szt. PE
5 |Kolano hamburskie 90°DN100 1 szt. stal
6 |Kolano hamburskie 90° DN80 1 szt. stal
7 |Redukcja PE100 SDR11 @110/90mm 1 szt. PE
8 |Krociec kotnierzowy DN100 2 szt. stal
9 [Krdciec kotnierzowy DN8O 2 szt. stal
10 |Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @110/63mm 1 szt. PE
11 [Potaczenie PE/stal DN100 1 szt. PE/stal
12 [Potgczenie PE/stal DN80 1 szt. PE/stal
13 | Odwadniacz 1 szt. -
13.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
13.2 | Rura PE100 SDR11 @#63x5,8mm 2,0m PE
13.3 [ Redukcja PE100 SDR11 @#63/32mm 1 szt. PE
13.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
13.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
13.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
13.7 | Korek 1” 1 szt. stal
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LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | MATERIAL
14 | Ptozy dystansowe typu ,B” wys. 24mm DN100 8 szt. PE-HD/stal
15 |Manszeta typu ,N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal
Przebudowa G4
1 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 11,0 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @110x10,0mm 11,5 m PE
3 |Kolano 90°PE100 SDR11 @110mm 2 szt. PE
4 | Kolano hamburskie 90°DN100 2 szt. stal
5 |Kréciec kotnierzowy DN100 4 szt. stal
6 |Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @110/63mm 1 szt. PE
7 |Potaczenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal
8 |Odwadniacz 1 szt. -
8.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
8.2 | Rura PE100 SDR11 @63x5,8mm 2,0m PE
8.3 | Redukcja PE100 SDR11 @#63/32mm 1 szt. PE
8.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
8.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
8.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
8.7 | Korek 1” 1 szt. stal
9 [Plozy dystansowe typu ,B” wys. 24mm DN100 8 szt. PE-HD/stal
10 [Manszeta typu ,N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal
Przebudowa G5
1 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 13,5m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @110x10,0mm 14,2 m PE
3 |Kolano 90°PE100 SDR11 @110mm 2 szt. PE
4 | Kolano hamburskie 90°DN100 2 szt. stal
5 [Krociec kotnierzowy DN100 4 szt. stal
6 |Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @110/63mm 1 szt. PE
7 |Polaczenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal
8 |Odwadniacz 1 szt. -
8.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
8.2 | Rura PE100 SDR11 @63x5,8mm 2,0m PE
8.3 | Redukcja PE100 SDR11 @#63/32mm 1 szt. PE
8.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
8.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
8.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
8.7 | Korek 1” 1 szt. stal
9 |Ptozy dystansowe typu ,B” wys. 24mm DN100 10 szt. PE-HD/stal
10 [Manszeta typu ,N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal
Przebudowa G6
1 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 12,5 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @110x10,0mm 13,2 m PE
3 |Kolano 90°PE100 SDR11 @110mm 2 szt. PE
4 [Kolano hamburskie 90°DN100 2 szt. stal
5 |Kréciec kotnierzowy DN100 4 szt. stal
6 |Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @110/63mm 1 szt. PE
7 |Potaczenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal
8 |Odwadniacz 1 szt. -
8.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
8.2 | Rura PE100 SDR11 @63x5,8mm 2,0 m PE
8.3 | Redukcja PE100 SDR11 @63/32mm 1 szt. PE
8.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
8.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
8.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
8.7 | Korek 1” 1 szt. stal
9 [Plozy dystansowe typu ,B” wys. 24mm DN100 9 szt. PE-HD/stal
10 [Manszeta typu ,N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal

Przebudowa G7

Przebudowa gazociggéw — ul. Wolnosci

Strona 16




Pdkom Sp.zo.o.

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | MATERIAL
1 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 12,0 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @110x10,0mm 12,6 m PE
3 [Kolano 90°PE100 SDR11 @110mm 2 szt. PE
4 [Kolano hamburskie 90°DN100 2 szt. stal
5 |Kréciec kotnierzowy DN100 4 szt. stal
6 |Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @110/63mm 1 szt. PE
7 |Potaczenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal
8 [Odwadniacz 1 szt. -
8.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
8.2 | Rura PE100 SDR11 @63x5,8mm 2,0m PE
8.3 | Redukcja PE100 SDR11 @63/32mm 1 szt. PE
8.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
8.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
8.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
8.7 | Korek 1” 1 szt. stal
9 [Plozy dystansowe typu ,B” wys. 24mm DN100 9 szt. PE-HD/stal
10 [Manszeta typu ,N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal
Przebudowa G8
1 |Rura PE100 SDR11 @355x32,3mm 10,0 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 10,4 m PE
3 |Kolano 90°PE100 SDR11 @225mm 4 szt. PE
4 | Kolano hamburskie 90°DN200 1 szt. stal
5 |Kolano hamburskie 90°DN100 1 szt. stal
6 |Redukcja PE100 SDR11 @225/110mm 1 szt. PE
7 |Redukcja PE100 SDR11 @90/63mm 1 szt. PE
8 |Krociec kotnierzowy DN200 2 szt. stal
9 [Krdciec kotnierzowy DN100 2 szt. stal
10 |Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @225/90mm 1 szt. PE
11 [Potaczenie PE/stal DN200 1 szt. PE/stal
12 [Potaczenie PE/stal DN100 1 szt. PE/stal
13 |Odwadniacz 1 szt. -
13.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
13.2 | Rura PE100 SDR11 @#63x5,8mm 2,0m PE
13.3 [ Redukcja PE100 SDR11 @63/32mm 1 szt. PE
13.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
13.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
13.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
13.7 | Korek 1” 1 szt. stal
12 |Ptozy dystansowe typu ,L” wys. 26mm DN200 8 szt. PE-HD/stal
13 |Manszeta typu ,N” DN200x350 2 szt. EPDM/stal
Przebudowa G9
1 |Rura PE100 SDR11 @355x32,3mm 9,5 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 11,8 m PE
3 [Kolano 90°PE100 SDR11 @225mm 3 szt. PE
4 [Kolano hamburskie 90°DN200 1 szt. stal
5 |Redukcja PE100 SDR11 @#90/63mm 1 szt. PE
6 |Krociec kotnierzowy DN200 2 szt. stal
7 | Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @225/90mm 1 szt. PE
8 |Polaczenie PE/stal DN200 1 szt. PE/stal
9 |Odwadniacz 1 szt. -
9.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
9.2 | Rura PE100 SDR11 @63x5,8mm 2,0m PE
9.3 | Redukcja PE100 SDR11 @63/32mm 1 szt. PE
9.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
9.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
9.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
9.7 | Korek 1” 1 szt. stal
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LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | MATERIAL
10 |Ptozy dystansowe typu ,L” wys. 26mm DN200 7 szt. PE-HD/stal
11 |Manszeta typu ,N” DN200x350 2 szt. EPDM/stal
Przebudowa G10
1 |Rura PE100 SDR11 @355x32,3mm 9,3 m PE
2 |Rura PE100 SDR11 @225x20,5mm 13,8 m PE
3 [Kolano 90°PE100 SDR11 @225mm 4 szt. PE
4 |Redukcja PE100 SDR11 @#90/63mm 1 szt. PE
5 | Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 @#225/90mm 1 szt. PE
6 |Odwadniacz 1 szt. -
6.1 | Kolano PE100 SDR11 @63mm 2 szt. PE
6.2 | Rura PE100 SDR11 @63x5,8mm 2,0m PE
6.3 | Redukcja PE100 SDR11 @63/32mm 1 szt. PE
6.4 | Potaczenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal
6.5 | Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. zeliwo
6.6 | Mufa 1” 1 szt. stal
6.7 | Korek 1” 1 szt. stal
12 |Ptozy dystansowe typu ,B” wys. 26mm DN200 7 szt. PE-HD/stal
13 |Manszeta typu ,N” DN200x350 2 szt. EPDM/stal
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa gazociggéw — ul. Wolnosci Strona 19



Pdkom Sp.zo.o.

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt ettt et et et et et e et e e e ae et e e et e eae et ae e

I I 011 o ] PP PSPPPT
I e (0] =] ¢ 01172 o = P
I T T 0] = 1o PP
S 4V 10 11 |
T S 2= To [ ][ o] o] r= (oX0)11V7= L 1 -
I I O =1 o o] = Tod0 1Y o] = P
A @ o 1Sy2= g o] o] r= Tet0 111V T o1 -
1. 8. POUSTAWEA OPFACOWENIA ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et et e ettt ettt ettt ettt e et e e s s e s s s s s e s e e e s e s e s s e s e e e e s e e e e eneeennnnne e
2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE .....uuttiitiieiiiiiiiiiiete e e e e e ettt e e e e e s s ssssttaeeeeeeeeasasnntaaseraeeeaaessannnnnes
A N o 7= 4 g b= Tow =] o1 LN (=] =) 1 P
A 1) (g1 (=TE= Tot U A oo [T a1 =T (= =T [
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL......cvcuieiueeieeeeeeeeee e eeee e sttt sttt e ntensaenneens
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJII ROBOT ....oovviiiieeeeceeeeeeeeee e
5. SPOSOBY INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT .........cco.......
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
SKUTKOM ZAGROZEN, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE Z MIEJSCA POWSTANIA ZAGROZENIA. .....c.cccccoveveeannne,

Przebudowa gazociggéw — ul. Wolnosci Strona 20



Pdkom Sp.zo.o.

1. Czes¢ ogolna

1.1. Inwestor

Inwestorem przektadki gazociggu w ul. Wolnosci w Swigtochtowicach jest Wydziat Inwestycji
Komunalnych i Remontéw Urzedu Miasta Chorzéw, Rynek 1, 41-500 Chorzéw.

1.2. Projektowanie

Projekt budowlany i wykonawczy inwestycji opracowuje kompleksowo BUNG Polska Sp.
Z 0.0., ul. Jesionowa 9a, 40 — 159 Katowice.

1.3. Wykonawca

Wykonawca projektowanych obiektow zostanie wybrany przez Inwestora w terminie
pozniejszym.
1.4. Uzytkownik

Uzytkownikiem przebudowywanego gazociggu bedzie Gérnoslaska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Rozdzielnia Gazu w Swigtochtowicach.

1. 5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przektadki dziesieciu odcinkdw gazociggu niskiego
cisnienia, w tym szes¢ odcinkéw o srednicy DN100, trzy o Srednicy @225 oraz jeden odcinek o
Srednicy DN200.

1. 6. Cel opracowania

Przelozenie w/w gazociggu wykonane zostanie w trakcie remontu nawierzchni torowiska
tramwajowego polegajgcego na wymianie konstrukcji nawierzchni toroéw i rozjazdow w obszarze
istniejgcego pasa drogowego wraz z odtworzeniem i korektg istniejacej geometrii toréw i rozjazdow.

Przebudowa i zabezpieczenie wskazanych odcinkdw gazociggu wykonane zostanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami: Dz.U. Nr 97 z 2001r, PN-91/M34501 ,Gazociggi i instalacje
gazownicze. Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania” oraz warunkami
podanymi przez GOSD Sp. z 0.0. ,0becnie GSG Sp. z 0.0 w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w

Swietochtowicach.

1. 7. Obszar opracowania

Opracowanie obejmuje teren pasa drogowego ul. Wolnosci :
* ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 176;

e skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Battyckg (w poblizu budynku nr 129);

* ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 150-127;

e ul. Wolnoséci na wysokosci budynku nr 142-117;

* ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 103;

e ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 96 wraz z odtworzeniem istniejgcego odwadniacza;
* ul. Wolnosci na wysokosci budynku nr 80;

e skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Hajduckg (w poblizu budynku nr 61-59);

» skrzyzowanie ul. Wolnosci z ul. Chrobrego (w poblizu budynku nr 49-47) wraz z odtworzeniem
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istniejgcego odwadniacza.

1. 8. Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora;
+ Uzgodnienie terenu GOSD Swietochtowice (pismo nr K09/111-432-394/07 z dnia 23.11.2007),
» Uzgodnienie przebudowy torowiska (pismo K09/111/-432-069/08 z dnia 22.02.2008),
« Uzgodnienie przebudowy torowiska (pismo K09/111/-432-225/12 z dnia 29.10.2012),
* mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokosciowe,
e obowigzujace normy i przepisy,

* badanie geotechniczne.

2. Istniej gce obiekty budowlane

2. 1. Przeznaczenie terenu

W terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa wielorodzinna.

2. 2. Istniej gce uzbrojenie terenu
Na istniejgcej i projektowanej trasie rozpatrywanych odcinkéw gazociggu wystepujg kolizje z
urzadzeniami podziemnymi:
- istniejaca siecig kanalizacyjna,
- istniejgcymi kablami energetycznymi,

- istniejaca siecig wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi to wystepujace w tym terenie uzbrojenie: sieci energetyczne, wodociggowe, gazowe.

4. Przewidywane zagro zenia w trakcie realizacji rob6t
W ramach realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z 8 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), prowadzone beda nastepujace
prace budowlane, stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty budowlane prowadzone w wykopach o gtebokosci powyzej 1,5 m
W ramach w/w rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia :
0 zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku upadku pracownika z wysokosci do wykopu;
0 zagrozenie zdrowia lub zycia 0s6b postronnych w przypadku upadku z wysokosci do
wykopu;
» zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku zasypania pracownikdédw w niezabezpieczonym
wykopie;
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» zagrozenie zdrowia lub zycia pracownikow znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie
pracujacych maszyn : koparek, spychaczy, zageszczarek, dzwigdw, itp.;

» zagrozenie zdrowia pracownikOw przy stosowaniu narzedzi pomochniczych przy wykonywaniu
robét ziemnych np. mioty pneumatyczne, pity do asfaltu, kilofy, itp. );

e zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku przygniecenia materiatami sktadowanymi w
nieprawidtowy sposob ( brak podparcia stosu rur, zbyt wysokie stosy rur, itp. );

» zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku porazenia prgdem przy wykonywaniu rob6t w
bezposrednim sasiedztwie linii i kabli energetycznych.

» kolizja drogowa pojazdéw budowy, podczas robo6t, z innymi pojazdami na drodze nie
zamknietej catkowicie dla ruchu innych pojazddéw,

* potracenie pieszych ( zaréwno pracownikow firm wykonawczych jak i oséb postronnych )
przez pojazdy ( firm budowlanych i inne ) na odcinkach drog nie zamknietych catkowicie dla
ruchu pojazdéw

e zagrozenie zdrowia w przypadku ulatniania sie gazu.

5. Sposoby instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do robét

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikdw przeprowadza sie jako:

» szkolenia wstepne: instruktaz ogolny i stanowiskowy,

» szkolenie okresowe.

Wszyscy pracownicy , przed przystgpieniem do rob6t w nowym miejscu , powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie ogoélnych przepiséw BHP i pracy na nowym terenie. Fakt przeprowadzenia szkolenia
dokumentowac w postac potwierdzenia przez danego pracownika czytelnym podpisem.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,

e obstugi maszyn i urzadzen,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia,

e udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy obstugujacy poszczegdlne maszyny winni posiada¢ stosowne uprawnienia i aktualne

badania zdrowotne dopuszczajgce do pracy nha danym sprzecie.

Pracownicy pracujgcy za pomoca narzedzi mechanicznych i elektrycznych powinni doktadnie

zapoznac¢ sie z instrukcjami obstugi tych narzedzi i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia pracownicy powinni by¢

poinformowani o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzenia istniejgcych przewodow.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj gcych
skutkom zagro zen, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj e z miejsca powstania
zagro zenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace skutkom zagrozen:
* Na terenie budowy powinien znajdowac¢ sie punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory

obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolong i do tego wyznaczong .

» Na wypadek pozaru, awarii ( uszkodzenia linii kablowej energetycznej lub sieci gazowej ),
wypadku drogowego lub innych zagrozen , na terenie budowy powinna by¢ wywieszona tablica
informacyjna podajgca numery telefonéw alarmowych ( m.in. do administratorow w/w branz )
oraz powinien by¢ stale dostepny telefon komorkowy , ktérego mozna uzyé w kazdej sytuaciji .

* Prace prowadzi¢ tylko w porze dziennej .

» Zatrudniac¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp,

* Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdéw,

* Prawidlowa organizacja zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do skladowania
materiatéw budowlanych,

* W wypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ miejsce
zagrozenia i zgromadzic¢ sie w miejscu bezpiecznym , gdzie nalezy niezwtocznie sprawdzi¢ stan
osobowy grupy pracownikéw budowy . Ponadto nalezy zamkna¢ dostep osobom postronnym do
terenu awarii lub catej budowy ( w zaleznosci od skali zdarzenia ) . Dodatkowo nalezy
powiadomi¢ administratora uszkodzonej sieci oraz w zaleznosci od rodzaju zdarzenia Policje lub

Pogotowie lub Straz Pozarng .

Srodki techniczne zapobiegajace skutkom zagrozen:

» Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi lub tasmami biato —
czerwonymi

* Miejsca wykonywania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robot powinny by ¢ dostatecznie oswietlone,

» zabezpieczenia otoczenia w trakcie wykonywania prac spawalniczych, przestrzeganie przepisow
p-poz.,

» Sprzetem mechanicznym powinny kierowac tylko osoby uprawnione z aktualnym swiadectwem.

» Brygadzista moze kierowac praca tylko jednej brygady .

» Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez i obuwie ochronne, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony opracowang przez pracodawce,

« Sciany wykopu winny byé zabezpieczone w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;,
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W przypadku robét prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie pracy dzwigéw nalezy
bezwzglednie nosi¢ kaski ochronne oraz zwracac szczegolna uwage na ruchy ramienia dzwigu
oraz zawiesia,

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia oraz okreslenia doktadnej gtebokosci posadowienia
przedmiotowych sieci, zwtaszcza w rejonie kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejgca siecia.
Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem
Uzytkownikow uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez Uzytkownika.

Roboty budowlano — montazowe wolno wykonywac jedynie po wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu (,,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas robo6t”) opracowanego przez
Wykonawce (za uprzednim zezwoleniem Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru), a
zatwierdzonego przez wtasciwe organy . Wyniesiona w teren organizacja ruchu musi by¢ w

kazdym przypadku odebrana przez Zarzgdzajgcego Ruchem .
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GORMNOSLASKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

Gornodlgski Operator Systemu Dystrybucyinego Sp. z 0.0
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

I Szczesd Boze 11, 41-800 Zabrze

el {32) 373 50 00, fax {32) 373 50 07

ozdzieinia Gazu Swistochlowice CGEO-PLAST Usltugi Geodezyjne
I.Katowicka 70 41-800 Swietochlowice mygr  in. Krystian Kowolik

1{(32) 2452055 - ul.Raclawicka 2% 41.506 Chorzdw
x{32} 770 37 05
asz znak: .. Swietochtowice, 23.11.2007

asz znak: KOS/Al/-432-384 /07

otyczy: Uzgodnienia terenu przy ul. Wolnosci w Chorzowie.

zanowni Panstwo

Woodpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak wyze] informujemy, iz w
przedstawionym zakresie opracowania naniesiono orientacyiny przebieg czynnej i
eczynne] sieci gazowej niskiego | éredniego cisnienia.
dnoczesnie zawiadamiamy, e na zaznaczonym terenie nie posiadamy sieci
podwyZszonego Sredniego cisnienia i wysokiego ciénienia.
Przy pracach projektowych w obrebie wiw gazociggu naley uwzglednié nastepuigce

poziome zgodnie z: DZ.UNr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 18985 r_;
{ dia gazociggdw wybudowanych po 30.10.2001r. zgodnie z - DZ.U.87 z 2001 1)
- picnowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszelk%e migjsca kolizji projektowans] inwestycii z naszymi wurzadreniami
zabezpieczyt zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku zabezpieczenia gazociggu rurg ochronng, projekt nalezy uzgodnié z
I COSD Sp. z 0.0. Oddziat ZG w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Swietochiowicach.

Przed przystapieniem do robét w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumisé
'ig z Rozdzielniag Gazu w Swietochlowicach ul.Katowicka 70 celem ustalenia
Nadzoru nad wiw robotami.

Nadzor wykonujemy odplatnie, na ktéry inwestor powinien przestaé zlecenie z
odanymi warunkami platnoécl, podajac date i znak uzgodnienia, '

ekeli do 2 lat liczae od daty wystawienia niniejszegoe pisma nie bedzie
ealizowana inwestycja nalezy dokonaé ponownych uzgodnien,

akiure za rozeznanie sprawy przesiemy w terminie péz’mie}szyr?.

atgeznik: 1 egz. planu syt . 28 B
. s dgiolmia M ) Lo

opia: Ala KOS ( 7 xformat A-4 poz. 8) Rozdzielnis Ga %‘n"f\f‘mw”?c"
‘rnych

. . Miroslail ‘zezygied

Kierswnik

Gérnoslaski Operator Systemu Dystrybucyinege Sp. 2 o.o., Ul Seczedd Boze 11, 41-800 Zabizc www gornoslaskiosd pl
Sifad Zarzadu: Prezes Zarzgdu - Janusz Honkowicz, Czfonek Zarzadu - Jarostaw Wrobe!
Kapitat Zaktadowy: 1 187 314 000 zi, Konto: Bank BPH S.A. 58 1060 0076 0000 3310 0012 4514
HiP 648 73 70 513, Regon 277456610, KRS 0000138137, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarcry KRS
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GORNOSLASK]I OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

[BUNG Poista g5 5 o o]
‘ SEKRETARIAT = |

Gornosigski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0,
Oddziat 7akiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel {323 373 50 00, fax (32) 373 50 07

T
zieinia Gazu w Swistochiowicach BUNG Polskg Sp. 7 o.0.
atowicka 70 41-600 Swictochlowice ul.Jesionowa %a
32y 245 20 55 A0-189 Katowice
32y 770 37 05
z zaaks BUNG/ASU/P-035/013/2008 év»;é%tac.‘h‘cwic"—.; 22.02.2008
nak: KO9/1i/-432-068/08
czy: Uzgodnienia przebudowy torowiska framwajowego w Chorzowie na ulicach: a} Armi
wej na odcinku od ul. Galeczid do ul. Dabrowskiego, b) Wolnosci na edcinku od granicy z

em Swietochiowice do ul. Bolesiawa Chrobrego”.
jekt odwaodnienia nawierzchni | zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

owni Panstwo

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze przebieg
zei sieci zostat uzupeiniony | skorvgowany.
dniamy projektowane torowiska, modernizowang droge 1 proponowany ukiad kanalizacji
zowej | ogolnosptawne) pod nastepujacymi warunkami;

uwagi na brak moziiwosci zabezpieczenia rurami ochronnymi czynnych sieci gazowych
2y wykona¢ nowe przejécia w PE w rurach ochronnych zgodnie z obowigzujgcymi
Hami.
W ul. Chrobrego po za wykonaniem nowego przeiScia w rurze ochronnej nalezy
orzy¢ istniejacy odwadniacz { zaznaczony na mapie).
Przy pracach projeiiowych w obrebie wiw gazociggu nalezy uwzglednic nastepujace
glodch:
poziome zgodnie z: DZ.U. Nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r.;
( dia gazociggdw wybudowanych po 30.10 2001r. zgodnie z - DZ.1J.97 z 20014 r)
pionowe zgodnie z :PN-91/M-34501- dotyczy wszystkich kolizii, projektowanych
inwestycji z naszymi urzadzeniami, w tym przejsé pod torowiskiem.
rojekty wszystkich nowych przejsé nalezy uzgodnic z GOSD Sp. z 0.0, Oddzial 7G w
u, Rozdzielnia Gazu w Swietochfowicach ul. Katowicka 70.
szelkie koszty budowy nowych przejéé po torowiskiem ponesi inwestor.

d przystapieniem do robdt w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumied sie z
“f!zieiﬂia Gazu w Swietochtowicach ul. Katowicka 70 celem ustalenia nadzoru nad

Gornosigski Gperator Systemy Dystrybu, nego Sp. 2 0.0, il Srceedd Boze 11, 471-800 Zabize, www gornosiaskiosd ol
Skbad Zarzgdu: Preves Zarzado - fanysz Honkowicz, Crtonek Zarzgdy - facoslaw Wrdbe!
Kapital Zakiadowy: 1197 314000 2 Konca: Bank Pekan S.A. SB 106G 0076 0000 3310 0012 4514
NP 546 73 70 513, Regon 277456410, K25 0000138127, 533 Bejonowy w Gliwicach, X Wydziat Cospodarczy KRS




GORNOSLASKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Gérnoélaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Swietochtowicach PDKOM Sp. zo.o.
ul. Katowicka 70 41-600 Swietochtowice ul.Wadowicka 8i
tel (32) 245 20 55 30-415 Krakéw

fax(32) 770 37 05

Wasz znak:  Nr259/12 Swietochtowice, 29.10.2012
Nasz znak: Ko9/Il/-432-225/12

Dotyczy: uzgodnienia i wydania warunkéw technicznych modernizacji torowiska tramwajowego
w jezdnie ul.Wolnosci od granic ze Swietochtowicami do ul.Boleslawa Chrobrego w Chorzowie
— zadanie nr 62.

Szanowni Panstwo
W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak wyzej informujemy, iz w

przedstawionym zakresie opracowania naniesiono orientacyjny przebieg czynnej sieci
gazowej niskiego ci$nienia.
Na zaznaczonym terenie nie posiadamy sieci podwyzszonego $redniego cisnienia i
wysokiego cisnienia.
Do przedstawionej sprawy modernizacji torowiska tramwajowego wnosimy
nastepujace uwagi:
Nalezy wykonaé nowe przejcia gazociggu w PE i zabezpieczyé rurami ochronnymi w
PE zgodnie z obowigzujgcymi normami:

e ul.Wolnosci na wysokosci budynku nr 176 ;

e ul.Wolnosci — Battycka ;

¢ ul.Wolnosci na wysokosci budynku nr 150-127 ;

¢ ul.Wolnosci na wysokosci budynku nr 142 -117 ;

o ul.Wolnosci na wysokosci budynku nr 103 ;

e ul.Wolnosci na wysokosci budynku nr 93 ;

e ul.Wolnosci na wysokosci bud. nr 96 (do odtworzenia istniejgcy odwadniacz ) ;

e ul.Wolnosci na wysokosci bud. nr 80

e Ul.Wolnosci- Hajducka ;

e ul.Wolnosci — Chrobrego ( do odtworzenia istniejacy odwadniacz) ;
Ponadto informujemy, iz nalezy przebudowac wyze] wymienione przejscia przy

zachowaniu nastepujacych warunkow :
o projekt przebudowy i zabezpieczenia gazociggdw uzgodnic z Rozdzielnig Gazu

w Swietochtowicach ;

Gérnoslaska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. , ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gaspodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapitat Zakiadowy: 1 300 338 000
www.gsgaz.pl




* projekt musi zaklada¢ jednoczesne wykonanie nowego odcinka, likwidacje
istniejgcego | wigczenie do czynnej sieci gazowe;j
e koszt opracowania projektu i wykonawstwa ponosi inwestor ;
* wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociagéw i by¢ ujety
w rejestrze wykonawcéw sieci gazowej GSG Sp. zo.o.
Do budowy sieci gazowej zastosowac rury PE RC SDR — 11 zgodnie z normg PN-EN -
1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075
Przy pracach projektowych w obregbie w/w gazociggu nalezy uwzglednié nastepujace
odlegtosci:
- poziome zgodnie z: DZ.U.Nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r.;
( dla gazociagéw wybudowanych po 30.10.2001r. zgodnie z : DZ.U.97 z 2001 r.)
- pionowe zgodnie z :PN-91/M-34501- dotyczy wszystkich kolizji,
projektowanych inwestycji z naszymi urzgdzeniami, w tym przejsé pod
torowiskiem.

Przed przystapieniem do robét w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumieé
si¢ z Rozdzielnia Gazu w Swigtochtowicach ul.Katowicka 70 celem ustalenia
nadzoru nad w/w robotami.

Nadzér wykonujemy odptatnie, na ktory inwestor powinien przestaé zlecenie z
podanymi warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

Jezeli do 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma nie bedzie
realizowana inwestycja nalezy dokona¢ ponownych uzgodnien

Zatgcznik: 1 egz. planu syt. Kopia A/a K09

rachlowicach
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GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gornoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Dziat Eksploatacji Sieci PDKOM Sp. z o.0.
tel. (32) 398 52 60 ul. Wadowicka 8i
fax (32) 398 52 70 30-415 Krakow
Wasz znak: 365/2012 Katowice, 10.04.2013r.
Nasz znak: PS-32-502/32/13

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej dla inwestycji pn. ,Moderni-
zacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Wolnosci od granicy ze Swietochtowi-
cami do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie — zadanie nr 62”.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.12.2012r. w sprawie jak wyzej zawiadamiamy, ze
projekt zostat uzgodniony pozytywnie z nastepujgcymi uwagami :

1. Wiaczenie do czynnej sieci gazowej wykona Rozdzielnia Gazu Swigtochliowice.

2. Przebudowe sieci gazowej wykonaé z rur PE 100 RC SDR-11 zgodnych z norma PN-EN-1555
i warunkami zawartymi w PAS 1075. Sugerujemy zastosowanie rur o jednolitym kolorze
pomarariczowym, typ 1 wedtug PAS 1075.

3. Wykonawca winien opracowac karty technologiczne zgrzewania oraz spawania i uzgodni¢ je
z Dzialem Eksploatacji Sieci w Zabrzu.

4. Nalezy wykonaé proste odcinki gazociagu z obu stron rur ochronnych o diugosci min. 2 x Dz
rury przewodowej.

5. Probe szczelnosci sieci gazowej przeprowadzié¢ pod ci$nieniem 0,21 MPa.

6. Oznakowanie trasy projektowanego gazociagu nalezy wykonac zgodnie ze Standardami
Technicznymi ST-IGG-1001-1004 z 2011r.

7. Prace gazoniebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z Aneksem z nr 12 z dnia 09.05.2012r. do
Zarzadzenia Nr 18 Dyrektora Generalnego GSG Sp. z 0.0. z dnia 17.03.2004r.

8. Wykonawca winien posiadaé¢ uprawnienia do budowy gazociagéw i byé ujety w rejestrze
wykonawcow sieci gazowej GSG Sp. z 0.0,

9. Nalezy uzyskac protokét ZUD i dolaczyé do projektu.

10. Calkowity koszt przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.

Prace prowadzone w poblizu gazociggéw prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz wediug
uzgodnionej z nami dokumentacji. Przed ptzystapieniem do robét w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomic
nas o terminie rozpoczecia prac, podajac imig i nazwisko kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

Przed zasypaniem odkrytych gazociagdw nalezy uzyskaé od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy
o odbiorze izolacji.

Przed rozpoczeciem robét wykonawea lub inwestor (powolujgc sie na znak niniejszego uzgodnienia) dostarczy zlecenia
na uczestniczenie w komisji sprawdzenia jakosci robot, przeprowadzenie préb szczelnosci | wytrzymatosci jak réwniez
na wykonanie potgczenia z siecig istniejaca.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdch lat liczac od daty niniejszego pisma.

Qdpis pisma prosimy dolaczy¢ do projektu.

Z powazaniem

Zatacznik: 1 egz. PB
Kopia: PS-32
RG Swietochiowice + 1 egz. PB

Gornoslgska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. , ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapital Zakiadowy: 1 300 338 000 z!
www.gsgaz.pl




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 1.

A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0086/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architeltéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust, I pkt 115, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. T pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst fednolity: Dz, UL
z 2006 ». Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. L pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst

Jjednolity: Dz. U, z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Marein Franciszek Tylek

urodzony dnia 03.10.1972 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0152/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskie] Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwicrdzila, Ze Pan Marcin Tylek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nindejsze decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Matopolskici Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
dr inZ. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3, Czlonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymujg:

1. PanMarcin Tylek

ul. Jablonkowska 17/39

30-139 Krakdw

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

el o
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11 lipca 2012 r.
Krakow, .....cccceeeeeeeeeeecnnnne

Zaswiadczenie

Marcin Tylek

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0500/07

0 NUMErze eWIdeNCYJNYM ....cccceeeeeeeeeee et

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 sierpnia 2012 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .........cccocceevieiieeiieenenn,
. L PRZEWODNICZACY RADY
31 lipca 2013 r. MALOPOLSKIEJ OKR eoﬁzﬁ%m

A7, w Krakcwie » 1
,..’n_;/f\f/l’ L ANAAAALL

drinz. Stanistaw Karczmarczvk

INZ\%\N}EHOWSUD WNICTWA
y N {

(pieczec¢ i podpis przewodniczacego OlIB)

MALOPGLSKA OKREGOWA 1ZBA
INIYNIEROW BUDSWNICTWA
W KR F

e-mail: map@map.piib.org.pl

www.map.piib.org.pl

tel. +48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 35 59

30-054 Krakoéw, ul. Czarnowiejska 80,




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
.| OKREGOWA
>~ Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0514/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Dominik Gajewski

urodzony dnia 25.05.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0439/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawel Gajewski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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13 czerwca 2012r.
Krakow, ......cceeeeeeeeeeeeennnn .

Zaswiadczenie

Pawet Dominik Gajewski

Troks 66

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0223/12

0 NUMETZEe EWIdENCYJNYM ....oovieeiiieieceeceeecee e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
1 lipca 2012r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ............ooooveeevoveveeeiii,
; PRZEW ¥
31 grudnia 2012r. MALOPOLSKIB. CRABSOWE 226y
) INZYNIEROW BUDOWNICTWA
s QR /7)) W Kkowte 7/
AL A Al
mAL.ﬂpus_sgm UKREGOWA 12BA dr inz. Stanisiaw Karczmarczyk
INIYNIEROW BUBBWINICTWA = e

(piecze¢ i podpis przewodniczacego OlIB)

W KRAKOWIE

mtleliz

e-mail: map@map.piib.org.pl

www.map.piib.org.pl

32 35 59

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 126

30-054 Krakéw, ul. Czarnowiejska 80,




