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 OŚWIADCZENIE – KLAUZULA 

 

Wykonawcy projektu pt.:  

 

„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię  
ul. Wolności od granic ze Świętochłowicami do  
ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie – zadanie nr 62” 

 
 
  

w branży „Przekładka gazociągu”  

oświadczają, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora; 

• Uzgodnienie terenu GOSD Świętochłowice (pismo nr K09/III-432-394/07 z dnia 23.11.2007), 

• Uzgodnienie przebudowy torowiska (pismo K09/III/-432-069/08 z dnia 22.02.2008), 

• Uzgodnienie przebudowy torowiska (pismo K09/III/-432-225/12 z dnia 29.10.2012), 

• mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokościowe, 

• obowiązujące normy i przepisy, 

• badanie geotechniczne; 

Uzgodnienia i wykaz szczegółowy czynności administracyjnych związanych z cała inwestycją ujęto 

w części Projektu Budowlanego pt. „Projekt Zagospodarowania Terenu”. 

 

2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przekładki dziesięciu odcinków gazociągu niskiego 

ciśnienia, w tym: sześciu odcinków o średnicy DN100, trzech o średnicy Ø225 oraz jednego odcinka 

o średnicy DN200. Osiem odcinków ułożonych jest prostopadle do ul. Wolności w 

Świętochłowicach, pozostałe dwa ułożone są równolegle do tej ulicy. Przełożenie w/w gazociągów 

wykonane zostanie w trakcie remontu nawierzchni torowiska tramwajowego polegającego na 

wymianie konstrukcji nawierzchni torów i rozjazdów w obszarze istniejącego pasa drogowego wraz 

z odtworzeniem i korektą istniejącej geometrii torów i rozjazdów. 

W zakres projektu wchodzą nowe przejścia gazociągu w PE oraz zabezpieczenie rurami 

ochronnymi w PE: 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 176; 

• skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Bałtycką (w pobliżu budynku nr 129); 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 150-127; 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 142-117; 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 103; 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 96; 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 80; 

• skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Hajducką (w pobliżu budynku nr 61-59); 

• skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Chrobrego (w pobliżu budynku nr 49-47)  

 

Ze względu na zagłębienie projektowanych przejść pod ulicą na głębokości ok. 1m, wszystkie 

wymienione przebudowy wyposażone będą w odwodnienie. Zostanie ono zrealizowane przez 

montaż trójnika w najniższym punkcie przekroczeń z wyprowadzeniem końcówki Dn 25 

zakończonej mufą i korkiem do skrzynki ulicznej posadowionej w chodniku lub terenie zielonym. 
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3. OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH 

 3.1. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

 Na etapie aktualizacji mapy do celów projektowych ujawniono sieci uzbrojenia terenu, które 

wskazane zostały na podkładach mapowych. W rejonie zabudowy stwierdzono bardzo 

zróżnicowane, zarówno pod względem rodzaju, jak i zagęszczenia oraz lokalizacji sieci, uzbrojenia 

terenu. 

 Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano w części rysunkowej niniejszego 

opracowania w oparciu  o aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe z nakładką „SU”.   

Na istniejącej i projektowanej trasie rozpatrywanych odcinków gazociągu występują kolizje z  

urządzeniami podziemnymi: 

- istniejącą siecią kanalizacyjną, 

- istniejącymi kablami energetycznymi, 

- istniejącą siecią wodociągową. 

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności w porozumieniu z przedstawicielami właścicieli tego 

uzbrojenia. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonać ich zabezpieczenie  zgodnie z obowiązującymi normami. 

Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normami: SEP N SEP-E-

004, PN-76/E-05125; PN-E-05100-1:1998, prace te prowadzić pod nadzorem właściciela sieci, 

wykonane zabezpieczenia podlegają odbiorowi. Kable w miejscu skrzyżowania  zabezpieczyć 

przed zarwaniem, na czas robót, podpierając bądź podwieszając je na konstrukcji drewnianej 

zabudowanej po obu stronach wykopu i docelowo rurami ochronnymi typu AROT. 

 3.2. INWENTARYZACJA ZIELENI 

 Projektowana przekładka gazociągu nie koliduje z zielenią wysoką i niską - przebiega w pasie 

drogowym ul. Wolności. 

3.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wzdłuż odcinka ulicy Wolności wykonano 

12 odwiertów, z których tylko połowę (mimo zastosowania świdrów z końcówkami widiowymi) udało 

odwiercić się do zaprojektowanej głębokości 3,0m. 

Warunki gruntowe 

Obszar inwestycji położony jest na terenie Wyżyny Śląskiej, w granicach administracyjnych 

miasta Chorzowa, w dzielnicy Centrum. Teren usytuowany jest na lekkim wyniesieniu karbońskim, 

opadającym łagodnie w kierunku południowym. 
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Podłoże geologiczne stanowią utwory karbońskie i czwartorzędowe, a w warstwie 

przypowierzchniowej – antropogeniczne utwory nasypowe. Grunty antropogeniczne, o miąższości 

0,8m – 3,0m, zalegają w podłożu ciągłą, przypowierzchniową warstwą. Ich skład jest zróżnicowany - 

najczęściej stanowi je mieszanina glin w stanie twardoplastycznym z domieszkami żużla, kamieni 

i okruchów cegły. 

Poniżej zalegają grunty czwartorzędowe – plejstoceńskie osady akumulacji rzecznej, 

lodowcowej i wodnolodowcowej wykształcone w postaci twardoplastycznych plastycznych glin i 

piasków gliniastych z przewarstwieniami pyłów i piasków. Na wyniesieniach, w formie pojedynczych 

płatów, występują twardoplastyczne gliny lodowcowe. 

Spągową warstwę podłoża budują utwory karbonu reprezentowane przez warstwy rudzkie, 

wykształcone w postaci piaskowców i łupków w stropie mocno zwietrzałych. 

Warunki gruntowe posadowienia obiektów uznaje się jako proste. 

Warunki wodne 

Na rozpatrywanym odcinku ul. Wolności nie nawiercono wody gruntowej. Panujące warunki 

wodne sklasyfikowano jako dobre. 

3.4. SZKODY GÓRNICZE 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i 

Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach przedmiotowy teren położony jest częściowo na 

byłym obszarze górniczym KWK „Barbara – Chorzów” i częściowo na obecnym obszarze górniczym 

KWK „Halemba – Wirek”. Oba obszary nie są obecnie i nie będą w przyszłości objęte deformacjami 

wywołanymi eksploatacją górniczą. 

Pełna analiza parametrów geomechanicznych podłoża gruntowego i górotworu wykracza 

poza zakres opracowania. 

 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 

4.1.STAN ISTNIEJĄCY 

 Łącznie z przebudową torowiska tramwajowego planowane jest zabezpieczenie i przebudowa 

infrastruktury zlokalizowanej obecnie w pasie drogowym. Torowisko tramwajowe w ul. Wolności w 

Świętochłowicach koliduje w kilku miejscach z istniejącą siecią gazową.  

 Właściciel sieci, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy 

Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Świętochłowicach, wskazała: 

a) sześć odcinków gazociągu  wykonanych z rur stalowych DN100: 

- ul. Wolności na wysokości budynku nr 176; 

- ul. Wolności na wysokości budynku nr 150-127; 

- ul. Wolności na wysokości budynku nr 142-117; 

- ul. Wolności na wysokości budynku nr 103; 
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- ul. Wolności na wysokości budynku nr 93; 

- ul. Wolności na wysokości budynku nr 96; 

b) jeden odcinek gazociągu  wykonany z rur stalowych DN200: 

- ul. Wolności na wysokości budynku nr 80; 

c) trzy odcinki gazociągu  wykonanych z rur PE Ø225: 

- skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Bałtycką (w pobliżu budynku nr 129); 

- skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Hajducką (w pobliżu budynku nr 61-59); 

- skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Chrobrego (w pobliżu budynku nr 49-47); 

Odcinki te należy przebudować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 W pozostałych przypadkach, zgodnie z informacją otrzymaną w Rozdzielni Gazu 

Świętochłowice,  miejsca kolizji posiadają odpowiednie zabezpieczenia i nie podlegają przebudowie. 

W celu niedopuszczenia do uszkodzenia rury ochronnej i gazociągu w miejscach kolizji, nową 

podbudowę należy wykonywać w sposób ostrożny, zgodnie z wytycznymi podanymi w projektach 

branżowych obejmujących przebudowę torowiska tramwajowego. 

4.2. STAN PROJEKTOWANY 

 Przebudowę i zabezpieczenie wskazanych odcinków gazociągu wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami: Dz. U. Nr 97 z 2001 r., PN-91/M34501 „Gazociągi i instalacje 

gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. 

Trasę wytyczono równolegle do istniejących przebiegów, co umożliwi nieprzerwane zasilanie 

okolicznych obiektów na czas układania nowych odcinków gazociągu. Projektowane odcinki 

gazociągu posadowione zostaną poniżej projektowanej podbudowy torowiska na głębokości ok. 1,5 

– 1,6 m do wierzchu rury. 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu G1: 

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G1.1 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110;   

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G1.2 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110; 

Wykonać odwodnienie gazociągu G1 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE110/63 

usytuowanego w najniższym miejscu projektowanego odcinka gazociągu (po stronie punktu G1.2); 

odprowadzenie skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 Ø63, której końcówkę umieścić należy 

w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku; 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu G2: 

- do istniejącego gazociągu PE Ø225 w punkcie G2.1 poprzez kolano PE 90° Ø22 5, rurociąg PE 

Ø225 oraz kolano PE 90° Ø225; 

- do istniejącego gazociągu PE Ø225 w punkcie G2.2 poprzez kolano PE 90° Ø22 5, rurociąg PE 

Ø225 oraz kolano PE 90° Ø225; 

Wykonać odwodnienie gazociągu G2 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE110/63 
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usytuowanego w najniższym miejscu projektowanego odcinka gazociągu (po stronie punktu G2.1); 

odprowadzenie skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 Ø63, której końcówkę umieścić należy 

w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku; 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu G3: 

- do istniejącego gazociągu stalowego DN80 w punkcie G3.1 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN80, poł ączenie PE/STAL  90/80, redukcja PE 110/90 oraz kolano PE 90° Ø110;   

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G3.2 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN80, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110; 

Wykonać odwodnienie gazociągu 3 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE110/63 usytuowanego 

w najniższym miejscu projektowanego odcinka gazociągu (po stronie punktu G3.1); odprowadzenie 

skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 Ø63, której końcówkę umieścić należy w skrzynce 

ulicznej posadowionej w chodniku; 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu G4, G5: 

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G4.1/ G5.1 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110; 

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G4.2/ G5.2  poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110; 

Wykonać odwodnienie gazociągu G1 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE110/63 

usytuowanego w najniższym miejscu projektowanego odcinka gazociągu (po stronie punktu G4.2/ 

G 5.2); odprowadzenie skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 Ø63, której końcówkę 

umieścić należy w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku; 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu G6: 

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G6.1 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110;   

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G6.2  poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110; 

Wykonać odwodnienie gazociągu G1 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE110/63 

usytuowanego w najniższym miejscu projektowanego odcinka gazociągu (po stronie punktu G6.1); 

odprowadzenie skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 Ø63, której końcówkę umieścić należy 

w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku; 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu G7: 

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G7.1 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 
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90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110;   

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G7.2 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100 oraz kolano PE 90° Ø110;  

Wykonać odwodnienie gazociągu G7 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE110/63 

usytuowanego w najniższym miejscu projektowanego odcinka gazociągu (po stronie punktu G7.2); 

odprowadzenie skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 Ø63, której końcówkę umieścić należy 

w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku; 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu G8: 

- do istniejącego gazociągu stalowego DN100 w punkcie G8.1 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN100, poł ączenie PE/STAL  110/100, redukcja Ø225/110 oraz kolano PE 90° Ø225; 

- do istniejącego gazociągu PE Ø225 w punkcie G8.2 poprzez króciec kołnierzowy, przyspawany 

do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 90° DN225, 

połączenie PE/STAL DN200 oraz kolano PE 90° Ø225; 

Wykonać odwodnienie gazociągu G8 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE225/90 z dołączoną 

redukcją PE90/63, usytuowanego w najniższym miejscu projektowanego odcinka gazociągu (po 

stronie punktu G8.1); odprowadzenie skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 Ø63, której 

końcówkę umieścić należy w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku; 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu  G9: 

- do istniejącego gazociągu PE Ø225 w punkcie G9.1 poprzez kolano PE 90° Ø22 5, rurociąg PE 

Ø225 oraz kolano PE 90° Ø225; 

- do istniejącego gazociągu stalowego DN200 w punkcie G9.2 poprzez króciec kołnierzowy, 

przyspawany do istniejącego gazociągu za pomocą spawu pachwinowego, kolano hamburskie 

90° DN200, poł ączenie PE/STAL DN200 oraz kolano PE 90° Ø225; 

Wykonać odwodnienie gazociągu G1 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE225/90 z dołączoną 

redukcją PE90/63, usytuowanego w najniższym miejscu projektowanego odcinka gazociągu (po 

stronie punktu G9.1); odprowadzenie skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 Ø63, której 

końcówkę umieścić należy w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku; 

Włączenie projektowanego odcinka gazociągu G10: 

- do istniejącego gazociągu PE Ø225 w punkcie G10.1 poprzez kolano PE 90° Ø2 25, rurociąg PE 

Ø225 oraz kolano PE 90° Ø225;  

- do istniejącego gazociągu PE Ø225 w punkcie G10.2 poprzez kolano PE 90° Ø2 25, rurociąg PE 

Ø225 oraz kolano PE 90° Ø225. 

Wykonać odwodnienie gazociągu G10 poprzez montaż trójnika redukcyjnego PE225/90 z 

dołączoną redukcją PE90/63, usytuowanego w najniższym miejscu projektowanego odcinka 

gazociągu (po stronie punktu G10.1); odprowadzenie skroplin nastąpi poprzez rurę PE 100 SDR11 

Ø63, której końcówkę umieścić należy w skrzynce ulicznej posadowionej w chodniku; 

 Odcinki gazociągu pod drogą ułożone zostaną w rurach ochronnych PE100 SDR11 o 
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średnicach odpowiednio: 

- Ø225 osłaniającego rurociągi PE100 SDR1 Ø100; 

- Ø355 osłaniającego rurociągi PE100 SDR1 Ø225;    

Rurociągi zostaną osadzone w rurach ochronnych za pomocą płóz centrujących np. INTEGRA typ 

„B” oraz typ „L”. 

 4.2.1.  RURY PRZEWODOWE  

Zaprojektowane odcinki gazociągu należy wykonać z fabrycznie nowych rur polietylenowych 

klasy  SDR11 PE100 RC zgodnych z normą PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075.  

Należy zastosować rury o jednolitym kolorze pomarańczowym, typ 1 wg PAS 1075 o średnicach  

Ø110 x 10,0 mm oraz Ø225 x 20,5 mm.  

 4.2.2.  RURY OCHRONNE  

 Odcinki gazociągu pod drogą ułożone zostaną w rurach ochronnych PE100 SDR11 

o średnicach odpowiednio: 

- Ø225x20,5 mm osłaniającego rurociągi PE100 SDR11 Ø110; 

- Ø355x32,3 mm osłaniającego rurociągi PE100 SDR11 Ø225; 

Rurociągi zostaną osadzone w rurach ochronnych za pomocą płóz centrujących np. INTEGRA  

typ „B” oraz typ „L”. 

 4.2.3.  IZOLACJA ELEMENTÓW STALOWYCH  

 Izolacja wszystkich elementów stalowych powinna odpowiadać klasie C zgodnie  

z PN-EN 12068. 

 4.2.4. STREFA KONTROLOWANA ORAZ KLASA LOKALIZACJI 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. (Dz. U. Nr 97/2001 

poz. 1055 §6 pkt.2), projektowane przebudowy gazociągów n/c zaliczają się do „pierwszej klasy 

lokalizacji”.  

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem § 9 ust. 6.2 „dla gazociągów niskiego ciśnienia” – szerokość 

stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu powinna wynosić 

s=1,0m. W strefach kontrolowanych nie wolno sadzić drzew i nie może być podejmowana żadna 

działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 

4.2.5. PRÓBY GAZOCIĄGU 

Gazociąg należy poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami: 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055), 

- normy PN-M-34503 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. 

Zgodnie z rozporządzeniem gazociąg powinien być powinien być poddany próbie 

pneumatycznej szczelności pod ciśnieniem 1,5 x wartość maksymalnego ciśnienia roboczego, lecz 

nie większym niż wartość iloczynu: 0,9 x wartość ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć. 
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Próby szczelności gazociągów podziemnych powinny być przeprowadzone w wykopie po ich 

całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią nie zawierającą grud, kamieni itp. Miejsca z 

zainstalowaną armaturą lub przeznaczone do zainstalowania oraz połączenia odcinków gazociągu 

ze sprawdzoną szczelnością powinny być odkryte. Teren na którym są przeprowadzone próby 

szczelności sieci gazowej powinien być oznakowany przy pomocy odpowiednich znaków 

ostrzegających osoby postronne o zagrożeniu w przypadku wejścia na teren próby. Znaki i tablice 

ostrzegawcze powinny być ustawione w odległości podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku 

do obiektów terenowych, jednak nie mniejszej niż 4m. 

Czynnikiem próbnym powinno być powietrze. Tłoczenie czynnika próbnego do rurociągu 

powinno odbywać się płynnie i bez przerwy, aż do uzyskania ciśnienia badania szczelności. Badanie 

szczelności przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Czas 

stabilizacji ts wynosi 4 h – przy próbie z użyciem sprężarki i 2 h – przy próbie bez użycia sprężarki. 

Czas badania szczelności powinien wynosić co najmniej 24 godziny. 

Pomiar ciśnienia prowadzić manometrem z rejestratorem. Oględziny rurociągu nie należy 

dokonywać wcześniej niż po upływie 2 godzin. Rurociąg należy uznać za szczelny, jeżeli po 

zakończeniu próby nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości na wykresie pomiarowym, a spadek 

ciśnienia nie jest większy od wyliczonego rzeczywistego względnego spadku ciśnienia wg poz. 3 

PN-92/M-34503.  

Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół. Badanie szczelności należy 

przeprowadzić w obecności przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Administratora sieci. 

5. WYTYCZNE WYKONANIA  PRZEKŁADKI GAZOCIAGU 

5.1. UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW 

 Rury należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 30 [cm]. Piasek nie 

może zawierać kamieni. Po ułożeniu rurociągu należy obsypać go piaskiem do wysokości 30 [cm]  

ponad górną krawędź płaszcza. Na odcinku pod jezdnią wykop należy w całości zasypać piaskiem. 

Warstwy piasku należy zagęszczać warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej 

nad rurą (zależnie od używanego sprzętu i wskazówek producenta rur). Zasypywanie rur należy 

wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem). 

 Załamania trasy gazociągu oznaczyć na słupkach betonowych. 

 Zasypkę rozmieszczać tak, aby zapewnić pełne podparcie rurociągów, na całej ich długości i 

wokół całego obwodu. Materiał zasypki pod drogami  powinien być zagęszczony do takiego 

poziomu, w którym będzie miał nośność taką samą jak grunt poza wykopem. Warstwa piasku, w 

której ułożone są rury pełni rolę drenażu. 

 Łącznie z rurami należy układać: 

- przewód lokalizacyjny – stosować przewód lokalizacyjny DY-2,5mm2 – układać w odległości 5 cm 

nad gazociągiem, 

- taśmy ostrzegawcze – stosować taśmy koloru żółtego – w odległości 30 cm powyżej rur. Taśmy 
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powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu.  

Oznakowanie trasy projektowanego gazociągu należy wykonać zgodnie ze Standardami 

Technicznymi ST-IGG-1001-1004:2001r. 

Pozostałą część wykopu poza jezdnią można zasypać gruntem rodzimym, przebranym, bez 

kamieni i ostrych przedmiotów (strefa zagęszczania). Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość 

zagęszczanej warstwy nie może być większa niż 30cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa 

niż 15 cm.   

 Po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego.  

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 i normami zakładowymi. 

 Wykopy wykonać  o ścianach pionowych i zastosować pełne odeskowanie tych wykopów 

balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. 

Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę pogłębienia 

wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w gruntach 

luźnych 0,4m a w gruntach średnio zwartych i zwartych wysokość ta może być większa (0,5-0,7m). 

Ostatnia górna deska obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,15m, 

celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu lub kamieni oraz spływu wód opadowych do 

wnętrza wykopu. W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu. Podczas trwania robót montażowych powinno się przynajmniej przed rozpoczęciem 

sprawdzić sztywność zabitych rozpór. Deskowanie ścian wykopu powinno następować z 

zachowaniem ostrożności równocześnie z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 

wykopu. 

Na czas wykonania robót zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

 Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób 

niepowołanych. Pracownikom pracującym w wykopie zapewnić bezpieczeństwo. Zapewnić 

dostateczną przestrzeń do układania, podpierania i montażu rurociągu w wykopie na 

wymaganej głębokości. 

 W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć warstwy ziemi usuniętej z wykopu, która 

powinna zostać wykorzystana do zasypania i rekultywacji terenu w obszarze pasa 

technologicznego. Do czasu rekultywacji wykopów pryzma składowanego gruntu oraz pas 

roboczy będą miejscem zagrażającym erozją - zwłaszcza w okresie nawalnych deszczów i 

topnienia śniegów. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie.  

 Roboty ziemne pod torowiskiem należy wykonywać zgodnie z wytycznymi podanymi w 

branży drogowej. 

 Po zakończeniu prac montażowych i ziemnych należy przywrócić stan nawierzchni terenu do 
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stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu lub do stanu sprzed rozpoczęcia robot. 

6. INFORMACJA O WPISANIU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowa inwestycja przebiega w pasie drogowym istniejącej ulicy. Zgodnie z art. 6. 

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obiekty znajdujące się w obszarze 

oddziaływania inwestycji nie podlegają ochronie. 

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja realizowana jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Chorzowa i nie pogarsza obecnie generowanego wpływu na środowisko 

wywołanego eksploatacją drogi. Po przeprowadzeniu remontu nawierzchni poprawią się warunki 

jazdy i oddziaływania na obszar. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

- Przed   przystąpieniem   do   robót   ziemnych   należy   zlecić   nadzór   wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie; 

- Wykonane przekładki sieci gazowej powinny zostać naniesione na mapy zasadnicze przez 

służby geodezyjne; 

- Firmy wykonawcze powinny  posiadać uprawnienia do budowy gazociągów, a wykonawcy 

powinni zostać przeszkoleni w zakresie wykonywania sieci gazowych; 

- Wykonawca robót obowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania stosownych przepisów  

BHP; 

- Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski; certyfikat materiału użytego do 

produkcji rur należy przedłożyć użytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem technicznym, 

- Dla projektowanych robót budowlano-montażowych należy opracować plan BIOZ zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegółowego 

zakresu i form z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi; 

Całość prac należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” i zaleceniami 

producenta materiałów;  oraz obowiązującymi przepisami bhp; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz.I I -  Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILO ŚĆ MATERIAŁ 
Przebudowa G1 

1 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 10,5 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø110x10,0mm 13,5 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø110mm 2 szt. PE 
4 Kolano hamburskie 90° DN100 2 szt. stal 
5 Króciec kołnierzowy DN100 4 szt. stal 
6 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø110/63mm 1 szt. PE 
7 Połączenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal 
8 Odwadniacz 1 szt. - 
8.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
8.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
8.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
8.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
8.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
8.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
8.7 Korek 1” 1 szt. stal 

9 Płozy dystansowe typu „B” wys. 24mm DN100 8 szt. PE-HD/stal 
10 Manszeta typu „N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G2 
1 Rura PE100 SDR11 Ø355x32,3mm 19,5 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 24,9 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø225mm 4 szt. PE 
4 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø110/63mm 1 szt. PE 
5 Odwadniacz 1 szt. - 
5.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
5.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
5.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
5.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
5.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
5.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
5.7 Korek 1” 1 szt. stal 

6 Płozy dystansowe typu „L” wys. 26mm DN200 14 szt. PE-HD/stal 
7 Manszeta typu „N” DN200x350 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G3 
1 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 10,0 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø110x10,0mm 10,6 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø110mm 1 szt. PE 
4 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø90mm 1 szt. PE 
5 Kolano hamburskie 90° DN100 1 szt. stal 
6 Kolano hamburskie 90° DN80 1 szt. stal 
7 Redukcja PE100 SDR11 Ø110/90mm 1 szt. PE 
8 Króciec kołnierzowy DN100 2 szt. stal 
9 Króciec kołnierzowy DN80 2 szt. stal 

10 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø110/63mm 1 szt. PE 
11 Połączenie PE/stal DN100 1 szt. PE/stal 
12 Połączenie PE/stal DN80 1 szt. PE/stal 
13 Odwadniacz 1 szt. - 
13.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
13.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
13.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
13.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
13.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
13.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
13.7 Korek 1” 1 szt. stal 
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LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILO ŚĆ MATERIAŁ 
14 Płozy dystansowe typu „B” wys. 24mm DN100 8 szt. PE-HD/stal 
15 Manszeta typu „N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G4 
1 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 11,0 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø110x10,0mm 11,5 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø110mm 2 szt. PE 
4 Kolano hamburskie 90° DN100 2 szt. stal 
5 Króciec kołnierzowy DN100 4 szt. stal 
6 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø110/63mm 1 szt. PE 
7 Połączenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal 
8 Odwadniacz 1 szt. - 
8.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
8.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
8.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
8.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
8.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
8.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
8.7 Korek 1” 1 szt. stal 

9 Płozy dystansowe typu „B” wys. 24mm DN100 8 szt. PE-HD/stal 
10 Manszeta typu „N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G5 
1 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 13,5 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø110x10,0mm 14,2 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø110mm 2 szt. PE 
4 Kolano hamburskie 90° DN100 2 szt. stal 
5 Króciec kołnierzowy DN100 4 szt. stal 
6 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø110/63mm 1 szt. PE 
7 Połączenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal 
8 Odwadniacz 1 szt. - 
8.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
8.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
8.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
8.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
8.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
8.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
8.7 Korek 1” 1 szt. stal 

9 Płozy dystansowe typu „B” wys. 24mm DN100 10 szt. PE-HD/stal 
10 Manszeta typu „N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G6 
1 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 12,5 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø110x10,0mm 13,2 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø110mm 2 szt. PE 
4 Kolano hamburskie 90° DN100 2 szt. stal 
5 Króciec kołnierzowy DN100 4 szt. stal 
6 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø110/63mm 1 szt. PE 
7 Połączenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal 
8 Odwadniacz 1 szt. - 
8.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
8.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
8.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
8.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
8.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
8.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
8.7 Korek 1” 1 szt. stal 

9 Płozy dystansowe typu „B” wys. 24mm DN100 9 szt. PE-HD/stal 
10 Manszeta typu „N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G7 
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LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILO ŚĆ MATERIAŁ 
1 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 12,0 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø110x10,0mm 12,6 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø110mm 2 szt. PE 
4 Kolano hamburskie 90° DN100 2 szt. stal 
5 Króciec kołnierzowy DN100 4 szt. stal 
6 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø110/63mm 1 szt. PE 
7 Połączenie PE/stal DN100 2 szt. PE/stal 
8 Odwadniacz 1 szt. - 
8.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
8.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
8.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
8.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
8.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
8.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
8.7 Korek 1” 1 szt. stal 

9 Płozy dystansowe typu „B” wys. 24mm DN100 9 szt. PE-HD/stal 
10 Manszeta typu „N” DN100x200 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G8 
1 Rura PE100 SDR11 Ø355x32,3mm 10,0 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 10,4 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø225mm 4 szt. PE 
4 Kolano hamburskie 90° DN200 1 szt. stal 
5 Kolano hamburskie 90° DN100 1 szt. stal 
6 Redukcja PE100 SDR11 Ø225/110mm 1 szt. PE 
7 Redukcja PE100 SDR11 Ø90/63mm 1 szt. PE 
8 Króciec kołnierzowy DN200 2 szt. stal 
9 Króciec kołnierzowy DN100 2 szt. stal 

10 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø225/90mm 1 szt. PE 
11 Połączenie PE/stal DN200 1 szt. PE/stal 
12 Połączenie PE/stal DN100 1 szt. PE/stal 
13 Odwadniacz 1 szt. - 
13.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
13.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
13.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
13.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
13.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
13.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
13.7 Korek 1” 1 szt. stal 

12 Płozy dystansowe typu „L” wys. 26mm DN200 8 szt. PE-HD/stal 
13 Manszeta typu „N” DN200x350 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G9 
1 Rura PE100 SDR11 Ø355x32,3mm 9,5 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 11,8 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø225mm 3 szt. PE 
4 Kolano hamburskie 90° DN200 1 szt. stal 
5 Redukcja PE100 SDR11 Ø90/63mm 1 szt. PE 
6 Króciec kołnierzowy DN200 2 szt. stal 
7 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø225/90mm 1 szt. PE 
8 Połączenie PE/stal DN200 1 szt. PE/stal 
9 Odwadniacz 1 szt. - 
9.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
9.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
9.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
9.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
9.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
9.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
9.7 Korek 1” 1 szt. stal 
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LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILO ŚĆ MATERIAŁ 
10 Płozy dystansowe typu „L” wys. 26mm DN200 7 szt. PE-HD/stal 
11 Manszeta typu „N” DN200x350 2 szt. EPDM/stal 

Przebudowa G10 
1 Rura PE100 SDR11 Ø355x32,3mm 9,3 m PE 
2 Rura PE100 SDR11 Ø225x20,5mm 13,8 m PE 
3 Kolano 90° PE100 SDR11 Ø225mm 4 szt. PE 
4 Redukcja PE100 SDR11 Ø90/63mm 1 szt. PE 
5 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Ø225/90mm 1 szt. PE 
6 Odwadniacz 1 szt. - 
6.1 Kolano PE100 SDR11 Ø63mm 2 szt. PE 
6.2 Rura PE100 SDR11 Ø63x5,8mm 2,0 m PE 
6.3 Redukcja PE100 SDR11 Ø63/32mm 1 szt. PE 
6.4 Połączenie PE/stal DN25 1 szt. PE/stal 
6.5 Teleskopowa skrzynka uliczna 1 szt. żeliwo 
6.6 Mufa 1” 1 szt. stal 
6.7 Korek 1” 1 szt. stal 

12 Płozy dystansowe typu „B” wys. 26mm DN200 7 szt. PE-HD/stal 
13 Manszeta typu „N” DN200x350 2 szt. EPDM/stal 
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1. Część ogólna 

1.1. Inwestor 

Inwestorem przekładki gazociągu w ul. Wolności w Świętochłowicach jest Wydział Inwestycji 
Komunalnych i Remontów Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1,  41-500 Chorzów. 

1.2. Projektowanie  

Projekt budowlany i wykonawczy inwestycji opracowuje kompleksowo BUNG Polska Sp.               
z o.o. , ul. Jesionowa 9a, 40 – 159 Katowice. 

1.3. Wykonawca  

Wykonawca projektowanych obiektów zostanie wybrany przez Inwestora w terminie 
późniejszym.  

1.4. Użytkownik  

Użytkownikiem przebudowywanego gazociągu będzie Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. 
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Rozdzielnia Gazu w Świętochłowicach. 

1. 5. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przekładki dziesięciu odcinków gazociągu niskiego 
ciśnienia, w tym sześć odcinków o średnicy DN100, trzy o średnicy Ø225 oraz jeden odcinek o 
średnicy DN200.  

1. 6. Cel opracowania 

 Przełożenie w/w gazociągu wykonane zostanie w trakcie remontu nawierzchni torowiska 

tramwajowego polegającego na wymianie konstrukcji nawierzchni torów i rozjazdów w obszarze 

istniejącego pasa drogowego wraz z odtworzeniem  i korektą istniejącej geometrii torów i rozjazdów.    

 Przebudowa i zabezpieczenie wskazanych odcinków gazociągu wykonane zostanie  zgodnie         

z obowiązującymi przepisami: Dz.U. Nr 97 z 2001r, PN-91/M34501 „Gazociągi i instalacje 

gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania” oraz warunkami 

podanymi przez GOSD Sp. z o.o. ,obecnie GSG Sp. z o.o w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w 

Świętochłowicach. 

1. 7. Obszar opracowania 

Opracowanie obejmuje teren pasa drogowego ul. Wolności : 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 176; 

• skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Bałtycką (w pobliżu budynku nr 129); 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 150-127; 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 142-117; 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 103; 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 96 wraz z odtworzeniem istniejącego odwadniacza; 

• ul. Wolności na wysokości budynku nr 80; 

• skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Hajducką (w pobliżu budynku nr 61-59); 

• skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Chrobrego (w pobliżu budynku nr 49-47) wraz z odtworzeniem 
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istniejącego odwadniacza. 

1. 8. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora; 

• Uzgodnienie terenu GOSD Świętochłowice (pismo nr K09/III-432-394/07 z dnia 23.11.2007), 

• Uzgodnienie przebudowy torowiska (pismo K09/III/-432-069/08 z dnia 22.02.2008), 

• Uzgodnienie przebudowy torowiska (pismo K09/III/-432-225/12 z dnia 29.10.2012), 

• mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokościowe, 

• obowiązujące normy i przepisy, 

• badanie geotechniczne. 

2. Istniej ące obiekty budowlane 

2. 1. Przeznaczenie terenu 

W terenie objętym opracowaniem występuje zabudowa wielorodzinna.  

2. 2. Istniej ące uzbrojenie terenu 

Na istniejącej i projektowanej trasie rozpatrywanych odcinków gazociągu występują kolizje z  

urządzeniami podziemnymi: 

- istniejącą siecią kanalizacyjną, 

- istniejącymi kablami energetycznymi, 

- istniejącą siecią wodociągową. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi to występujące w tym terenie uzbrojenie: sieci energetyczne, wodociągowe, gazowe. 

4. Przewidywane zagro żenia w trakcie realizacji robót 
W ramach realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

„W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), prowadzone będą następujące 

prace budowlane, stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• roboty budowlane prowadzone w wykopach o głębokości powyżej 1,5 m  

W ramach w/w robót mogą wystąpić  następujące zagrożenia :  

o zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku upadku pracownika z wysokości do wykopu;  

o zagrożenie zdrowia lub życia osób postronnych w przypadku upadku z wysokości do 

wykopu;  

• zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku zasypania pracowników w niezabezpieczonym 

wykopie; 



Pdkom  Sp. z o. o.  

 
Przebudowa gazociągów – ul. Wolności Strona 23 

 

• zagrożenie zdrowia lub życia pracowników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

pracujących maszyn : koparek, spychaczy, zagęszczarek, dźwigów, itp.; 

• zagrożenie zdrowia pracowników przy stosowaniu narzędzi pomocniczych przy wykonywaniu 

robót ziemnych np. młoty pneumatyczne, piły do asfaltu, kilofy, itp. ); 

• zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku przygniecenia materiałami składowanymi w 

nieprawidłowy sposób ( brak podparcia stosu rur, zbyt wysokie stosy rur, itp. ); 

• zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku porażenia prądem przy wykonywaniu robót w 

bezpośrednim sąsiedztwie linii i kabli energetycznych. 

• kolizja drogowa pojazdów budowy, podczas robót, z innymi pojazdami na drodze nie 

zamkniętej całkowicie dla ruchu innych pojazdów, 

• potrącenie pieszych ( zarówno pracowników firm wykonawczych jak i osób postronnych ) 

przez pojazdy ( firm budowlanych i inne ) na odcinkach dróg nie zamkniętych całkowicie dla 

ruchu pojazdów  

• zagrożenie zdrowia w przypadku ulatniania się gazu. 

5. Sposoby instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do robót 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników przeprowadza się jako: 

• szkolenia wstępne: instruktaż ogólny i stanowiskowy, 

• szkolenie okresowe. 

Wszyscy pracownicy , przed przystąpieniem do robót w nowym miejscu , powinni być przeszkoleni 

w zakresie ogólnych przepisów BHP i pracy na nowym terenie. Fakt przeprowadzenia szkolenia 

dokumentować w postać potwierdzenia przez danego pracownika czytelnym podpisem. 

Na placu budowy  powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, 

• obsługi maszyn i urządzeń, 

• postępowania z materiałami   szkodliwymi dla zdrowia, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

Pracownicy obsługujący poszczególne maszyny winni posiadać stosowne uprawnienia i aktualne 

badania zdrowotne dopuszczające do pracy na danym sprzęcie.  

Pracownicy pracujący za pomocą narzędzi mechanicznych i elektrycznych powinni dokładnie 

zapoznać się z instrukcjami obsługi tych narzędzi i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. 

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia pracownicy powinni być 

poinformowani o zagrożeniach wynikających z uszkodzenia istniejących przewodów.  
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
skutkom zagro żeń, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą 
komunikacj ę umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę z miejsca powstania 
zagro żenia. 
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach  pracy sprawuje 

kierownik budowy. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy  prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. 

 
Środki organizacyjne zapobiegające skutkom zagrożeń: 
• Na terenie budowy powinien znajdować się punkt pierwszej pomocy medycznej, który 

obsługiwany będzie przez osobę przeszkoloną i do tego wyznaczoną . 

• Na wypadek pożaru, awarii ( uszkodzenia linii kablowej energetycznej lub sieci gazowej ), 

wypadku drogowego lub innych zagrożeń , na terenie budowy powinna być wywieszona tablica 

informacyjna podająca numery telefonów alarmowych ( m.in. do administratorów w/w branż ) 

oraz powinien być stale dostępny telefon komórkowy , którego można użyć w każdej sytuacji . 

• Prace prowadzić tylko w porze dziennej . 

• Zatrudniać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp, 

• Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

• Prawidłowa organizacja zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do składowania 

materiałów budowlanych, 

• W wypadku awarii lub innych zagrożeń pracownicy winni natychmiast opuścić miejsce 

zagrożenia i zgromadzić się w miejscu bezpiecznym , gdzie należy niezwłocznie sprawdzić stan 

osobowy grupy pracowników budowy . Ponadto należy zamknąć dostęp osobom postronnym do 

terenu awarii lub całej budowy ( w zależności od skali zdarzenia ) . Dodatkowo należy 

powiadomić administratora uszkodzonej sieci oraz w zależności od rodzaju zdarzenia Policję lub 

Pogotowie lub Straż Pożarną . 

 

Środki techniczne zapobiegające skutkom zagrożeń: 

• Teren budowy powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi lub taśmami biało – 

czerwonymi  

• Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania 

robot powinny by c dostatecznie oświetlone, 

• zabezpieczenia otoczenia w trakcie wykonywania prac spawalniczych, przestrzeganie przepisów 

p-poż., 

• Sprzętem mechanicznym powinny kierować tylko osoby uprawnione z aktualnym świadectwem. 

• Brygadzista może kierować pracą tylko jednej brygady . 

• Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież i obuwie ochronne, zgodnie z tabelą norm 

przydziału środków ochrony opracowaną przez pracodawcę, 

• Ściany wykopu winny być zabezpieczone w sposób określony w dokumentacji projektowej, 
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• W przypadku robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie pracy dźwigów należy 

bezwzględnie nosić kaski ochronne oraz zwracać szczególna uwagę na ruchy ramienia dźwigu 

oraz zawiesia, 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia oraz określenia dokładnej głębokości posadowienia 

przedmiotowych sieci,  zwłaszcza w rejonie kolizji  projektowanego uzbrojenia z istniejącą siecią. 

• Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem 

Użytkowników uzbrojenia – zgodnie z wytycznymi podanymi przez Użytkownika.  

• Roboty budowlano – montażowe wolno wykonywać jedynie po wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu („Projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót”) opracowanego przez 

Wykonawcę (za uprzednim zezwoleniem Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru), a 

zatwierdzonego przez właściwe organy . Wyniesiona w teren organizacja ruchu musi być w 

każdym przypadku odebrana przez Zarządzającego Ruchem .   
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