Katowice, dnia 25.09.2013r.
MAO/JRP/914/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/655/11/2013.

W zwigzku z pytaniami wykonawcow odnos$nie tresci SIWZ dla zadania pn.: Czes¢ 11 —
“Modernizacja torowiska w ciggu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do
granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11la),
“Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Wolnosci od granicy
ze Swigtochtowicami do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62),
“Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornos$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wyjasniamy:

ZAPYTANIE 2 (Pytania od nr 4 do nr 73)

Pytanie nr 12
W czesci STWIOR — Warunki ogélne (pkt 15.5.3) znajduje si¢ zapis,, W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych." Wnosimy o uzupetnienie Dokumentéw
Kontraktowych o ww. informacje.
Odpowiedz
Informacje w czg$ci dotyczacej Miasta Katowice zawarte zostaly w ust. 4 Preambuly wzoru
umowy (Zalacznik nr 9b do SIWZ). Dodatkowo wyjasniamy, ze Specyfikacja Istotnych
Warunkoéw Zamoéwienia wraz z wszelkimi zatacznikami 1 wyjasnieniami Zamawiajgcego na
etapie postgpowania przetargowego zawiera w szczegdlnosci dokumentacj¢ projektowa, gdzie
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ opracowan:

a) Projekt budowlany

b) Projekt wykonawczy

c) Przedmiar robot

d) Specyfikacja Techniczna

Pytanie nr 17

Umowa Par. 2 ust. 6 umowa ,,Tramwaje Slaskie”— w my$l tego postanowienia przedmiot
zamowienia obejmuje opracowanie projektow organizacji ruchu drogowego i tramwajowego
na czas budowy. W zwigzku z tym prosimy o odpowiedz na pytanie, czy Zamawiajacy
przewiduje konieczno$¢ opracowania zamiennych programéw sygnalizacji $wietlnych?
Odpowiedz

W przypadku zadan, dla ktérych Zamawiajacy zamiescit projekty czasowej organizacji ruchu
nie przewiduje si¢ konieczno$ci opracowania zamiennych programow sygnalizacji
swietlnych.

Pytanie nr 25

Zad. 1la Przebudowa gazociggu. Brak w zamieszczonych na stronie materialach
dokumentacji technicznej przebudowy gazociagu. Prosimy o ich uzupehienie.

Odpowiedz

W zakresie zadania 11a nie jest ujeta przebudowa gazociagu.



Pytanie nr 47

Ze wzgledu na liczne, r¢czne 1 nieczytelne poprawki na przedmiarach robot prosimy o ich
przekazanie z opisami wykonanymi drukiem maszynowym, co pozwoli wykonawcom zlozy¢
porownywalne oferty.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami robdt z opisami wykonanymi drukiem
maszynowym.

Pytanie nr 51

Zadanie 11a. Prosimy o potwierdzenie, ze przebudowg kolizji kabli SN i nN nalezy wykonac
w sposOb przedstawiony w dokumentacji projektowej i nie bedzie zachodzi¢ koniecznosé
wykonania przebudowy w wigkszym zakresie.

Odpowiedz

W dokumentacji projektowej zostaly przedstawione kolizje z kablami SN 1 nN
zinwentaryzowanymi. W trakcie wykonywania robot istnieje mozliwo$¢ napotkania obiektow
nie naniesionych na planie.

Pytanie nr 52

Zadanie 11a. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych stupow trakcyjnych
o innych sylwetkach, np. rurowych lub rurowych z cztonem zbieznym.

Odpowiedz

Zaprojektowane sylwetki stlupow zostaly uzgodnione z Architektem Miasta Katowice.
W przypadku zastosowania innych sylwetek stupéw nalezy dokona¢ ponownego ich
uzgodnienia. Zwraca si¢ uwage na dostosowanie innych stupoéw do fundamentéw wierconych
do glowic przy fundamentach. Muszg rownoczes$nie spelnia¢ wymagania przenoszenia sit
poziomych jak w dokumentacji.

Pytanie nr 53

Zadanie 11a. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rownowaznych rozwigzan
fundamentow stupdéw trakcyjnych niz przedstawione w projekcie.

Odpowiedz

Stosowanie innych fundamentéw wymaga obliczen wytrzymalo$ciowych. Konstrukcje tych
fundamentow powinny umozliwia¢ przykrecenie Srubowe stupow.

Pytanie nr 54

Zadanie 11a. Czy ustawienie stupow trakcyjnych 1 wykonanie fundamentéw dla tych stupow
pod linia WN 110kV zostalo uzgodnione w Rejonie Wysokich Napig¢ lub prosimy o
potwierdzenie, ze takie uzgodnienie nie jest wymagane.

Odpowiedz

Pytanie nr 55

Zadanie 1la. Czy dla montazu stupdéw trakcyjnych i wykonania fundamentow dla tych
stupéw pod linig WN 110kV bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ wylagczenia tej linii.

Pytanie nr 56

Zadanie 11a. Czy w przypadku koniecznosci wytaczenia linit WN 110kV, na czas montazu
stupow trakcyjnych i wykonania fundamentéw dla tych shlupéw, wylaczenie to zostato
uwzglednione w planie wytgczen (konieczno$¢ ponad rocznego wcezesniejszego zgloszenia
zamiaru wykonania pracy i ujgcia jej w planie wytaczen).

Pytanie nr 57



Zadanie 11a. Kto poniesie ewentualne koszty wylaczenia linit WN 110kV, a jezeli koszt ten
zostanie przerzucony na wykonawce to gdzie nalezy go ujacé.

Pytanie nr 58

Zadanie 1la. Czy dla montazu stupdéw trakcyjnych i wykonania fundamentow dla tych
stupoéw pod linia WN 110kV zostata opracowana i uzgodniona instrukcja bezpiecznej pracy w
rejonie czynnej linii WN.

Pytanie nr 59

Zadanie 11a. Kto w przypadku braku instrukcji bezpiecznej pracy w rejonie czynnej linit WN
poniesie koszty jej opracowania i uzgodnienia i gdzie ewentualnie gdzie nalezy uja¢ koszty jej
opracowania i uzgodnienia.

Odpowiedz na pytania 54 — 59

Wedlug rysunkéw geodezyjnych str. 41 wysokos$¢ najnizszego punktu przewodow linii 110
kV wynosi 14,85 m w temperaturze 15 ° C. Shupy kotwowe nr 3-8, 3-9 ustawié nalezy pod
linia metoda obrotowa tj. przy zaczepieniu stlupa w §rodku jego ciezkosci. W ten sposob
odleglo$¢ do przewodu wyniesie 5,5m. Rami¢ dzwigu nie moze przekroczy¢ wys. 8,0 m.
Stosownie do uwagi na str. 13 w kazdym wypadku wymagany jest nadzor branzowy firmy
TAURON. Instrukcje bezpieczenstwa pracy przy czynnej linii winien opracowa¢ wykonawca
w dostosowaniu do technologii i $rodkow jakimi dysponuje oraz uzgodni¢ ja przy zgloszeniu.
Ewentualne koszty wylaczenia liniit WN 110kV nalezy uja¢ w kosztach ogolnych.

Pytanie nr 60

Przejazd Bracka W opisie technicznym jest mowa o istniejacej nawierzchni z kostki brukowe;j
w torowisku, natomiast w przedmiarze robot brak jest tego zakresu robdt. Prosimy
0 uzupetnienie przedmiaru robdt o ten zakres robot.

Odpowiedz

Rozbidrke nawierzchni z kostki brukowej nalezy wyceni¢ w pozycji nr 3 przedmiaru robot.

ZAPYTANIE 3 (PYTANIA OD NR 74 DO NR 78)

Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie, ze zapisy do wykazania spelnienia warunku wiedzy
I doswiadczenia SIWZ Rozdziat IV pkt. I ppkt 2.3 (co najmniej jedno zadanie polegajace na
budowie lub przebudowie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 1500m?)
nalezy rozumie¢ tak, ze wykonawca speini warunki wykazujac wykonanie warstwy $cieralnej
SMA lub warstwy wiazacej beton asfaltowy w ilo$ci powyzej 1500m?,

Odpowiedz

Zamawiajacy uzna za spetniony warunek jezeli wykonawca wykaze wykonanie warstwy
cieralnej SMA lub betonu asfaltowego lub warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
o powierzchni min. 1500 m?.

Pytanie nr 77

Par. 11 Umowy — Czy Zamawiajacy zaakceptuje ubezpieczenie OC kontraktu w ramach
posiadanej przez Wykonawce polisy obrotowej?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie akceptuje ubezpieczenia OC kontraktu w ramach posiadanej przez
Wykonawce polisy obrotowe;.

Pytanie nr 78
Par. 11 ust. 1 Umowy — prosimy o zmniejszenie sumy ubezpieczenia okre§lonej w ustepie.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje ochrong szkéd w pracach kontraktowych, nie musie wigc



odzwierciedla¢ wartosci kontraktu. Ochrong objete sa szkody rzeczowe 1 osobowe 0sOb
trzecich. Proponujemy ubezpieczenie na poziomie 10 min zt.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy par. 11 ust. 1 Umowy.

Dodatkowo informujemy, iz z uwagi na ograniczeniec zakresu przedmiotu zamoOwienia
Zamawiajacy nie bedzie odpowiadat na pytania Wykonawcoéw dotyczace zadania nr 62.



