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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

Dla zadania pn.: Czes¢ 11 — |, Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku
framwajowego ,, Lisa™ do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej”
(zadanie nr 11a), ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Wolnosci od granicy ze
Swietochlowicami do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62), , Modernizacja
lorowiska tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach” w ramach
realizacji  Projektu pn.: »Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg™, POIS.07.03.00-00-012/11
wspélfinansowanego przez Unie Europejskg ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”

Nr sprawy UE/JRP/655/11/2012
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SPIS TRESCI.

. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
Il Tryb udzielenia zaméwienia.
IIl.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV. Termin wykonania zaméwienia.
V. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow

VL. Wykaz o$wiadczen Ilub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawey w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

VI, Informacje o sposobie porozumiewania si¢  zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokument6w, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIL.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia

IX.  Wymagania dotyczace wadium.

X.  Termin zwigzania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
XII.  Miejsce oraz termin skladania j otwarcia ofert,
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny.
XIV.  Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.
XV.  Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
XVL  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
XVII.  Wzér Umowy.
XVIII.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcey w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia.
XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL |
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Wspélni Zamawiajgcy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
TRAMWAUJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzéw

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-6] (64/65), faks (32) 2510-09¢

WWww.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram~silesia.pl

Godziny urzedowania: 7%°- 5%

oraz

MIASTO KATOWICE

ul. Miyrska 4

40-098 Katowice

Zgodnie z Zawartym porozumieniem do przeprowadzenia postgpowania dla wspdlnych
Zzamawiajacych zostaly upowaznione Tramwaje Slaskie S.A.

oraz 1b.

ROZDZIAL 1 )
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

nieograniczonego 0 wartosci Szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. I1 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst Jednolity Dz, U. 4 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej »Ustawg
Pzp”,

ROZDZIAL 11 ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia j jego zakres.

Przedmiotem zamOwienia czesci finansowanej przez Tramwaje S]qskie S.A. jest wykonanie

rob6t budowlanych dla zadarn pn :

by s Modernizacja torowiska w cigeu ul. Gliwickiej od przystanku Iramwajowego |, Lisq”
do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej " (zadanie nr 11a),

2 » Modernizacja torowiska wbudowanego Jezdni¢ ul.  Wolnosci od  granicy
ze Swiqiochiowicami do ul. Bolesiawq Chrobrego w Chorzowije " (zadanie nr 62),

3. wModernizacja torowiskq lramwajowego ng przejezdzie Iramwajowym w yl Brackiej
w Katowicach”

Wramach realizacji Projektu pn.: »Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej

w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz 2 infrastrukturq towarzyszacy”, POIS.O7.03‘00-00—012/11
wspotfinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkgw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko™ — zakres Tramwajow Slaskich zgodnie
z zalacznikiem 1a do SIWZ.
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Przedmiotem zamowienia czescei finansowanej przez Miasto Katowice jest wykonanie robét
budowlanych dla zadania pn :
~Modernizacja torowisk tramwajowych w ciqgu ulicy Gliwickiej od przystanku tramwajowego
wLisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem " dla zadania inwestycyjnego ,, Modernizacja
infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszqcq” obejmujaca przebudowe jezdni
ul. Gliwickiej, remont odcinka jezdni ul. Mieszka. przebudowg fragmentu chodnika,
istniejacego ogrodzenia, sygnalizacji $wietlnej, budowe kanalizacji kablowej teletechnicznej,
wprowadzenie organizacji ruchu — zakres Miasta Katowice zgodnie z zalacznikiem nr 1b do
SIWZ,

Zamawiajacy nie podzielil zamowienia na czesei i nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez:
*  Przedsiebiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrozen ,.BPK Katowice” Spotka z o.0. ul.
Wolnego 12, 40-857 Katowice (zadanie nr 1 la),
Bung Polska Sp. z 0.0., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (zadanie nr 62),
Progreg Sp. z 0.0., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow.

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy bedzie postugiwal sig :

— w czgSci finansowanej przez Tramwaje Slaskie S.A. - podmiotem zwanym Inzynierem
Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa Budowlanego dla
.Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ i ,,Koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowg zawarta pomiedzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

= W czgscel finansowanej przez Miasto Katowice - podmiotem zwanym Inzynierem Kontraktu
o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa Budowlanego dla
.Projektanta”, . Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ i ,Koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkéw zastrzezonych umowg o roboty
budowlane oraz umowg zawarta pomiedzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

Uwagal!

Zamawiajacy informuje, iz zamowienie bedzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwigzku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwosé
uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie czgsci zamowienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekroé¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktéorych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamowien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
»rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uizytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujy one realizacje robét w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowg oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.
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Kody CPV

45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45.23.23.10-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych

45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

45.23.32.94-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe;

ROZDZIAL 1V )
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia — 20 miesigcy od podpisania umowy, z zastrzezeniem,
e zadanie finansowane przez Miasto Katowice winno zostaé zrealizowane w terminie 10
miesiecy od podpisania umowy. Szezegélowy harmonogram zawiera zalgeznik nr 1a do SIWZ,

ROZDZIAL V
WARUNKI  UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu
z powodu niespelniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
spelniajg warunki o ktérych mowa w art, 22 ust. | ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania:
Zamawiajacy nie wyznacza szezegolnego warunku w tym zakresie, poniewaz przepisy
prawa nie nakladajg obowiazku posiadania uprawnien do wykonywania robét
budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigeiu lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbednym do wykazania spelniania
warunku wiedzy i do§wiadczenia 17 s
2.1. co najmniej jedno zaméwienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska

tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o dhugosci odcinka co najmniej
1000 mtp.,
2.2. co najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie sieci
trakcyjnej o dtugoscei co najmniej 500 mb,
2.3, co najmniej jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie nawierzchni z
betonu asfaltowego o powierzchni min. 1 500 m?,
Uwaga - Wykonawca spelni powyzszy warunek udziatu w postepowaniu, jesli wykaze,
ze wykonal wymienione w punkecie 2.1, 2.2, 2.3. roboty W jednym zadaniu lub w kilku
zadaniach z zastrzezeniem, ze prace podanego rodzaju o podanych ilosciach mz/mb/mtp
zostaly wykonane w jednym zadaniu (nie dopuszcza sie sumowania ilogci mz/mb/mtp).

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia tj.:
dysponuja  osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu  zaméwienia,
w szczegdlnosci odpowiedzialnymi  za  kierowanie robotami  budowlanymi,
posiadajgcymi uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnic Z wymaganiami
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przepisow Prawa budowlanego lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly

wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow tj.:

3.1 co najmniej jedng osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowe;j,

3.2 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot sanitarnych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow
to winna wykazac, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
— inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

3.3 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot elektrycznych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow
to winna wykaza¢, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

3.4 co najmniej jedng osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej.

W przypadku gdy osoba wskazana jako kierownik robot bedzie posiadata
uprawnienia wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow to winna
wykazac¢, ze posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada $rodki finansowe lub
zdolnos¢ kredytowa w wysokoscei co najmniej 7.000.000,00 zi.
Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg sredniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi  stosunkdw. Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia w szczegdlnosci, przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji niezbgdnych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

2. Jezeli wykonawca wykazujac spelnianie warunkow. o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami
innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz
oceny, czy stosunek laczacy wykonawee z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobéw, wymaga dolaczenia do oferty dokumentéw, o ktérych mowa
w Rozdziale VI pkt 2.5.2.

[Il. Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu stwierdzeniem:
.Spetnia/nie spelnia™ na podstawie informacji zawartych w dokumentach i ogwiadczeniach
ztozonych przez wykonawce, o ktérych mowa w Rozdziale VI.
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IV. W przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, zaden
z wykonaweow nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespelnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone
w pkt. I. 1-4 Rozdzialu V moga spelnia¢ facznie. O$wiadczenia na temat przynaleznosci do
grupy kapitalowej/listy podmiotoéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamowienie skladajg odrebnie dla kazdego z nich.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastgpujacych dokumentow:

1.1 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zalacznik nr 2.

1.2 Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacii
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert;

1.3 Aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, Zze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skladania ofert;

1.4 Aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosei wykonania decyzji whasciwego
organu - wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
ofert;

1.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie weczesniej niz 6 miesiecy przed upltywem
terminu skladania ofert;

1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert;

1.7 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert.

1.8 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, maja
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada
w odniesieniu  do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych osob w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigecy przed uplywem terminu skladania ofert, z tym
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ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed
wlasciwym  organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed
notariuszem.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
1 zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

¢)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.10Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.51 1.7 -
sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

l.11Dokumenty, o ktéorych mowa w pkt 1.9 lit. a i ¢ oraz pkt 1.10, powinny byé
wystawione nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania ofert.
Dokument, o ktéorym mowa w pkt 1.9 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.

1.12Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt
1.91 1.10. zastgpuje sie je dokumentem zawierajacym o§wiadczenie, w ktérym okresla
si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktoérym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszen. Zapis pkt
1.11 stosuje si¢ odpowiednio.

1.13Jezeli wykonawca, wykazujac spelnianie warunkoéw, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polegac¢ bedzie na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te beda braly udzial w realizacji czesci
zamoOwienia, wymaga si¢ wykazania za pomocg dokumentow wymienionych w pkt.
1.1 = 1.7, iz w stosunku do tych podmiotéw nie zachodza okolicznosci wskazane w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.14 Wraz z oferta nalezy przedstawi¢ liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitalowej lub oswiadczenie, iz podmiot nie nalezy do grupy kapitatowe;j.

2. W celu oceny spehniania przez wykonawce warunkow, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny zostal wskazany w Rozdziale V wykonawca
winien zalaczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz robot budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, potwierdzajacych, ze wykonawca posiada do$wiadczenie w wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie wykonywania:

a) co najmniej jednego zamowienia polegajacego na przebudowie/budowie torowiska

tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o dlugoéci odcinka co najmniej
1000 mtp.,
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b) co najmniej jednego zamowienia polegajacego na przebudowie/budowie sieci

trakcyjnej o dtugosci co najmniej co najmniej 500 mb,

¢) co najmniej jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie nawierzchni z

betonu asfaltowego o powierzchni min. 1 500 m°.

wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz dowody dotyczacych

najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb

nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidlowo ukonczone, ktore potwierdza spelnienie warunku udziatu w

postepowaniu opisanego w Rozdziale V pkt 1.2 — zalacznik nr 3.

2.1.1 Dowodami, o ktérych mowa w pkt 2.1 sa;

a)  poswiadczenie,
b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktorym
mowa w ppkt a).
Uwaga 1 W przypadku, gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego
roboty budowlane wskazane w wykazie, o ktorych mowa w pkt 2.1, zostaly
wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedkiadania dowodow, o ktoérych
mowa w pkt 2.1.1.
Uwaga 2 Wykonawca w miejsce po$wiadczen, o ktorych mowa w pkt 2.1.1 a),
moze przedklada¢ dokumenty potwierdzajace wykonanie robét budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidlowe ukonczenia, okreslone w
§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).
wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamoOwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjami o podstawie do

dysponowania tymi osobami — zalacznik nr 4.

oswiadczenie, Ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,

posiadaja wymagane uprawnienia - zalacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna rOwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie

zgodnie w przepisami tego panstwa.

informacje¢ banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajaca

wysokos¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolnosé kredytowa wykonawcy,

wystawiong nie wezedniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.

Uwaga 1 W przypadku okreslenia przez bank lub spoldzielcza kase oszczednosciowo-

kredytowa kwoty $rodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba

cyfr, zamawiajgcy przyjmuje najmniejsza kwote wynikajacg z tych cyfr.

w przypadku okreslonym w Rozdziale V pkt II:

2.5.1 pisemne zobowigzanie tych podmiotow. ze oddane zostang do dyspozycji
wykonawey niezbgdne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamOwienia zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 5,

2.5.2 informacje, o ktorej mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow, jezeli
wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp;

2.5.3 w przypadku. jezeli wykonawca, wykazujac spelnianie warunku wiedzy
1 do$wiadczenia polega za zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winien dodatkowo przedlozy¢ dokumenty lub

o
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oswiadczenia dotyczace w szczegolnosei zakresu, sposobu izasad na jakich
bedzie polegalo uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu zamdwienia.

. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

2. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kazdy
z wykonawcow winien zalgezy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostale
dokumenty beda traktowane jako wspdlne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspdlnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamdwienia (np. spotki
cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
W sprawie  zamOwienia publicznego. Fakt ustanowienia pelnomocnika nalezy
udokumentowa¢  dolaczeniem  pelnomocnictwa  podpisanego  przez wszystkich
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie. Pelnomocnictwo winno by¢
w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca, oprocz dokumentéw wskazanych w punkcie 1-3 winien zalaczy¢ do oferty
dokumenty wyszczegolnione w Rozdziale XI pkt. 3.

4. Wymagane dokumenty nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem przez wykonawce.
W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz
w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
wykonawey lub tych podmiotow sa poswiadczane za zgodno$é z oryginatem odpowiednio
przez wykonawcg lub te podmioty.

5. Dokumenty sporzadzone w je¢zyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcey przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
— faksem na numer (32) 2510096.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji w formie elektronicznej
w przypadku probleméw z przekazywaniem informacji za posrednictwem faksu.

4. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

A0
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5. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.
6. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sklada sie pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;j.
7. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: - Joanna Urych.

ROZDZIAL VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WY’JASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprécz sposobéw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego roéwniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
J.urych@tram-silesia.pl.

Zamawiajacy zobowiazany jest niezwlocznie udzielié wyjasnien, jednak nie pOZniej niz na
6 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia,
w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie po uplywie terminu, o ktorym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢
whniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktorej udostgpniona zostala SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na stronie
internetowe;.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
0 zaméwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci t¢ informacje na stronie internetowej.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

2
3.

Zamawiajacy zada od wykonawcoéw wniesienia wadium w wysokosei 950.000,00 zi.

(stownie dziewigéset pigcdziesiat tysiecy ztotych).

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielezej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

AA
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5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy

zamawiajgcego:

BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytul wplaty i numer

sprawy.

O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym

terminie, decyduje data wplywu srodkéw na rachunek zamawiajacego.

W przypadku gdy wadium bedzie wnoszone w formie niepienig¢znej, wykonawca winien

oryginal dokumentu poswiadczajacego o wniesieniu wadium dostarczy¢ przed uplywem

terminu skladania ofert w kopercie na adres podany w rozdz. XII pkt. 1 z dopiskiem
wadium przetargowe dla zadania pn: Czes$é 1T — » Modernizacja torowiska w ciqgu ul.

Gliwickiej od przystanku tramwajowego ,, Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem.

Przebudowa sieci trakcyjnej " (zadanie nr 11a), » Modernizacja torowiska wbudowanego w

Jezdnig ul. Wolnosci od granicy ze Swietochlowicami do ul. Boleslawa Chrobrego w

Chorzowie” (zadanie nr 62), , Modernizacja torowiska framwajowego na przejezdzie
tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.:
.Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej
wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspolfinansowanego przez
Uni¢ Europejskg ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Wykonawca winien do oferty zalaczy¢ kopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie
wadium,

Wadium w formach niepieni¢znych musi by¢ wystawione na Tramwaje Slaskie S.A.
Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z pézn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkow. Poreczenia i gwarancje musza by¢
wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedluzenia terminu
zwigzania oferta — takze przez ten okres.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okres$lonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek.
o ktorych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu skladania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1:

Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Zlozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI
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2.

3.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Oferte stanowia oryginal wypelionego Formularza oferty (zalacznik nr 6 do SIWZ)

z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;:

3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania;

3.3. Kopie dowodu wniesienia wadium;

3.4. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentéw zalaczonych do oferty.

3.5. Lista podmiotow nalezacych do tej same] grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej
zgodnie z zalacznikiem nr 7.

Dokumenty zataczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginaléw lub

kserokopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez osoby upowaznione

do skladania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy. W przypadku wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych podmiotow,
na zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawey lub tych podmiotéw sq

poswiadczane za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniona do reprezentowania wykonawcy

zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Pelnomocnictwa
nalezy zlozy¢ w formie oryginalow lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem
przez notariusza.

Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobe

upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie beda uwzglednione.

Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane

1 zaparafowane przez osob¢ uprawniong.

Zaleca sig, aby dokumenty ofertowe uporzadkowac¢ i skompletowa¢ w teczkach: AP B

(dla ulatwienia ich sprawdzania), a jesli wykonawca zastrzegl dokumenty stanowigce

tajemnicg przedsiebiorstwa to réwniez w teczce e

TECZKA ,,A” winna zawiera¢ Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty

1 o$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale VI oraz w Rozdziale XI pkt. 3.3 -3.5.

TECZKA ,B” winna zawieraé wszystkie kosztorysy ofertowe, sporzadzone zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

TECZKA ,,C” winna zawiera¢ dokumenty zawierajace informacje stanowiace tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji

(art. 11 ust. 4 Dz.U.2003.153.1503 z pozn.zm.), co do ktérych wykonawca zastrzegl,

ze nie moga by¢ udostepniane, nalezy je wowczas rowniez opatrzyc¢ klauzula:

»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigtej  kopercie  zaadresowanej

na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8

40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

1 0znaczonej

UNIA EUROPEJSKA
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PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/655/11/2012.

NIE OTWIERAC PRZED: 44.87.22(2 Gopz. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawieraé tylko nazwe i adres
wykonawcy.

Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofaé¢ ofertg jedynie przed uplywem terminu skladania
ofert.

Zmiana oferty musi by¢ zlozona w miejscu i wedtug zasad obowiazujacych przy skiadaniu
ofert. Odpowiednio opisana koperte zawierajaca zmiane nalezy dodatkowo opatrzy¢
dopiskiem ..ZMIANA”. W przypadku zlozenia kilku zmian koperte kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ..ZMIANA NR....".

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Zamawiajacy odrzuci ofertg. jezeli wystapi przynajmniej jedna przeslanka. o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentow, os$wiadczen, wykazow, danych
i informacji.

ROZDZIAL XI1I
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Oferte nalezy zlozy¢ w Tramwajach Slaskich S.A.. Jednostka Realizujgca Projekt, pokéj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin skladania ofert uplywa dnia J(O92§l 2.0 godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwréci ofert¢ po uplywie terminu do wniesienia
odwolania.

4,  Otwarcie ofert odbegdzie si¢ dnia 4.09.29030 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna. w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny oraz gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA™ zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dolaczone do oferty.

ROZDZIAL XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Teren inwestycji jest ogoélnodostepny, wige jesli wykonawca przeprowadzi wizjg
to wszystkie informacje, ktoére pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

Formg wynagrodzenia za roboty stanowigce przedmiot zamowienia zgodnie z projektem
umowy jest wynagrodzenie kosztorvsowe.

Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metoda kalkulacji uproszczonej
(wg formuty okreélonej w pkt 4) w oparciu o Kosztorysy ofertowe dolaczone do oferty
1 sporzadzone na podstawie Przedmiardw robot stanowiacych zalacznik do SIWZ, odrgbnie
dla kazdego zadania.

UNIA EUROPEJSKA
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Cena oferty winna by¢ wyliczona wg formuly:

Ck=2Lx(Cj
gdzie:
Ck — cena kosztorysowa,
L — ilos¢ jednostek przedmiarowych,
Cj — ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych (ceny jednostkowe winny zawieraé
wszystkie niezbedne koszty do wykonania jednostki przedmiarowej, z uwzglednieniem
kosztoéw okreslonych w pkt. 8).
Cena oferty winna byé zgodna z suma wartosci wszystkich pozycji Kosztorysow
ofertowych netto i podatku VAT.
Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
okreslone z dokladno$cia do dwéch miejsc po przecinku. Kwoty zaokragli¢ nalezy
do pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncowki 0,5
grosza 1 wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza.
Ceny jednostkowe okre$lone przez wykonawce w kosztorysach ofertowych bedg
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich
kosztow odbiordéw, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dzialan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zobowigzania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktorych nie ujeto w odrgbnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach Jednostkowych pozycji opisanych
w Przedmiarach robot.

W kosztach posrednich nalezy uwzgledni¢ wszystkie inne koszty niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy, a nie wyszczegélnione w zadnej pozycji Przedmiaréw robot w tym
m.in.:

a) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycie
mediow, budowa drog dojazdowych, itp.) oraz koszty likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot,

¢) ustugi obce na rzecz budowy,

d) koszty zapewnienia i utrzymania dojazdéw i dojs¢ do posesji w trakcie trwania robot,

€) koszty stosowania niezbednych $rodkow technicznych i organizacyjnych w celu
utrzymania w czystosci drég dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji oraz
ograniczajacych emisj¢ pylu w trakcie transportu materialow budowlanych
1 prowadzenia prac,

f) koszt tymczasowego ogrodzenia na czas przebudowy ogrodzen w rejonie ogrédkow
dzialkowych,

g) koszt zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej organizacji rob6t oraz komunikacji,

h) koszt opracowania projektow uzupetniajacych oraz ich uzgodnien, projektow
zapewnienia jakosci oraz takich ktore nie dotycza dokumentacji projektowej na
podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot zamowienia (jesli wystapi),

1) koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz Jej wprowadzenia,

j) koszt utrzymania wyznaczonych ewentualnych objazdow,

k) koszt przywrocenia terendow przyleglych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét
(inwestycji).

1) koszty technologii robot, wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych
1 technologicznych w ramach opracowan wykonawcy,
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m)koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot,

n) koszt  pelnienia  funkcji  generalnego wykonawey  (jezeli przewiduje sie
podwykonawcow),

0) koszt wszelkich badaf, préb, pomiarow, sprawdzen itp. niezbednych do odbioréw
przejsciowych i odbioru koficowego robot oraz koszt szlifowania szyn w okresie
gwarancyjnym tj. po okresie 16 — 24 miesigcy od dnia zakoficzenia danej inwestycji.

p) koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot (jesli wystapi),

q) koszt inspekcji kamerg video zrealizowanych ciagdéw kanalizacyjnych,

r) wszystkie podatki, optaty itp.,

s) koszty ubezpieczenia budowy,

t) koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (w tym sluzb geodezyjnych przy
wykonywaniu robot ziemnych w poblizu istniejacych punktow osnowy geodezyjnej
poziomej), obslugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji, opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na
zasoby geodezyjne Miasta,

u) koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB obejmujacej wszystkie warunki
i obowiazki wykonawcy, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarach robot,

v) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

w) koszt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu.

x) koszt oplat za udostepnienie i czasowe zajgcie gruntdw na czas realizacji robot.

Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych

w Przedmiarach robét. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla

wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét,

Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzglednié¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie

pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robét. Wszystkie bledy ujawnione

w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz w Przedmiarach robot wykonawca

powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem skladania ofert z zachowaniem zapisow

Rozdziatu VIII.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiardw,

z zastrzezeniem pkt 12,

W przypadku uszczegolowien i/lub zmian do pozycji Przedmiarow wprowadzonych przez

zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone

modyfikacje uwzgledni¢ w cenie, jak rowniez w opisach przedmiarowych.

Cena oferty musi by¢ podana w zlotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartosci

netto oraz wartosci podatku od towaréw i ustug.

Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkéw wykonawey, zgodnie

z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzg przestanki uprawniajace

do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowa¢ w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (oswiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowiazku

podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug

w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,

ktory miatby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omylki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

. W przypadku omylek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, polegajacych

na niezgodnosci kosztorysow ofertowych ze specyfikacja, zamawiajacy bedzie stosowal

nizej wymienione zasady:

a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu — zamawiajacy uzna, ze ta pozycja zostala
skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,

b) w przypadku braku ceny jednostkowej — zamawiajacy przyjmie cene jednostkowa
wynikajaca z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

¢) w przypadku niepelnego opisu pozycji lub jego braku — zamawiajacy uzna, ze opis jest
zgodny z przedmiarem robét dotyczacym do SIWZ wraz z ewentualnymi
modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytan wykonawcéw,

d) w przypadku blednie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy réwnoczesnym
zachowaniu ilosci zgodnych z przedmiarem — zamawiajacy uzna, ze jednostka jest
zgodna z przedmiarem robét dotaczonym do SIWZ,

¢) w przypadku zastosowania kalkulacj indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze
rob6t wyceny — zamawiajacy uzna, ze wykonawea w pozycji wycenil wszystkie
niezbgdne prace, ktore nalezy wykonaé zgodnie z pozycja przedmiaru robot,

f) w przypadku:

- innego opisu pozycji niz w przedmiarze i/lub

—  zastosowania innych ilosci obmiarowych niz w przedmiarze robét i/lub

—  przypadku wprowadzenia pozycji dodatkowych,
zamawiajacy odrzuci oferte zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jesli omylki te
spowodujg istotng zmiang¢ w tresci oferty. Oferta nie bedzie podlegala odrzuceniu jesli
zmiany beda nieistotne.

g) w przypadku braku pozycji kosztorysu zamawiajacy odrzuci oferte zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy — jesli omylki te spowoduja istotng zmiang w tresci oferty. Oferta nie
bedzie podlegata odrzuceniu, jesli zmiany beda nieistotne, a zamawiajacy na podstawie
kosztorysu ofertowego danego wykonawcy bedzie mogl jednoznacznie ustali¢ ceng
jednostkowa danej pozycji kosztorysowe;.

Jezeli wykonawca nie zgadza si¢ na poprawienie omyiki, o kidrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt

3 ustawy Pzp, jest zobowigzany w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia

powiadomic¢ o tym zamawiajacego na piémie. Odmowa wyrazenia zgody przez wykonawce

na poprawienie omyiki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

ROZDZIAL XIV
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy ~wybierze sposrod  ofert nicodrzuconych  ofert¢  najkorzystniejsza,
tj. z najwigksza liczba punktéw na podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :

a) cena= 90 %,
b) gwarancja = 10%

3. Punkty bedg przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
3.1. Oferta z najnizszg cena brutto = 90 punktéw.
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Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z dokladnoscia do
dwdch miejse po przecinku:
L
P =] — |x90
Cab

Pe - ilos¢ punktéw w kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - cena brutto oferty badanej

3.2. Ocenie podlega¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krotszym niz 60 miesigcy i nie
dluzszym niz 120 miesiecy) = 10 punkéw.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesi¢cy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostalych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z dokladnoscia do dwoch miejse po przecinku:

G,, 60
Pg=|—2_—|x10
G, -60

Pg -ilos¢ punktow
Gob - okres gwarancji oferty badane;j
Gn - oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie dluzszym niz 120 miesigcy)

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi

wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacje,

5.2 wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
1 prawne,

5.3 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia.
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

5.4 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktdrego uplywie
umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,

o ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym

w swojej siedzibie.

ROZDZIAL XV
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

. Zamawiajacy zawrze umowy w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krétszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktorym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.
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2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspélnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem Umowy w sprawie
zamowienia publicznego, umowe regulujaca wspolprace tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVI, oddzielnie dla kazdej
umowy.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpozniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowigzany
Jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
.zabezpieczeniem”, na kwote stanowiacg 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie, oddzielnie dla kazdej umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaly
w umowie. Wzdr istotnych postanowien gwarancji lub por¢czenia zawiera zalacznik nr 8
do niniejszej specyfikacji.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub

porgczenia w celu uprzedzenia wykonaweéw o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawey moga przedstawié »odbiegajace od wzorcowych”

(zalgcznik nr 8) gwarancje lub poreczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowigzkow

stron  (zamawiajacego, wykonawcy i gwaranta) bedg odpowiadaly tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformutowanych przez zamawiajacego.

6. Terminy obowiazywania zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz:

a) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia w
terminie obowigzywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, wydtuzony o 30 dni,

b) z tytulu rgkojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowigzywania od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uplywu okresu rekojmi (przedluzonego o okres
gwarancji jakosci), wydtuzony o 15 dni.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.
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ROZDZIAL XVII
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia dwoch uméw w sprawie zamoOwienia
publicznego odrgbnie z kazdym zamawiajacym, zgodnych ze wzorami stanowigcym
zalacznik nr 9a oraz 9b do SIWZ.

2. Okres gwarancji jakosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest jednym z kryteriow
oceny ofert. W zakresie umowy Tramwajow Slaskich S.A. okres rekojmi za wady jest
rowny okresowi gwarancji jakosci. W zakresie umowy Miasta Katowice okres rekojmi
za wady wynosi 60 miesigcy.

3. Zamawiajacy naliczy kary umowne na warunkach i wysokosci okreslonych we wzorach

umow.

4. Dopuszczalne zamiany postanowien umowy zostaly okreslone w poszczegdlnych wzorach
umow.

ROZDZIAL XVIII

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postepowania 0 zaméwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub mogl poniesé
szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystuguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposob, aby mégt on zapozna¢ si¢ Z jego trescia przed uplywem tego terminu.
Domniemywa si¢, ze zamawiajacy moglt zapoznaé si¢ z treScia odwolania przed uplywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
wniesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwolanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe
Jjego wniesienia - jezeli zostaly przeslane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaly przestane w inny sposob.

5.2.10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j -
jezeli odwolanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna
bylo powzia¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnosci innych niz okre$lone w punkcie 5.1 5.2.

6. Szczegotowe informacje dotyczace odwolania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.
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ROZDZIAL XIX _
POSTANOWIENIA KONCOWE

l. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupelniajacych, o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie zamowien tego samego rodzaju co zamowienie
podstawowe.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen miedzy zamawiajacym a wykonawcea w walutach
obcych.

5. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie cz¢sci zamodwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

LF'%)

ROZDZIAL XX

ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zalacznik nr 1ai 1b.

2) Wzor oswiadezenia o braku podstaw do wykluczenia — zalacznik nr 2.

3) Wzor wykazu robot budowlanych — zalacznik nr 3.

4) Wzor wykazu osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia wraz
z oSwiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob kiore bedg uczestniczy¢
w wykonaniu zamowienia - zalacznik nr 4.

5) Wzor oswiadczenia podmiotu o oddaniu niezb¢dnych zasobéw — zalacznik nr §.

6) Wzor formularza oferty — zalacznik nr 6.

7) Wzor oswiadczenia wykonawcy dotyczacego przynaleznosei do grupy kapitalowej —
zalacznik nr 7.

8) Wzor istotnych postanowiefn gwarancji lub poreczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zalgcznik nr 8.

9) Wazér umowy - zalacznik nr 9a oraz 9b.

10) Wzor pokrywy wlazow kanalowych.

Opracowala Komisja przetargowa w skladzie:

Auwdwey buoclec .
L. Adrianadig. Tramwaje Slaskdc §.4, - JRP

Bozena Bujoczek — Miasto Katowice

Joanna Urych — Tramwaje Slaskie S.A. — FZ
Aleksandra Czambor — Miasto Katowice

Daniel Janeczko — Tramwaje Slaskie S.A. — JRP
Barbara Makarucha — Tramwaje Slaskie S.A. — JRP

S W s Ly b

Janina Zagula — Miasto Katowice

Zatwierdzil Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:

CZLONEK ZARZADU  PREZES ZARZADU

............................................................ Dyr, .a{;..Fg‘ n W)"Dyr G e
/?f C
I

Chorzow, dnia OA4..08%..2043..... Mdryla Chmielarska "/Tadeu 3 Eraislar
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) (Zatacznik nr 1a do STWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAKRES TRAMWAJE SLASKIE S.A.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:
I. Modernizacja torowiska w ciagu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do
granic miasta Katowice z Chorzowem wraz z przebudowsy sieci trakcyjnej (zadanie nr 11a),
2. Modernizacja torowiska wbudowanego w Jezdni¢ ul. Wolnosci od granicy
ze Swigtochlowicami do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie (zadanie nr 62),
3. Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach
w  ramach realizacji Projektu pn.: w~Modernizacja  infrastruktury tramwajowej
[ trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturg fowarzyszqgceq”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspdétinansowanego przez Uni¢ Europejska ze érodkéw
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane
dalej postgpowaniem o zaméwienie publiczne lub zaméwieniem.
Zakres zamowienia obejmuje:
1. Przygotowanie
o zgloszenie rozpoczgcia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
i oplacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
* kompleksowg obstuge geodezyjng w tym:
" geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,
biezace obslugi geodezyjne w trakcie realizacji budéw.
wykonanie geodezyjnych inwentaryzaciji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,
aktualizacje (w uzgodnieniu z zamawiajagcym) projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy,
z uwzglednieniem zapisow punktu 7,
opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow tymczasowej organizacji ruchu,
docelowej organizacji ruchu i organizacji ruchu tramwajowego na czas prowadzenia
robot zakladajacych montaz rozjazdow tymczasowych z uwzglednieniem zapisow
punktu 7.
2. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng

2.1. Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do
granic miasta Katowice ; Chorzowem wraz 7 przebudowq sieci trakcyjnej (zadanie nr
11a)

Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdluz ul. Gliwickiej w
Katowicach, na odcinku od granicy miasta z Chorzowem do skrzyzowania z ul. Wisniowa,
w szcezegolnoscei:
* wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
® prace rozbiorkowe tj.:
*  rozebranie nawierzchni i podbudowy,
wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
rozebranie toréw tramwajowych,
rozebranie sieci trakcyjne;j,
transport zlomu z rozbidrki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152,
* zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastrukturg podziemna,
¢  Wykonanie podbudowy tj.:
wykonanie koryta,
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wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zalozeniami projektowymi,
wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
* Wykonanie nawierzchni torowe;j tj.:
przebudowa ok. 3145 mpt.
* Wpykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
* Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
torowisko wydzielone - konstrukcja torowiska klasycznego na podkladach
strunobetonowych — zgodnie z dokumentacjq techniczna,
torowisko wspélne z jezdnia i na przejazdach — tor z prefabrykowanych plyt
zelbetonowych — zgodnie z dokumentacja projektowa,
* Budowa peronéw przystankowych,
* Przebudowa sieci trakcyjnej,
zawieszenie sieci trakcyjnej tancuchowe,
* Przebudowa kabli zasilaczy,
* Polaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
polaczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomiegdzy sasiednimi torami,
istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.
2.2. Modernizacja torowiska wbudowanego w Jezdnie¢ ul. Wolnosci od granicy ze
S"wigtochlowicami do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie (zadanie nr 62),
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdluz ul. Wolnosci w
Chorzowie na odcinku od granicy ze Swietochtowicami do skrzyzowania ul. Bolestawa
Chrobrego z ul. Powstancéw w szczegélnosci:
e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbiorkowe tj.:
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki,
rozebranie torow tramwajowych,
transport zlomu z rozbidrki do Rejonu nr 2 w Katowicach ul. 1 Maja 152
zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastrukturg podziemna,
¢ Wykonanie podbudowy tj.:
wykonanie koryta,
wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zalozeniami projektowymi,
wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e Wykonanie nawierzchni torowe;j tj.:
przebudowa ok. 1974 mpt.
e Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
¢ Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
torowisko wspdlne z jezdnig — tor z prefabrykowanych plyt zelbetonowych —
zgodnie z dokumentacjg projektowa,
¢ Budowa peronéw przystankowych,
e Przebudowa sieci trakcyjnej,
zawieszenie sieci trakcyjnej tancuchowe,
* Polaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
polaczenia wykona¢ co 100 m. pomiedzy szynami Jjednego toru oraz co 200 m.
pomiedzy sasiednimi torami,
istniejace potaczenia kabli powrotnych, nalezy przylaczy¢ do nowego toru.
2.3. Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeidzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach
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Zakres prac obejmuje przebudowe przejazdu tramwajowego przez ulice Bracka w
Katowicach, w szczeg6lnosci:
° zgloszenie rob6t budowlanych u odpowiednich organow wraz z pozyskaniem decyzji,
* opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robét wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia przez wlasciwe organy,
* wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
¢ prace rozbiorkowe tj.:
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
rozebranie toréw tramwajowych,
transport zlomu z rozbiérki do Rejonu nr 2 w Katowicach ul. 1 Maja 152
zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastrukturg podziemna,
¢  Wykonanie podbudowy tj.:
wykonanie koryta,
wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
* Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
przebudowa ok. 67 mpt.
* Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
* Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
torowisko wspélne z jezdnig — tor z prefabrykowanych plyt zelbetonowych —
zgodnie z dokumentacja projektowa,
3. Pomiary halasu i wibracji
Pomiary halasu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy
torowiska, w minimum dwoch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska, Zalacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16.06.2011 1. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarOw poziomoéw w
srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linia
tramwajows, lotniskiem, portem (DZ.U. z 2007 Nr 192, poz. 1392) oraz uwzgledniajac
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz 826).
Pomiary drgan nalezy wykona¢ w minimum 2 punktach pomiarowych (w czasie przejazdu
tramwaju). Pomiary nalezy wykonaé przed rozpoczgciem przebudowy oraz po jej
zakonczeniu,
4. Roboty nalezy wykonywaé wedlug:
dokumentacji projektowych wykonanych przez:
a) Przedsigbiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrozen ..BPK Katowice” Spotka z o.o.
ul. Wolnego 12, 40-857 Katowice (zadanie nr 1 la),
b) Bung Polska Sp. z 0.0., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (zadanie nr 62),
¢) Progreg Sp. z 0.0., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow
- stanowigcych integralng czg$¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wspolczesnej wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, norm i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi
podejrzenie, ze na terenie objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostalo ujete
na planach sytuacyjnych nalezy rowniez sprawdzié te miejsca przez wykonanie przekopow
kontrolnych.
Zamawiajycy informuje, iz ilekroé¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie ( marka ,
znak towarowy, producent, dostawca) materialéow lub wskazano normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne badz systemy odniesienia, o ktorych mowa w art.. 30 ust 1-3
ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie
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materialow rownowainych pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz

eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie

zwydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zalozonych. Powyzsze wymaga akceptacji i pisemnej
zgody Inzyniera Kontraktu.

5. Tablice informacyjne i pamigtkowa

Zamawiajacy, oczekuje od wybranego Wykonawcey zaprojektowania, wykonania, dostawy

i montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablic informacyjnych na czas

prowadzenia robot budowlanych i tablic pamiatkowych po ich zakofczeniu.

Tablice musza spetnia¢ nastgpujace parametry:

e wymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysokos$¢),

— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szeroko$¢) x 0.7 m (wysokosé),

* wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi
wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.cov.pl zakladka
-Zasady promocji Programu”, zakladka ..dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalgcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakéw praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projekiow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

° tablice zostang wykonane z tworzywa odpornego na dzialanie warunkéw
atmosferycznych (np. material kompozytowy o grubosci minimum 3 mm) w technologii
gwarantujacej trwatos¢, czytelnos¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robdt budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwalodci, czytelno$ci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakofczenia roboét.

e tablice majg by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednig
sztywnos¢, stabilnos¢ i trwalos¢ konstrukeji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwale posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktorych
zamontowane beda tablice oraz ich mocowania, muszq gwarantowaé bezpieczenstwo
dla ludzi i mienia znajdujacego sie w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewni¢
dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyijnej oraz nienaruszalnogé
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposéb, aby dolna
krawedZ nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja noéna nie
widoczna od strony lica,

e tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposéb, aby dolna
krawgdz nie byla nizej niz 1,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosna nie
widoczng od strony lica

¢ ckran ekspozycyjny — lico wykonane w calosci z jednej plyty (bez laczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktéora w przypadku zmiany wielkosci

dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacj¢ danych

finansowych Projektu.

Szczegolowa lokalizacja tablic jak i ich tres¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez

zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwickszania wymiaréw tablic.

W przypadku, jezeli to wymagane Wykonawca uzyska niezbedne pozwolenia (np.

pozwolenie na budowg itp.), ewentualne koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Koszt

oplat czynszowych za dzierzawg terenu ponosi Zamawiajacy.
6. Odpady pochodzgce z rozbiorki

[
iy
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Materialy zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thluczen
torowy, podklady) wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé na swoj koszt, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Kopie dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadéw
wykonawca zobowiazany jest przekazaé zamawiajacemu.
Wymagania zamawiajgcego dotyczace harmonogramu prowadzenia robét
Zamawiajacy informuje, Zze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢
maksymalne utrzymanie ruchu tramwajowego na przebudowywanych odcinkach. W
pierwszej kolejnosci w okresie 10 miesiecy nalezy wykona¢ zadanie nr 1la i zadanie
»Bracka”. Realizacja zadania nr 62 moze si¢ rozpoczaé najwczesniej w II kwartale 2014 r.
(tj. po zakonczeniu przebudowy ul. Armii Krajowej w Chorzowie).
Obowigzki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.
Prowadzenie prac budowlanych na wydhizonym dniu pracy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) dozor budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i oswietlenie placu
budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
¢) ponoszenie kosztow zwigzanych z wykonaniem przelaczen nowych odcinkow sieci oraz
zwiazane z utrata mediow w czasie rob6t np.: woda, gaz itp.
Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-
finansowego w  zakresie i terminie wymaganym  warunkami umownymi.
W harmonogramie  uwzglednione  zostana terminy  wystgpowania  Wykonawcy
do Zamawiajacego o platnos¢ za wykonany zakres robot.
Teren inwestycji jest ogolnodostepny, wiec jesli wykonawca przeprowadzi wizje to
wszystkie informacje, ktore pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspotudziale Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu zobowiazany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu,
polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogolnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacje¢ nalezy datowaé i przekazaé Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pOzniejszymi zmianami),
wzwiazku z art. 21 a ust.] ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory bedzie uwzglednia¢
specyfike zadania i warunki prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢
g0 przedstawicielowi Zamawiajacego nie pézniej niz 3 dni przed rozpoczgciem robot.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji na swoj koszt w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dziatan promocyjno — informacyjnych Projektu zwigzanych z realizowanym zadaniem
inwestycyjnym, polegajacych w szczegdlnosci na wykonaniu tablic (informacyjnych i
pamiatkowych) informujacych o wspétfinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze do zorganizowania
wspolnie z Zamawiajacym akeji promocyjnej i konferencji prasowych w dniu przekazania
placu budowy i po zakoficzeniu prac budowlanych.
Wymagania zwigzane z dziataniami promocyjnymi okreslone sq w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko™ wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
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8.9. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem
wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen zwigzanych z
posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

8.10. Parametry techniczne jak w szczegdlnosci: wymiary, geometria i lokalizacja elementow
oraz planowane rodzaje materialow zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest
zobowiazany do Scistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegolowych wymaganiach
dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
opisujacych Przedmiot Zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawcg materiatéw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze beda nie gorsze
Jjakosciowo i technicznie od zastosowanych w dokumentacji projektowe;j.

8.11. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnosei koszty
organizacji zaplecza, wtym pomieszczen socjalnych imagazynowych, skladowania
materialow i parkowania sprzetu. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym bedg
odbywaly si¢ narady techniczne (dla ok. 10 0séb), oraz dwa pomieszczenia przystosowane
do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem w energie elektryczng i
wodg, odprowadzeniem $ciekoéw, dostepem do linii telefonicznej i internetu itp.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu,
porzadku, przestrzegania przepiséw bhp i p.poz., planu BIOZ, ochrony znajdujgcych si¢ na
terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia
przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

8.12. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjna, ktéra oprocz czynnosci
wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995 .
poz. 133) zobowigzana begdzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzacji Zamawiajacemu
w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koficowego z naniesieniem w zasobach miejskich.

8.13. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy,
roboty zanikajace i wulegajace zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonany
w czasie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

8.14. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z
2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

8.15. Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu
robot, stosowaniu zamiennych materialéw czy technologii uzyskac akceptacje projektanta,
Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.16. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji pracy w taki sposoOb, aby utrzymacé ruch
drogowy w obrebie drég znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych robot.
Podstawg realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

8.17. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot,
Jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.
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8.18. Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia
na zajecic pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawic okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajgeie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

8.19. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.

8.20. Wykonawcea jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa. Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i SIWZ z
materialow wlasnych i nowych. Materialy stosowane do robot budowlanych powinny
spelnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.
U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézn. zm.) w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy
0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
deklaracji zgodnoscei, atesty itp.). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza by¢é poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat niespelniajacy tych
wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu, a stwierdzenie takiego
przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania.

8.21. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu receptury
na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materiatéw sypkich (kruszywa)
oraz prefabrykatéw betonowych i materialow kamiennych jak rowniez dla materialow
pochlaniajacych energie wibroakustyczna, ktére beda wbudowane na zadaniu przed
rozpoczgeiem odpowiednich robot (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wbudowanych mieszanek.

8.22. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowigzany do wykonania w 2

cgzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej. Zawarto§é

dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem tregci:

Zakres rzeczowy — zestawienie ilo§ciowe wykonanych robét z podzialem na branze.

2. Oswiadczenie Kierownika budowy - formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

3. Dziennik budowy.

4. Projekt budowlany =z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

5. Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnodci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materialow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z os$wiadczeniem geodety potwierdzajagcym
fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.
Oswiadczenie geodety powinno potwierdzaé zgodnos¢ realizacji z projektem. W
przypadku niezgodnosci powinno zawiera¢ ich opis ze wskazaniem rodzajow, miejse
1 wymiarow,

7. Operat geodezyjny.

—
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8.23. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot
budowlanych studium halasu przez wyspecjalizowany podmiot z uwzglednieniem
przepisow:

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr
25, poz. 150 z 2008 roku wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007 roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w srodowisku substancji lub energii przez
zarzgdzajacego drogg, linig kolejowa, linia tramwajowa. lotniskiem, portem (Dz. U. Nr
192, poz. 1392 z 2007 roku),

— PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogélne,

— PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogélne wymagania i badania.

8.24. Na Wykonawey spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), w tym obowiazek zlozenia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi i obowiazek uzyskania
decyzji marszatka wojewodztwa zatwierdzajacej program gospodarki  odpadami
niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie wykonywania robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego postepowania, zgodnie z art. 17 powolanej ustawy.

8.25. Materialy z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawee na jego koszt iryzyko na
miejsca do tego przeznaczone.

8.26. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
zamoOwienia jako nabywca bedzie wskazany: Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-
506 Chorzow NIP 634-01-25-637.

9. Dodatkowe uwagi zamawiajgcego

9.2. w przypadku wystgpienia materialéw wtérnych np. zlomu, ziemi urodzajnej pozyskanych
w trakcie realizacji robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ww. materialy, natomiast
zdemontowane elementy urzadzen bezpieczenstwa ruchu nie przewidziane do ponownego
montazu Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za
pokwitowaniem. Przywolane wyzej pokwitowania zlozenia materialow nalezy przekazaé
Zamawiajacemu,

9.3. elementy zeliwne zdemontowane w trakcie rozbiorki Wykonawca przekaze za
pokwitowaniem: do Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach (dalej MZUIM
Katowice) - komplety z wpustéw ulicznych oraz do Katowickich Wodociagow S.A. (dalej
KW §.A)) - komplety ze studni rewizyjnych,

9.4. jezeli w trakcie rozbiorki istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania) pozyskany
zostanie destrukt asfaltowy wowczas Wykonawca na koszt wlasny wywiezie i zlozy
material na bazie MZUIM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

9.5. kostkg betonowa, plyty chodnikowe betonowe z rozbiorki istniejgcych nawierzchni
nadajace si¢ do odzysku Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUiM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem,

9.6. kostke kamienng z rozbiorki istniejacej nawierzchni Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie
MZUIM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

9.7. Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 1. o
odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) i ustawy zdnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidlowej
gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji robot.

Zamawiajacy w celu ujednolicenia i oznakowania majatku Miasta Katowice oraz

przeciwdzialaniu kradziezom tegoz majgtku i sprzedazy elementow zeliwnych na
zlomowiskach wymaga . aby w przedmiotowym zamowieniu pokrywy wlazéw kanalowych
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oznakowane byly LOGO Katowic (herb Miasta Katowice). W ofercie cenowej nalezy ujac
koszt kpl. wlazu kanalowego lub tylko pokrywy z oznakowaniem zgodnym z zalaczona
wizualizacja ww elementu pokrywy- dostepne w 2 wariantach konstrukcyjnych.

Dobér materiatu — wlazu/pokrywy ma by¢ zgodny z obcigzeniem kolowym przyjetym w
dokumentacji projektowej. Elementy pokryw dostosowane maja byé do ogélnie
produkowanych korpusow wlazéw ulicznych typowych.
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) (Zatacznik nr 1b do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES MIASTA KATOWICE

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych pn.: .Moedernizacja torowiska
tramwajowego w ciqgu ulicy Gliwickiej od przystanku tramwajowego , Lisa” do granic miasta
Katowice  Chorzowem ” dla zadania inwestycyjnego » Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z
mfrastrukturq towarzyszqeq”™ obejmujacych przebudowe jezdni ul. Gliwickiej, remont odcinka jezdni ul.
Mieszka, przebudowe fragmentu chodnika, istniejacego ogrodzenia, sygnalizacji $wietlnej, budowe
kanalizacji kablowej teletechnicznej, wprowadzenie organizacji ruchu.

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Przygotowanie

a) zgloszenie rozpoczecia robt do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie i oplacenie
wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,

b) kompleksowg obstuge geodezyjng w tym:

— geodezyjne wyznaczenie w terenie,

—  biezacy obstuge geodezyjng w trakcie realizacji budowy,

— wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem w
zasobach miejskich

2.  Roboty budowlane
Roboty budowlane obejmuja:

a) remont odcinka jezdni ul. Mieszka — dostosowanie do projektowanego torowiska tramwajowego
i stanu istniejacego z korekta chodnikow i wyspy dzielacej w zakresie:
—  robot rozbidrkowych,
— wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Mieszka (jezdnia wschodnia i zachodnia),
— odtworzenia nawierzchni istniejacej jezdni (jezdnia wschodnia i zachodnia),
—~ wykonania konstrukcji nawierzchni chodnika,

b) przebudowg jezdni ul. Gliwickiej — dostosowanie do projektowanego przejazdu tramwajowego
i stanu istniejacego z korekta tukow na skrzyzowaniu w zakresie:
— robot rozbidrkowych,
— wykonania od strony wschodniej pasa dla prawo skretu o szer. 3,0 m i db. 75.0 m ze skosem
najazdowym o di. 30,0 m wraz z konstrukcja nawierzchni pasa,
— odtworzenia nawierzchni istniejacej jezdni,
— wykonania konstrukeji nawierzchni chodnika,
¢) budowe kanalizacji kablowej teletechnicznej,
d) przebudowg istniejacego ogrodzenia w rejonie ogrodkow dziatkowych,
e) przebudowe sygnalizacji $wietlnej,
f) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,
g) dostawe i montaz barier ochronnych,
h) regulacjg istniejacych urzadzen.
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3.5

3.6

3.7

Obowigzki Wykonawcy i warunki wykonywania robét
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

dozér budowy i ochrona mienia;

zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy,

ponoszenie kosztow zwiazanych z wykonaniem przelaczen nowych odcinkéw sieci oraz Zwiazane z
utrata mediow w czasie robét np.: woda, gaz itp. (jezeli wystapi).

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot celem zatwierdzenia w zakresie i terminach wymaganym warunkami
umownymi.

Teren inwestycji jest ogolnodostepny, wigc jesli wykonawca przeprowadzi wizje to wszystkie
informacje, ktdére pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz, powinny by¢ zgloszone
Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje powinny byé uwzglednione w
ofertach.

Przed rozpoczgciem robét Wykonawca przy wspotudziale Zamawiajacego zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczeg6inosci na uwidocznieniu
ogolnego stanu placu budowy. Inwentaryzacje nalezy datowaé i przekazaé Zamawiajacemu w
terminie do 10 dni od przejecia placu budowy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo
Budowlane Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczeciem
budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry
bedzie uwzgledniaé specyfike zadania i warunki prowadzenia rob6t. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.

Parametry techniczne jak w szczegdlnosci: wymiary, geometria i lokalizacja elementéw oraz
planowane rodzaje materialow zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca Jjest zobowigzany
do scislego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdlowych wymaganiach dotyczacych
realizacji robot branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot
Zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materialéw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze bedg nie gorsze jakosciowo i technicznie od zastosowanych w
dokumentacji projektowej i zostana zaakceptowane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz
zmiany bedg zgodne z postanowieniami umowy o roboty budowlane.

Lokalizacja 1 organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkow Wykonawecy. Wykonawca
ponosi w szczegolnosci koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i
magazynowych, skladowania materialéw i parkowania sprzetu, zgodnie z zapisem przewidzianym
dla robét wykonywanych w ramach zakresu Tramwajow Slaskich S.A.

UNIA EUROPEJSKA (IR
FUNDUsZ sPOINOSCI (RS
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3.8 Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna, ktora oprécz czynnosci wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133) zobowiazana bedzie zapewnié
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej
inwentaryzacji Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z naniesieniem w
zasobach miegjskich.

3.9 Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbior ten powinien byé dokonany w czasie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

3.10 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1t ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

3.11 Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu robét,
stosowaniu  zamiennych materialow czy technologii uzyskaé akceptacj¢  Projektanta,
Zamawiajacego.

3.12 Wykonawea jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac ruch drogowy
w obrgbie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych robot. Podstawa
realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt tymczasowe; organizacji ruchu.

3.13 Wykonawca bedzie ponosil wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym oznakowaniem
i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot, jak tez w czasie przerw
w prowadzonych robotach.

3.14 Zajgcie pasa drogowego moze nastapié jedynie po wydaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego
przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r.
w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140
22004 r. poz.1481). Wszelkie ewentualne koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.15 Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

3.16 Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i SIWZ z materialow
wiasnych i nowych. Materialy stosowane do robét budowlanych powinny speinia¢ wszystkie
wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pozn. zm.) w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosei z
polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku
materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb Jjednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemyslowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza
by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat
niespetniajacy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego, a stwierdzenie
takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygniecia ninigjszego postepowania.

3.17 Wykonaweca jest zobowiazany przediozy¢ do akceptacji receptury na masy betonowe i bitumiczne,
deklaracje zgodnosci dla materialéw sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatow betonowych i
materialow kamiennych jak rowniez dla materialow pochianiajacych energi¢ wibroakustyczna,
ktére beda wbudowane na zadaniu przed rozpoczeciem odpowiednich robot (minimum 14 dni).
Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnoéci za jakos¢ wbudowanych
mieszanek.

3.18 Wykonawea (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania w 2
egzemplarzach i przekazania w  dniu  odbioru dokumentacji  powykonawczej.
Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢é zgodna z ponizszym spisem tresci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilosciowe wykonanych robét z podzialem na branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem ewentualnych zmian
projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
Projektanta.

¢) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz potwierdzeniem
Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

€) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla materialow,
wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z os$wiadczeniem geodety potwierdzajacym fakt
zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Oswiadczenie
geodety powinno potwierdzaé zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodnosci powinno
zawiera¢ ich opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

3.19 Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem zamodwienia jako
nabywca bedzie wskazany: Urzad Miasta Katowice, ul. Mlynska 4, 40-098 Katowice. Faktury
nalezy dostarczy¢ do Wydzialu Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice. W opisie nalezy
powolac sie na numer umowy.

4. Dodatkowe uwagi Zamawiajacego

4.1 W przypadku wystapienia materialéow wtérnych np. zlomu, ziemi urodzajnej pozyskanych w
trakcie realizacji robot, Wykonawca rozezna rynek i przedstawi Zamawiajacemu najkorzystniejsza
ofert¢ na wywoz materialu powstalego w wyniku rozbiérki. Wykonawca bedzie przekazywal
Zamawiajacemu pisemne potwierdzenia odbioru materialdw wtornych, wystawione przez
skladowisko zlomu lub ziemi urodzajnej, w terminie do 7 dni od ich oddania. Na podstawie
przekazanych potwierdzen odbioru Urzad Miasta Katowice wystawi faktury punktowi skupu zlomu
lub ziemi urodzajnej za sprzedaz. po czym érodki finansowe z tego tytulu beda przekazane na
wskazane w nich konto,



MWASE Sy
o e

INFRASTRUKTURA sl B UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO o FUNDUSZ SPGINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

4.2 Jezeli w trakcie rozbiorki istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania) pozyskany zostanie

destrukt asfaltowy wowczas Wykonawca wywiezie i zlozy material na bazie Miejskiego Zarzadu
Ulic i Mostow Katowice (dalej MZUiM Katowice), ul. Milowicka za pokwitowaniem,

4.3 Kostkg betonowa z rozbiorki istniejacych nawierzchni nadajace si¢ do odzysku Wykonawca
wywiezie i zlozy na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

4.4 Kostke¢ kamienng z rozbiorki istniejacej nawierzchni, krawezniki kamienne (jesli wystapi)
Wykonawca wywiezie na wlasny koszt i zlozy na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za
pokwitowaniem,

4.5 Zdemontowane elementy urzadzen bezpieczenstwa ruchu, znaki drogowe, stupki do znakéw nie
przewidziane do ponownego montazu Wykonawca wywiezie na wlasny koszt i zlozy na bazie
MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem.

Przywolane wyzej pokwitowania zlozenia materiatéw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

4.6 Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz. U. 22013 poz. 21) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami
wytwarzanymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamOwien publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/655/11/2012 pod nazwg: Czesé 11 —
.~ Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego ,, Lisa”
do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej " (zadanie nr 11a),
~Modernizacja  torowiska  wbudowanego w  jezdnie ul. Wolnosci  od granicy
ze Swietochlowicami do ul. Boleslawa Chrobrego w  Chorzowie” (zadanie nr 62),
wModernizacja torowiska tramwajowego na przejeidzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.: .Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j
i trolejbusowej w  Aglomeracji  Gornoslaskiej wraz  z infrastruktura towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spdjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1- 11 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imi¢ i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sklada kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajqcych sie o
udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/655/11/2012 pod nazwa: Czes¢ 11 —
» Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego ,, Lisa”
do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a),
»Modernizacja  torowiska  wbudowanego w  jezdnie ul.  Wolnosci  od granicy
ze Swietochlowicami do ul.  Boleslawa Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62),
. Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeidzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.: ..Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j
i trolejbusowej w  Aglomeracji  Gornoslaskiej wraz  z infrastrukturg towarzyszacg”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spdjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:
oswiadczamy, ze wykazujemy si¢ doswiadczeniem w zakresie niezbednym do wykazania
speiniania warunku wiedzy i doswiadczenia okres$lonego w Rozdziale V SIWZ,
DATA WYKONANIA MIEJSCE WYKONANIA
(dzien — miesiac — rok) ODBIORCA ROBOT

LP RODZAJ

W zalaezeniu dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt 2.1.1 potwierdzajace, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcey / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imi¢ i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/655/11/2012 pod nazwa: Czes¢ 11 —
.~ Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego ., Lisa”
do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 1la),
~Modernizacja  torowiska  wbudowanego w  jezdnie ul.  Wolnosci  od granicy
ze Swigtochlowicami do ul.  Bolestawa Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62),
» Modernizacja torowiska tramwajowego na przejetdzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
itrolejbusowej w  Aglomeracji Gornoslaskiej wraz  z infrastrukturg towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejskg ze $rodkow Funduszu
Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, oswiadczamy, ze
speiniamy warunek dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia okre$lony w Rozdziale V SIWZ.

. . Posiadane uprawnienia zgodnie z
Funkcja pelniona Ry .
. wymaganiami zamawiajacego, numer
przy realizacji L
- uprawnien
przedmiotu o
" Uwaga: w przypadku uprawnien
zamoOwienia : : o8
e g3 : wystawionych na podstawie wezesniej
Lp. Nazwisko i imig (wskazac kierownika . g ;
budowy i obowiazujacych przepisow w tabeli
: mewrd nalezy rowniez okresli¢, ktorym
kierownikow robot w i "
. uprawnieniom okreslonym przez
ol el zamawiajacego odpowiadaj
branzach) Jacego odp Ja-
Os$wiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. .......... wykazu lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw, bedziemy dysponowac¢
tymi osobami, na dowod czego zalaczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbednych osob na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamodwienia.

3) osoby, ktore bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcey

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imi¢ i Nazwisko Data Podpis
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(Zalacznik nr 5 do SIWZ)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Oswiadczam(y) , Ze na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn.Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) zobowiazujemy sie, do oddania

do dyspozycji WyYKONawey .......ocouvivniiniiiniiiiiieeiieeaeeannnnn, niezbednych zasobow tj.

a.  wiedze i doswiadczenie w zakresie ..o s
potencjal techniczny w postaci .............coceeeeeeeeeeeversrennn, %

¢. osoby zdolne do wykonania zaméwienia 1j. ... (imi¢ i nazwisko),
posiadajqcq uprawnienia budowlane ................c.ccooveeeeeei i bedgceq pelnié funkcje
.......................................... ,'*

d. zdolnosci finansowe w postaci .....................c................ W WYSOKOSCT ..o *

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pn.:

(nazwa zadania)

* niepotrzebne skresli¢

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0s6b upowaznionych do reprezentowania podmiotu

Uwaga W celu udowodnienia, ze wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotéw
w stopniu niezb¢dnym dla nalezytego wykonania zamédwienia, oraz oceny czy stosunek lgczqey
wykonawce tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, wykonawca
winien poza pisemnym zobowiqzaniem tych podmiotow przedstawié dokumenty, o ktérych
mowa w Rozdziale VI pkt. 2.5.2 — 2.5.3.
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)

OFERTA

Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/655/11/2012 pod
nazwa: Czes¢ Il — |, Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku
tramwajowego ,, Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej”
(zadanie nr 11a), , Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Wolnosci od granicy
ze Swrglochfowrcamr do ul  Bolestawa Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62),
.~ Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach™ w ramach realizacji Projektu pn.: ..Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji  Gémoslaskiej wraz z  infrastruktura towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspoétfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spdjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
za ceng kosztorysowg w wysokos'ci:

cena netto . SRR | |
podatek od towarow i uslug W wysokosc1 O NSPSRSIR R |
cena brutto .. ey |

(slownie zlotych: i B S REU POYREII, 1

w tym:

1) zakres zamowienia finansowany przez Tramwaje Slaskie S.A.:
Zadanie nr 11a
cena netto . amapssy 2
podatek od towarow i uslug w Wysokosm T . |
CRIIE BIOLIE s iiniintinsmmmamenspmmmmmimansmamese s smanssons AL
(Slommiie ZHORYCI: « ucisisnmsmsimmars inoiniisismnsnms smsms s s s s sion s sesamsss s s
Zadanie nr 62
cena netto . semsbssiy B
podatek od towarow i us{ug w wysokosm T T . ! |
cena brutto . s TR . .
(slownie zlotych ............................................................................... ).
»Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeidzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach”

cena netto . ceveeoreeeen ZE

podatek od towarOW1 us}ug Wwysokosm P |
CANA BEUHO ».vvsvssvims oo apaimsss: s 21

(stownie Zlotych: ... ..o e, ).

2) zakres zamowienia ﬁnansowany przez Miasto Katowice:

cena netto . RETTATI, .

podatek od towarow i us%ug w wysokosc1 B P NSNOR..-.
cenabrutto ... 2

(stownie zIotych: ... ).

1. Oswiadczamy. ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ......... miesigcy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.



INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

3. Akceptujemy bez zastrzezen wzory uméw w sprawie zamowienia publicznego
przedstawione w zalaczniku nr 9a oraz 9b do SIWZ, w tym warunki platnosci
i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia uméw o tresci
zgodnej ze wzorami umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta przez okres 60 dni wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

5. Oswiadczam, ze osoby ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia posiadaja
wymagane uprawnienia.

6. O$wiadczamy ze firmaly ktora/e reprezentuj¢/emy spelnia warunki udzialu
W postepowaniu

7. Do wykonania przez podwykonawcow deklarujemy wykonanie nastgpujacej czesci
zamowienia:

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcoéw
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawey
Imig¢ i Nazwisko Data Podpis
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(Zataeznik nr 7 do SIWZ)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

Przystgpujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/655/11/2012 pod nazwa: Czeéé 11 —
» Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego ., Lisa”
do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a),
. Modernizacja  torowiska  wbudowanego w  jezdnie ul.  Wolnosci  od granicy
ze Swietochlowicami do ul. Boleslawa Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62),
.~ Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach”™ w ramach realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
1trolejbusowej w  Aglomeracji  Gorno$laskiej wraz  z infrastruktura towarzyszacg”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkow Funduszu
Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje:

O nalezy do grupy kapitalowej i w zwiazku z tym w zalaczeniu przedkladam liste
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow

O nie nalezy do grupy kapitalowej

* niepotrzebne wykresli¢

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0s0b upowaznionych do reprezentowania wykonawcy
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(Zalacznik nr 8 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowigzaf zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomiedzy beneficjentem a
zobowigzanym, w szczegolnosci roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot budowlanych, roszezen o zaplate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialnodci solidarnej beneficjenta i zobowigzanego wzgledem
podwykonawcow zobowigzanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytulu nieusuniecia lub
nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastgpczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje sie nieodwolalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowigzany
nie wykonal w czesci lub w calosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa w poOWyzZszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrécil beneficjentowi, w
czgsci lub w calodci, kosztow wykonania zastepczego. Kwota ta stanowi gbérng granice
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyplata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialnosci
gwaranta.
Gwarant zaplaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwote w terminie ... dni od dnia doreczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaplaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego o$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytuléw okre$lonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowigzany nie wykonal terminowo w catosci lub czesci
swoich zobowigzan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktory ma nastapié
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaplaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o$wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien byé
dolaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dzialania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowigzuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaplaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem:
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktére zabezpiecza
niniejszy dokument. przed uptywem terminu jego obowiazywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uplywem
terminu jego obowiazywania.
Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
osoby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskie;j.
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(Zalacznik nr 9a do SIWZ)
Wzér umowy — Tramwaje Slaskie S.A.
LA E 0T O ———— )

zawarta dma (oo esai. TW (oo ) pomiedzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow, o kapitale
zakladowym WYNoszgcym 116.230.880 PLN, ktory zostal pokryty
w calosci, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydzial
VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwang w dalszej czescei umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a
( ) z siedzibg
w( ) zarejestrowang w Sadzie ( )
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) 0 numerze identyfikacyjnym REGON: (_ ). Zwanym(a)
w dalszej czgsci umowy ..Wykonawcea”, ktdre reprezentuja:

Lalss s o umenmsmsspmssasosstas e s B B R B S S s )

L st st AR B A S e g )

zwanych w dalszej czgsci umowy lgcznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przelargu  nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/......./2013
zawiera si¢ umowe o nastgpujgeej tresci:

§1

W trakcie realizacjii Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwal sie podmiotem zwanym
Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okre§lonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ..Projektanta”, .Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ i ,.koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego™ oraz w odrebnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejszg Umowg oraz
umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym. a Inzynierem Kontraktu.
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§2

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1) Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do
granic miasta Katowice z Chorzowem wraz z przebudowq sieci trakcyjnej (zadanie nr 11a),

2) Modernizacja torowiska wbudowanego w  jezdni¢ ul. Wolnosci od granicy ze
Swietochlowicami do ul. Bolestawa C hrobrego w Chorzowie (zadanie nr 62),

3) Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej w
Katowicach

zwanych w dalszej czgSci Umowy z osobna ..Zadaniami” jak rowniez .Inwestycjami®,
zwigzanych z realizacja przez Zamawiajgcego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.:
.-Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca” wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

2. Szczegbdlowy zakres robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zostal okreslony
w:

a. dokumentacji projektowej opracowanej przez:

e Przedsigbiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrozen ,.BPK Katowice™ Spotka
z 0.0. ul. Wolnego 12, 40-857 Katowice (zadanie nr 11a),

* Bung Polska Sp. z 0.0., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (zadanie nr 62),
e Progreg Sp. z 0.0., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow
stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy,
b. opisie przedmiotu zamoéwienia — zalacznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z zalaczona do
Umowy dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
opisem przedmiotu zamoéwienia, oraz harmonogramem, o ktorym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przediozenia Zamawiajacemu i Inzynierowi
kontraktu w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej Umowy szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego z okresleniem terminéw wystepowania do
Zamawiajacego o platnos¢. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu okolicznosci opisanych
w § 14 niniejszej Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego
naczas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami zawartymi
W opisie przedmiotu zamowienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty dla kazdej Inwestycji oddzielnie.

7. Na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowigzkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnosci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwigzanych
z realizacja Inwestycji poniesic Wykonawca.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa stanowiaca Zalgeznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i w sposob rzetelny (tj. zweryfikowal
jej kompletnos¢, wystarczalnos¢ i prawidlowosc), ktéry pozwala realizowaé roboty
zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do nich zastrzezen ani
zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje sie do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

¢) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu,
ktory pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wilasciwie ocenil wszelkie warunki dla wykonania robot objetych niniejsza Umowa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowigzkéw spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy i przepisow prawa oraz aktéw administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy réwniez tych, ktorych konieczno$é ujawni
si¢ w trakcie realizacji robot objetych Umowa, a ktére posiadajacy odpowiednia wiedze
i doswiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujgcych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez wiedzy i doswiadczenia.

10.  Ewentualne roboty nie ujgte w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji niniejszej Umowy, ktorych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostana odrebng umowa zawarta w wyniku postepowania w
trybie przepisow Prawo zamdwien publicznych, na podstawie odrebnych uzgodnien
1 protokoldéw koniecznosci.
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Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji
oddzielnie,

2) przeprowadzanie odbioréw robot dla kazdej Inwestycji oddzielnie,

3) zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany
bez uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4

Obowigzki Wykonawcy obejmujg w szczegolnoscei:

D

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zgodnie z dokumentacjg projektows i na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie;

Wykonawcea zobowiazuje sie, iz wszelkie materialy i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujace przepisy prawa, takimi jak
W szezegolnosci: deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszezenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie
urzadzenia i materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wlasciwych organdéw i instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi. uzytkowania
1 konserwacji;

W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiarow, sprawdzen, prob;

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp)
oraz ochrony przeciwpozarowej (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa;

Do obowigzkow Wykonawey w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy
rowniez:

a) Protokolarne przejgcie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejeciu
od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili wykonania catosci przedmiotu
umowy Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ za przekazany teren
budowy oraz za szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidlowego
rozpoczecia i przeprowadzenia robot, w szczegdlnodci poprzez zabezpieczenie
terenu budowy, w tym zabezpieczenie przed dostepem oséb nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

6)

7)

8)

WWATE S
R T

elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow bhp i
ppoz.,

¢) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
materialow, urzadzen oraz odpadow, w tym usuwanie odpadéw na biezaco w
Sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wlasciwymi przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spelnienie wszelkich zobowigzan wobec 0sob trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog,
nieruchomosci lub urzagdzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i
opfacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie
z terenow 0sOb trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w
zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje
na siebie wszelkie roszczenia osob trzecich, zglaszane w zwiazku ze szkodami
wyrzadzonymi podczas wykonywanych robot, zwalniajac w tym zakresie z
odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu bgdZ zanikajacych,

f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
naniesieniem w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu na formie papierowej w dwdch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robét,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

Wykonawcea niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pézniej niz w terminie 21
dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowiazany jest zainstalowa¢ tablice informacyjne
w ilosci wskazanej przez Zamawiajacego i w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne muszg speinia¢ wymagania okreslone w aktualnych ..Zasadach
promocji  projektow dla  beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko™ wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamiatkowej w terminie do dnia odbioru
koncowego kazdej Inwestycji.

Miejsce ustawienia i wymogi zwigzane z tablicg pamigtkowa Wykonawca zobowigzany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI
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9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych
i tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 ponosi Wykonawca.

§5

I. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1)
13). Termin przekazania placu budowy moze ulec przedluzeniu w przypadku nie
przediozenia przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu, o ktorym mowa w §
2 ust 6. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla Inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2) nastgpi w dniu wskazanym w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy. Z czynnosci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny
protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczecia wykonywania robdt objetych
niniejsza Umowa.

3. Calo$¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie poznie] nlE cpous miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..................

4. Za termin wykonania calo$ci przedmiotu umowy uwaza sig date podpisania bez uwag
protokotu odbioru koficowego robét budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczegélnych etapow robdt zostaly okreslone w harmonogramie,
o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robét Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okresla zalaeznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez Podwykonawcow z Dalszymi
Podwykonawcami.

3. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawea a Podwykonawca bedzie
odpowiadala $cile warunkom niniejszej Umowy. a w szczegdlnosci w zakresie terminow
Jej wykonania.

4. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawca musi zostaé zawarte
m. in.:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

b) postanowienie zobowigzujace Podwykonaweow do dostarczenia Wykonawcy w ciggu 7
dni od otrzymania od niego platnosci O$wiadczenia Podwykonawey o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego oswiadczenia zobowiazan i platnosci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
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przez osobe upowazniong (wedlug WZoru stanowigcego zalacznik
nr 5 do Umowy).

5. Strony postanawiajg, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego
siedzibie projektéow umow z Podwykonawcami z pelna dokumentacjg dotyczacg robot
stanowigcych przedmiot projektu.

6. Do przedkladanych projektow i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenie.

7. Akceptacja projektu umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcg zostanie
stwierdzona na pismie przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu pisemne O$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowigcego zalgeznik nr 5) podpisane przez upowazniona osobg
0 uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcow wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan i platnosei oraz o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawey do czasu
przediozenia Os$wiadezenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wsirzymanej
platnosci.

9. Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawcami wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania
Podwykonawcow wykonujgeych powierzone im roboty, jak za swoje whasne dziatania lub
zaniechania.

§7
1. Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow:
a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odrebnie dla kazdej Inwestycji,
b) odbior czgsciowy odregbnie dla kazdej Inwestycji,
¢) odbior koncowy odrebnie dla kazdej Inwestycji.
d) odbidr techniczny z dopuszczeniem do ruchu odrebnie dla kazdej Inwestyciji,

¢) odbidr gwarancyjny w czasie obowiazywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym odre¢bnie dla kazdej Inwestycji.

¢ [~
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2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbior czgsciowy lub koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru
i potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robét,
pozwolenia
i decyzje administracyjne (jesli okaza sig¢ niezbedne) oraz inne wynikajace z przepisow
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czesciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbidr czgsciowy lub konicowy robot moze nastapic tylko wiedy, gdy nie stwierdzi sig
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

a) jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze on odméwié¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

b) jesli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

¢) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie wad takich. ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usunigcia tych wad,

- zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach
ogolnych.

§8

I. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma laczne wynagrodzenie
kosztorysowe okreslone w formularzu oferty. stanowigcym zatacznik nr 6 Umowy,
ustalone na kwot¢ brutto nie wyzsza niz (.............) zl (stownie: .............. )

 k

obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... )zt (stownie: ............... ) oraz.
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2. Na wynagrodzenie okreslone w ust.1 skladajg sie nizej wymienione skladniki:

1) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ..Modernizacja torowiska w
ciagu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z
Chorzowem wraz z przebudowa sieci trakcyjnej™ (zadanie nr 11a) Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (.............) z (stownie: ......... 1
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zl (slownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... Yek(Elownle: oo i

2) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,Modernizacja torowiska
wbudowanego w  jezdni¢ ul. Wolnosci od granicy ze Swietochlowicami do ul.
Bolestawa Chrobrego w Chorzowie™ (zadanie nr 62) Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (.............) zt (stownie: .............. 7
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... )zt (slovwnies o s ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

3) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: . Modernizacja torowiska
tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) z1 (stownie:
.............. ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (...............) z! (slownie:
............... ) oraz podatek VAT w kwocie (...........) zt (stownie: .................).

3. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego  opracowanego przez Wykonawce i  zatwierdzonego  przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigecym zatgceznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilosciami robot.

4. W razie stwierdzenia istotnych roznic miedzy iloscig robot okreslona przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo§ciami wynikajagcymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowigzany:

a) powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
b) przedlozy¢ obmiar robot potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu,
¢) przedlozy¢ kosztorys réznicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy po ustaleniu roznic, o ktorych mowa w ust. 4 i wartosci robét, ma prawo
zastosowac korekte wynagrodzenia kosztorysowego netto wraz z naleznym podatkiem
VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilo§ciowego — Wynagrodzenie Wykonawcy
ulega automatycznemu obnizeniu o kwot¢ wynikajacg z zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego lub powykonawczego,
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b) w przypadku zwigkszenia zakresu ilo$ciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwotg wynikajacg z kosztorysu réznicowego lub powykonawczego
z zastrzezeniem, ze doplata nastapi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu
do umowy.

6. Rozliczenie wykonanych robét bedzie nastepowalo etapami, zgodnie z podzialem w tabeli
elementéw kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur cze$ciowych dostarczonych Zamawiajagcemu wraz
z kompletem dokumentow rozliczeniowych, w tym m. in. protokolami odbioru robét
czgsciowych, obmiarami, kosztorysami, zkazdego etapu robot, potwierdzonymi
i zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura koficowa moze zostaé wystawiona
po dokonaniu odbioru koficowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

7. W przypadku Zadania, ktérego okres realizacji jest krotszy niz 3 miesigce rozliczenie
wykonanych robot nastgpi na podstawie faktury koficowej dostarczonej Zamawiajacemu
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych, w tym m. in. protokolami odbioru robét,
obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu.

8. Za roboty nie wykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przysluguje.

9. Zamawiajacy bedzie regulowal nalezno$é na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek bankowy znajdujacy sie w Banku  ................ 0 nr
) ), w terminie do 30 dni od daty doreczenia
prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalnym. merytorycznym i rachunkowym
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz O$wiadczeniem Podwykonawcy,
o ktorym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy.

10. Za dzien zaplaty bedzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (.............ocoovvn..., ).

12. W tredei faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujacej tresci:

Zwigzane  zrealizacjq ~ Projektu  pn.:  Modernizacja infrastrukiury  tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji  Gérnoslgskiej wraz =z infrastrukiurg — towarzyszgcq”
wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejskq ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastrukiura i Srodowisko.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly zakres przedmiotu Umowy w tym
w szezegolnoscei na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ........ miesigcy i liczy si¢ od dnia dokonania odbioru
konicowego przedmiotu umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.
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O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedlozong reklamacje
wciggu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajgcego terminu na usunigcie wad. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dluzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwosci usunigcia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydtuzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego W § 8 ust 1, . (coeeevveevrevveoeeesrinnn ) zt
(stownie: ... 4 (31414 | [ groszy). w formie
U ).najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 shuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowg wykonania robot i zostanie zwrocone w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej Inwestycji i uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

. Strony postanawiajg, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 shuzy zabezpieczeniu roszczen

z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokohi odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

n
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deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejsza od ceny
catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem robét lub uzytkowaniem terenu budowy. Suma
gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana przez
Wykonawee, aby pokrywatla wszystkie dajace sie racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu
zdarzen dla szkod osobowych irzeczowych z ich nastepstwem w postaci utraconych
korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacje
zakresu objetego niniejszg Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym zawarcie
ubezpieczenia  jako  podmiot  uprawniony do  bezposredniego  dochodzenia
i otrzymania wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objetego ochrong ubezpieczeniowy.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaplaty skladki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uplywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
i przedlozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego te okoliczno$¢ z dowodem zaplaty skladki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci  cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplate odszkodowania platnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§ 12

—

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcey kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
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a) za opoznienic w wykonaniu calo$ci przedmiotu umowy - w wysokosci  0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieni opdznienia, po
uplywie terminu okres$lonego w § 5 ust. 3;

b) za opdznienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji okre$lonego
w harmonogramie stanowigcym Zalgcznik nr 3 do Umowy:

- dla wykonania przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: .»Modernizacja torowiska w ciggu
ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem
wraz z przebudowg sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a), o ktérym mowa w §2 ust.l pkt 1)
niniejszej umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8
ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy. za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, po uplywie terminu
okreslonego w harmonogramie;

- dla  wykonania przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: .Modernizacja torowiska
wbudowanego w  jezdni¢ ul. Wolnosci od granicy ze Swietochfowicami do ul. Bolestawa
Chrobrego w Chorzowie™ (zadanie nr 62), o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt2) niniejszej umowy
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre$lonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 2)
ninigjszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, po uplywie terminu okreslonego
w harmonogramie;

- dla wykonania przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: .Modernizacja torowiska
tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach o ktérym mowa w
§2 ust.l pkt 3) niniejszej umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego
odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, po
uplywie terminu okreslonego w harmonogramie;

¢) za opdznienic w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi danej Inwestycji

- dla wykonania przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: .,.Modernizacja torowiska
w ciggu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z
Chorzowem wraz z przebudows sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a), o ktérym mowa w §2 ust.1
pkt 1) niniejszej umowy w wysokosei 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w
§ 8 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie terminu
Wwyznaczonego na usunigcie wad;

- dla wykonania przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.:  Modernizacja torowiska
wbudowanego w  jezdni¢ ul. Wolnosci od granicy ze Swictochlowicami do ul. Bolestawa
Chrobrego w Chorzowie™ (zadanie nr 62), o ktorym mowa w §2 ust.1 pkt 2) niniejszej umowy
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 2)
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie terminu WYZnaczonego na
usunigcie wad;

- dla wykonania przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ..Modernizacja torowiska
tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach o ktorym mowa w
§2 wust.] pkt 3) niniejszej umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego
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odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po
uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

d) za opoznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem oplacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 6 — w wysokosci rownej
skladce ubezpieczeniowej;

¢) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiajacemu
projektu umowy z Podwykonawca wraz z czescia dokumentacji w wysokosei 0,1 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien jaki uplynal od
wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia Zamawiajacemu jej projektu;

f) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosei 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8
ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie spelniajg wymagan
okreslonych w . Zasadach promocji projektéw dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko™ wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 zlotych;

b) za opodznienie w umieszczeniu tablic, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 1 7 -
w wysokosci 50 zlotych, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepisOw prawa, Zamawiajacy
moze rowniez odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczgl robot w ciagu 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,
b) przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

¢) nie realizuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) opdznia si¢ z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktérym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

¢) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktorym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,
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Odstapienie, o ktorym mowa powyzej nie wylacza dochodzenia kar umownych przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie , o ktorym mowa w niniejszej Umowie wywiera skutek prawny na przysziosc, tj.
od chwili ztozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

3.

9

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy rowniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejskg oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenia z biezacych faktur wysokosci naliczonych kar
umownych.

§13

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewypelnienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sily wyzszej, ktore uwalniajg Strony
od wypelnienia zobowigzai umownych na czas trwania sily wyzszej. uznaje sie
nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktorym strona nie bedzie mogla zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannodci, udaremniajgc catkowicie lub cze$ciowo wypelnienie zobowigzan
umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
W przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wladz.

Sila wyzsza nie jest brak sily roboczej, materiatow i surowcow, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sila wyzszg.

O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych sile wyzsza Strony sa zobowiagzane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.

§14

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznoscei wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.

1.

Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robét budowlanych z powodu:
1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdInosci:

a) kleskami zywiolowymi;

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI
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b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajgcymi

prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po  stronie Zamawiajgcego

3)

w szezegolnoscei:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publiczne;

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgcych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa. w szczegélnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposéb, nie dluzej jednak niz
o0 okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostale rodzaje dopuszczalnych zmian:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. 0séb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ:

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu umowy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji;

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowigzywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towarow i ustug VAT,
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9) gdy wystapi konieczno$¢ realizacji rob6t zamiennych,

10) mozliwos¢ zmiany technologii wykonania rob6t w szczegélnoscei gdy: jest ona korzystna
finansowo dla Zamawiajacego, wplywa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest
niezb¢dna dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywieraja
niekorzystny wplyw na otoczenie.

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposéb rozliczen lub platnosci do Wymogow zmienionej
umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegolno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow
1 technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,
na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewngtrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno - organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.

Strona, ktéra wystgpuje z propozycja zmiany umowy. w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci bedg wymagaly formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15

I. Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy
kierownika, ktérym bedzie ...............c............... .

2. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI
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3. Wykonawca oswiadcza, iz osoba pelnigca funkcje kierownika budowy posiada
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika budowy okreglone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§ 16

1. Do biezacych kontaktéw w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nast¢pujgce osoby:

1) Zamawiajacy: ..oooeeeveeerieeiieennnn, <1 N ————— 1) 1] e
2) Wykonawea: ....oocveveeiieneenennn, R 11 | AR S B i s
2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sg upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;j.

§17

Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemng
uprzednig zgoda Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng czg$¢ niniejszej Umowy stanowia nastepujace Zalgczniki:
1. dokumentacja projektowa,
2. opis przedmiotu zamdwienia,
3. harmonogram rzeczowo — finansowy,
4. zakres robot Podwykonawcy,
5. oswiadczenie Podwykonawcy,
6. formularz oferty,

7. kosztorys ofertowy.

§19

Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia podpisania.

w
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§ 20

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda
rozwigzywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych przepisow obowiazujgcych w niniejszym zakresie.

§ 22

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy mogg byé dokonywane jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej
dla kazdej ze Stron.

LZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowos¢ [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Niniejsze oswiadczenie zostato ztozone w celu przedlozenia podmiotowi:

dzialajacemu pod firma [e] z siedziba w [@] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]
bedacemu Wykonawea robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego
dla zadan: Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa” do
granic miasta Katowice z Chorzowem wraz z przebudowq sieci trakcyjnej (zadanie nr 1la),
Modernizacja torowiska wbhudowanego w jezdnie ul. Wolnosci od granicy ze Swietochlowicami do ul.
Boleslawa Chrobrego w Chorzowie (zadanie nr 62), Modernizacia torowiska framwajowego na
przejeZdzie tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego
Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej
wraz z infrastrukturq lowarzyszqeq — na podstawie Umowy nr [e] zawartej w dniu [®] 2012 roku.
Niniejszym oswiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dzialajacy pod firma/nazwa
[®] z siedziba [e] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]. reprezentowany przez [e],
wykonywal jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [e] z dnia [e]

nastgpujace prace: [®] w okresie od [e] do [e].

Niniejszym o$wiadczam/y, Zze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w umdéwionej
wysokosci, nalezne mu od Wykonawey z tytulu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji
powyzszego Podwykonawca nieodwolalnie i bezwarunkowo zrzeka sie i zobowiazuje si¢ nie podnosié

zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytulu zaréwno obecnie Jjak i w przysztosci.

[e]

Zalgeznik do_oswiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, pelnomocnictwo lub inny dokument nalezycie

wykazujqey reprezentacje Podwykonawcy



Wzor umowy — zakres UM Katowice
Nr sprawy: UE/JRP/79/2013 (Zalacanik nr b do sTWZ)

UMOWA IN/...../13

zawarta w Katowicach wdniu........................ pomiegdzy:
Miastem Katowice z siedzibg w Katowicach, kod 40-098, ul. Miyniska 4, NIP 634-001-01-47 zwanym dalej
"Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

T

a

AEME s , z siedzibg W .............. KO0 ey UL emesnmmesrmge , Zargjestrowang W ...............
prowadzonym przez ............ pod mumerem .c..iaies NIP: covveises zwang dalej "Wykonaweg",

reprezentowang przez.

PREAMBULA
1. Miasto Katowice o$wiadcza, iz na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier
publicznych (tj. Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) w dniu 30.04.2013r. zawarto POROZUMIENIE
IN/75/13 [DO/152/13] ze spélkqa Tramwaje Slaskie S.A. w sprawie przeprowadzenia w trybie
przetargu nieograniczonego wspdlnego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
»Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego ,,Lisa” do granic miasta
Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci Trakcyjnej (zadanie nr 1la), Modernizacja torowiska
tramwajowego na prrejeidzie tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach, Modernizacja torowiska
whbudowanego w jezdnie ul. Wolnosci od granicy ze Swigtochlowicami do ul. Bolestawa Chrobrego w
Chorzowie (zadanie nr 62) w ramach realizacji Projektu pn.: ,, Modernizacja infrastruktury tramwajowej
[ trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszgeq”, POIS.07.03.00-00-
012/11 wspolfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spofnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko".
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, o ktérym mowa w pkt. 1 powyze;.
3. Zamawiajacy oSwiadcza, ze w dniu 17.06.2013r. zawarl umowe IN/98/13 z Przedsiebiorca Markiem
Myrcikiem, prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pn. MYRCIK MAREK MERITUM PROJEKT
z siedziba w Mikolowie, kod 43-190, ul. Karola Miarki 18 (adres do korespondencji: Aleja Rozana 6,
41-501 Chorzéw), NIP: 641-209-27-76, zwanym dalej w tresci Umowy .. Inzynierem Kontraktu", ktory
przejal obowiazki Zamawiajacego w zakresie wykonywania czynnosci zwigzanych z prowadzeniem
i realizacja inwestycji ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastruktura towarzyszaca”
(dalej ..Inwestycja™), w tym niniejszego zamowienia.
Inzynier Kontraktu wykonuje czynnosci wynikajace z rozdzialu 3 ustawy Prawo budowlane (Dz U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zastrzezone dla ,,Projektanta”, .Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
i koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” a takze z umowy o pehienie funkcji
Inzyniera Kontraktu i niniejszej umowy o roboty budowlane.
4. Przedmiotowe zaméwienie realizowane bedzie na zasadach okreslonych w dokumentach wymienionych
ponizej wedlug hierarchii waznosci:
1) Umowa (niniejszy dokument),
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z wszelkimi zatacznikami i wyjasnieniami
Zamawiajacego na etapie postgpowania przetargowego,
3) Oferta Wykonawcy.
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych pod nazwa;
»Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej
od przystanku tramwajowego ,,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem”
dla zadania inwestycyjnego: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca'” obejmujacych:
a) remont odcinka jezdni ul. Mieszka — dostosowanie do projektowanego torowiska tramwajowego
1 stanu istniejacego z korekta chodnikow i wyspy dzielacej w zakresie:
— robdt rozbiorkowych,

' Klasyfikacja wydatku: 600-60004-605 WG
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Wzor umowy — zakres UM Katowice .
Nr sprawy: UE/JRP/79/2013 Zatacznik nr & .. do 51TWZ)

— wykonania konstrukeji nawierzchni jezdni ul. Mieszka (jezdnia wschodnia i zachodnia),
— odtworzenia nawierzchni istniejacej jezdni (jezdnia wschodnia i zachodnia),
— wykonania konstrukeji nawierzchni chodnika,
b) przebudoweg jezdni ul. Gliwickiej — dostosowanie do projektowanego przejazdu tramwajowego 1 stanu
istniejacego z korekta tukéw na skrzyzowaniu w zakresie:
—  robot rozbidrkowych,
— wykonania od strony wschodniej pasa dla prawo skretu o szer. 3,0 m i dl. 75,0 m ze skosem
najazdowym o df. 30,0 m wraz z konstrukcja nawierzchni pasa,
- odtworzenia nawierzchni istniejacej jezdni,
— wykonania konstrukcji nawierzchni chodnika,
¢) budowg kanalizacji kablowej teletechnicznej,
d) przebudowg istniejacego ogrodzenia w rejonie ogroédkéw dziatkowych,
e) przebudowg sygnalizacji Swietlnej,
f) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,
g) dostawg i montaz barier ochronnych,
h) regulacje istniejacych urzadzen.

2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien uzupelniajacych, o ktorych mowa w art, 67
ust. | pkt. 6 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

3. Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dostarczone przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu dokumentacje projektowe opracowane przez Projektanta — Przedsigbiorstwo Projektowania,
Realizacji i Wdrozen ,,BPK KATOWICE” Sp. 0.0.; ul. Wolnego 12; 40-857 Katowice.

§ 2.

1. Wykonawca o$wiadeza, Ze posiada niezbedne uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy
zgodne ze szczegblowym zakresem okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Nadzor nad robotami budowlanymi objetymi umowg wykonywany bedzie wylacznie przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie
objetym umowa, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, udokumentowane w sposob  okreélony
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru z ramienia InZyniera Kontraktu dzialaja w ramach
obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
Z niniejszej umowy.

4. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy nadzor nad realizacjq prac ze strony Wykonawey pehni¢ beda:
(zgodnie z wykazem o0s6b -zal. do SIWZ):

Kierownik Kontraktu Wykonawcy imi¢ 1 nazwisko (fesli zostal przewidziany)
Kierownik Budowy imie i nazwisko
— uprawnienia budowlane nr.... o specjalnosci ............... wydane przez ...

5. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o kazdej zmianie
w kadrze technicznej wykonujacej przedmiot umowy, podanej w ofercie Wykonawcy. Zmiana o0séb nie
stanowi istofnej zmiany umowy imoze by¢ dokonywana przez Wykonawce poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajacego (Wydzial Inwestycji) z kopia do Inzyniera Kontraktu. Zmiana w kadrze
technicznej moze by¢ dokonana po zweryfikowaniu do$wiadczenia zmienionej kadry technicznej
w stosunku do warunkow udzialu w postgpowaniu przetargowym. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwila
poinformowania Wykonawey i Inzyniera Kontraktu o wydanej przez Zamawiajacego zgodzie.

§ 3.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Niezwlocznie po zawarciu umowy, InZzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy w formie papierowej
projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz pozwolenia na budowe.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) zapoznal si¢ z przekazana — zgodnie z ust. 1 powyzej - dokumentacja w sposob rzetelny
(tj. zweryfikowal jej kompletnos¢, wystarczalnos¢ i prawidlowosé), ktéry pozwala realizowaé roboty
zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezer ani uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Inzynier Kontrakt przy udziale Zamawiajacego przekaze Wykonawcy teren budowy w_terminie 21 dni
od daty zawarcia umowy, po przediozeniu przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w §5ust. 1
Umowy.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioréw robot i prac, ktére beda przeprowadzane przez
Inzyniera Kontraktu wg zasad przewidzianych w § 11 umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do terminowej zaplaty za wykonane prace wg zasad przewidzianych
w § 10 umowy.
§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca przed rozpoczgciem robét, lecz nie pozniej niz do 30 dni od daty zawarcia umowy, przedlozy
Inzynierowi Kontraktu:
— Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
— Oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania budowa

(robotami budowlanymi), wraz z kopia uprawnien budowlanych i1 aktualnym zaswiadczeniem

o przynaleznosci do wiasciwej okregowej izby samorzadu zawodowego.
- aktualizacj¢ projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez upowaznione podmioty .

W zwiazku z realizacjq niniejszej umowy Wykonaweca jest zobowigzany do:

a) Wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot oraz stalej organizacji ruchu.

b) Uzyskania na wilasny koszt i ryzyko, wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen, decyzji
oraz wykonania obowiazkéw informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie, w tym
dokonanie odpowiednich zgloszen,

¢) Zapewnienia na wlasny koszt, obstugi geodezyjnej i geologicznej w pelnym zakresie wynikajacym
z realizacji przedmiotu zamdwienia.

d) Kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

e) Informowania Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o wszelkich istotnych okoliczno$ciach, ktore
moga spowodowa¢ zmiane zakresu robét lub terminu ich zakonczenia;

f) przygotowania i zagospodarowania terenu budowy poprzez zabezpieczenie terenu budowy przed
dostgpem oséb nieuprawnionych, zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednych
mediow: energii elektrycznej i wody, a takze zabezpieczenie wynikajace z przepiséw bhp i ppoz.,

g) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd, materialéw, urzadzen oraz
odpadow, a takze w sposob umozliwiajacy bezpieczne przemieszczanie sie pieszych w terenie
prowadzonych roboét (biezaca informacja o przejsciach),

h) naprawienia na wlasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktore wyrzadzil Zamawiajacemu lub
osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu robot,

1) Posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosdci gospodarczej.

J) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegélnosci na uwidocznieniu
ogolnego stanu placu budowy; inwentaryzacje nalezy datowaé i przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu
w terminie do 10 dni od przejgcia placu budowy.

k) zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpozarowej (p.poz)
podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, stosownie do obowiazujacych
przepisow prawa.

Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.

z2013 poz. 21) 1Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.

150 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidiowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci do stosowania zasad ustalonych w pkt. 4 zalacznika nr 1b do SIWZ.

Wykonawca oswiadcza, iz ninigjsze zamowienie realizowane bedzie zgodnie z prawem polskim,

w szezegblnosei z ustawa Prawo Budowlane i zapewnia wykonanie robot zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

oraz przepisami dotyczacymi wyrobow, materialow stosowanych w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$é zastosowanych

materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, wymaganiami specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazuje sig, iz wszelkie materialy i urzadzenia stosowane do wykonania robét objetych

Umowg beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przez

obowigzujgce przepisy prawa, takimi jak w szczegélnosci: deklaracje zgodnodci producenta, aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty.
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Wszelkie takie urzadzenia i materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wlasciwych organdw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny
by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
§ 6.
TERMIN
Termin wykonania calosci przedmiotu umowy okresla si¢ na 10 miesigcy od daty zawarcia umowy.
Za termin wykonania calodci przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.
§7.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
W ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu z kopia do Inzyniera
Kontraktu harmonogram rzeczowo-finansowy robét (zwany dalej ,,Harmonogramem™), ktéry zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zatwierdzony harmonogram bedzie integralng czescig umowy.
Harmonogram winien okresli¢ szczegélowy zakres robot, terminy posrednie wykonania i plan platnosci,
w tym podzial robét na branze wg kosztoryséw ofertowych, a takze podzial na lata budzetowe realizacji
oraz kwoty netto i brutto nalezne Wykonawcy. Harmonogram winien by¢ spojny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym opracowanym w ramach umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Tramwajami
Slaskimi S.A. oraz uwzgledniaé przebudowe sieci gazowej realizowanej przez Goérnoslaska Spotke
Gazownictwa z Zabrza.
Wykonawca bedzie przedktadal Zamawiajacemu z kopia do Inzyniera Kontraktu skorygowany
harmonogram w sytuacji, gdy harmonogram stanie si¢ niespéjny z faktycznym postepem prac,
z zastrzezeniem, ze zatwierdzone przez Zamawiajacego wartoSci robdt w poszczegdlnych latach
budzetowych nie ulegng zmianie, chyba ze zajdzie sytuacja opisana w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Strony ustalaja, Ze zmiana wartosci rob6t w poszczegélnych latach realizacji, moze nastapi¢ po
sporzadzeniu przez Wykonawce korekty harmonogramu i zatwierdzeniu korekty przez Zamawiajacego.

§ 8.
PODWYKONAWCY
Roboty wymienione w § 1 ............ zostang wykonane osobiscie przez Wykonawce, a roboty
wymienione w §1 ......... (tozsame z robotami wymienionymi w Ofercie Wykonawcy) - przez

podwykonawcow, z wlasnych materialdw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcdw.
Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce na zasadach przewidzianych Art. 647' §2 KC, wowczas
Zamawiajacy od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcea lub jej projektu
wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie (w tym w
szczegOlnosci wyciaggiem z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zawierajacy pozycje podzlecane) ma
prawo w terminie 14 dni zglosi¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenia, w przeciwnym wypadku uwaza sie,
ze Zamawiajacy wyrazil zgodg na zawarcie umowy.
Wykonawea w dacie przedstawienia Zamawiajacemu umowy z podwykonawca lub jej projektu, zgodnie
z ust. 3 niniejszego paragrafu, zobowiazany jest pisemnie poinformowa¢ o tym fakcie InZyniera
Kontraktu.
Zgoda Zamawwlqcego na zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca wyrazona w trybie
Art. 647' KC ma jedynie znaczenie dla powstania solidarnej odpowiedzialnos$ci za zaplate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.
Podstawowym warunk1em wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy podwykonawczej
w trybie Art. 647' §2 KC jest przedstawienie Zamawiajacemu informacji o podmiocie, przedmiocie
umowy oraz przystugujacym podwykonawcy wynagrodzeniu.
Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce i nie dopelni obowiazku wynikajacego z Art.647' §2 KC
wowczas Zamawiajacy nie bedzie solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawea za zaplatg
wynagrodzenia podwykonawcy.
§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe na kwote brutto .............
PLN (stownie: ........... zt ../100), zgodnie z ceng ofertowa, w tym:
a) wartosS¢ kosztorysowa robot objetych przedmiarem — .................... PLN
b) podatek VAT w wysokosci .......... % .
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W razie stwierdzenia istotnych roznic migdzy iloscia robét okreslona przedmiarem robét planowanych do
wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajacymi z obmiaru robét wykonanych, Wykonawca jest
zobowigzany:

1) powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu,

2) przedlozy¢ obmiar robét potwierdzony przez inspektora nadzoru z ramienia Inzyniera Kontraktu,

3) przedlozy¢ kosztorys roznicowy Inzynierowi Kontraktu w celu dokonania weryfikacji i przedtozeniu
go do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy za roboty okreslone w §1 umowy zostanie ustalone w oparciu

0 obmiar powykonawezy stanowiacy podstawe do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego, ktory zostanie

dostarczony przez Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢

wylacznie zakresu robdt bedacych przedmiotem niniejszego zaméwienia i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i STWIORB, stanowiacych integralng czesé umowy.

Zamawiajacy - po ustaleniu réznic, o ktérych mowa w ust. 2 i wartoéci robot lub w przypadku

zatwierdzenia wniosku Wykonawcy dotyczacego robét, o ktérych mowa w § 16 wst. 3 umowy -

ma prawo zastosowac korektg ceny kosztorysowej netto wraz z naleznym podatkiem VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilo§ciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
automatycznemu obnizeniu o kwot¢ wynikajaca z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu
réznicowego lub powykonawezego,

b) w przypadku zwigkszenia zakresu ilo§ciowego — wynagrodzenie Wykonawcey ulega podwyzszeniu
o kwote wynikajaca z kosztorysu réznicowego lub powykonawczego, z zastrzezeniem, ze doplata
nastapi na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do umowy, po zabezpieczeniu §rodkow
finansowych przez Zamawiajacego.

Ceny jednostkowe robot podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie i obowigzujg do konca
realizacji przedmiotu umowy.
Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot, ktére stanowia niezbgedny element zamdwienia
nieprzewidziany w opisie przedmiotu zamdwienia i dokumentacji projektowej, wowczas Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie zawiadomié o tym fakcie Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu, w celu
wszezeeia procedur wymaganych przez Prawo zaméwien publicznych. Roboty tego rodzaju beda
stanowi¢ zamoOwienie dodatkowe. Strony ustalaja, ze wycena zamdwienia dodatkowego zostanie
sporzadzona na zasadach okreslonych w ust. 7 i 8 ponizej.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot, o ktorych mowa w § 16 ust. 3 umowy, identycznych lub

analogicznych do robot ujetych w kosztorysie ofertowym, wycena tych robot zostanie wykonana

z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Jezeli wystapia roboty budowlane, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 umowy, nie wystepujace w kosztorysie

ofertowym, dla ktérych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,

wycena tych robét zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy
zastosowaniu nastepujacych sktadnikéw cenotworczych:

a) Stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewddztwa $laskiego wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,

b) Koszty poSrednie ,,Kp” (R, S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu.

¢) Zysk Kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu.

d) Ceny jednostkowe sprzgtu i materialéw (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedhig
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu zostana przyjete na podstawie ogolnie
dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawedw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) Naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

§ 10.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujace zasady zaplaty wynagrodzenia:

1) Ustala si¢ mozliwos¢ rozliczania robdt budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej umowy
miesigcznymi fakturami przejsciowymi do wysokosci 90% kwoty netto podanej w §9 ust 1 umowy.
Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie obmiar i protoké! odbioru roboét podpisany przez
inspektora nadzoru i1 Inzyniera Kontraktu.
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2) Fakture konicowg na pozostala kwote umowna (do wysokosci 100% ceny brutto podanej w §9 ust. 1

umowy) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciggu 7 dni od daty odbioru
koncowego.
Faktura koncowa platna bedzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych dokumentéw, o
ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy, ze podwykonawcy zgloszeni i zaakceptowani w trybie Art. 647"
KC przez Zamawiajacego otrzymali calo§é naleznego ostatecznego wynagrodzenia wynikajacego
z umowy podwykonawcze;j.

3) Fakture rozliczeniowy na kwote wynikajaca z roznicy miedzy iloscig robot okreslong przedmiarem
robot planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo$ciami wynikajgcymi  z obmiaru
powykonawczego  dostarczonego wraz z dokumentacja odbiorowa, Wykonawca wystawi po
podpisaniu Aneksu do umowy, o ktorym mowa w §9 ust.4 lit. b) sporzadzonego z tytutu rozliczenia
powykonawczego.

2. W przypadku robot zafakturowanych, w ktérych wystepuja roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy, warunkiem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego W umoéwionym terminie jest
przedlozenie Inzynierowi Kontraktu, nie pézniej niz 10 dni przed terminem zaplaty, oryginatow
dokumentoéw poswiadczajacych zaplate za zakres robot powierzony Podwykonawcom. Akceptowanymi
przez Zamawiajacego dokumentami sa: potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank
Wykonawey oraz oé$wiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu  naleznosci przez Generalnego
Wykonawce wszystkich zobowiazan finansowych na dzien skladania oéwiadczenia za zakres robot
powierzony Podwykonawcy.

3. Faktury nalezy wystawia¢c na Miasto Katowice -Urzad Miasta Katowice, ul. Mtynska 4, 40-098
Katowice i dostarcza¢ do Inzyniera Kontraktu, a w przypadku jego braku do Wydzialu Inwestycji na
adres: ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice. W opisie faktury nalezy powola¢ si¢ na numer umowy
1 zadanie inwestycyjne.

4. Zaplata kazdej faktury bedzie dokonana w terminie do 30 dni, liczac od daty dostarczenia Inzynierowi
Kontraktu prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust 2 umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania
platnosci Wykonawcy do czasu uzupelnienia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Termin
platnosci faktury liczy sig od dnia dostarczenia dokumentéw Inzynierowi Kontraktu.

§11.
ODBIORY
1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robét beda stosowane odbiory jn.:
- odbiory przejsciowe robot - do celéw fakturowania,
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czgsciowy robét (odbidr czesei robdt) dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym,
- odbidr koncowy robot (ostateczny),
- odbidr pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistnialych w okresie rekojmi.

2. Przedmiotem odbioru konicowego bedzie przedmiot umowy.

3. Wykonawca winien zglosi¢ gotowosé do odbioru koncowego Inzynierowi Kontraktu niezwlocznie po
zakoficzeniu  robdt i przygotowaniu kompletnej dokumentaciji geodezyjnej] powykonawczej,
z naniesieniem na zasoby geodezyjne miasta. Gotowos$¢ do odbioru potwierdza inspektor nadzoru
zapisem w dzienniku budowy.

4. Odbidr konicowy Inzynier Kontraktu przeprowadzi po przyjeciu kompletu dokumentoéw odbiorowych, o
ktorych mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (w tym kosztorysu powykonawczego).

5. Inzynier Kontraktu lacznie z Zamawiajacym rozpocznie odbior koncowy robdt w terminie do 14 dni
z zastrzezeniem ust. 4 powyzej , liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbiorowej oraz
zakonczy odbior w terminie do 14 dni od jego rozpoczecia.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady uniemozliwiajace
korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiajagcy moze odstapi¢ od odbioru koficowego do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawey w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu realny termin do ich
usunigcia uwzgledniajacy zlozonos¢ techniczng wad.

7. Jezeli w toku czynnosei odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego i wyznaczy w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu realny termin do ich usunigcia.

8. Odbior pogwarancyjny Inzynier Kontraktu lacznie z Zamawiajacym rozpocznie w 14 dniu przed uplywem
ostatniego dnia r¢kojmi za wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbior pogwarancyjny zostanie
potwierdzony protokolem podpisanym przez Strony.
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§12.
REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytuhi rekojmi za wady wykonywanej na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym wygasa po uplywie 60 miesigey, liczac od dnia dokonania odbioru
konicowego robot (ostatecznego).

§13.
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robot budowlanych oraz pozostalych
swiadczen wechodzacych w zakres przedmiotu umowy, na okres .... miesiecy od dnia dokonania odbioru
koncowego robét.

2. Okres obowiazywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe.

3. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé sie usunigcia szkdod, ktére zostaly
spowodowane przez wady, lub szkdd powstalych w trakcie usuwania wad.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

5. Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie pisemnie (poczta,
faksem lub mailem). Zawiadomienie powinno zawieraé¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin
na ich usuniecie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odméwil usunigcia wad,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcey.

7. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie (poczta, faksem lub mailem) kwestionuje zasadno$é
powiadomienia o wadach, Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajacym zawiadomi Wykonawce
o dacie i migjscu ogledzin miejsca ujawnienia wad. Z ogledzin Inzynier Kontraktu sporzadzi protokol
zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcey w dacie i miejscu wyznaczonym bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych. Inzynier Kontraktu ma prawo do
odnotowania w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin, ze wykonawca odmowil usuniecia wad
i jednostronnego jego podpisania, oraz bedzie uprawniony do podjecia dzialan zgodnie z ust. 6
niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad, powolujac sig na nadmierne koszty lub trudnosci.

9. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej .,zabezpieczeniem”, ktore WYNOSI seessvsrses 7l
(10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy) zostalo wniesione na pelny okres realizacji
przedmiotu umowy i rgkojmi za wady, przed podpisaniem umowy: zapis do wyboru *) lub **)

*)  w pelnej wysokosci, w formie ....ceceeernrernnnnnnans
**) czesciowo, ti. W kwocie ....oeeeen.... zt (co najmniej 30 % zabezpieczenia) w formie
........................... » areszta zostanie potracona z naleznosci za wykonane roboty, nie pézniej niz do

polowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa.

2. W trakcie realizacji zaméwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostaé na
wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiajacego (pieniadze,
gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, porgczenia bankowe), z zachowaniem jego ciaglosci
1 wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakonczenia robét, Wykonawca zobowigzuje sig¢
odpowiednio przedhuizy¢ terminy waznosci zabezpieczenia zlozonego w formie innej niz pienigdz. W
przypadku braku stosownego dokumentu Wykonawca wyraza zgode na potracenie odpowiedniej kwoty
zabezpieczenia z pierwszej przyslugujacej mu naleznosci bez uprzedniego wezwania do wniesienia
zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawey w czgsciach i terminach j.n.:

— 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robét,
— 30 % zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
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§ 15.
KARY UMOWNE
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych Strony zastrzegaja
stosowanie kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy ma prawo naliczyé Wykonawcy kary umowne:
a) za zwlok¢ w wykonaniu zobowiazania umownego opisanego w § 7 ust. 1 (harmonogram) oraz
§10 ust.2 (poswiadczenie zaplaty podwykonawcom) dla ktdrego uzgodniono umownie termin —
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,
b) za zwlok¢ w wykonaniu caloSci przedmiotu umowy dla_ktérego uzsodniono termin
wykonania w § 6 ust.1 umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 9 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
¢) za zwloke w_usunig¢ciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na ich
usuniecie,
d) za brak wydluzenia terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w §14 ust. 3 —
w wysokosci 10% kwoty zabezpieczenia, za kazdy stwierdzony przypadek,
€) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia 1gcznego brutto, ustalonego w § 9 ust. | umowy.
2) Wykonawea ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlok¢ w dokonaniu odbioru koncowego robét z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia tacznego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym odbior mial by¢ zakoniczony,
b) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.
Strony ustalajg, ze faczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé¢ 25% wynagrodzenia lacznego
brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.
Strony zastrzegaja sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, jezeli wysokosé
szkody przewyzszy wysoko$¢ kary.

§ 16.
ZMIANA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢, gdy wystapia:
2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w tym:

a) warunki atmosferyczne (gwaltowne lub ciagle opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia
klimatyczne) uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
(sprawdzen), dokonywanie odbiordéw, przez okres powyzej 7 dni,

b) niewypaly i niewybuchy,

¢) wykopaliska archeologiczne, koniecznosé¢ nadzoru archeologicznego lub przeprowadzenia
badan archeologicznych,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.),

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szezegolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (np. bunkry, fundamenty, $ciany szczelne, kable, rury itp.);

2.1.2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym:

a) nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

¢) koniecznos¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

2.1.3. Zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 60 dni od daty
wystapienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbgdnego do prawidiowej
realizacji przedmiotu umowy, mimo, iz wystapienie Wykonawcy spelniato wszystkie warunki
formalne, z zastrzezeniem iz w sprawie zatwierdzenia projektu tymezasowej organizacji ruchu
uprawniony podmiot nie wydal stosownego zatwierdzenia w czasie do 14 dni ,

b) odmowa wydania przez wlasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

2.1.4. Protesty mieszkaficéw lub innych oséb prawnych i fizycznych;
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2.1.5. Wygasnigcie uzgodniefi poczynionych przez projektanta z instytucja lub osoba prywatna (np.
MZUiM, Katowickie Wodociagi S.A., KIWK Sp. z o.0.,, PKP Energetyka S.A., TAURON
Dystrybucja GZE 8.A., PGNiG, OUG, MOSIR, wlasciciel nieruchomosci itp.).

2.1.6. Brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres powyzej 1miesiaca.

2.2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ustepie termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedhizeniu o czas niezbgdny do prawidlowego
ukoriczenia robét, nie dhuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia moze nastapi¢ w sytuacji, edy wystapi:

3.1.1. Niedostgpnos$¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkceji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

3.1.2. Pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji lub wyzszej jakosci;

3.1.3. Pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét;

3.1.4. Koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

3.1.5 Koniecznos¢ zrealizowania robot na podstawie dokumentacii projektowej przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych lub technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

3.1.6. Koniecznos¢ zrealizowania rob6t na podstawie dokumentacji zamiennej sporzadzonej w wyniku
podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o dokonaniu zmian,

3.1.7. Konieczno$¢ wykonania rob6t budowlanych i/lub dostarczenia materiatéw / urzadzen nie ujetych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, majacych wplyw na funkcjonalnos¢ lub przyszie uzytkowanie.

3.1.8. Koniecznos¢ wykonania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy 1 wynikajgcych
z dokumentacji projektowej i STWIORB a niewystepujacych w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

3.2.1. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.1.; 3.1.4.; 3.1.5:3.1.6;3.1.7 i
3.1.8 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaplaty Wykonawey dodatkowego wynagrodzenia z tytutu
wystapienia robét zamiennych na zasadach okreslonych w ust.5 niniejszego paragrafu.

3.2.2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.2. Zmawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zaplaty Wykonawcey dodatkowego wynagrodzenia wylacznie w sytuacji, gdy polecenie
zmiany materialu, urzadzenia lub technologii zostalo wydane w formie pisemnej przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego (z wylaczeniem Inspektora Nadzoru i Inzyniera Kontraktu). Podstawg
zwigkszenia wynagrodzenia bedzie rzeczywisty koszt zmiany.

3.2.3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.3. Wykonawca nie moze
zada¢ dodatkowego wynagrodzenia, a roboty zamienne winny byé¢ wycenione na zasadach okreslonych w
§9 ust8, z zastrzezeniem, iz wartos¢ rob6t po zmianach nie przekroczy kwoty, jaka Wykonawca
zaproponowal w swojej ofercie.

4. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdv:

4.1.1. Nastapi zmiana przepisow prawnych w zakresie finanséw publicznych majgca negatywny wplyw
na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta.

4.1.2. Wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego
w rozumieniu Art. 67 ust. 1 pkt.5) ustawy Prawo zamowien publicznych;

4.1.3. Nastapila sila wyzsza;

4.1.4. Nastapi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie netto
przystugujace wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do
obowigzujacych przepisow;

4.1.5. Nastapi rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore wykonawca poniost w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

4.2.1. W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 4 pkt. 4.1.2 i 4.1.3 zmianie moze ulec

termin wykonania umowy o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.
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4.2.2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4.1.1 Zamawiajacy jest
uprawniony do rozwiazania umowy. Rozwiazanie umowy nastapi przez przekazanie Wykonawcy
powiadomienia, ktére wejdzie w zycie z dniem otrzymania tego powiadomienia przez Wykonawce. Po
wejsciu w Zycie powiadomienia Wykonawca bezzwlocznie:

- zaprzestanie dalszej pracy,

- zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia i wlasnosci,

- przekaze wszelkie dokumenty, materialy, urzadzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji
przedmiotu umowy, za ktére Wykonawca otrzymat wynagrodzenie,

- usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprécz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa 1
opusci plac budowy,

— okresli wartos¢ wykonanych robdt na dzie rozwigzania umowy.

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie przyshigujace wykonawcy za wykonane roboty oraz wszystkie

spelnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwiazku

z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

5. Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiang postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strony ustalgq wzor wniosku.

W przypadku, gdy wnioseck Wykonawcy zawiera¢ bedzie wystapienie o zatwierdzenie do zaplaty

dodatkowych kosztéw, wowezas do wniosku nalezy dolaczy¢, w zaleznoéci od charakteru prac:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj i zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz
z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmianie cech elementu
w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotne;.

2) lokalizacje robdt;

3) oswiadczenie, iz roboty sa objete zamowieniem podstawowym,

4) przedmiar robot zatwierdzony przez inspektora nadzoru;

5) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

6) kosztorys rob6t zawierajacy zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych
kosztow oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktdére nie beda
wykonywane; Kosztorys robét nalezy sporzadzi¢ wg zasad ustalonych w § Qust. 7i 8 Umowy.

Whniosek Wykonawca przedkiada Inzynierowi Kontraktu, ktéry niezwlocznie przeanalizuje otrzymane

dokumenty i przedstawi Zamawiajacemu oceng w formie ogélnej rekomendacji oraz przekaze

Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek Jest podstawa do korekty

ceny kosztorysowej netto wraz z naleznym podatkiem VAT zgodnie z zapisem §9 ust.4 umowy,

z zastrzezeniem, iz korekta bedzie dokonywana w przypadku istotnej zmiany ceny lub gdy wartoéé¢ robot

zafakturowanych fakturami przejsciowymi zblizy si¢ do gérnej granicy 90% kwoty.

6. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
pod rygorem niewaznosci.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacy ma prawo w terminie okreslonym
w § 6 ust.1 umowy odstapi¢ od umowy:

1) Wykonawca nie podjal realizacji robot pomimo przekazania placu budowy, w ciagu 2 miesigcy od
daty przekazania placu budowy, chyba Ze podjecie realizacji robot wynika z przyczyn, za ktore nie
odpowiada Wykonawca,

2) Wartos¢ naliczonych facznie kar umownych osiagnie kwote okreslong w §15 ust.2 umowy.

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy. a w szczegdlnosci przerwal realizacj¢ robdt na okres
dluzszy niz 5 tygodni, chyba Ze zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za ktére nie
odpowiada Wykonawca,

4) Wykonawca jest w zwloce w realizacji robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego o co najmniej jeden miesiac;

5) Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzanej w celu
przeksztalcenia.

6) jezeli Tramwaje Slaskie S.A. nie beda mialy mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejska oraz Banki i odstapia od umowy z Wykonawca, ktéra zostala zawarta w wyniku
wspolnego postgpowania przetargowego, o ktérym mowa w preambule niniejszej umowy.
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Odstapienie od umowy bedzie dokonane na pimie w ciggu 60 dni od zaistnienia przeslanki do
odstapienia z podaniem przyczyn odstgpienia i stanie si¢ skuteczne z chwilg doreczenia drugiej stronie
pisemnego oswiadczenia o odstapieniu. Z chwilg skutecznego odstapienia umowa ulega zakonczeniui z tg
chwilg nastepuja skutki odstapienia od umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci
umowy wynika¢ bedzie z protokolu odbioru robdt sporzadzonego przez Strony na dzien odstapienia od
umowy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania
czgsci umowy (art. 145 Prawo zamdwien publicznych).

§ 18.

PRZEPISY KONCOWE

Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych 1 odsetkowych, z wyjatkiem cesji
wierzytelnosci (cesji platnosci) na akceptowanego podwykonawce.

1

§ 19,

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.
Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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dotycezy; wpustow deszezowyeh realizowanych w trybic inwestycyinym na terenic

miasta Katowice.

W zwiazku » fuklem. iz poszczepolni inwostorzy, 7aangazowani w proces budowy
kanalizaji deszezowych i ogélnosplawnyeh na terenie miasta Katowice, stosujg roznego vodzaju
pokrywy na wpusty dcickowe, czesto o miestandardowych wymiarach, Miejski Zarzad Ulic |
Mostow jako cksploatator ww. urzgdzen prosi o stosowanie takich wpustow, aby w razie kradzicsy
pokrywy zeliwnei, mosna bylo jg uzupehié pokrywa betonowy o wymiarach S85 x 385 mm i
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dotvezy: wytyczne ednosnic ochrony elementow intrastrukivry wechnicznej - kanalizacying,
przed kradziezy.

W awigzku 2 nasilajacymi sig kradziczami wiazoéw studni kanalizacyjnych i wpustéw
deseczowych w pasie drog publicanych, Miejski Zarzad Ulic i Moslow w Katowicach w
porozumieniv z Wydzialem Zarzadzania Kryzysowego UM Katowice oraz Komendy Miejskie)
Policji wprowadza wytyczne pozwalajace skuteczniej chronic ww, mienic.

Oczekujemy od Paistwa stosowania w procesie przygotowania inwestycji | na elapic
renlizagyi:
= whzow kanalowych z zeliwa szarego z praykrecany pokrywy lub wiazéw kavalowyeh 2z

pakryws wypelniong betonem. :
- wpusibw Seickowych ulicznych z zeliwa szarego 2 rusztem preykrecanym fub wpustaw
Sciekowych ulicznych z rusztem uchylnym i dodatkowo przykrecanym.

W oobu przypadkach nalezy stosowaé zamknigeia niekorodujgce. Zabezpieczenie winno byé
wmormalizowany aby sluzby techniczne i, Zarzadu mialy mozliwode latwepo olwarciz
pokryw za pomocs np. uniwersainege klucza,
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