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Koszt_Bracka_3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa kolei w terenie równinnym

km

Odcinki torów na przjeździe:
(33.582+33.533)/1000 km 0.067
Odcinki torów do regulacji w planie i profilu:
(4*30)/1000 km 0.120

RAZEM 0.187
2

d.1
KNR 2-01
0317-0301
analogia

kalkulacja
własna

Przekopy kontrolne w celu lokalizaji istniejacych
kabli na głębokość do 1m, szerokość do 0.8m

m3

1*0.8*1.5*5 m3 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3

d.2
KNR AT-03
0104-01

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej
o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 1 km - Rozbiórka nawierzchni bitumicznej
gr. 4cm  w torach

m2

poz.5*3.1 m2 207.700
RAZEM 207.700

4
d.2

KNR AT-03
0104-03
analogia

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej
o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 1 km - Rozbiórka warstwy gr. 15 cm w to-
rach

m2

poz.3 m2 207.700
RAZEM 207.700

5
d.2

KNR 2-09
0206-01
analogia

D-01.02.04 Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach
drewnianych z poprzeczkami przy połaczeniach
spawanych szyn w styku - Rozebranie torów na
przejeździe tramwajowym

mpt

67 mpt 67.000
RAZEM 67.000

6
d.2

KNR 2-09
0104-04

D-01.02.04 Ręczne rozbieranie podbudowy z tłucznia w toro-
wiskach z podkładami

m3

poz.5*3.1*0.15 m3 31.155
RAZEM 31.155

7
d.2

KNR 2-09
0104-05

D-01.02.04 Ręczne rozbieranie podbudowy z tłucznia w toro-
wiskach bez podkładów (Założona warstwa gr.
25cm)

m3

poz.5*3.1*0.25 m3 51.925
RAZEM 51.925

8
d.2

KNR AT-03
0101-01
analogia

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitu-
micznych na gł. do 5 cm

m

Założono:
90 m 90.000

RAZEM 90.000
9

d.2
KNR AT-03
0104-01

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej
o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 1 km - Rozbiórka pasa nawierzchni dro-
gowej szer. 2m w rejonie przejazdu

m2

76.531 m2 76.531
RAZEM 76.531

10
d.2

KNR AT-03
0104-03
analogia

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej
o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 1 km - Rozbiórka pasa nawierzchni dro-
gowej o szer. 1,85m w rejonie przejazdu

m2

70.791 m2 70.791
RAZEM 70.791

11
d.2

KNR AT-03
0104-03
analogia

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej
o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 1 km - Rozbiórka pasa nawierzchni dro-
gowej o szer. 1,70m w rejonie przejazdu (gru-
bość warstwy 15cm)
Krotność = 1.5

m2

65.051 m2 65.051
RAZEM 65.051

12
d.2

KNR AT-03
0105-03
analogia

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o
gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1
km - Rozbiórka pasa nawierzchni drogowej o
szer. 1,55m w rejonie przejazdu (grubość warst-
wy 20cm)

m2

59.312 m2 59.312
RAZEM 59.312

13
d.2

KNR 2-09
0425-01

D-01.02.04 Transport szyn z rozbiórki samochodami na od-
ległość do 1 km

t

poz.5*2*60/1000 t 8.040
RAZEM 8.040

14
d.2

KNR 2-09
0425-04

D-01.02.04 Transport podkładów drewnianych z rozbiórki sa-
mochodami na odległość do 1 km

t

poz.5/0.67*0.080 t 8.000
RAZEM 8.000

15
d.2

KNR 2-09
0425-08

D-01.02.04 Transport gruzu i materiałów podsypkowych z
rozbiórki samochodami na odległość do 1 km -
Transport materiałów podsypkowych

t

poz.6*2+poz.7*2 t 166.160
RAZEM 166.160
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.2

KNR 2-09
0425-09

D-01.02.04 Transport materiałów z rozbiórki samochodami -
dodatek za każdy dalszy 1 km (transport szyn,
podkładów i mat. podsypkowych na odl. 13km)
Krotność = 13

t

poz.13+poz.14+poz.15 t 182.200
RAZEM 182.200

17
d.2

KNR 4-04
1103-05

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km /13km/
Krotność = 13

m3

poz.9*0.04+poz.10*0.1+poz.11*0.15+poz.12*0.2 m3 31.760
RAZEM 31.760
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3 ROBOTY ZIEMNE  
18

d.3
KNNR 1 0201-
08

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3

poz.12*0.36+poz.5*3.1*0.24 m3 71.200
RAZEM 71.200

19
d.3

KNNR 1 0208-
02

D-02.01.01 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 13

m3

poz.18 m3 71.200
RAZEM 71.200
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 NAWIERZCHNIA NA PRZEJAZDACH TRAMWAJOWYCH
20

d.4
KNNR 6 0103-
03

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywa-
ne mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

209.703 m2 209.703
RAZEM 209.703

21
d.4

KNR AT-03
0201-03
analogia

D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja kruszywa cementem o RM=2.5 MPa
- grubość warstwy 25cm

m2

poz.20 m2 209.703
RAZEM 209.703

22
d.4

KNNR 2 0102-
02

D-04.06.01t Deskowanie systemowe pod wykonanie podbu-
dowy betonowej gr.20cm o pow. 209,703m2

m2

poz.20 m2 209.703
RAZEM 209.703

23
d.4

KNNR 6 0109-
03

D-04.06.01t Wykonanie podbudowy betonowej gr.20 cm z be-
tonu C25/30 (B30)

m2

poz.20 m2 209.703
RAZEM 209.703

24
d.4

KNR AT-03
0101-04
analogia

D-04.06.01t Wykonanie szczelin pozornych na gł. 1/3-1/4 gru-
bosci warstwy podbudowy

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

25
d.4

KNR 7-11
0605-06
analogia

D-04.06.01t Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych
zalewą asfaltową lub pianką poliuretanową

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

26
d.4

KNR 2-31
0105-07

D-10.04.04-PR Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.20 m2 209.703
RAZEM 209.703

27
d.4

D-10.04.04-PR Układanie tramwajowych płyt przejazdowych : szt

Płyty Przejazdowe Torowe 2900x2200:
12 szt 12.000
Płyty Przejazdowe Torowe 665x2200:
25 szt 25.000
Płyty Przejazdowe Trapezowe Torowe 665-
715x2200:
21 szt 21.000

RAZEM 58.000
28

d.4
D-10.04.04-PR Układanie tramwajowych płyt przejazdowych

międzytorza :
szt

Płyty między torza o łącznej powierzchni 61,4m2:
Płyty międzytorza 2900x1770:
6 szt 6.000
Płyty międzytorza trapezowe: 
22 szt 22.000

RAZEM 28.000
29

d.4
KNR 7-11
0101-01

D-10.04.04-PR Gruntowanie płyty betonowej pod szynami mate-
riałem na bazie żywicy epoksydowej z posypką
piaskiem kwarcowym.

m2

poz.34*2*0.61 m2 81.880
RAZEM 81.880

30
d.4

KNR 7-12
0113-01

D-10.04.04-PR Oczyszczenie szyn z dołu i z boków do stopnia
czystości S.A. 21/2

m2

poz.34*2*0.73 m2 97.988
RAZEM 97.988

31
d.4

KNR 7-11
0101-02

D-10.04.04-PR Gruntowanie podłoży stalowych m2

poz.34*2*0.73 m2 97.988
RAZEM 97.988

32
d.4

KNR 2-09
0417-02

D-10.04.04-PR Spawanie termitem szyn tramwajowych (Założo-
no 16)

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

33
d.4

KNR 2-09
0415-02

D-10.04.04-PR Wypełnianie komór szynowych wkładkami beto-
nowymi

mpt

4 wkładki dł. 50cm na 1 mpt
poz.34 mpt 67.115

RAZEM 67.115
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

34
d.4

KNR 2-09
0203-03

D-10.04.04-PR Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajo-
wych bez podkładów

mpt

Tor A:
33.582 mpt 33.582
Tor B:
33.533 mpt 33.533

RAZEM 67.115
35

d.4
KNR 2-09
0401-05

D-10.04.04-PR Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1435
mm bez podkładów

mpt

poz.34 mpt 67.115
RAZEM 67.115

36
d.4

KNR 7-11
0101-02

D-10.04.04-PR Wykonanie warstwy gruntującej z posypką pias-
kiem kwarcowym pod zalew kanałów szynowych

m2

1.33*2*poz.34 m2 178.526
RAZEM 178.526

37
d.4 kalk. własna

D-10.04.04-PR Zalanie kanałów szynowych  masą żywiczną m3

0.017*2*poz.34 m3 2.282
RAZEM 2.282

38
d.4

KNR BC-02
0314-08
kalk. własna

D-10.04.04-PR Wypełnienie spoin pionowych między płytami
piaskiem i zalewą polimeroasfaltową

m

242 m 242.000
RAZEM 242.000

39
d.4

KNR BC-02
0314-08
kalk. własna

D-10.04.04-PR Wypełnienie spoin pionowych między płytami a
nawierzchnią jezdni zalewą polimeroasfaltową

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

40
d.4 kalk. własna

D-10.04.04-PR Szlifowanie szyn mpt

poz.34 mpt 67.115
RAZEM 67.115
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

5 NAWIERZCHNIA DROGOWA W REJONIE PRZEJAZDU TRAMWAJOWE GO
41

d.5
KNNR 6 0103-
03

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywa-
ne mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni

m2

59.312 m2 59.312
RAZEM 59.312

42
d.5

KNR AT-03
0201-03
analogia

D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu ze-
społu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa,
grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - Stabi-
lizacja kruszywa cementem o Rm=2,5MPa lub
stabilizacja gruntu o Rm=2,5MPa - grubość wars-
twy 36cm
Krotność = 1.2

m2

poz.41 m2 59.312
RAZEM 59.312

43
d.5

KNNR 6 0113-
02

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
0/31,5 gr. 20 cm

m2

poz.41 m2 59.312
RAZEM 59.312

44
d.5

KNNR 6 1005-
06

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-
wych bitumicznych - pod wszystkie podbudowy i
warstwy bitumiczne

m2

Warstwa 1:
poz.46 m2 65.051
Warstwa 2:
poz.47 m2 70.791
Warstwa 3:
poz.48 m2 76.531
 

RAZEM 212.373
45

d.5
KNNR 6 1005-
07

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -
skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod
wszystkie podbudowy i warstwy bitumiczne

m2

poz.44 m2 212.373
RAZEM 212.373

46
d.5

KNR AT-03
0204-03
analogia

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
o gr. warstwy po zagęszczeniu 14 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień - Podbudowa gr 15cm.
Krotność = 1.07

m2

65.051 m2 65.051
RAZEM 65.051

47
d.5

KNR AT-03
0301-03

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień - beton asfaltowy

m2

70.791 m2 70.791
RAZEM 70.791

48
d.5

KNNR 6 0309-
02

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ście-
ralna)

m2

76.531 m2 76.531
RAZEM 76.531
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6 ROBOTY DODATKOWE
49

d.6
KNR 2-09
0401-03
analogia

D-10.04.04-PR Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1435
mm na podkładach żelbetowych - Regulacja po-
łożenia torów istniejących na odcinku 30 metrów
za i przed przejazdem.

mpt

120 mpt 120.000
RAZEM 120.000

50
d.6 kalk. własna

Organizacja ruchu na czas budowy _

1 _ 1.000
RAZEM 1.000
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Koszt_Bracka_3.PRD KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa kolei w terenie równinnym

km 0.187

2
d.1

KNR 2-01
0317-0301
analogia

kalkulacja
własna

Przekopy kontrolne w celu lokalizaji istniejacych
kabli na głębokość do 1m, szerokość do 0.8m

m3 6.000

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Koszt_Bracka_3.PRD KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3

d.2
KNR AT-03
0104-01

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km - Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr.
4cm  w torach

m2 207.700

4
d.2

KNR AT-03
0104-03
analogia

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km - Rozbiórka warstwy gr. 15 cm w torach

m2 207.700

5
d.2

KNR 2-09
0206-01
analogia

D-01.02.04 Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach
drewnianych z poprzeczkami przy połaczeniach
spawanych szyn w styku - Rozebranie torów na
przejeździe tramwajowym

mpt 67.000

6
d.2

KNR 2-09
0104-04

D-01.02.04 Ręczne rozbieranie podbudowy z tłucznia w toro-
wiskach z podkładami

m3 31.155

7
d.2

KNR 2-09
0104-05

D-01.02.04 Ręczne rozbieranie podbudowy z tłucznia w toro-
wiskach bez podkładów (Założona warstwa gr.
25cm)

m3 51.925

8
d.2

KNR AT-03
0101-01
analogia

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitu-
micznych na gł. do 5 cm

m 90.000

9
d.2

KNR AT-03
0104-01

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km - Rozbiórka pasa nawierzchni drogowej
szer. 2m w rejonie przejazdu

m2 76.531

10
d.2

KNR AT-03
0104-03
analogia

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km - Rozbiórka pasa nawierzchni drogowej o
szer. 1,85m w rejonie przejazdu

m2 70.791

11
d.2

KNR AT-03
0104-03
analogia

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km - Rozbiórka pasa nawierzchni drogowej o
szer. 1,70m w rejonie przejazdu (grubość warstwy
15cm)
Krotność = 1.5

m2 65.051

12
d.2

KNR AT-03
0105-03
analogia

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o
gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
- Rozbiórka pasa nawierzchni drogowej o szer. 1,
55m w rejonie przejazdu (grubość warstwy 20cm)

m2 59.312

13
d.2

KNR 2-09
0425-01

D-01.02.04 Transport szyn z rozbiórki samochodami na odleg-
łość do 1 km

t 8.040

14
d.2

KNR 2-09
0425-04

D-01.02.04 Transport podkładów drewnianych z rozbiórki sa-
mochodami na odległość do 1 km

t 8.000

15
d.2

KNR 2-09
0425-08

D-01.02.04 Transport gruzu i materiałów podsypkowych z roz-
biórki samochodami na odległość do 1 km -
Transport materiałów podsypkowych

t 166.160

16
d.2

KNR 2-09
0425-09

D-01.02.04 Transport materiałów z rozbiórki samochodami -
dodatek za każdy dalszy 1 km (transport szyn,
podkładów i mat. podsypkowych na odl. 13km)
Krotność = 13

t 182.200

17
d.2

KNR 4-04
1103-05

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km /13km/
Krotność = 13

m3 31.760

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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Koszt_Bracka_3.PRD KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 ROBOTY ZIEMNE  
18

d.3
KNNR 1
0201-08

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 71.200

19
d.3

KNNR 1
0208-02

D-02.01.01 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej
Krotność = 13

m3 71.200

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE  
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Koszt_Bracka_3.PRD KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

4 NAWIERZCHNIA NA PRZEJAZDACH TRAMWAJOWYCH
20

d.4
KNNR 6
0103-03

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni

m2 209.703

21
d.4

KNR AT-03
0201-03
analogia

D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja kruszywa cementem o RM=2.5 MPa -
grubość warstwy 25cm

m2 209.703

22
d.4

KNNR 2
0102-02

D-04.06.01t Deskowanie systemowe pod wykonanie podbudo-
wy betonowej gr.20cm o pow. 209,703m2

m2 209.703

23
d.4

KNNR 6
0109-03

D-04.06.01t Wykonanie podbudowy betonowej gr.20 cm z be-
tonu C25/30 (B30)

m2 209.703

24
d.4

KNR AT-03
0101-04
analogia

D-04.06.01t Wykonanie szczelin pozornych na gł. 1/3-1/4 gru-
bosci warstwy podbudowy

m 80.000

25
d.4

KNR 7-11
0605-06
analogia

D-04.06.01t Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych za-
lewą asfaltową lub pianką poliuretanową

m 80.000

26
d.4

KNR 2-31
0105-07

D-10.04.04-
PR

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2 209.703

27
d.4

D-10.04.04-
PR

Układanie tramwajowych płyt przejazdowych : szt 58.000

28
d.4

D-10.04.04-
PR

Układanie tramwajowych płyt przejazdowych mię-
dzytorza :

szt 28.000

29
d.4

KNR 7-11
0101-01

D-10.04.04-
PR

Gruntowanie płyty betonowej pod szynami mate-
riałem na bazie żywicy epoksydowej z posypką
piaskiem kwarcowym.

m2 81.880

30
d.4

KNR 7-12
0113-01

D-10.04.04-
PR

Oczyszczenie szyn z dołu i z boków do stopnia
czystości S.A. 21/2

m2 97.988

31
d.4

KNR 7-11
0101-02

D-10.04.04-
PR

Gruntowanie podłoży stalowych m2 97.988

32
d.4

KNR 2-09
0417-02

D-10.04.04-
PR

Spawanie termitem szyn tramwajowych (Założono
16)

szt 16.000

33
d.4

KNR 2-09
0415-02

D-10.04.04-
PR

Wypełnianie komór szynowych wkładkami betono-
wymi

mpt 67.115

34
d.4

KNR 2-09
0203-03

D-10.04.04-
PR

Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajo-
wych bez podkładów

mpt 67.115

35
d.4

KNR 2-09
0401-05

D-10.04.04-
PR

Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1435
mm bez podkładów

mpt 67.115

36
d.4

KNR 7-11
0101-02

D-10.04.04-
PR

Wykonanie warstwy gruntującej z posypką pias-
kiem kwarcowym pod zalew kanałów szynowych

m2 178.526

37
d.4 kalk. własna

D-10.04.04-
PR

Zalanie kanałów szynowych  masą żywiczną m3 2.282

38
d.4

KNR BC-02
0314-08
kalk. własna

D-10.04.04-
PR

Wypełnienie spoin pionowych między płytami
piaskiem i zalewą polimeroasfaltową

m 242.000

39
d.4

KNR BC-02
0314-08
kalk. własna

D-10.04.04-
PR

Wypełnienie spoin pionowych między płytami a
nawierzchnią jezdni zalewą polimeroasfaltową

m 38.000

40
d.4 kalk. własna

D-10.04.04-
PR

Szlifowanie szyn mpt 67.115

Razem dział: NAWIERZCHNIA NA PRZEJAZDACH TRAMWAJOWY CH
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Koszt_Bracka_3.PRD KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

5 NAWIERZCHNIA DROGOWA W REJONIE PRZEJAZDU TRAMWAJOWE GO
41

d.5
KNNR 6
0103-03

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2 59.312

42
d.5

KNR AT-03
0201-03
analogia

D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespo-
łu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - Stabiliza-
cja kruszywa cementem o Rm=2,5MPa lub stabili-
zacja gruntu o Rm=2,5MPa - grubość warstwy
36cm
Krotność = 1.2

m2 59.312

43
d.5

KNNR 6
0113-02

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/
31,5 gr. 20 cm

m2 59.312

44
d.5

KNNR 6
1005-06

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-
wych bitumicznych - pod wszystkie podbudowy i
warstwy bitumiczne

m2 212.373

45
d.5

KNNR 6
1005-07

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -
skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod
wszystkie podbudowy i warstwy bitumiczne

m2 212.373

46
d.5

KNR AT-03
0204-03
analogia

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
o gr. warstwy po zagęszczeniu 14 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień - Podbudowa gr 15cm.
Krotność = 1.07

m2 65.051

47
d.5

KNR AT-03
0301-03

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień - beton asfaltowy

m2 70.791

48
d.5

KNNR 6
0309-02

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.12
D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ście-
ralna)

m2 76.531

Razem dział: NAWIERZCHNIA DROGOWA W REJONIE PRZEJAZ DU TRAMWAJOWEGO
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Koszt_Bracka_3.PRD KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

6 ROBOTY DODATKOWE
49

d.6
KNR 2-09
0401-03
analogia

D-10.04.04-
PR

Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1435
mm na podkładach żelbetowych - Regulacja poło-
żenia torów istniejących na odcinku 30 metrów za
i przed przejazdem.

mpt 120.000

50
d.6 kalk. własna

Organizacja ruchu na czas budowy _ 1.000

Razem dział: ROBOTY DODATKOWE

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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