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MAO/JRP/286/2014  

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie sektorowe o numerze sprawy UE/JRP/205/2014. 

 

W związku z pytaniami wykonawców odnośnie treści SIWZ do postępowania pn.: Pełnienie 

funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn. „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą – etap II”, POIiŚ 7.3-47 przewidzianym do współfinansowania przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1 

Czy  doświadczenie z realizacji inwestycji torów kolejowych ( dla wykonawcy, inspektorów 

nadzoru i projektantów ) będzie spełniało warunek doświadczenia wymaganego w SIWZ tj. 

przy realizacji w zakresie torowisk tramwajowych – jako podobne lub równoważne? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługi co najmniej jedno zamówienie 

polegające na projektowaniu lub sprawowaniu nadzoru autorskiego obejmujące budowę lub 

przebudowę torowiska tramwajowego o długości minimum 0,5 km. 

 

Pytanie 2  

W jakich przepisach polskiego prawa można znaleźć określenie funkcji „inżyniera kontraktu” 

i jego konkretne umocowanie w prawie budowlanym? ps. Nam wiadomym jest, że inżynier to 

tytuł zawodowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że postępowanie o przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone 

w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Zamawiający w celu sprawnego i jasnego 

przeprowadzenia postępowania zaczerpnął jedynie nazewnictwo z przedmiotowych procedur. 

Osoba wskazana przez zamawiającego w pkt. 3.1 Rozdziału V SIWZ będzie pełniła funkcję 

koordynatora pracy całego personelu biorącego udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Głównym zadaniem Inżyniera kontraktu będzie nadzór nad ogółem prowadzonych robót 

budowlanych i związanych z tym innych dodatkowych czynności. 

 


