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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Sosnowiec - Matachowskiego - 3 Maja

PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSU

1. Podstawy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. (Dz.U.2004.130.1389) w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-
mie funkcjonalno - uzytkowym.

2. Podstawy techniczne i rzeczowe:

Projekt wykonawczy uktadu torowego dla inwestycji pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Matachowskiego - odci-
nek od ul. Moscickiego do ul. 3 Maja" wykonany przez MERITUM PROJEKT z siedzibg ul.Karola Miarki 18, 43-190 Mikotéw.

KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-09, KNR 4-04, KNR 9-11, KNNR 2, KNR AT-03, KNR 2-31.

3. Podstawy cenowo + kosztowe:

koszt 1 r-g

- 14,66 zt
narzut kosztow posrednich (od R i S)

- 63,1 %
koszty posrednie (od M)

-83%
zysk kalkulacyjny (od R, S i Kp)

- 10,6 %

poziom cen IV kw. 2013 r. wg informatora o cenach czynnikéw produkcji opracowany przez Sekocenbud oraz cen producentéw i dostaw-
cow materiatow .

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 24092



PRZEDMIAR

Sosnowiec - Matachowskiego - 3 Maja

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 24092

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Ma  tachowskiego - odcinek od ul. Mo  $cickiego do ul. 3 Maja
1 ROZBIORKA TORU
1.1 ROZBIERANIE ZABUDOWY TOROWISKA
1.1.1 Rozbidrka zabudowy torowiska - kostka brukowa
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej 14x12| m2
d.1./0804-02 lub zuzlowej 14x14 na podsypce cementowo-piaskowej
1.1|analogia
| Rozbiérka zabudowy torowiska z kostki brukowej /
543,0+408,0 m?2 951,000
RAZEM 951,000
2|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez | m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
11
poz.1*0,18 m3 171,180
RAZEM 171,180
3|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
11
poz.2 m3 171,180
RAZEM 171,180
4/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
11 czety 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.3 m3 171,180
RAZEM 171,180
1.1.2 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-04
1.2]analogia / Nawierzchnia o grubosci 13 cm /
Krotnos¢ = 3,25
493,0+79,0 m?2 572,000
RAZEM 572,000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-04
1.2]analogia / Nawierzchnia o grubosci 10 cm /
Krotnos¢ = 2,5
79,0 m?2 79,000
RAZEM 79,000
7|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez | m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.2
poz.5*0,13+poz.6*0,10 m3 82,260
RAZEM 82,260
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.2
poz.7 m3 82,260
RAZEM 82,260
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.2 czety 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.8 m3 82,260
RAZEM 82,260
10 Utylizacja destruktu asfaltowego t
d.1.|kalk. wkasna
1.2
poz.7*2,5 t 205,650
RAZEM 205,650
1.1.3 Rozbidrka kraw eznikéw betonowych
11/KNR 2-31  |Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsyp- ce ce- m
d.1.|0813-04 mentowo-piaskowej
13
79+79+73+10+17+8 m 266,000
RAZEM 266,000
12/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
13
poz.11*0,2*0,3 m3 15,960
RAZEM 15,960
13/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na- stepny roz-
1.3 poczety 1 km /10km/
Krotnos¢ = 9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.12 m3 15,960
RAZEM 15,960
1.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI TOROWEJ
14/KNR 2-09 |Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podktadach drewnianych z poprzeczkami km
d.1.2/0206-01 przy potaczeniach spawanych szyn w styku
p0z.41+p0z.80 km 0,269
RAZEM 0,269
15/KNR 2-09 |Ciecie szyn kolejowych palnikiem szt.cie¢
d.1.2/0418-01
(poz.14*2/0,005)-(p0z.14*2/0,018) szt.cie¢ 78
RAZEM 78
16/KNR 2-09 |Rozbieranie rozjazdéw jednotor.pojedynczych bez podktadéw m
d.1.2/0318-01
(p0z.54+p0z.67)*1000 m 100,000
RAZEM 100,000
17/KNR 2-09  |Rozbieranie rozjazdéw dwutorowych pojedynczych niepetnych bez podktadéw m
d.1.2/0318-03
poz.67*1000 m 48,000
RAZEM 48,000
18/KNR 2-09  |Transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km t
d.1.2/0425-01
poz.14*119,5*0,95 t 30,538
RAZEM 30,538
19/KNR 2-09 |Transport rozjazddw z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t
d.1.2/0425-02
(p0z.16+p0z.17)*0,182 t 26,936
RAZEM 26,936
20|KNR 2-09 |Transport akcesoriow torowych i wygrodzen z rozbiérki samochodami na odleg- t
d.1.2/0425-03 tos¢ do 1 km
poz.14*1000/0,67*0,026 t 10,439
RAZEM 10,439
21|KNR 2-09 |Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.1.2/0425-09
/ nawierzchnia stalowa - szyny i rozjazdy /
Krotnos¢ = 9
p0z.18+poz.19 t 57,474
RAZEM 57,474
22|KNR 2-09 |Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.1.2/0425-09
/ nawierzchnia stalowa - akcesoria torowe /
Krotnos¢ = 9
poz.20 t 10,439
RAZEM 10,439
2 PODBUDOWA | ODWODNIENIE TOROWISKA
21 ROBOTY ZIEMNE
23|/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.2.1/0119-01 réwninnym
(181+52+48)/1000 km 0,281
RAZEM 0,281
24|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 12 km
1059,01 m3 1 059,010
RAZEM 1 059,010
25 Utylizacja gruntu z wykopu m3
d.2.1|kalk. wtasna
poz.24 m3 1 059,010
RAZEM 1 059,010
2.2 DRENAZ TYPU FRANCUSKIEGO
26|KNR 9-11  |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos- m
d.2.2/0301-01 ci z owinieciem geowtdknina, o przekroju rowka drenazowego 32 x 40 cm
analogia
(24,5+22 ,5+32,0)+(29,0+5,5+10,5+3,5)+(30,0+5,5+6,5+12,5) m 182,000
RAZEM 182,000
23 PODBUDOWY Z KRUSZYW
2.3.1 Podsypka z kruszywa tamanego
27|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
31
poz.29/0,32 m?2 1 009,000
RAZEM 1 009,000
28|KNR 9-11  |Ulozenie geowtdkniny filtracyjnej m2
d.2.|0101-02
31
poz.27*2*1,20 m?2 2 421,600
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RAZEM 2 421,600
29/KNR 2-09  |Wykonanie podbudowy z tlucznia z zageszczeniem walcem w torowis- kach m3
d.2./0102-06 bez podktadéw
31
(544+410+25+30)*0,32 m3 322,880
RAZEM 322,880
2.3.2 Warstwa odcinaj gca z pospofki
30/KNR 9-11  |Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2
d.2.|0101-02
3.2
poz.31*2*1,15 m?2 2 320,700
RAZEM 2 320,700
31|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zagesz- m2
d.2./0106-03 czeniu
3.2|/0106-04
poz.27 m2 1 009,000
RAZEM 1 009,000
2.3.3 Podsypka z kruszywa tamanego
32/KNR 9-11  |Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2
d.2.|0101-02
33
poz.33/0,32*2*1,15 m?2 1 450,438
RAZEM 1 450,438
33|KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem walcem w torowis- kach m3
d.2./0102-06 bez podktadéw
33
0,20*poz.27 m3 201,800
RAZEM 201,800
2.3.4 Podsypka cementowo piaskowa
34|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- m2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.4
poz.27 m2 1 009,000
RAZEM 1 009,000
24 MATA WIBROIZOLACYJNA
35|KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o m2
d.2.4/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
analogia
/ uktadanie maty wibroizolacyjnej o grubosci 2,0 cm /
246,0+437,0+(169+206)*0,30 m?2 795,500
RAZEM 795,500
25 PODBUDOWA BETONOWA
36|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betono-| m?2
d.2.5/0102-02 wych lub Zzelbetowych
(0,4*(169+206)) m?2 150,000
RAZEM 150,000
37|KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zageszczeniem mecha- m2
d.2.5/0103-03 nicznym grub.warstwy 20 cm
analogia
/ podbudowa betonowa grubosci 30 cm zbrojona wtéknami poliestrowymi /
Krotnos¢ = 1,1
246,0+437,0 m?2 683,000
RAZEM 683,000
38|KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i m2
d.2.5/0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
poz.37 m?2 683,000
RAZEM 683,000
39|KNR AT-03 |Wykonanie szczelin pozornych na gt. 1/3-1/4 grubosci warstwy podbudowy m
d.2.5/0101-04 (szczeliny podtuzne w osi torowiska oraz szczeliny poprzeczne w od- stepach
analogia co 3m)
poz.37/(5,0*2,5)*7,5 m 409,800
RAZEM 409,800
40/KNR 7-11  |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych pionowych zalewg asfaltowg lub pian- kg m
d.2.5/0605-06 poliuretanowg
analogia
poz.39 m 409,800
RAZEM 409,800
3 ODBUDOWA TORU
3.1 UKEADANIE TORU NA PODLEWIE Cl AGLYM
3.1.1 Montaz szyn na podbudowie betonowej - szyny na torze pros  tym (kotwienie co 1,5m
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-0100 |réwninnym.
11
(11+26+11+9+23+47+18+20+16)/1000 km 0,181
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RAZEM 0,181
42|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych nie- m2
d.3./0202-01 malowanych
11
/| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej bedzie przylegat podlew pod-
szynowy - powierzchnie poziome /
poz.46*1000*2*(0,25)*1 m?2 90,500
RAZEM 90,500
43|/KNR 7-11  |Gruntowanie podtozy betonowych m2
d.3./0101-01
11
poz.42 m2 90,500
RAZEM 90,500
44|KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukciji m2
d.3./0107-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.1|analogia
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
poz.46*1000*2*(0,79) m?2 285,980
RAZEM 285,980
45/KNR 7-11  |Gruntowanie poditozy stalowych m2
d.3./0101-02
11
poz.44 m?2 285,980
RAZEM 285,980
46|KNR 2-09 |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podktadéw km
d.3./0203-03
11
poz.41 km 0,181
RAZEM 0,181
47 Wykonanie spawéw termitowych kpl
d.3.|kalk. wtasna
11
poz.46*1000*2/18+2 kpl 22
RAZEM 22
48|KNR 2-09 |Regulacja szerokosci toréw w torach utozonych bez podktadéw m
d.3.|0414-03
11
poz.46*1000 m 181,000
RAZEM 181,000
49|KNR 2-09 |Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl.
d.3.|0415-04
1.1|analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzglednione w poz. uktadanie toréw..
W
poz.46*1000*4*666/1000 kpl. 482
RAZEM 482
50/KNR 2-09  |Wypelnienie komér szynowych wkladkami betonowymi km
d.3./0415-0200
11
p0z.48/1000 km 0,181
RAZEM 0,181
51 Wykonanie szalunku wys. 10cm z plyty pilSniowej twardej pod podlew polimero-| m
d.3.|kalk. wkasna |wy
11
poz.46*1000*4 m 724,000
RAZEM 724,000
52|KNR 2-31  |Wypenienie masa zalewowa szczeliny podtorowej o $redniej grubosci 2.5cm i km
d.3./0315-08 szerokosci 20 cm
1.1|analogia
poz.48*2/1000 km 0,362
RAZEM 0,362
53|KNR 2-31  |Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtgbokosci 18 cm i szerokosci do 2 cm m
d.3.|0315-05 miedzy szyng a nawierzchnig zabudowy torowiska
1.1|analogia
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig drogowa /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa masa zalewowa /
poz.41*1000*4 m 724,000
RAZEM 724,000
3.2 UKLADANIE ROZJAZDOW
3.2.1 Rozjazd tramwajowy jednotorowy pojedynczy
54|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-0100 |réwninnym.
21
((12,5*2)+(13,5*2))/1000 km 0,052
RAZEM 0,052
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55/KNR 2-09  |Przymiarka rozjazdéw jednotorowych pojedynczych m
d.3.|0321-01
21
poz.54*1000 m 52,000
RAZEM 52,000
56|KNR 2-09 |Uklad.rozjazdéw jednotor.pojedynczych bez podktadéw z krzyzownicami blo- m
d.3.|0305-01 koéw.i korcowk.z szyn tramwajow. o szer.toru1435 mm
2.1|analogia
poz.55 m 52,000
RAZEM 52,000
57 Termitowe spawanie szyn tramwajowych szt.
d.3.|kalk. wkasna
21
2*6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
58|KNR 2-09 |Regulacja szerokosci torow w rozjazdach m
d.3.|0414-04
21
poz.55 m 52,000
RAZEM 52,000
59|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych nie- m2
d.3./0202-01 malowanych
21
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej bedzie przylegat podlew pod-
szynowy - powierzchnie poziome /
poz.55*2*(0,25)*1 m?2 26,000
RAZEM 26,000
60|KNR 7-11  |Gruntowanie podtozy betonowych m2
d.3./0101-01
2.1
poz.59 m2 26,000
RAZEM 26,000
61|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m2
d.3./0107-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.1|analogia
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
poz.55*2*(0,79) m?2 82,160
RAZEM 82,160
62/KNR 7-11  |Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.3.|0101-02
21
poz.61 m2 82,160
RAZEM 82,160
63/KNR 2-09  |Kotwienie torow z wykuciem otworéw mechanicznie kpl.
d.3.|0415-04
2.1]analogia | Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzglednione w poz. uktadanie toréw..
A
poz.55*4*1492/1000 kpl. 310
RAZEM 310
64 Wykonanie szalunku wys. 10cm z ptyty pilsSniowej twardej pod podlew polimero-| m
d.3.|kalk. wkasna |wy
2.1
poz.55*4 m 208,000
RAZEM 208,000
65|KNR 2-31  |Wypetnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej o Sredniej grubosci 2.5cm i km
d.3.|0315-08 szerokosci 20 cm
2.1|analogia
poz.55*2/1000 km 0,104
RAZEM 0,104
66|KNR 2-31  |Wypetnienie masa zalewowa szczelin giebokosci 18 cm i szerokosci do 2 cm m
d.3./0315-05 miedzy szyng a nawierzchnig zabudowy torowiska
2.1|analogia
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig drogowg /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa masa zalewowa /
poz.55*4 m 208,000
RAZEM 208,000
3.2.2 Rozjazd tramwajowy dwutorowy pojedynczy, niepetny
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-0100 |réwninnym.
2.2
2*(14,6+9,5)/1000 km 0,048
RAZEM 0,048
68/KNR 2-09  |Przymiarka rozjazdéw dwutorowych pojedynczych niepetnych m
d.3.|0321-04
2.2
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poz.67*1000 m 48,000
RAZEM 48,000
69/KNR 2-09  |Uktad.rozjazdéw dwutor.pojedyncz.niepetnych bez podktadéw z krzyzownicami m
d.3./0305-03 blokow.i koncowk.z szyn tramwajow. o szer.torul435 mm
2.2|analogia
p0z.68 m 48,000
RAZEM 48,000
70 Termitowe spawanie szyn tramwajowych szt.
d.3.|kalk. wtasna
2.2
4*6 szt. 24,000
RAZEM 24,000
71/KNR 2-09  |Regulacja szerokosci toréw w rozjazdach m
d.3.|0414-04
2.2
p0z.68 m 48,000
RAZEM 48,000
72|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych nie- m2
d.3./0202-01 malowanych
2.2
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej bedzie przylegat podlew pod-
szynowy - powierzchnie poziome /
poz.68*2*(0,25)*1 m?2 24,000
RAZEM 24,000
73|KNR 7-11  |Gruntowanie podiozy betonowych m2
d.3./0101-01
22
p0z.72 m2 24,000
RAZEM 24,000
74/KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m2
d.3./0107-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.2|analogia
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
poz.68*2*(0,79) m?2 75,840
RAZEM 75,840
75|KNR 7-11  |Gruntowanie podiozy stalowych m2
d.3.|0101-02
2.2
poz.74 m2 75,840
RAZEM 75,840
76/KNR 2-09  |Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl.
d.3.|0415-04
2.2|analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzglednione w poz. uktadanie toréw..
W
poz.68*4*1492/1000 kpl. 286
RAZEM 286
77 Wykonanie szalunku wys. 10cm z ptyty pilSniowej twardej pod podlew polimero-| m
d.3.|kalk. wkasna |wy
22
poz.68*4 m 192,000
RAZEM 192,000
78/KNR 2-31  |Wypehienie masa zalewowa szczeliny podtorowej o $redniej grubosci 2.5cm i km
d.3./0315-08 szerokosci 20 cm
2.2|analogia
poz.68*2/1000 km 0,096
RAZEM 0,096
79/KNR 2-31  |Wypenienie masa zalewowa szczelin gtgbokosci 18 cm i szerokosci do 2 cm m
d.3.|0315-05 miedzy szyng a nawierzchnig zabudowy torowiska
2.2|analogia
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig drogowa /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa masa zalewowa /
poz.68*4 m 192,000
RAZEM 192,000
3.2.3 Montaz szyn t aczacych na podbudowie betonowej - szyny w tukach (kotw ienie co 75cm)
80|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-0100 |réwninnym.
23
(p0z.81/2+p02z.82/2+p0z.83/2) km 0,088
RAZEM 0,088
81|KNR 2-09 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w lukach o promieniu do 30 m km
d.3.|0205-02
23
2*(33)/1000 km 0,066
RAZEM 0,066
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82|KNR 2-09 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w lukach o promieniu 30-50 m km
d.3.|0205-04
23
2*(5,5+32,5+5,5)/1000 km 0,087
RAZEM 0,087
83|KNR 2-09 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w lukach o promieniu 51-100 km
d.3.|0205-06 m
23
2*%(4,5+7,5)/1000 km 0,024
RAZEM 0,024
84|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych nie- m2
d.3./0202-01 malowanych
23
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej bedzie przylegat podlew pod-
szynowy - powierzchnie poziome /
poz.88*1000*2*(0,25)*1 m?2 44,000
RAZEM 44,000
85/KNR 7-11  |Gruntowanie podtozy betonowych m2
d.3./0101-01
23
poz.84 m2 44,000
RAZEM 44,000
86|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m2
d.3./0107-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.3|analogia
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
poz.88*1000*2*(0,79) m?2 139,040
RAZEM 139,040
87/KNR 7-11  |Gruntowanie poditozy stalowych m2
d.3./0101-02
2.3
poz.86 m?2 139,040
RAZEM 139,040
88|KNR 2-09 |Uktadanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych bez podktadéw km
d.3.|0203-04
2.3
poz.80 km 0,088
RAZEM 0,088
89 Wykonanie spawéw termitowych kpl
d.3.|kalk. wtasna
2.3
poz.88*1000*2/18+2 kpl 12
RAZEM 12
90|KNR 2-09  |Regulacja szerokosci toréw w torach utozonych bez podktadéw m
d.3.|0414-03
2.3
poz.88*1000 m 88,000
RAZEM 88,000
91/KNR 2-09  |Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl.
d.3.|0415-04
2.3|analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzglednione w poz. uktadanie toréw..
W
poz.88*1000*4*1333/1000 kpl. 469
RAZEM 469
92/KNR 2-09  |Wypelnienie komoér szynowych wkladkami betonowymi km
d.3./0415-0200
23
p0z.90/1000 km 0,088
RAZEM 0,088
93 Wykonanie szalunku wys. 10cm z ptyty pilSniowej twardej pod podlew polimero-| m
d.3.|kalk. wkasna |wy
23
poz.88*1000*4 m 352,000
RAZEM 352,000
94/KNR 2-31  |Wypehnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej o $redniej grubosci 2.5cm i km
d.3.|0315-08 szerokosci 20 cm
2.3|analogia
poz.90*2/1000 km 0,176
RAZEM 0,176
95/KNR 2-31  |Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtgebokosci 18 cm i szerokosci do 2 cm m
d.3.|0315-05 miedzy szyng a nawierzchnig zabudowy torowiska
2.3|analogia
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig drogowa /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa masa zalewowa /
poz.80*1000*4 m 352,000
RAZEM 352,000
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4 ROBOTY DROGOWE
4.1 NAWIERZCHNIA DROGOWA
41.1 Uktadanie zabudowy torowiska z betonu
96|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betono-| m?2
d.4./0102-02 wych lub zelbetowych
11
(0,4*(169+206)) m2 150,000
RAZEM 150,000
97|KNR 2-09  |Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zageszczeniem mecha- m2
d.4./0103-01 nicznym grub.warstwy 10 cm
1.1|analogia
/ podbudowa betonowa grubo$ci 9 cm zbrojona wtéknami poliestrowymi /
Krotnos¢ = 0,9
544,0+408,0+25,0*2,5+35,0*2,5 m2 1 102,000
RAZEM 1 102,000
98/KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i m2
d.4./0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
11
poz.97 m2 1 102,000
RAZEM 1 102,000
4.1.2 Uktadanie nawierzchni AC8S koloru czerwonego
99|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.4./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1.2
/ nawierzchnia AC8S grubosci 5cm koloru czerwonego /
Krotnos¢ = 1,25
544 m2 544,000
RAZEM 544,000
100/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 m2
d.4./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
1.2
poz.99 m2 544,000
RAZEM 544,000
4.1.3 Odbudowa nawierzchni drogowej po frezowaniu
101|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.4./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1.3|analogia
/ nawierzchnia AC8S grubosci 5cm koloru czerwonego /
Krotnos¢ = 1,25
493,0+79,0 m2 572,000
RAZEM 572,000
102|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 m2
d.4./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
1.3|analogia
/ nawierzchnia AC16W grubosci 8cm /
Krotnos¢ = 1,3333
p0z.101 m2 572,000
RAZEM 572,000
103|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 m2
d.4./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
1.3|analogia
/ nawierzchnia AC22P 35/50 grubosé¢ 10 cm /
Krotnos¢ = 1,6667
79 m2 79,000
RAZEM 79,000
4.1.4 Odbudowa nawierzchni drogowej z kostki z odzysku
104|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- m2
d.4.|0511-03 towo-piaskowej
1.4|analogia
408,0+21,0+22,0 m2 451,000
RAZEM 451,000
4.2 KRAW EZNIKI SEPARACYJNE
4.2.1 Uktadanie kraw eznikow separacyjnych oddzielaj gcych nawierzchni e drogow g od torowiska
105|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|0402-03
2.1
p0z.106*0,15*0,30 m3 2,295
RAZEM 2,295
106|KNR 2-31  |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- m
d.4.|0404-05 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
2.1/0404-08
17,0+11,0+10,0+13,0 m 51,000
RAZEM 51,000
4.2.2 Uktadanie kraw eznikow drogowych z odzysku

-10 -
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107|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|0402-03
22
p0z.108*0,15*0,30 m3 0,045
RAZEM 0,045
108|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej| m
d.4.|0403-01
2.2 / uktadanie kraweznikdw z odzysku /
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4.2.3 Ukladanie obrze zy separacyjnych
109|KNNR 6 Obrzeza betonowe torowe i chodnikowa o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce m
d.4.|0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2.3|analogia
(12+7+6+12)+(12+4)+(14+7) m 74,000
RAZEM 74,000
4.2.4 Uktadanie ptyt chodnikowych z wypustkami
110|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych P40,40x40x6 cm na podsypce cementowo-piasko- m2
d.4./0502-03 wej
2.4|analogia
2,82+3,16 m2 5,980
RAZEM 5,980
4.2.5 Konserwacja zieleni
111|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.4./0218-01
25
0,15%(15,3+13,2+10,4) m3 5,835
RAZEM 5,835
112|KNR 2-21  |Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.4.|0702-01 Krotnos¢ = 3
25
po0z.111/0,15 m2 38,900
RAZEM 38,900
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Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Ma  tachowskiego - odcinek od ul. Mo  $cickiego do ul. 3 Maja
1 ROZBIORKA TORU
1.1 ROZBIERANIE ZABUDOWY TOROWISKA
1.1.1 Rozbiérka zabudowy torowiska - kostka brukowa
1|KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z m2 951,000 34,38/ 32695,38
d.1./02 kostki betonowej 14x12 lub zuzlowej 14x14 na podsypce
1.1analogia cementowo-piaskowej
/ Rozbiérka zabudowy torowiska z kostki brukowej /
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 171,180 21,54 3687,22
d.1./1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1.1
3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- m3 171,180 22,38 3831,01
d.1./1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1.1 tadowczym na odlegto$é 1 km
4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- m3 171,180 88,88| 151214,48
d.1./1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
11 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 19
1.1.2 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 572,000 49,00/ 28 028,00
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie
1.2|analogia
/ Nawierzchnia o grubosci 13 cm /
Krotnos¢ = 3,25
6/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 79,000 37,69 2 977,51
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie
1.2|analogia
/ Nawierzchnia o grubosci 10 cm /
Krotnosé = 2,5
7/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na ms3 82,260 21,54 1771,88
d.1./1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1.2
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3 82,260 22,38 1 840,98
d.1.|1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1.2 tadowczym na odlegto$¢ 1 km
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3 82,260 88,88 7 311,27
d.1./1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1.2 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 19
10 Utylizacja destruktu asfaltowego t 205,650 10,83 2 227,19
d.1.kalk. wtasna
1.2
1.1.3 Rozbiérka kraw eznikéw betonowych
11|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych m 266,000 3,56 946,96
d.1./0813-04 20x30 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej
1.3
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- m3 15,960 17,12 273,24
d.1./1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1.3 tadowczym na odlegtosé 1 km
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- m3 15,960 28,18 449,75
d.1./1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1.3 tadowczym - dodatek za kazdy na- stepny rozpoczety 1
km /10km/
Krotnosé = 9
1.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI TOROWEJ
14/KNR 2-09 Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podkiadach drew- km 0,269| 35 853,69 9 644,64
d.1.2/0206-01 nianych z poprzeczkami przy potaczeniach spawanych
szyn w styku
15/KNR 2-09 Ciecie szyn kolejowych palnikiem szt.cigé 78 5,30 413,40
d.1.2/0418-01
16|KNR 2-09 Rozbieranie rozjazdéw jednotor.pojedynczych bez pod- m 100,000 36,79 3 679,00
d.1.2/0318-01 kladow
17|KNR 2-09 Rozbieranie rozjazdéw dwutorowych pojedynczych nie- m 48,000 34,52 1 656,96
d.1.2/0318-03 petnych bez podktadéw
18|KNR 2-09 Transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ t 30,538 5,42 165,52
d.1.2|0425-01 do 1 km
19|KNR 2-09 Transport rozjazdéw z rozbiorki samochodami na odleg- t 26,936 7,01 188,82
d.1.2/0425-02 to$¢ do 1 km
20/ KNR 2-09 Transport akcesoriow torowych i wygrodzen z rozbiorki t 10,439 17,60 183,73
d.1.2/0425-03 samochodami na odlegto$¢ do 1 km
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21|KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiérki samochodami - doda- t 57,474 3,52 202,31
d.1.2|0425-09 tek za kazdy dalszy 1 km
/ nawierzchnia stalowa - szyny i rozjazdy /
Krotnosé = 9
22|KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiérki samochodami - doda- t 10,439 3,31 34,55
d.1.2|0425-09 tek za kazdy dalszy 1 km
/ nawierzchnia stalowa - akcesoria torowe /
Krotnosé = 9
Razem dziak ROZBIORKA TORU 117 423,80
2 PODBUDOWA | ODWODNIENIE TOROWISKA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
23|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,281 6 884,24 1934,47
d.2.1/0119-01 trasa kolei w terenie rowninnym
24 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 1059,010 61,14) 64 747,87
d.2.1/0206-04 0214- |o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
04 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 12 km
25 Utylizacja gruntu z wykopu m3 1059,010 34,50, 36 535,84
d.2.1|kalk. wiasna
2.2 DRENAZ TYPU FRANCUSKIEGO
26 KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub m 182,000 132,78| 24 165,96
d.2.2/0301-01 0 normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtdkning, o
analogia przekroju rowka drenazowego 32 x 40 cm
2.3 PODBUDOWY Z KRUSZYW
231 Podsypka z kruszywa tamanego
27 /KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- m2 1009,000 4,96 5 004,64
d.2.|0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l1l-1V
3.1
28/KNR 9-11 Ulozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 2421,600 4,10 9 928,56
d.2./0101-02
3.1
29/ KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem wal- m3 322,880 284,98 92014,34
d.2./0102-06 cem w torowis- kach bez podktadéw
3.1
2.3.2 Warstwa odcinaj gca z pospoiki
30/ KNR 9-11 Ulozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 2320,700 4,10 9514,87
d.2./0101-02
3.2
31 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 m2 1009,000 7,28 7 345,52
d.2.|0106-03 0106- |cm grubos$¢ po zageszczeniu
3.2/04
2.3.3 Podsypka z kruszywa tamanego
32/KNR 9-11 Utozenie geowtokniny filtracyjnej m2 1450,438 4,10 5 946,80
d.2./0101-02
3.3
33/KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem wal- m3 201,800 284,98| 57 508,96
d.2.|0102-06 cem w torowis- kach bez podktadéw
3.3
2.34 Podsypka cementowo piaskowa
34 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem me- m2 1009,000 12,15 12 259,35
d.2.|0105-07 chanicznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
34
24 MATA WIBROIZOLACYJNA
35/ KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geow- m2 795,500 291,40 231 808,70
d.2.4/0101-02 tékninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo-
analogia bem recznym
/ uktadanie maty wibroizolacyjnej o grubosci 2,0 cm /
25 PODBUDOWA BETONOWA
36/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i piyt m2 150,000 32,40 4 860,00
d.2.5/02 fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych
37 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z za- m2 683,000 101,36| 69 228,88
d.2.5/0103-03 geszczeniem mechanicznym grub.warstwy 20 cm
analogia
/ podbudowa betonowa grubosci 30 cm zbrojona wiok-
nami poliestrowymi /
Krotnos¢ = 1,1
38 KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2 683,000 3,97 2711,51
d.2.5/0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cemen-
tem
39|KNR AT-03 Wykonanie szczelin pozornych na gt. 1/3-1/4 grubosci m 409,800 12,58 5 155,28
d.2.5/0101-04 warstwy podbudowy (szczeliny podtuzne w osi torowiska
analogia oraz szczeliny poprzeczne w od- stepach co 3m)
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40|KNR 7-11 Wypetnianie szczelin dylatacyjnych pionowych zalewag m 409,800 13,52 5 540,50
d.2.5/0605-06 asfaltowg lub pian- kg poliuretanowg
analogia
Razem dziat: PODBUDOWA | ODWODNIENIE TOROWISKA 646 212,05
3 ODBUDOWA TORU
3.1 UKEADANIE TORU NA PODLEWIE Cl AGLYM
3.1.1 Montaz szyn na podbudowie betonowej - szyny na torze pros  tym (kotwienie co 1,5m)
41/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,181 1 636,50 296,21
d.3./0100 trasa drég w terenie réwninnym.
1.1
42|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni beto- m2 90,500 45,46 4114,13
d.3./0202-01 nowych poziomych niemalowanych
11
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej bedzie
przylegat podlew podszynowy - powierzchnie poziome /
43|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 90,500 27,21 2 462,50
d.3./0101-01
1.1
44|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia m2 285,980 20,60 5891,19
d.3./0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
1.1analogia powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
45|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 285,980 16,12 4 610,00
d.3./0101-02
1.1
46|KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych km 0,181 728 160,91 131 797,12
d.3./0203-03 bez podktadéw
1.1
a7 Wykonanie spawéw termitowych kpl 22 650,00/ 14 300,00
d.3. kalk. wtasna
1.1
48|KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w torach utozonych bez m 181,000 29,30 5 303,30
d.3./0414-03 podktadow
1.1
49|KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl. 482 66,90/ 32 245,80
d.3./0415-04
1.1analogia |/ Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzglednione
w poz. uktadanie toréw.... /
50 KNR 2-09 Wypelnienie komér szynowych wkladkami betonowymi km 0,181 103661,92| 18 762,81
d.3./0415-0200
1.1
51 Wykonanie szalunku wys. 10cm z plyty pilSniowej twar- m 724,000 6,98 5 053,52
d.3. kalk. wlasna dej pod podlew polimerowy
1.1
52 KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej o km 0,362 320141,87| 115 891,36
d.3./0315-08 Sredniej grubosci 2.5cm i szerokosci 20 cm
1.1|analogia
53|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin giebokosci 18 cm m 724,000 133,88| 96 929,12
d.3./0315-05 i szerokosci do 2 cm miedzy szyng a hawierzchnig za-
1.1]analogia budowy torowiska
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig drogo-
wa /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa masa
zalewowa /
3.2 UKLADANIE ROZJAZDOW
3.2.1 Rozjazd tramwajowy jednotorowy pojedynczy
54|KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,052 1 636,50 85,10
d.3./0100 trasa drég w terenie réwninnym.
2.1
55/KNR 2-09 Przymiarka rozjazdéw jednotorowych pojedynczych m 52,000 3,58 186,16
d.3./0321-01
2.1
56 KNR 2-09 Uktad.rozjazdéw jednotor.pojedynczych bez podktadéw m 52,000 3598,13| 187 102,76
d.3./0305-01 z krzyzownicami blokéw.i koncéwk.z szyn tramwajow. o
2.1|analogia szer.toru1435 mm
57 Termitowe spawanie szyn tramwajowych szt. 12,000 703,95 8 447,40
d.3. kalk. wtasna
2.1
58 KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w rozjazdach m 52,000 50,26 2613,52
d.3.|0414-04
2.1
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59|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni beto- m?2 26,000 45,46 1181,96
d.3./0202-01 nowych poziomych niemalowanych
21
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej bedzie
przylegat podlew podszynowy - powierzchnie poziome /
60 KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 26,000 27,21 707,46
d.3./0101-01
2.1
61 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia m2 82,160 20,60 1 692,50
d.3./0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
2.1|analogia powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
62 KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 82,160 16,12 1324,42
d.3./0101-02
2.1
63 KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl. 310 66,90, 20 739,00
d.3./0415-04
2.1|analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzglednione
w poz. uktadanie torow.... /
64 Wykonanie szalunku wys. 10cm z plyty pilSniowej twar- m 208,000 6,98 1451,84
d.3. kalk. wiasna dej pod podlew polimerowy
2.1
65 KNR 2-31 Wypeltnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej o km 0,104| 292 509,13| 30 420,95
d.3./0315-08 Sredniej grubosci 2.5cm i szerokosci 20 cm
2.1]analogia
66|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin giebokosci 18 cm m 208,000 133,88| 27 847,04
d.3./0315-05 i szerokosci do 2 cm miedzy szyng a hawierzchnig za-
2.1|analogia budowy torowiska
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig drogo-
wa /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa masa
zalewowa /
3.2.2 Rozjazd tramwajowy dwutorowy pojedynczy, niepetny
67/KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,048 1 636,50 78,55
d.3./0100 trasa drég w terenie réwninnym.
2.2
68 KNR 2-09 Przymiarka rozjazdéw dwutorowych pojedynczych nie- m 48,000 35,70 1713,60
d.3./0321-04 petnych
2.2
69 KNR 2-09 Uktad.rozjazdéw dwutor.pojedyncz.niepetnych bez pod- m 48,000 4114,69| 197 505,12
d.3./0305-03 ktadéw z krzyzownicami blokéw.i korncoéwk.z szyn tram-
2.2|analogia wajow. o szer.toru1435 mm
70 Termitowe spawanie szyn tramwajowych szt. 24,000 703,95 16 894,80
d.3. kalk. wtasna
2.2
71 KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w rozjazdach m 48,000 50,26 2412,48
d.3./0414-04
2.2
72|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni beto- m2 24,000 45,46 1 091,04
d.3./0202-01 nowych poziomych niemalowanych
2.2
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej bedzie
przylegat podlew podszynowy - powierzchnie poziome /
73/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 24,000 27,21 653,04
d.3./0101-01
2.2
74 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia m2 75,840 20,60 1562,30
d.3./0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
2.2|analogia powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
75/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 75,840 16,12 1222,54
d.3./0101-02
2.2
76 KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl. 286 66,90, 19 133,40
d.3./0415-04
2.2|analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzglednione
w poz. uktadanie toréw.... /
7 Wykonanie szalunku wys. 10cm z plyty pilSniowej twar- m 192,000 6,98 1 340,16
d.3. kalk. wtasna dej pod podlew polimerowy
2.2
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78| KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej o km 0,096/ 292 509,13| 28 080,88
d.3./0315-08 Sredniej grubosci 2.5cm i szerokosci 20 cm
2.2|analogia
79|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin giebokosci 18 cm m 192,000 133,88| 25704,96
d.3./0315-05 i szerokosci do 2 cm miedzy szyng a hawierzchnig za-
2.2|analogia budowy torowiska
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig drogo-
wa /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa masa
zalewowa /
3.2.3 Montaz szyn t gczacych na podbudowie betonowej - szyny w tukach (kotw ienie co 75cm)
80|KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,088 1 636,50 144,01
d.3./0100 trasa drég w terenie réwninnym.
2.3
81 KNR 2-09 Gigcie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w lu- km 0,066| 87 129,06 5 750,52
d.3./0205-02 kach o promieniu do 30 m
2.3
82 KNR 2-09 Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w lu- km 0,087| 73 491,47 6 393,76
d.3./0205-04 kach o promieniu 30-50 m
2.3
83 KNR 2-09 Gigcie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w lu- km 0,024| 43943,35 1 054,64
d.3./0205-06 kach o promieniu 51-100 m
2.3
84|KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni beto- m?2 44,000 45,46 2 000,24
d.3./0202-01 nowych poziomych niemalowanych
2.3
| czyszczenie powierzchni podbudowy do ktérej bedzie
przylegat podlew podszynowy - powierzchnie poziome /
85 KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 44,000 27,21 1197,24
d.3./0101-01
2.3
86 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia m2 139,040 20,60 2 864,22
d.3./0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
2.3|analogia powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
87 KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 139,040 16,12 2241,32
d.3./0101-02
2.3
88/ KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych km 0,088 773 236,24| 68 044,79
d.3./0203-04 bez podktadéw
2.3
89 Wykonanie spawéw termitowych kpl 12 650,00 7 800,00
d.3. kalk. wiasna
2.3
90 KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w torach utozonych bez m 88,000 29,30 2 578,40
d.3./0414-03 podktadow
2.3
91 KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw mechanicznie kpl. 469 66,90, 31 376,10
d.3./0415-04
2.3|analogia / Pozostate akcesoria do montazu toréw uwzglednione
w poz. uktadanie torow.... /
92 KNR 2-09 Woypelnienie komér szynowych wkladkami betonowymi km 0,088 103 661,92 9 122,25
d.3./0415-0200
2.3
93 Wykonanie szalunku wys. 10cm z plyty pilSniowej twar- m 352,000 6,98 2 456,96
d.3.|kalk. wtasna dej pod podlew polimerowy
2.3
94 KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczeliny podtorowej o km 0,176| 320 141,87| 56 344,97
d.3.|0315-08 Sredniej grubosci 2.5cm i szerokosci 20 cm
2.3|analogia
95 KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 18 cm m 352,000 133,88| 47 125,76
d.3./0315-05 i szerokosci do 2 cm miedzy szyng a nawierzchnig za-
2.3|analogia budowy torowiska
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a nawierzchnig drogo-
wa /
/v?/ymiary szczeliny 180x20mm - poliuretanowa masa
zalewowa /
Razem dziat: ODBUDOWA TORU 1265 345,2
2
4 ROBOTY DROGOWE
4.1 NAWIERZCHNIA DROGOWA
4.1.1 Uktadanie zabudowy torowiska z betonu
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96|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt m2 150,000 32,40 4 860,00
d.4.|02 fundamentowych betonowych lub zelbetowych
1.1
97 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z za- m2 1102,000 44,01| 48 499,02
d.4.|0103-01 geszczeniem mechanicznym grub.warstwy 10 cm
1.1|analogia
/ podbudowa betonowa grubosci 9 cm zbrojona widkna-
mi poliestrowymi /
Krotnos¢ = 0,9
98 KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2 1102,000 3,97 4 374,94
d.4.|0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cemen-
1.1 tem
4.1.2 Uktadanie nawierzchni AC8S koloru czerwonego
99|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 544,000 42,32| 23 022,08
d.4.|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1.2
/ nawierzchnia AC8S grubosci 5cm koloru czerwonego /
Krotnos¢ = 1,25
100|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 544,000 48,64| 26 460,16
d.4./03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
1.2
4.1.3 Odbudowa nawierzchni drogowej po frezowaniu
101|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 572,000 44,40| 25 396,80
d.4.|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1.3|analogia
/ nawierzchnia AC8S grubosci 5cm koloru czerwonego /
Krotnos¢ = 1,25
102|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 572,000 64,85 37 094,20
d.4./03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
1.3|analogia
/ nawierzchnia AC16W grubosci 8cm /
Krotnosé = 1,3333
103|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 79,000 78,36 6 190,44
d.4.|03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
1.3|analogia
/ nawierzchnia AC22P 35/50 grubos$é¢ 10 cm /
Krotnosé = 1,6667
4.1.4 Odbudowa nawierzchni drogowej z kostki z odzysku
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm m2 451,000 45,26| 20 412,26
d.4./0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1.4|analogia
4.2 KRAW EZNIKI SEPARACYJINE
4.2.1 Uktadanie kraw eznikéw separacyjnych oddzielaj acych nawierzchni e drogow g od torowiska
105|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 2,295 516,81 1 186,08
d.4./0402-03
2.1
106|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm m 51,000 147,97 7 546,47
d.4.|0404-05 0404- |na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promie-
2.1/08 niu do 40 m
4.2.2 Uktadanie kraw eznikéw drogowych z odzysku
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,045 516,81 23,26
d.4./0402-03
2.2
108|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 1,000 11,07 11,07
d.4./0403-01 na podsypce piaskowej
2.2
/ uktadanie kraweznikoéw z odzysku /
4.2.3 Uktadanie obrze zy separacyjnych
109|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe torowe i chodnikowa o wymiarach m 74,000 17,85 1 320,90
d.4.|05 30x8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej, spoiny
2.3|analogia wypetnione zaprawg cementowg
4.2.4 Uktadanie ptyt chodnikowych z wypustkami
110|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych P40,40x40x6 cm na podsyp- m2 5,980 101,47 606,79
d.4./0502-03 ce cementowo-piaskowej
2.4|analogia
4.2.5 Konserwacja zieleni
111|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3 5,835 104,20 608,01
d.4./0218-01 terenie ptaskim
25
112|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2 38,900 29,86 1161,55
d.4./0702-01 ptaskim
25 Krotnosé = 3
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE 208 774,03
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Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 2237 755,1
0

Stownie: dwa miliony dwie $cie trzydzie sci siedem tysi ecy siedemset pi eédziesi at pie¢ i 10/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Roboty inzynieryjne (SL) r-g 11 898,950 14,66 174 433,53
RAZEM 174 433,53

Slownie: sto siedemdziesi gt cztery tysi gce czterysta trzydzie $citrzy i 53/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 24092
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sosnowiec - Matachowskiego - 3 Maja

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 8,447 27,29 230,59
2.|AKCESORIA TOROWE - kotwy M24 do szyn kolejo- szt 1 547,000 18,50 28 619,50

wych (torowe) o dtugosci 210mm
3.|AKCESORIA TOROWE - tapka do szyn o wymiarach szt 951,400 7,50 7 135,50
70x80x20mm
4.|AKCESORIA TOROWE - nakretki M 24 szt 951,400 1,15 1094,11
5.|AKCESORIA TOROWE - pierécienie sprezyste Z-2 szt 951,400 0,95 903,83
6.|AKCESORIA TOROWE - podktadka dystansowa o szt 951,400 6,00 5 708,40
wymiarach 80x70x20mm
7.|azofoska t 0,006 4 600,00 26,84
8.|bale iglaste obrzynane Kl.II m3 0,060 805,00 48,30
9.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2,434 193,30 470,42
10.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 153,265 239,61 36 723,54
11.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 101,164 252,30 25 523,42
12.|Bloczki dokomorowe do szyn 60R2/Ri60N mtp 540,690 66,00 35 685,54
13.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 20,427 407,08 8 314,98
14.|deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.III m3 0,136 574,38 78,13
15.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.II m3 0,029 694,93 20,11
16.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.11I m3 1,140 671,58 765,34
17.|drewno opatowe m3 0,461 88,49 40,98
18.|Geowtoknina separacyjno - filtracyjna Polyfelt TS 40 m?2 6 880,935 3,15 21 678,04
19.  kostka brukowa 8 cm szara - z odzysku m?2 462,275 32,05 0,00
20.|kraweznik kamienny drogowy 15x30 cm m 51,510 120,00 6 181,20
21.|Krawezniki drogowe wibroprasowane o wymiarach szt 1,020 24,40 0,00
100x30x15 cm, lekki - z odzysku
22.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W 35/50 - warst- t 195,083 230,00 44 868,87
wa wigzaca
23.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC22P 35/50 - warst- t 19,658 220,00 4 324,78
wa wigzgca
24.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S 50/70 koloru t 72,930 245,00 17 868,14
czarnego - warstwa $cieralna
25.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S koloru czerwo- t 69,360 230,00 15 952,80
nego - warstwa scieralna
26.|nasiona traw kg 0,233 25,00 5,84
27.|Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach 8x30x100 m 75,480 8,75 660,45
cm, szare
28.|Pianka poliuretanowa kg 51,660 27,15 1 402,20
29.|piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm t 17,174 450,00 7 728,29
30.|Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1151,280 2,50 2 878,20
31.|Piasek naturalny kopany m3 66,198 21,96 1 453,90
32.|Ptyta pil$n. twarda, zwykta gr.4,0 mm m?2 221,400 5,69 1 260,51
33. |ptyty chodnikowe betonowe typu P40 - 40x40x6 cm szt. 48,378 8,45 408,79
34.|Pospotka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 236,007 45,66 10 775,55
35.|rozjazd tramwajowy dwutorowy niepetny z krzyzowni- kpl 1,000 180 000,00 180 000,00
cami blokowymi z szyn Ri60N, R=50,0m
36.|rozjazd tramwajowy jednotorowy z krzyzownicami blo- szt 2,000 85 000,00 170 000,01
kowymi z szyn Ri60N, R=50,0m
37.|SIKA - ICOSIT KC 330 FK kg 322,800 21,42 6 914,37
38.|SIKA - ICOSIT KC 330 Primer kg 87,453 51,11 4 469,43
39.|SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 10 760,040 31,50 338 941,26
40.|SIKA - ICOSIT KC FM1 - masa zalewowa asfaltowa kg 573,720 4,37 2 507,16
41.|SIKA - SIKADUR 53 kg 175,560 23,94 4 202,60
42.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,041 149,91 6,08
43.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,064 149,91 9,52
44.|szpilki do geowtékniny szt 136,500 1,20 163,80
45.|szyny tramwajowe 60R2 t 32,146 4 450,00 143 047,48
46. |termitowe spawanie szyn tramwajowych Ri60 szt 70,000 650,00 45 500,00
47.|Tlen sprezony techniczny m3 25,153 5,72 143,83
48.|thuczen Kl.1I uziarnienie 40-63 mm t 74,875 65,00 4 866,86
49.|Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 1164,790 70,05 81 593,51
50.|Utylizacja - destrukt asfaltowy t 205,650 10,00 2 056,50
51.|Utylizacja - grunt z wykopu t 2 249,337 15,00 33 740,06
52.|Utylizacja - gruz betonowy t 23,940 10,00 239,40
53.|Wibroizolacyjna mata podtorowa o grubosci 20mm - m?2 835,275 252,00 210 489,30
Sylomer MFSTP 2517v gr. 20mm - dostawa maty w
rulonach
54.|Wiertto do bet.SDS-MAX-4-ostrzow.fi16-24mm szt 12,933 140,13 1811,54
55.|Wtbkna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 1272,144 24,70 31 421,35
56.|Woda z rurociggéw m3 250,505 4,23 1 059,58
57.|Ziemia urodzajna (humus) m3 7,586 55,00 417,20
58.|materiaty pomocnicze zt 31 722,40
RAZEM 1584 160,33

Stownie: jeden milion pi

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 24092
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Sosnowiec - Matachowskiego - 3 Maja

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 79,717 45,15 3598,80
2.|ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 2,434 48,62 118,34
3.|deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 84,300 6,95 585,90
4.|gietarka hydrauliczna do szyn m-g 121,947 16,00 1951,15
5./Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 49,962 83,52 4172,50
6.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m-g 36,242 83,52 3 026,83

m3
7./ koparko-spycharka lub koparko-tadowarka 0,15 m-g 10,556 73,37 774,41
8.|piaskarnia do czyszczenia metali m-g 71,439 4,03 288,07
9.|Pita do ciecia ptytek m-g 11,275 4,68 52,77
10.|Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 45,078 48,75 2 197,35
11.|przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 2,434 14,59 35,48
12.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 5,848 7,21 41,95
13.|Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 25,134 182,43 4 584,85
14.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 4,277 50,90 217,68
15.|Samoch6d samowytad.10-15t (1) m-g 2,035 79,45 161,68
16.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 421,821 81,44 34 352,61
17.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 223,027 70,09 15 631,93
18.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 104,951 58,16 6 103,91
19.|Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 6,557 48,59 318,41
20.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 254,468 47,29 12 033,82
21.|ubijak spalinowy m-g 4,404 18,94 83,36
22.|Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 25,134 87,92 2 209,77
23.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 34,214 77,03 2 636,53
24.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 82,375 62,89 5 180,69
25.|wibrator powierzchniowy m-g 114,018 4,40 501,75
26.|wiertarka DD100 do wiertet diamentowych m-g 139,230 6,90 960,69
27.|wiertnica typu Hilti do wiertta TEC3X m-g 773,500 4,90 3790,15
28.|Wdbzek platform. elektr.2,0t(1) m-g 7,079 38,49 272,55
29.|wyciskarka automatyczna do kleju m-g 51,051 10,00 510,51
30.|zakretarka spalinowa do $rub stopowych m-g 11,836 15,00 177,54
31.|zesp6t pradotwérezy przewozny 10 kVA m-g 464,100 20,14 9 346,97
32.|Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 1,054 67,83 71,49
RAZEM 115 990,44
Stownie: sto pi etnascie tysi ecy dziewi eéset dziewi eédziesi at i 44/100 zt
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Sosnowiec - Matachowskiego - 3 Maja

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 24092

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Ma  tachowskiego - odcinek od ul. Mo  $cickiego do ul. 3 Maja
1 ROZBIORKA TORU
1.1 ROZBIERANIE ZABUDOWY TOROWISKA
1.1.1 Rozbidrka zabudowy torowiska - kostka brukowa
1/KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni w torowis- m2 951,000
d.1.|02 kach tramwajowych z kostki betono-
1.1|analogia wej 14x12 lub zuzlowej 14x14 na pod-
sypce cementowo-piaskowej
| Rozbiérka zabudowy torowiska z
kostki brukowej /
-- Robocizna --
999 r-g 1,300 14,66 19,058
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 19,058 12,026
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 31,084 3,295
Razem pozycja 1 34,380 951,000] 32 695,38
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 171,180
d.1./1103-01 ka przy obstudze na zmianeg roboczg
11 przez 3 samochody samowytadowcze
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0,143 83,52 11,943
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 11,943 7,536
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 19,479 2,065
Razem pozycja 2 21,540 171,180 3 687,22
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 171,180
d.1./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1.1 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,177 70,09 12,406
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 12,406 7,828
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 20,234 2,145
Razem pozycja 3 22,380 171,180 3831,01
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 171,180
d.1./1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i
11 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
-- Sprzet --
39811 samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 0,703 70,09 49,273
0,037*19=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 49,273 31,091
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 80,364 8,519
Razem pozycja 4 88,880 171,180 15 214,48
1.1.2 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej
5/KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mas mine- | m2 572,000
d.1.|04 ralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
1.2]analogia nicznie
/ Nawierzchnia o grubosci 13 cm /
Krotnos¢ = 3,25
-- Robocizna --
999 0,283*3,25= r-g 0,920 14,66 13,484
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,289 47,29 13,679
m3/min
0,089*3,25=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 27,163 17,140
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 44,302 4,696
Razem pozycja 5 49,000 572,000/ 28 028,00
6/KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mas mine- | m2 79,000
d.1.|04 ralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
1.2]analogia nicznie
/ Nawierzchnia o grubosci 10 cm /
Krotnos¢ = 2,5
-22-
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Sosnowiec - Matachowskiego - 3 Maja

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 0,283*2,5= r-g 0,708 14,66 10,372
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,222 47,29 10,522
m3/min
0,089*2,5=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 20,894 13,184
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 34,078 3,612
Razem pozycja 6 37,690 79,0000 297751
7/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 82,260
d.1./1103-01 kg przy obstudze na zmiane roboczg
1.2 przez 3 samochody samowytadowcze
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0,143 83,52 11,943
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 11,943 7,536
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 19,479 2,065
Razem pozycja 7 21,540 82,260 1771,88
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 82,260
d.1./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1.2 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,177 70,09 12,406
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 12,406 7,828
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 20,234 2,145
Razem pozycja 8 22,380 82,260 1 840,98
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 82,260
d.1./1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i
1.2 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,703 70,09 49,273
0,037*19=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 49,273 31,091
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 80,364 8,519
Razem pozycja 9 88,880 82,260 7311,27
10 Utylizacja destruktu asfaltowego t 205,650
d.1.|kalk. wkasna
1.2
-- Materialy --
Utylizacja - destrukt asfaltowy t 1,000 10,00 10,000
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 10,000 0,830
Razem pozycja 10 10,830 205,650 2227,19
1.1.3 Rozbidrka kraw eznikéw betonowych
11/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw | m 266,000
d.1.|0813-04 betonowych 20x30 cm na podsyp- ce
1.3 cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 0,2689*0,5= r-g 0,134 14,66 1,971
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,971 1,244
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 3,215 0,341
Razem pozycja 11 3,560 266,000 946,96
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 15,960
d.1./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1.3 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
-- Sprzet --
39813 Samocho6d samowytad.10-15t (1) m-g 0,044 79,45 3,516
(0,177/2=0,0885)*0,5=
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0,072 83,52 5,972
0,143*0,5=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 9,488 5,987
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 15,475 1,640
Razem pozycja 12 17,120 15,960 273,24

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 24092
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jedn.
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 15,960
d.1./1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i
1.3 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km /10km/
Krotnos¢ = 9
-- Materialy --
Utylizacja - gruz betonowy t 1,500 10,00 15,000
(2/12=0,166667)*9=
-- Sprzet --
39813 Samocho6d samowytad.10-15t (1) m-g 0,083 79,45 6,614
((0,037/2=0,0185)*0,5)*9=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,614 4,173
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 15,000 1,245
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 10,787 1,143
Razem pozycja 13 28,180 15,960 449,75
1.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI TOROWEJ]
14|KNR 2-09 Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na | km 0,269
d.1.2/0206-01 podktadach drewnianych z poprze-
czkami przy potaczeniach spawanych
szyn w styku
-- Robocizna --
999 r-g 1 131,000 14,66| 16 580,460
-- Materialy --
1540400 Tlen sprezony techniczny m3 28,600 5,72 163,592
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 8,800 27,29 240,152
-- Sprzet --
68231 zakretarka spalinowa do srub stopo- | m-g 44,000 15,00 660,000
wych
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 53,000 45,15| 2 392,950
Koszty po $rednie od (R+S) | % 63,10 | 19 633,410/ 12 388,682
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 403,744 33,511
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 32022,091| 3 394,342
Razem pozycja 14 35 853,690 0,269 9 644,64
15/KNR 2-09 Ciecie szyn kolejowych palnikiem szt. 78
d.1.2/0418-01 cie¢
-- Robocizna --
999 r-g 0,130 14,66 1,906
-- Materialy --
1540400 Tlen sprezony techniczny m3 0,110 5,72 0,629
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,040 27,29 1,092
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,906 1,203
Koszty zakupu od (M) % 8,30 1,721 0,143
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 3,109 0,330
Razem pozycja 15 5,300 78 413,40
16|KNR 2-09 Rozbieranie rozjazdéw jednotor.poje- | m 100,000
d.1.2/0318-01 dynczych bez podktadow
-- Robocizna --
999 0,88*0,955= r-g 0,840 14,66 12,320
-- Materialy --
1540400 Tlen sprezony techniczny m3 0,060 5,72 0,343
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,020 27,29 0,546
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,150 45,15 6,772
38211 Woézek platform. elektr.2,0t(1) m-g 0,020 38,49 0,770
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 19,862 12,533
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 0,889 0,074
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 32,395 3,434
Razem pozycja 16 36,790 100,000 3679,00
17/KNR 2-09 Rozbieranie rozjazdéw dwutorowych m 48,000
d.1.2/0318-03 pojedynczych niepetnych bez podkia-
dow
-- Robocizna --
999 0,79*0,955= r-g 0,754 14,66 11,060
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-- Materialy --
1540400 Tlen sprezony techniczny m3 0,060 5,72 0,343
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,020 27,29 0,546
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,150 45,15 6,772
38211 Woézek platform. elektr.2,0t(1) m-g 0,020 38,49 0,770
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 18,602 11,738
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 0,889 0,074
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 30,340 3,216
Razem pozycja 17 34,520 48,000 1 656,96
18/KNR 2-09 Transport szyn z rozbiorki samocho- t 30,538
d.1.2/0425-01 dami na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 1,11*0,05= r-g 0,056 14,66 0,814
-- Sprzet --
39121 ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g 0,0175 48,62 0,851
0,35*0,05=
39712 przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 0,0175 14,59 0,255
0,35*0,05=
31212 Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 0,016 67,83 1,085
0,32*0,05=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 3,005 1,896
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 4,902 0,520
Razem pozycja 18 5,420 30,538 165,52
19/KNR 2-09 Transport rozjazdéw z rozbiérki sa- t 26,936
d.1.2/0425-02 mochodami na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 1,42*0,05= r-g 0,071 14,66 1,041
-- Sprzet --
39121 ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g 0,0225 48,62 1,094
0,45*0,05=
39712 przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 0,0225 14,59 0,328
0,45*0,05=
31212 Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 0,021 67,83 1,424
0,42*0,05=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 3,887 2,453
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 6,340 0,672
Razem pozycja 19 7,010 26,936 188,82
20|KNR 2-09 Transport akcesoriéw torowych i wy- t 10,439
d.1.2/0425-03 grodzen z rozbiérki samochodami na
odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 5,89*0,05= r-g 0,294 14,66 4,317
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,094 58,16 5,438
1,87*0,05=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 9,755 6,155
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 15,910 1,686
Razem pozycja 20 17,600 10,439 183,73
21/KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiorki sa- t 57,474
d.1.2/0425-09 mochodami - dodatek za kazdy dal-
szy 1 km
/ nawierzchnia stalowa - szyny i roz-
jazdy /
Krotnos¢ = 9
-- Robocizna --
999 0,08*0,05*9= r-g 0,036 14,66 0,528
-- Sprzet --
39121 ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g 0,0225 48,62 1,094
0,05*0,05*9=
39712 przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 0,0225 14,59 0,328
0,05*0,05*9=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,950 1,230
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 3,180 0,337
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Razem pozycja 21 3,520 57,474 202,31
22|KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiorki sa- t 10,439
d.1.2/0425-09 mochodami - dodatek za kazdy dal-
szy 1 km
/ nawierzchnia stalowa - akcesoria to-
rowe /
Krotnos¢ = 9
-- Robocizna --
999 0,08*0,05*9= r-g 0,036 14,66 0,528
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0225 58,16 1,309
0,05*0,05*9=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,837 1,159
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,996 0,318
Razem pozycja 22 3,310 10,439 34,55
2 PODBUDOWA | ODWODNIENIE TOROWISKA
21 ROBOTY ZIEMNE
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,281
d.2.1/0119-01 botach ziemnych - trasa kolei w tere-
nie réwninnym
-- Robocizna --
999 r-g 210,000 14,66/ 3 078,600
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,226 149,91 33,880
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,103 694,93 71,578
25mm,kl.1I
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 13,250 50,90 674,425
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 3753,025| 2 368,159
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 105,458 8,753
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 6121,184 648,846
Razem pozycja 23 6 884,240 0,281 1934,47
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 1059,010
d.2.1/0206-04 0214- |mi podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
04 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 12 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,162 14,66 2,378
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0,046 83,52 3,850
39812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0,340 81,44 27,665
0,1043+22*0,0107=0,3397=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 33,893 21,386
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 55,280 5,860
Razem pozycja 24 61,140| 1059,010| 64 747,87
25 Utylizacja gruntu z wykopu m3 1059,010
d.2.1|kalk. wtasna
-- Materialy --
Utylizacja - grunt z wykopu t 2,124 15,00 31,860
1,8*1,18=2,124=
Koszty zakupu od (M) % 8,30 31,860 2,644
Razem pozycja 25 34,500] 1059,010] 36535,84
2.2 DRENAZ TYPU FRANCUSKIEGO
26|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w m 182,000
d.2.2/0301-01 gruncie suchym lub o normalnej wil-
analogia gotnosci z owinieciem geowtékning, o
przekroju rowka drenazowego 32 x 40
cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,010 14,66 14,807
-- Materialy --
390500008 Geowtdknina separacyjno - filtracyjna | m2 2,080 3,15 6,552
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1342001 szpilki do geowtékniny szt 0,750 1,20 0,900
1600605 tluczen kl.1I uziarnienie 40-63 mm t 0,411 65,00 26,741
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000 34,19 0,684
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka lub koparko-tado- | m-g 0,058 73,37 4,255
warka 0,15
39521 samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0,570 58,16 33,151
0,07+0,5=0,57=
12622 ubijak spalinowy m-g 0,024 18,94 0,458
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 52,671 33,235
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 34,877 2,895
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 85,906 9,106
Razem pozycja 26 132,780 182,000 24 165,96
23 PODBUDOWY Z KRUSZYW
2.3.1 Podsypka z kruszywa tamanego
27|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie m2 1009,000
d.2./0103-02 poditoza pod warstwy konstrukcyjne
3.1 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0,187 14,66 2,736
-- Materialy --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,005 4,23 0,021
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 2,736 1,726
Koszty zakupu od (M) % 8,30 0,021 0,002
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 4,462 0,473
Razem pozycja 27 4,960/ 1 009,000 5 004,64
28|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 2421,600
d.2.|0101-02
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,0194 14,66 0,284
-- Materialy --
390500008 Geowtbknina separacyjno - filtracyjna | m2 1,050 3,15 3,308
Polyfelt TS 40 (dostawca: BUW)
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 0,284 0,179
Koszty zakupu od (M) % 8,30 3,308 0,275
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 0,463 0,049
Razem pozycja 28 4,100/ 2421,600 9 928,56
29|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z tlucznia z m3 322,880
d.2./0102-06 zageszczeniem walcem w torowis-
3.1 kach bez podktadow
-- Robocizna --
999 (1,89+2,02=3,91)*0,955= r-g 3,734 14,66 54,741
-- Materialy --
1600602 Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn. t 2,220 70,05 155,511
31,5-63mm
-- Sprzet --
12313 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,157 62,89 9,874
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 64,615 40,772
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 155,511 12,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 105,387 11,171
Razem pozycja 29 284,980 322,880 92 014,34
2.3.2 Warstwa odcinaj gca z pospofki
30|KNR 9-11 Ulozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 2320,700
d.2.|0101-02
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,0194 14,66 0,284
-- Materialy --
390500008 Geowltdknina separacyjno - filtracyjna | m2 1,050 3,15 3,308
Polyfelt TS 40 (dostawca: BUW)
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 0,284 0,179
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 3,308 0,275
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 0,463 0,049
Razem pozycja 30 4,100/ 2 320,700 9 514,87
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31|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m2 1009,000
d.2./0106-03 0106- |mechanicznie - 10 cm grubos¢ po za-
3.2|04 geszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0,0063 14,66 0,092
-- Materialy --
1601899 Pospotka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 0,123 45,66 5,616
0,0738+4*0,0123=0,123=
3930001 Woda z rurociggow m3 0,0082 4,23 0,035
0,005+4*0,0008=0,0082=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 5,65 0,028
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,007 77,03 0,532
0,0041+4*0,0007=0,0069=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 0,624 0,394
Koszty zakupu od (M) % 8,30 5,679 0,471
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 1,018 0,108
Razem pozycja 31 7,280] 1 009,000 7 345,52
2.3.3 Podsypka z kruszywa tamanego
32|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej m2 1450,438
d.2.|0101-02
3.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,0194 14,66 0,284
-- Materialy --
390500008 Geowtdknina separacyjno - filtracyjna | m2 1,050 3,15 3,308
Polyfelt TS 40 (dostawca: BUW)
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 0,284 0,179
Koszty zakupu od (M) % 8,30 3,308 0,275
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 0,463 0,049
Razem pozycja 32 4,100/ 1450,438 5 946,80
33|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z tlucznia z m3 201,800
d.2./0102-06 zageszczeniem walcem w torowis-
3.3 kach bez podktadow
-- Robocizna --
999 (1,89+2,02=3,91)*0,955= r-g 3,734 14,66 54,741
-- Materialy --
1600602 Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn. t 2,220 70,05 155,511
31,5-63mm
-- Sprzet --
12313 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,157 62,89 9,874
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 64,615 40,772
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 155,511 12,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 105,387 11,171
Razem pozycja 33 284,980 201,800 57 508,96
2.3.4 Podsypka cementowo piaskowa
34|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m?2 1009,000
d.2.|0105-07 geszczeniem mechanicznym - 5 cm
3.4 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 0,0227+0,0133+0,108=0,144= r-g 0,144 14,66 2,111
-- Materialy --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,065 21,96 1,421
0,0389+2*0,0129=0,0647=
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,0146 407,08 5,943
32,5-work
0,0088+2*0,0029=0,0146=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,0075 4,23 0,032
0,0045+2*0,0015=0,0075=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 7,40 0,037
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0021 77,03 0,162
0,0013+2*0,0004=0,0021=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 2,273 1,434
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Koszty zakupu od (M) | % 8,30 7,433 0,617
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 3,707 0,393
Razem pozycja 34 12,150, 1 009,000] 12 259,35
24 MATA WIBROIZOLACYJNA
35/KNR 9-11 Wzmacnianie poditoza gruntowego m2 795,500
d.2.4/0101-02 geosiatkami i geowtékninami na grun-
analogia tach o umiarkowanej no$nosci sposo-
bem recznym
| uktadanie maty wibroizolacyjnej o
grubosci 2,0 cm /
-- Robocizna --
999 r-g 0,129 14,66 1,888
-- Materialy --
3906099 Wibroizolacyjna mata podtorowa o m2 1,050 252,00 264,600
grubosci 20mm - Sylomer MFSTP
2517v gr. 20mm - dostawa maty w ru-
lonach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 264,60 1,323
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,888 1,191
Koszty zakupu od (M) % 8,30 265,923 22,072
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 3,079 0,326
Razem pozycja 35 291,400 795,500] 231 808,70
25 PODBUDOWA BETONOWA
36/KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe drobnowy- m2 150,000
d.2.5|02 miarowe stop i ptyt fundamentowych
betonowych lub zelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1,080 14,66 15,833
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,00022 574,38 0,126
2600110 bale iglaste obrzynane Kl.II m3 0,0002 805,00 0,161
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 0,29 0,004
-- Sprzet --
47610 deskowanie systemowe drobnowy- m-g 0,281 6,95 1,953
miarowe
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 17,786 11,223
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 0,291 0,024
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 29,009 3,075
Razem pozycja 36 32,400 150,000/ 4 860,00
37|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z m2 683,000
d.2.5/0103-03 gotowej masy z zageszczeniem me-
analogia chanicznym grub.warstwy 20 cm
/ podbudowa betonowa grubosci 30
cm zbrojona wtéknami poliestrowymi
/
Krotnos¢ = 1,1
-- Robocizna --
999 0,428*0,955*1,1= r-g 0,450 14,66 6,591
-- Materialy --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,224 239,61 53,768
0,204*1,1=
1472501 Wibkna zbrojenie rozprosz. do betonu| kg 1,122 24,70 27,713
(5*0,204=1,02)*1,1=
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,001 671,58 0,672
45mm,Kl.I1
0,00091*1,1=
3930001 Woda z rurociggow m3 0,022 4,23 0,093
0,02*1,1=
-- Sprzet --
45111 wibrator powierzchniowy m-g 0,051 4,40 0,223
0,046*1,1=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,814 4,300
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 82,246 6,826
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 11,114 1,178
Razem pozycja 37 101,360 683,000] 69 228,88
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38|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem m2 683,000
d.2.5/0118-01 wodg podbudowy z mieszanki beto-
nowej i z gruntu stabilizowanego ce-
mentem
-- Robocizna --
999 r-g 0,060 14,66 0,887
-- Materialy --
1601899 Pospétka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 0,041 45,66 1,881
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,070 4,23 0,296
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 2,18 0,011
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 0,887 0,560
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 2,188 0,182
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 1,447 0,153
Razem pozycja 38 3,970 683,000 271151
39/KNR AT-03 Wykonanie szczelin pozornych nagh. | m 409,800
d.2.5/0101-04 1/3-1/4 grubosci warstwy podbudowy
analogia (szczeliny podtuzne w osi torowiska
oraz szczeliny poprzeczne w od- ste-
pach co 3m)
-- Robocizna --
999 r-g 0,110 14,66 1,613
-- Sprzet --
52600 Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 0,110 48,75 5,362
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,975 4,401
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 11,376 1,206
Razem pozycja 39 12,580 409,800 5 155,28
40|KNR 7-11 Wypelnianie szczelin dylatacyjnych m 409,800
d.2.5/0605-06 pionowych zalewg asfaltowg lub pian-
analogia kg poliuretanowg
-- Robocizna --
999 (0,009+0,176+0,176=0,361)*0,5= r-g 0,180 14,66 2,646
-- Materialy --
1040805 SIKA - ICOSIT KC FM1 - masa zale- | kg 1,400 4,37 6,118
wowa asfaltowa
0,02*0,05*1,0*1400=1,4=
3950101 drewno opatowe m3 0,00112 88,49 0,100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000 6,22 0,311
-- Sprzet --
38211 Wézek platform. elektr.2,0t(1) m-g 0,004 38,49 0,154
83121 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 0,016 48,59 0,777
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 3,577 2,257
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 6,529 0,542
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 5,834 0,618
Razem pozycja 40 13,520 409,800 5 540,50
3 ODBUDOWA TORU
3.1 UKEADANIE TORU NA PODLEWIE CI AGLYM
3.1.1 Montaz szyn na podbudowie betonowej - szyny na torze pros  tym (kotwienie co 1,5m)
41|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,181
d.3./0100 botach ziemnych - trasa drég w tere-
1.1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000 14,66 820,960
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,110 149,91 16,490
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,500 50,90 76,350
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 897,310 566,203
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 16,490 1,369
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 1 463,513 155,132
Razem pozycja 41 1 636,500 0,181 296,21
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42/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne m2 90,500
d.3./0202-01 powierzchni betonowych poziomych
1.1 niemalowanych
| czyszczenie powierzchni podbudo-
wy do ktérej bedzie przylegat podlew
podszynowy - powierzchnie poziome /
-- Robocizna --
999 r-g 0,400 14,66 5,864
-- Materialy --
1600808 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,038 450,00 17,145
Cji 0.8-2.0 mm
38,1/1000=0,0381=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000 17,14 0,171
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,160 4,03 0,645
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,160 47,29 7,566
m3/min
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,014 45,15 0,632
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,014 7,21 0,101
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 14,808 9,344
Koszty zakupu od (M) % 8,30 17,316 1,437
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 24,152 2,560
Razem pozycja 42 45,460 90,500 4114,13
43|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 90,500
d.3./0101-01
11
-- Robocizna --
999 0,11*0,955= r-g 0,105 14,66 1,540
-- Materialy --
SIKA - SIKADUR 53 kg 0,700 23,94 16,758
1640900 Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1,500 2,50 3,750
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 20,51 2,051
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,540 0,972
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 22,559 1,872
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,512 0,266
Razem pozycja 43 27,210 90,500 2 462,50
44 /KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do| m2 285,980
d.3./0107-01 trzeciego stopnia czystosci konstruk-
1.1|analogia cji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
-- Robocizna --
999 r-g 0,183 14,66 2,677
-- Materialy --
1600808 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,0174 450,00 7,830
cji 0.8-2.0 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000 7,83 0,078
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,072 4,03 0,290
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,072 47,29 3,400
m3/min
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,006 45,15 0,266
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0056 7,21 0,040
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,673 4,211
Koszty zakupu od (M) % 8,30 7,908 0,656
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 10,883 1,154
Razem pozycja 44 20,600 285,980 5891,19
45|/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 285,980
d.3.|0101-02
11
-- Robocizna --
999 0,1*0,955= r-g 0,096 14,66 1,400
-- Materialy --
SIKA - ICOSIT KC 330 Primer kg 0,150 51,11 7,666
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1640900 Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1,500 2,50 3,750
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 11,42 1,142
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,400 0,883
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 12,558 1,042
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,283 0,242
Razem pozycja 45 16,120 285,980/ 4 610,00
46|KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z km 0,181
d.3./0203-03 szyn tramwajowych bez podktadéw
11
-- Robocizna --
999 1231*0,955= r-g 1 175,605 14,66| 17 234,369
-- Materialy --
1102004 szyny tramwajowe 60R2 t 119,500 4 450,00|531 775,00
0
6801305 AKCESORIA TOROWE - nakretki M | szt 2 664,000 1,15 3063,600
24 (dostawca: THYSSEN)
4*666=2664=
AKCESORIA TOROWE - pierécienie | szt 2 664,000 0,95/ 2530,800
sprezyste Z-2
4*666=2664=
AKCESORIA TOROWE - fapka do szt 2 664,000 7,50 19 980,000
szyn o wymiarach 70x80x20mm
4*666=2664=
AKCESORIA TOROWE - podktadka | szt 2 664,000 6,00 15 984,000
dystansowa o wymiarach
80x70x20mm
4*666=2664=
15719990 Bloczki dokomorowe do szyn 60R2/ | mtp 1 005,000 66,00, 66 330,000
Ri6ON
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 53,000 45,15| 2 392,950
Koszty po $rednie od (R+S) | % 63,10 | 19627,319| 12 384,838
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 (639 663,400 53 092,062
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 32012,157| 3 393,289
Razem pozycja 46 728 160,91 0,181| 131 797,12
0
a7 Wykonanie spawéw termitowych kpl 22
d.3.|kalk. wkasna
11
-- Materialy --
termitowe spawanie szyn tramwajo- szt 1,000 650,00 650,000
wych Ri60
Razem pozycja 47 650,000 22 14 300,00
48|KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w torach m 181,000
d.3./0414-03 utozonych bez podktadow
11
-- Robocizna --
999 1,16*0,955= r-g 1,108 14,66 16,240
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 16,240 10,247
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 26,487 2,808
Razem pozycja 48 29,300 181,000 5 303,30
49|KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw | kpl. 482
d.3.|0415-04 mechanicznie
1.1|analogia
/ Pozostate akcesoria do montazu to-
réw uwzglednione w poz. uktadanie
toréw.... /
-- Robocizna --
999 1,1*0,955= r-g 1,050 14,66 15,400
-- Materialy --
1130100 AKCESORIA TOROWE - kotwy M24 | szt 1,000 18,50 18,500
do szyn kolejowych (torowe) o dtu-
gosci 210mm
SIKA - SIKADUR 53 kg 0,030 23,94 0,718
1344310 Wiertto do bet.SDS-MAX-4-ostrzow. szt 0,0084 140,13 1,171
fil6-24mm
0,0067+0,00166=0,00836=
-- Sprzet --
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81122 zesp6t pradotwoérezy przewozny 10 m-g 0,300 20,14 6,042
kVA
00001 wiertnica typu Hilti do wiertta TEC3X | m-g 0,500 4,90 2,450
00001 wiertarka DD100 do wiertet diamento-| m-g 0,090 6,90 0,621
wych
00001 wyciskarka automatyczna do kleju m-g 0,033 10,00 0,330
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 24,843 15,676
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 20,389 1,692
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 40,519 4,295
Razem pozycja 49 66,900 482 32 245,80
50|KNR 2-09 Wypelnienie komoér szynowych km 0,181
d.3.|0415-0200 wkladkami betonowymi
11
-- Robocizna --
999 r-g 132,000 14,66| 1 935,120
-- Materialy --
15719990 Bloczki dokomorowe do szyn 60R2/ | mtp 1 005,000 66,00/ 66 330,000
Ri6ON
SIKA - ICOSIT KC 330 FK kg 1 200,000 21,42| 25 704,000
1,2*1000=1200=
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0,500, 92 033,98 460,170
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1935,120| 1 221,061
Koszty zakupu od (M) % 8,30 | 92494,170, 7677,016
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 3 156,181 334,555
Razem pozycja 50 103 661,92 0,181 18 762,81
0
51 Wykonanie szalunku wys. 10cm z m 724,000
d.3.|kalk. wtasna |plyty pilsniowej twardej pod podlew
11 polimerowy
-- Robocizna --
999 r-g 0,190 14,66 2,785
-- Materialy --
2650720 Ptyta pil$n. twarda, zwykfa gr.4,0 mm | m?2 0,150 5,69 0,854
1470900 Pianka poliuretanowa kg 0,035 27,15 0,950
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 2,785 1,757
Koszty zakupu od (M) % 8,30 1,804 0,150
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 4,542 0,481
Razem pozycja 51 6,980 724,000 5 053,52
52|KNR 2-31 Wypelnienie masa zalewowa szczeli- | km 0,362
d.3.|0315-08 ny podtorowej o sredniej grubosci 2.
1.1|analogia 5cm i szerokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 611,900 14,66) 8970,454
-- Materialy --
1478607 SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 8 100,000 31,50 255 150,00
0,9%(0,3*3,0*10)*1000=8100= 0
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000/ 255 150,00] 25 515,000
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 8970,454| 5 660,356
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 280 665,000 23 295,195
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 14 630,810/ 1 550,866
Razem pozycja 52 320 141,87 0,362 115 891,36
0
53|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin| m 724,000
d.3.|0315-05 gtebokosci 18 cm i szerokosci do 2
1.1|analogia cm miedzy szyng a nawierzchnig za-
budowy torowiska
| zalew pionowy pomiedzy szyng a
nawierzchnig drogowa /
[ wymiary szczeliny 180x20mm - po-
liuretanowa masa zalewowa /
-- Robocizna --
999 r-g 0,465 14,66 6,815
-- Materialy --
1478607 SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 3,240 31,50 102,060
0,9%(10*0,20*1,8)=3,24=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 102,06 10,206
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Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,815 4,300
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 112,266 9,318
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 11,115 1,178
Razem pozycja 53 133,880 724,000] 96 929,12
3.2 UKEADANIE ROZJAZDOW
3.2.1 Rozjazd tramwajowy jednotorowy pojedynczy
54/KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,052
d.3./0100 botach ziemnych - trasa drég w tere-
2.1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000 14,66 820,960
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,110 149,91 16,490
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,500 50,90 76,350
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 897,310 566,203
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 16,490 1,369
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 1 463,513 155,132
Razem pozycja 54 1 636,500 0,052 85,10
55|KNR 2-09 Przymiarka rozjazdéw jednotorowych | m 52,000
d.3./0321-01 pojedynczych
2.1
-- Robocizna --
999 0,89%0,1= r-g 0,089 14,66 1,305
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,015 45,15 0,677
0,15%0,1=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,982 1,251
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 3,232 0,343
Razem pozycja 55 3,580 52,000 186,16
56|KNR 2-09 Uktad.rozjazdéw jednotor.pojedyn- m 52,000
d.3.|0305-01 czych bez podktadéw z krzyzownica-
2.1|analogia mi blokéw.i koncowk.z szyn tramwa-
jow. o szer.toru1435 mm
-- Robocizna --
999 1,74*0,955= r-g 1,662 14,66 24,361
-- Materialy --
1141399 rozjazd tramwajowy jednotorowy z szt 0,038/ 85000,00f 3269,231
krzyzownicami blokowymi z szyn
Ri60N, R=50,0m
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,150 45,15 6,772
38211 Woézek platform. elektr.2,0t(1) m-g 0,020 38,49 0,770
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 31,903 20,131
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 3 269,231 271,346
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 52,034 5,516
Razem pozycja 56 3598,130 52,000| 187 102,76
57 Termitowe spawanie szyn tramwajo- | szt. 12,000
d.3.|kalk. wikasna |wych
2.1
-- Materialy --
termitowe spawanie szyn tramwajo- szt 1,000 650,00 650,000
wych Ri60
Koszty zakupu od (M) % 8,30 650,000 53,950
Razem pozycja 57 703,950 12,000 8 447,40
58|KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w rozjaz- | m 52,000
d.3./0414-04 dach
2.1
-- Robocizna --
999 1,99*0,955= r-g 1,900 14,66 27,861
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 27,861 17,580
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 45,441 4,817
Razem pozycja 58 50,260 52,000 2 613,52
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59|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne m2 26,000
d.3./0202-01 powierzchni betonowych poziomych
2.1 niemalowanych
| czyszczenie powierzchni podbudo-
wy do ktérej bedzie przylegat podlew
podszynowy - powierzchnie poziome /
-- Robocizna --
999 r-g 0,400 14,66 5,864
-- Materialy --
1600808 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,038 450,00 17,145
cji 0.8-2.0 mm
38,1/1000=0,0381=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000 17,14 0,171
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,160 4,03 0,645
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,160 47,29 7,566
m3/min
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,014 45,15 0,632
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,014 7,21 0,101
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 14,808 9,344
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 17,316 1,437
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 24,152 2,560
Razem pozycja 59 45,460 26,000 1181,96
60|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 26,000
d.3./0101-01
21
-- Robocizna --
999 0,11*0,955= r-g 0,105 14,66 1,540
-- Materialy --
SIKA - SIKADUR 53 kg 0,700 23,94 16,758
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 20,51 2,051
1640900 Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1,500 2,50 3,750
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,540 0,972
Koszty zakupu od (M) % 8,30 22,559 1,872
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,512 0,266
Razem pozycja 60 27,210 26,000 707,46
61|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do| m2 82,160
d.3./0107-01 trzeciego stopnia czystosci konstruk-
2.1|analogia cji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
-- Robocizna --
999 r-g 0,183 14,66 2,677
-- Materialy --
1600808 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,0174 450,00 7,830
Cji 0.8-2.0 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000 7,83 0,078
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,072 4,03 0,290
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,072 47,29 3,400
m3/min
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,006 45,15 0,266
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0056 7,21 0,040
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,673 4,211
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 7,908 0,656
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 10,883 1,154
Razem pozycja 61 20,600 82,160 1 692,50
62|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 82,160
d.3.|0101-02
21
-- Robocizna --
999 0,1*0,955= r-g 0,096 14,66 1,400
-- Materialy --
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SIKA - ICOSIT KC 330 Primer kg 0,150 51,11 7,666
1640900 Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1,500 2,50 3,750
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 11,42 1,142
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,400 0,883
Koszty zakupu od (M) % 8,30 12,558 1,042
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,283 0,242
Razem pozycja 62 16,120 82,160 1324,42
63|KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw | kpl. 310
d.3.|0415-04 mechanicznie
2.1|analogia
/ Pozostate akcesoria do montazu to-
réw uwzglednione w poz. uktadanie
toréw.... /
-- Robocizna --
999 1,1*0,955= r-g 1,050 14,66 15,400
-- Materialy --
1130100 AKCESORIA TOROWE - kotwy M24 | szt 1,000 18,50 18,500
do szyn kolejowych (torowe) o dtu-
gosci 210mm
SIKA - SIKADUR 53 kg 0,030 23,94 0,718
1344310 Wiertto do bet.SDS-MAX-4-ostrzow. szt 0,0084 140,13 1,171
fil6-24mm
0,0067+0,00166=0,00836=
-- Sprzet --
81122 zesp6t pradotwérezy przewozny 10 m-g 0,300 20,14 6,042
kVA
00001 wiertnica typu Hilti do wiertta TEC3X | m-g 0,500 4,90 2,450
00001 wiertarka DD100 do wiertet diamento-| m-g 0,090 6,90 0,621
wych
00001 wyciskarka automatyczna do kleju m-g 0,033 10,00 0,330
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 24,843 15,676
Koszty zakupu od (M) % 8,30 20,389 1,692
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 40,519 4,295
Razem pozycja 63 66,900 310 20 739,00
64 Wykonanie szalunku wys. 10cm z m 208,000
d.3.|kalk. wtasna |plyty pilsniowej twardej pod podlew
2.1 polimerowy
-- Robocizna --
999 r-g 0,190 14,66 2,785
-- Materialy --
2650720 Ptyta pil$n. twarda, zwykfa gr.4,0 mm | m?2 0,150 5,69 0,854
1470900 Pianka poliuretanowa kg 0,035 27,15 0,950
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 2,785 1,757
Koszty zakupu od (M) % 8,30 1,804 0,150
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 4,542 0,481
Razem pozycja 64 6,980 208,000 1451,84
65|KNR 2-31 Wypelnienie masa zalewowa szczeli- | km 0,104
d.3.|0315-08 ny podtorowej o sredniej grubosci 2.
2.1|analogia 5cm i szerokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 611,900 14,66) 8 970,454
-- Materialy --
1478607 SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 8 100,000 31,50 255 150,00
0,9*(10*0,3*3,0)*1000=8100= 0
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 8970,454| 5 660,356
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 255 150,000| 21 177,450
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 14 630,810/ 1 550,866
Razem pozycja 65 292 509,13 0,104| 30 420,95
0
66|KNR 2-31 Wypelnienie masa zalewowa szczelin| m 208,000
d.3./0315-05 gtebokosci 18 cm i szerokosci do 2
2.1|analogia cm miedzy szyng a nawierzchnig za-
budowy torowiska
/ zalew pionowy pomiedzy szyng a
nawierzchnig drogowg /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - po-
liuretanowa masa zalewowa /
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-- Robocizna --
999 r-g 0,465 14,66 6,815
-- Materialy --
1478607 SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 3,240 31,50 102,060
0,9%(10%0,20*1,8)=3,24=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 102,06 10,206
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,815 4,300
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 112,266 9,318
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 11,115 1,178
Razem pozycja 66 133,880 208,000] 27 847,04
3.2.2 Rozjazd tramwajowy dwutorowy pojedynczy, niepetny
67/KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,048
d.3./0100 botach ziemnych - trasa drég w tere-
2.2 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000 14,66 820,960
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,110 149,91 16,490
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,500 50,90 76,350
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 897,310 566,203
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 16,490 1,369
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 1 463,513 155,132
Razem pozycja 67 1 636,500 0,048 78,55
68|KNR 2-09 Przymiarka rozjazdéw dwutorowych m 48,000
d.3.|0321-04 pojedynczych niepetnych
2.2
-- Robocizna --
999 0,93%0,955= r-g 0,888 14,66 13,020
-- Sprzet --
39116 ciggnik kolowy 29-37 kW m-g 0,150 45,15 6,772
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 19,792 12,489
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 32,281 3,422
Razem pozycja 68 35,700 48,000 1713,60
69|KNR 2-09 Uktad.rozjazdéw dwutor.pojedyncz. m 48,000
d.3./0305-03 niepetnych bez podktadéw z krzyzow-
2.2|analogia nicami blokéw.i koncéwk.z szyn tram-
wajow. o szer.torul435 mm
-- Robocizna --
999 1,55*0,955= r-g 1,480 14,66 21,700
-- Materialy --
1141399 rozjazd tramwajowy dwutorowy nie- kpl 0,021| 180 000,00, 3 750,000
petny z krzyzownicami blokowymi z
szyn Ri60N, R=50,0m
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,150 45,15 6,772
38211 Wozek platform. elektr.2,0t(1) m-g 0,030 38,49 1,155
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 29,627 18,695
Koszty zakupu od (M) % 8,30 3 750,000 311,250
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 48,322 5,122
Razem pozycja 69 4 114,690 48,000] 197 505,12
70 Termitowe spawanie szyn tramwajo- | szt. 24,000
d.3.|kalk. wkasna |wych
2.2
-- Materialy --
termitowe spawanie szyn tramwajo- szt 1,000 650,00 650,000
wych Ri60
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 650,000 53,950
Razem pozycja 70 703,950 24,000/ 16 894,80
71|KNR 2-09 Regulacja szerokosci torow w rozjaz- | m 48,000
d.3./0414-04 dach
2.2
-- Robocizna --
-37 -
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999 1,99*0,955= r-g 1,900 14,66 27,861
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 27,861 17,580
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 45,441 4,817
Razem pozycja 71 50,260 48,000 2412,48
72|KNR BC-02  |Czyszczenie strumieniowo - $cierne m2 24,000
d.3./0202-01 powierzchni betonowych poziomych
2.2 niemalowanych
| czyszczenie powierzchni podbudo-
wy do ktérej bedzie przylegat podlew
podszynowy - powierzchnie poziome /
-- Robocizna --
999 r-g 0,400 14,66 5,864
-- Materialy --
1600808 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,038 450,00 17,145
Cji 0.8-2.0 mm
38,1/1000=0,0381=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000 17,14 0,171
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,160 4,03 0,645
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,160 47,29 7,566
m3/min
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,014 45,15 0,632
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,014 7,21 0,101
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 14,808 9,344
Koszty zakupu od (M) % 8,30 17,316 1,437
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 24,152 2,560
Razem pozycja 72 45,460 24,000 1091,04
73|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 24,000
d.3.|0101-01
2.2
-- Robocizna --
999 0,11*0,955= r-g 0,105 14,66 1,540
-- Materialy --
SIKA - SIKADUR 53 kg 0,700 23,94 16,758
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 20,51 2,051
1640900 Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1,500 2,50 3,750
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,540 0,972
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 22,559 1,872
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,512 0,266
Razem pozycja 73 27,210 24,000 653,04
74|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do| m2 75,840
d.3./0107-01 trzeciego stopnia czystosci konstruk-
2.2|analogia cji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
-- Robocizna --
999 r-g 0,183 14,66 2,677
-- Materialy --
1600808 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,0174 450,00 7,830
cji 0.8-2.0 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000 7,83 0,078
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,072 4,03 0,290
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,072 47,29 3,400
m3/min
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,006 45,15 0,266
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0056 7,21 0,040
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,673 4,211
Koszty zakupu od (M) % 8,30 7,908 0,656
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 10,883 1,154
Razem pozycja 74 20,600 75,840 1 562,30
75|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 75,840
d.3./0101-02
2.2
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-- Robocizna --
999 0,1*0,955= r-g 0,096 14,66 1,400
-- Materialy --
SIKA - ICOSIT KC 330 Primer kg 0,150 51,11 7,666
1640900 Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1,500 2,50 3,750
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 11,42 1,142
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,400 0,883
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 12,558 1,042
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,283 0,242
Razem pozycja 75 16,120 75,840 122254
76/KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw | kpl. 286
d.3.|0415-04 mechanicznie
2.2|analogia
| Pozostate akcesoria do montazu to-
réw uwzglednione w poz. uktadanie
toréw.... /
-- Robocizna --
999 1,1*0,955= r-g 1,050 14,66 15,400
-- Materialy --
1130100 AKCESORIA TOROWE - kotwy M24 | szt 1,000 18,50 18,500
do szyn kolejowych (torowe) o dtu-
gosci 210mm
SIKA - SIKADUR 53 kg 0,030 23,94 0,718
1344310 Wiertto do bet.SDS-MAX-4-ostrzow. szt 0,0084 140,13 1,171
fil6-24mm
0,0067+0,00166=0,00836=
-- Sprzet --
81122 zesp6t pradotwoérezy przewozny 10 m-g 0,300 20,14 6,042
kVA
00001 wiertnica typu Hilti do wiertta TEC3X | m-g 0,500 4,90 2,450
00001 wiertarka DD100 do wiertet diamento-| m-g 0,090 6,90 0,621
wych
00001 wyciskarka automatyczna do kleju m-g 0,033 10,00 0,330
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 24,843 15,676
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 20,389 1,692
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 40,519 4,295
Razem pozycja 76 66,900 286 19 133,40
77 Wykonanie szalunku wys. 10cm z m 192,000
d.3.|kalk. wlkasna  |ptyty pilsSniowej twardej pod podlew
2.2 polimerowy
-- Robocizna --
999 r-g 0,190 14,66 2,785
-- Materialy --
2650720 Ptyta pil$n. twarda, zwykta gr.4,0 mm | m2 0,150 5,69 0,854
1470900 Pianka poliuretanowa kg 0,035 27,15 0,950
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 2,785 1,757
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 1,804 0,150
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 4,542 0,481
Razem pozycja 77 6,980 192,000 1 340,16
78/ KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczeli- | km 0,096
d.3./0315-08 ny podtorowej o sredniej grubosci 2.
2.2|analogia 5cm i szerokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 611,900 14,66| 8970,454
-- Materialy --
1478607 SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 8 100,000 31,50| 255 150,00
0,9*(10%0,3*3,0)*1000=8100= 0
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 8970,454| 5 660,356
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 | 255 150,000| 21 177,450
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 14 630,810, 1 550,866
Razem pozycja 78 292 509,13 0,096/ 28 080,88
0
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79/KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin| m 192,000
d.3.|0315-05 gtebokosci 18 cm i szerokosci do 2
2.2|analogia cm miedzy szyng a nawierzchnig za-
budowy torowiska
| zalew pionowy pomiedzy szyng a
nawierzchnig drogowa /
/ wymiary szczeliny 180x20mm - po-
liuretanowa masa zalewowa /
-- Robocizna --
999 r-g 0,465 14,66 6,815
-- Materialy --
1478607 SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 3,240 31,50 102,060
0,9%(10*0,20*1,8)=3,24=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 102,06 10,206
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,815 4,300
Koszty zakupu od (M) % 8,30 112,266 9,318
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 11,115 1,178
Razem pozycja 79 133,880 192,000 25 704,96
3.2.3 Montaz szyn t aczgcych na podbudowie betonowej - szyny w tukach (kotw ienie co 75cm)
80|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,088
d.3./0100 botach ziemnych - trasa drég w tere-
2.3 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000 14,66 820,960
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,110 149,91 16,490
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,500 50,90 76,350
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 897,310 566,203
Koszty zakupu od (M) % 8,30 16,490 1,369
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 1 463,513 155,132
Razem pozycja 80 1 636,500 0,088 144,01
81|KNR 2-09 Giecie szyn tramwajowych przy ukla- | km 0,066
d.3./0205-02 daniu toréw w lukach o promieniu do
2.3 30m
-- Robocizna --
999 2530*0,955= r-g 2 416,150 14,66| 35 420,759
-- Sprzet --
68111 gietarka hydrauliczna do szyn m-g 805,000 16,00 12 880,000
Koszty po $rednie od (R+S) | % 63,10 | 48 300,759| 30 477,779
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 78 778,538| 8 350,525
Razem pozycja 81 87 129,060 0,066 5 750,52
82|KNR 2-09 Giecie szyn tramwajowych przy ukla- | km 0,087
d.3./0205-04 daniu toréw w lukach o promieniu 30-
23 50 m
-- Robocizna --
999 2134*0,955= r-g 2 037,970 14,66| 29 876,640
-- Sprzet --
68111 gietarka hydrauliczna do szyn m-g 679,000 16,00 10 864,000
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 | 40 740,640| 25 707,344
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 66 447,984| 7 043,486
Razem pozycja 82 73 491,470 0,087 6 393,76
83|KNR 2-09 Giecie szyn tramwajowych przy ukla- | km 0,024
d.3./0205-06 daniu toréw w lukach o promieniu 51-
2.3 100 m
-- Robocizna --
999 1276*0,955= r-g 1 218,580 14,66| 17 864,383
-- Sprzet --
68111 gietarka hydrauliczna do szyn m-g 406,000 16,00/ 6 496,000
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 | 24 360,383| 15 371,402
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 39 731,785| 4 211,569
Razem pozycja 83 43 943,350 0,024 1 054,64
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84/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne m2 44,000
d.3./0202-01 powierzchni betonowych poziomych
2.3 niemalowanych
| czyszczenie powierzchni podbudo-
wy do ktérej bedzie przylegat podlew
podszynowy - powierzchnie poziome /
-- Robocizna --
999 r-g 0,400 14,66 5,864
-- Materialy --
1600808 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,038 450,00 17,145
Cji 0.8-2.0 mm
38,1/1000=0,0381=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000 17,14 0,171
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,160 4,03 0,645
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,160 47,29 7,566
m3/min
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,014 45,15 0,632
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,014 7,21 0,101
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 14,808 9,344
Koszty zakupu od (M) % 8,30 17,316 1,437
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 24,152 2,560
Razem pozycja 84 45,460 44,000 2 000,24
85/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2 44,000
d.3./0101-01
2.3
-- Robocizna --
999 0,11*0,955= r-g 0,105 14,66 1,540
-- Materialy --
SIKA - SIKADUR 53 kg 0,700 23,94 16,758
1640900 Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1,500 2,50 3,750
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 20,51 2,051
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,540 0,972
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 22,559 1,872
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,512 0,266
Razem pozycja 85 27,210 44,000 1197,24
86 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do| m2 139,040
d.3./0107-01 trzeciego stopnia czystosci konstruk-
2.3|analogia cji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
| czyszczenie powierzchni szyn Ri60 /
-- Robocizna --
999 r-g 0,183 14,66 2,677
-- Materialy --
1600808 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,0174 450,00 7,830
cji 0.8-2.0 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000 7,83 0,078
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,072 4,03 0,290
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,072 47,29 3,400
m3/min
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,006 45,15 0,266
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0056 7,21 0,040
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,673 4,211
Koszty zakupu od (M) % 8,30 7,908 0,656
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 10,883 1,154
Razem pozycja 86 20,600 139,040 2 864,22
87|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2 139,040
d.3.|0101-02
2.3
-- Robocizna --
999 0,1*0,955= r-g 0,096 14,66 1,400
-- Materialy --
SIKA - ICOSIT KC 330 Primer kg 0,150 51,11 7,666
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1640900 Piasek kwarcowy 0,5 m kg 1,500 2,50 3,750
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 11,42 1,142
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1,400 0,883
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 12,558 1,042
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 2,283 0,242
Razem pozycja 87 16,120 139,040 2241,32
88|KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1000 mm z km 0,088
d.3./0203-04 szyn tramwajowych bez podktadéw
23
-- Robocizna --
999 1231*0,955= r-g 1 175,605 14,66| 17 234,369
-- Materialy --
1102004 szyny tramwajowe 60R2 t 119,500 4 450,00|531 775,00
0
6801305 AKCESORIA TOROWE - nakretki M | szt 5 332,000 1,15/ 6131,800
24 (dostawca: THYSSEN)
4*1333=5332=
AKCESORIA TOROWE - pierécienie | szt 5 332,000 0,95| 5 065,400
sprezyste Z-2
4*1333=5332=
AKCESORIA TOROWE - fapka do szt 5 332,000 7,50 39 990,000
szyn o wymiarach 70x80x20mm
4*1333=5332=
AKCESORIA TOROWE - podktadka | szt 5 332,000 6,00/ 31 992,000
dystansowa o wymiarach
80x70x20mm
4*1333=5332=
15719990 Bloczki dokomorowe do szyn 60R2/ | mtp 1 005,000 66,00, 66 330,000
Ri6ON
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 53,000 45,15| 2 392,950
Koszty po $rednie od (R+S) | % 63,10 | 19627,319| 12 384,838
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 [681 284,200 56 546,589
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 32012,157| 3 393,289
Razem pozycja 88 773 236,24 0,088 68 044,79
0
89 Wykonanie spawéw termitowych kpl 12
d.3.|kalk. wkasna
23
-- Materialy --
termitowe spawanie szyn tramwajo- szt 1,000 650,00 650,000
wych Ri60
Razem pozycja 89 650,000 12 7 800,00
90|KNR 2-09 Regulacja szerokosci toréw w torach m 88,000
d.3./0414-03 utozonych bez podktadow
2.3
-- Robocizna --
999 1,16*0,955= r-g 1,108 14,66 16,240
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 16,240 10,247
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 26,487 2,808
Razem pozycja 90 29,300 88,000 2 578,40
91/KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykuciem otworéw | kpl. 469
d.3.|0415-04 mechanicznie
2.3|analogia
/ Pozostate akcesoria do montazu to-
réw uwzglednione w poz. uktadanie
toréw.... /
-- Robocizna --
999 1,1*0,955= r-g 1,050 14,66 15,400
-- Materialy --
1130100 AKCESORIA TOROWE - kotwy M24 | szt 1,000 18,50 18,500
do szyn kolejowych (torowe) o dtu-
gosci 210mm
SIKA - SIKADUR 53 kg 0,030 23,94 0,718
1344310 Wiertto do bet.SDS-MAX-4-ostrzow. szt 0,0084 140,13 1,171
fil6-24mm
0,0067+0,00166=0,00836=
-- Sprzet --
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81122 zesp6t pradotwoérezy przewozny 10 m-g 0,300 20,14 6,042
kVA
00001 wiertnica typu Hilti do wiertta TEC3X | m-g 0,500 4,90 2,450
00001 wiertarka DD100 do wiertet diamento-| m-g 0,090 6,90 0,621
wych
00001 wyciskarka automatyczna do kleju m-g 0,033 10,00 0,330
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 24,843 15,676
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 20,389 1,692
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 40,519 4,295
Razem pozycja 91 66,900 469 31 376,10
92|KNR 2-09 Wypelnienie komoér szynowych km 0,088
d.3.|0415-0200 wkladkami betonowymi
23
-- Robocizna --
999 r-g 132,000 14,66| 1 935,120
-- Materialy --
15719990 Bloczki dokomorowe do szyn 60R2/ | mtp 1 005,000 66,00/ 66 330,000
Ri6ON
SIKA - ICOSIT KC 330 FK kg 1 200,000 21,42| 25 704,000
1,2*1000=1200=
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0,500, 92 033,98 460,170
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 1935,120| 1 221,061
Koszty zakupu od (M) % 8,30 | 92494,170, 7677,016
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 3 156,181 334,555
Razem pozycja 92 103 661,92 0,088 9 122,25
0
93 Wykonanie szalunku wys. 10cm z m 352,000
d.3.|kalk. wtasna |plyty pilsniowej twardej pod podlew
2.3 polimerowy
-- Robocizna --
999 r-g 0,190 14,66 2,785
-- Materialy --
2650720 Ptyta pil$n. twarda, zwykfa gr.4,0 mm | m?2 0,150 5,69 0,854
1470900 Pianka poliuretanowa kg 0,035 27,15 0,950
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 2,785 1,757
Koszty zakupu od (M) % 8,30 1,804 0,150
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 4,542 0,481
Razem pozycja 93 6,980 352,000 2 456,96
94|KNR 2-31 Wypelnienie masa zalewowa szczeli- | km 0,176
d.3.|0315-08 ny podtorowej o sredniej grubosci 2.
2.3|analogia 5cm i szerokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 611,900 14,66) 8970,454
-- Materialy --
1478607 SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 8 100,000 31,50 255 150,00
0,9%(0,3*3,0*10)*1000=8100= 0
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000/ 255 150,00] 25 515,000
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 8970,454| 5 660,356
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 280 665,000 23 295,195
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 | 14 630,810/ 1 550,866
Razem pozycja 94 320 141,87 0,176| 56 344,97
0
95/KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin| m 352,000
d.3.|0315-05 gtebokosci 18 cm i szerokosci do 2
2.3]analogia cm miedzy szyng a nawierzchnig za-
budowy torowiska
| zalew pionowy pomiedzy szyng a
nawierzchnig drogowa /
[ wymiary szczeliny 180x20mm - po-
liuretanowa masa zalewowa /
-- Robocizna --
999 r-g 0,465 14,66 6,815
-- Materialy --
1478607 SIKA - ICOSIT KC 340/45 kg 3,240 31,50 102,060
0,9%(10*0,20*1,8)=3,24=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10,000 102,06 10,206
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Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,815 4,300
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 112,266 9,318
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 11,115 1,178
Razem pozycja 95 133,880 352,000] 47 125,76
4 ROBOTY DROGOWE
4.1 NAWIERZCHNIA DROGOWA
4.1.1 Uktadanie zabudowy torowiska z betonu
96|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowy- m2 150,000
d.4.|02 miarowe stép i ptyt fundamentowych
1.1 betonowych lub zelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1,080 14,66 15,833
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0,00022 574,38 0,126
2600110 bale iglaste obrzynane Kl.1I m3 0,0002 805,00 0,161
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500 0,29 0,004
-- Sprzet --
47610 deskowanie systemowe drobnowy- m-g 0,281 6,95 1,953
miarowe
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 17,786 11,223
Koszty zakupu od (M) % 8,30 0,291 0,024
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 29,009 3,075
Razem pozycja 96 32,400 150,000 4 860,00
97|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z m2 1102,000
d.4./0103-01 gotowej masy z zageszczeniem me-
1.1|analogia chanicznym grub.warstwy 10 cm
/ podbudowa betonowa grubosci 9
cm zbrojona wiéknami poliestrowymi
/
Krotnos¢ = 0,9
-- Robocizna --
999 0,269*0,955*0,9= r-g 0,231 14,66 3,389
-- Materialy --
2370607 Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 0,092 252,30 23,161
0,102*0,9=
1472501 Wibdkna zbrojenie rozprosz. do betonu| kg 0,459 24,70 11,337
(5*0,102=0,51)*0,9=
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,00041 671,58 0,278
45mm, kL1
0,00046*0,9=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,018 4,23 0,076
0,02*0,9=
-- Sprzet --
45111 wibrator powierzchniowy m-g 0,019 4,40 0,083
0,021*0,9=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 3,472 2,191
Koszty zakupu od (M) % 8,30 34,852 2,893
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 5,662 0,600
Razem pozycja 97 44,010/ 1102,000] 48 499,02
98|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem m2 1102,000
d.4./0118-01 woda podbudowy z mieszanki beto-
11 nowej i z gruntu stabilizowanego ce-
mentem
-- Robocizna --
999 r-g 0,060 14,66 0,887
-- Materialy --
1601899 Pospotka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 0,041 45,66 1,881
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,070 4,23 0,296
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 2,18 0,011
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 0,887 0,560
Koszty zakupu od (M) % 8,30 2,188 0,182
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 1,447 0,153
Razem pozycja 98 3,970/ 1102,000 4 374,94
4.1.2\ \Uk}adanie nawierzchni AC8S koloru czerwonego
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99/KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek m2 544,000
d.4.|02 mineralno-bitumicznych asfaltowych
1.2 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
/ nawierzchnia AC8S grubosci 5cm
koloru czerwonego /
Krotnos¢ = 1,25
-- Robocizna --
999 0,0399*1,25= r-g 0,050 14,66 0,731
-- Materialy --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,128 230,00 29,325
ACS8S koloru czerwonego - warstwa
Scieralna
0,102*1,25=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200 29,32 0,059
-- Sprzet --
52314 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,0094 182,43 1,710
0,0075*1,25=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0094 77,03 0,722
0,0075*1,25=
12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0,0094 87,92 0,824
0,0075*1,25=
39812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0,0225 81,44 1,832
0,018*1,25=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 5,819 3,672
Koszty zakupu od (M) % 8,30 29,384 2,439
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 9,491 1,006
Razem pozycja 99 42,320 544,000] 23 022,08
100|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek m2 544,000
d.4.|03 mineralno-bitumicznych asfaltowych
1.2 o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
-- Robocizna --
999 r-g 0,046 14,66 0,668
-- Materialy --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,149 230,00 34,339
AC16W 35/50 - warstwa wigzaca
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200 34,34 0,069
-- Sprzet --
52314 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,010 182,43 1,861
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,010 77,03 0,786
12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0,010 87,92 0,897
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,026 81,44 2,093
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 6,305 3,978
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 34,408 2,856
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 10,284 1,090
Razem pozycja 100 48,640 544,000 26 460,16
4.1.3 Odbudowa nawierzchni drogowej po frezowaniu
101|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek m2 572,000
d.4.|02 mineralno-bitumicznych asfaltowych
1.3|analogia o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
/ nawierzchnia AC8S grubosci 5cm
koloru czerwonego /
Krotnos¢ = 1,25
-- Robocizna --
999 0,0399*1,25= r-g 0,050 14,66 0,731
-- Materialy --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,128 245,00 31,238
ACS8S 50/70 koloru czarnego - warst-
wa $cieralna
0,102*1,25=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200 31,24 0,062
-- Sprzet --
52314 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,0094 182,43 1,710
0,0075*1,25=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0094 77,03 0,722
0,0075*1,25=
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12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0,0094 87,92 0,824
0,0075*1,25=
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,0225 81,44 1,832
0,018*1,25=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 5,819 3,672
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 31,300 2,598
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 9,491 1,006
Razem pozycja 101 44,400 572,000 25 396,80
102|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek m2 572,000
d.4.|03 mineralno-bitumicznych asfaltowych
1.3|analogia 0 grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
/ nawierzchnia AC16W grubosci 8cm
/
Krotnos¢ = 1,3333
-- Robocizna --
999 0,0456*1,3333= r-g 0,061 14,66 0,891
-- Materialy --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,199 230,00 45,784
AC16W 35/50 - warstwa wigzgca
0,1493*1,3333=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200 45,78 0,092
-- Sprzet --
52314 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,0136 182,43 2,481
0,0102*1,3333=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0136 77,03 1,048
0,0102*1,3333=
12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0,0136 87,92 1,196
0,0102*1,3333=
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,034 81,44 2,791
0,0257*1,3333=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 8,407 5,305
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 45,876 3,808
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 13,712 1,453
Razem pozycja 102 64,850 572,000] 37 094,20
103|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek m2 79,000
d.4.|03 mineralno-bitumicznych asfaltowych
1.3|analogia 0 grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
/ nawierzchnia AC22P 35/50 grubos¢
10cm/
Krotnos¢ = 1,6667
-- Robocizna --
999 0,0456*1,6667= r-g 0,076 14,66 1,114
-- Materialy --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,249 220,00 54,744
AC22P 35/50 - warstwa wigzaca
0,1493*1,6667=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200 54,74 0,109
-- Sprzet --
52314 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,017 182,43 3,101
0,0102*1,6667=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,017 77,03 1,310
0,0102*1,6667=
12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0,017 87,92 1,495
0,0102*1,6667=
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,043 81,44 3,488
0,0257*1,6667=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 10,508 6,631
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 54,853 4,553
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 17,139 1,817
Razem pozycja 103 78,360 79,000 6 190,44
4.1.4 Odbudowa nawierzchni drogowej z kostki z odzysku
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 451,000
d.4.|0511-03 nowej grubos$¢ 8 cm na podsypce ce-
1.4|analogia mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,303 14,66 19,105
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-- Materialy --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara - z odzys-| m2 1,025 32,05 32,851 Mi
ku
1601899 Pospétka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 0,082 45,66 3,735
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,0117 407,08 4,763
32,5-work
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,027 4,23 0,114
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 41,46 0,207
-- Sprzet --
45111 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 4,40 0,572
75251 Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 4,68 0,117
Materialy inwestora -32,851
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 19,794 12,490
Koszty zakupu od (M) % 8,30 8,819 0,732
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 32,284 3,422
Razem pozycja 104 45,260 451,000] 20412,26
4.2 KRAW EZNIKI SEPARACYJNE
4.2.1 Uktadanie kraw eznikéw separacyjnych oddzielaj gcych nawierzchni e drogow g od torowiska
105/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwy- | m3 2,295
d.4.|0402-03 kta
2.1
-- Robocizna --
999 r-g 9,880 14,66 144,841
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,030 574,38 17,231
1601899 Pospotka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 0,340 45,66 15,524
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,470 4,23 1,988
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500 34,75 0,174
M4)
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,040 193,30 201,032
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 144,841 91,395
Koszty zakupu od (M) % 8,30 235,949 19,584
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 236,236 25,041
Razem pozycja 105 516,810 2,295 1186,08
106 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wy- | m 51,000
d.4./0404-05 0404- |miarach 15x30 cm na podsypce ce-
2.1/08 mentowo-piaskowej na tukach o pro-
mieniu do 40 m
-- Robocizna --
999 r-g 0,520 14,66 7,623
-- Materialy --
1631210 kraweznik kamienny drogowy 15x30 m 1,010 120,00 121,200
cm (dostawca: GRW)
1601899 Pospotka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 0,013 45,66 0,589
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,0037 407,08 1,506
32,5-work
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,0046 4,23 0,019
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 123,31 0,617
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 7,623 4,810
Koszty zakupu od (M) % 8,30 123,931 10,286
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 12,433 1,318
Razem pozycja 106 147,970 51,000 7 546,47
4.2.2 Uktadanie kraw eznikéw drogowych z odzysku
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwy- | m3 0,045
d.4.|0402-03 kta
2.2
-- Robocizna --
999 r-g 9,880 14,66 144,841
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0,030 574,38 17,231
1601899 Pospotka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 0,340 45,66 15,524
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,470 4,23 1,988
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500 34,89 0,174
M4)
2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,040 193,30 201,032
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 144,841 91,395
Koszty zakupu od (M) % 8,30 235,949 19,584
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 236,236 25,041
Razem pozycja 107 516,810 0,045 23,26
108/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wy-| m 1,000
d.4.|0403-01 miarach 15x30 cm na podsypce pias-
2.2 kowej
[ uktadanie kraweznikéw z odzysku /
-- Robocizna --
999 r-g 0,384 14,66 5,627
-- Materialy --
222000601 Krawezniki drogowe wibroprasowane | szt 1,020 24,40 24,888 Mi
o wymiarach 100x30x15 cm, lekki - z
odzysku (dostawca: SIB)
1601899 Pospétka - uziarnienie 0-6,3 mm m3 0,013 45,66 0,584
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,0003 407,08 0,122
32,5-work
3930001 Woda z rurociggow m3 0,0042 4,23 0,018
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 25,61 0,128
Materialy inwestora -24,888
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 5,627 3,551
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 0,852 0,071
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 9,178 0,973
Razem pozycja 108 11,070 1,000 11,07
4.2.3 Ukladanie obrze zy separacyjnych
109|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe torowe i chodniko-| m 74,000
d.4.|05 wa o wymiarach 30x8 cm na pod-
2.3|analogia sypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,277 14,66 4,061
-- Materialy --
222083301 Obrzeza trawnikowe betonowe o wy- | m 1,020 8,75 8,925
miarach 8x30x100 cm, szare (do-
stawca: JAD)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,0055 21,96 0,121
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,0016 407,08 0,651
32,5-work
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,0014 4,23 0,006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200 9,70 0,019
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 4,061 2,562
Koszty zakupu od (M) % 8,30 9,722 0,807
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 6,623 0,702
Razem pozycja 109 17,850 74,000 1 320,90
4.2.4 Uktadanie ptyt chodnikowych z wypustkami
110/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych m2 5,980
d.4./0502-03 P40,40x40x6 cm na podsypce ce-
2.4|analogia mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,630 14,66 9,236
-- Materialy --
2221400 ptyty chodnikowe betonowe typu P40 | szt. 8,090 8,45 68,360
- 40x40x6 cm
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 21,96 1,867
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,0186 407,08 7,572
32,5-work
3930001 Woda z rurociggow m3 0,029 4,23 0,121
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500 77,92 0,390
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 9,236 5,828
Koszty zakupu od (M) | % 8,30 78,310 6,500
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 15,064 1,597
Razem pozycja 110 101,470 5,980 606,79
4.2.5 Konserwacja zieleni
111|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne | m3 5,835
d.4./0218-01 Z przerzutem na terenie ptaskim
25
-- Robocizna --
999 1,06*0,955= r-g 1,012 14,66 14,840
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-- Materialy --
3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 1,300 55,00 71,500
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 14,840 9,364
Koszty zakupu od (M) % 8,30 71,500 5,934
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 24,204 2,566
Razem pozycja 111 104,200 5,835 608,01
112|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywa- | m?2 38,900
d.4./0702-01 nowych na terenie ptaskim
2.5 Krotnos¢ = 3
-- Robocizna --
999 0,295*0,955*3= r-g 0,845 14,66 12,390
-- Materialy --
221005 nasiona traw kg 0,006 25,00 0,150
0,002*3=
1420800 azofoska t 0,00015 4 600,00 0,690
0,00005*3=
3930001 Woda z rurociggéw m3 1,440 4,23 6,091
0,48*3=
Koszty po srednie od (R+S) | % 63,10 12,390 7,818
Koszty zakupu od (M) % 8,30 6,931 0,575
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10,60 20,208 2,142
Razem pozycja 112 29,860 38,900 1 161,55
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM| 1874 584,30 174 433,53 1584 160,33 115 990,44
Koszty posrednie [Kp] 63,1% od (R+S) 183 283,08 110 090,90 73 192,18
RAZEM| 2057 867,38 284 524,43 1584 160,33 189 182,62
Koszty zakupu [Kz] 8,3% od (M) 129 669,16 129 669,16
RAZEM| 2187 536,54 284 524,43 1713 829,49 189 182,62
Zysk [Z] 10,6% od (R+S+Kp(R+S)) 50 218,56 30 162,12 20 056,44
RAZEM| 2237 755,10 314 686,55 1713 829,49 209 239,06
OGOLEM 2237 755,10
Stownie: dwa miliony dwie $cie trzydzie sci siedem tysi ecy siedemset pi eédziesi at pie¢ i 10/100 zt
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