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I. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. DANE OGÓLNE. 
 
1.1. Obiekt budowlany. 

 
Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjęto tory tramwajowe na 
moście nad rzeką Bytomką w Zabrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 

1.2. Inwestor 
 

Inwestor: 
Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie  
ul. Inwalidzka 5  
41-506 Chorzów 
 

1.3. Jednostka projektowa. 
 

Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o. 
ul. Zagnańska 65 
25-558 Kielce 
 

1.4. Podstawy opracowania. 
 

1.4.1. Formalne. 
 
1. Umowa z Inwestorem. 
 

1.4.2. Merytoryczne. 
 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przeznaczona do celów 
projektowych. 

2. Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez 
rzekę Bytomkę w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana 
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce. 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w 
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku. 

4. Warunki techniczne odprowadzenia wód wgłębnych z drenażu do 
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze z 
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13). 

5. Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215, 
41-800 Zabrze  z dnia 28.06.2013r. (pismo znak: 
TTU/505/605/88/2697/13). 

6. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego odwodnienia 
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torowiska wydane przez Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Infrastruktury 
Komunalnej, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo 
znak: IK-II.7230.1.88.2013). 

7. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane 
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 
44-100 Gliwice  z dnia 05.03.2014 (pismo znak: 
TDO11/DZU/ZA/MB/33/116/023562/03/2014). 

8. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice  z dnia 03.10.2014 (pismo 
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014). 

9. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usunięcia 
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Śląskie S.A., 
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz. 
DI/II/303/14). 

10. Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarząd Dróg 
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia 
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG). 

11. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia 
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706). 

12. Uzgodnienie branżowe wydane przez PSG sp. z o.o., oddz. W Zabrzu 
       z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14) 
13. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak: 

WG.6630..211.2014). 
14. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie przebudowy mostu 

tramwajowego nad rzeką Bytomką w Zabrzu wydane przez Prezydenta 
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB). 

15. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomką w Zabrzu wzdłuż 
ul. Bytomskej wraz z modernizacją torowiska tramwajowego 
zlokalizowanego na moście tramwajowym" wydana przez Prezydenta 
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS). 

16. Uzgodnienia międzybranżowe. 
17. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
18. Wytyczne inwestorskie. 
19. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie. 
 

1.5. Cel opracowania. 
 

Celem opracowania jest wykonanie Projektu architektoniczno-
budowlanego, część 3 - Odwodnienie torowiska, opracowanego na 
podstawie dostarczonych przez Inwestora danych oraz uzgodnień własnych w 
celu umożliwienia wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
W części rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowiązujące zasady i 
warunki techniczno-użytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, 
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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1.6. Zakres opracowania. 
 

Przedsięwzięcie pod nazwą PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO 
NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeką Bytomką w Zabrzu ul. 
Bytomska – obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem: 

 przebudowę mostu tramwajowego, 
 przebudowę torowiska tramwajowego i jego odwodnienia, 
 przebudowę sieci elektroenergetycznej. 

 
Pod względem oddziaływania na środowisko nowa konstrukcja toru będzie 
znacznie korzystniejsza ze względu na zmniejszenie drgań, wibracji i hałasu w 
stosunku do zużytej istniejącej konstrukcji toru. 

 
1.7. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego 

 
Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, 
a w szczególności: 

 Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 
120/2003, poz.1133), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 
grudnia 2003 r., poz. 2181), 

 Ustawa  Prawo wodne  z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229) 
 Ustawa Prawo ochr. środ. z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627), 
 Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 

środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957), 
 Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z 

p. zm.). 
 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu 
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDiM, 
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Warszawa, 1995, 
  Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów 

tramwajowych - 1983 
  Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r. 
 Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac 

geodezyjnych 
 PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe – wymagania i badania, 
 PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania, 
 PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo – Tor – Szyny specjalne – Szyny 

rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne 
  Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal 

03.02.2006 r. 
 Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-

ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r. 
 PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Część 1, 
 ID5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r. 
 PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemysłowa – Radiogramy spoin 

czołowych w złączach doczołowych ze stali – Wymagania jakościowe i 
wytyczne wykonania, 

 Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r. 
 Polska Norma PN-K-92011 

 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
2.1. Lokalizacja. 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu na działkach ewidencyjnych: 
144/6, 133/30, 136/4, 48. 

 
2.2. Istniejący sposób zagospodarowania terenu. 
 

Modernizacją objęte jest torowisko tramwajowe w rejonie mostu nad rzeką  
Bytomką wzdłuż ul. Bronisława Hagera w Zabrzu.  
Tory na moście i na zjeździe z mostu zbudowane z szyn rowkowych na 
podkładach betonowych częściowo zabudowane płytami EPT. Torowisko na 
przejeździe kołowym zbudowane z szyn rowkowych na podkładach 
betonowych i całkowicie zabudowane płytami EPT. Przed przejazdem 
kołowym torowisko zbudowane z szyn rowkowych na podkładach betonowych.    
Stan elementów nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje się do 
ponownego wykorzystania. 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego: 
- branża teletechniczna 
- sieć trakcyjna 
- instalacje elektryczne 
- instalacje sanitarne 
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- gazowe. 
 

 
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 
 
3.1. Istniejąca kanalizacja deszczowa 
 

Wzdłuż torów tramwajowych prowadzony jest rurociąg kanalizacji deszczowej 
Ø300, odprowadzający  wody opadowe do rzeki Bytomka. Istniejący przejazd 
drogowy zabezpieczony jest przed napływem wód wpustem deszczowym 
Ø600. 
 

3.2. Odwodnienie torowiska. 
 

Zaprojektowano odwodnienie torowiska: 

I             wgłębne – drenaż francuski, 

II            powierzchniowe – płyty odwadniające. 

Na części odcinka modernizowanego torowiska tramwajowego w ulicy 
Bytomskiej zaprojektowano drenaż  francuski sytuowany między torami 1 i 2. 
Przyjęto dren francuski o wymiarach 30cm x 42cm z kruszywa kamiennego           
w otulinie z geotekstylu. Przed odprowadzeniem wód do studzienki 
kanalizacyjnej, w drenie francuskim należy ułożyć dren rurowy z PVC i 
odprowadzić wody wgłębne do studzienki zbierającej. 

Zaprojektowano również odwodnienia punktowe z wykorzystaniem płyt 
odwodnieniowych zbierających wodę z rowków szyn podłączone do istniejącej 
kanalizacji. Wody opadowe odprowadzane będą rurami pełnymi PVC o średnicy 
110mm do projektowanej studni kan.  z kratowłazem, a następnie do 
najbliższych istniejących studni kanalizacyjnych na sieci. Schemat płyty 
odwodnieniowej przedstawiono w części graficznej. Oba rodzaje odwodnień 
będą włączone do tych samych studzienek jedno pod drugim. 

Odwodnienie powierzchniowe na głębokości h=0,85m, odwodnienie wgłębne na 
głębokości h=1,25-1,50m. 

Szczegółowe rozwiązania odwodnienia torowiska tramwajowego zawarte są           
w części rysunkowej.   

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC Ø110mm                       
Ø160mm, o sztywności obwodowej SN8[kN/m2] (jezdnia, torowisko). 

Celem zabezpieczenia ustroju mostowego przed napływem wód podskórnych, 
dodatkowo zaprojektowano drenaż płyt przejściowych. W poprzek płyt /wg rys. 
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zagospodarowania/ należy ułożyć dren rurowy z PVC-U Ø92mm SN8 i 
odprowadzić wody wgłębne do studzienek zbierających z osadnikami: 

Kd1 i Kd3. Wody ze studzienki drenarskiej Kd1, należy odprowadzić do 
istniejącej kanalizacji deszczowej Ø300mm /włącznie poprzez projektowaną 
studnie przyłączeniową betonową Kd2 Ø1000mm/. Wody ze studni Kd3 należy 
odprowadzić do rzeki Bytomki /umocnionym wyrzutem w skarpie, samą skarpę 
w miejscu spływu wód należy umocnić korytkami skarpowymi/. Projektowane 
studzienki drenarskie to studnie niewłazowe o średnicy Ø315mm z włazami 
żeliwnymi typu ciężkiego klasy D400. 

W miejsce demontowanego wpustu ulicznego, zaprojektowano studzienkę 
przyłączeniową Kd4 /do odbioru wód z drenażu francuskiego i z płyty PFR 40-
7o/, studnie tą zaopatrzono w kratowłaz w celu przejęcia zadań pierwotnego 
wpustu deszczowego. W celu ochrony przejazdu tramwajowego od strony 
północno-zachodniej na istniejącej studni kanalizacji deszczowej należy 
wymienić istniejący właz tradycyjny na kratowłaz. 

Na kanalizacji deszczowej należy zastosować typowe studzienki kanalizacyjne 
z kręgów betonowych: studzienki przelotowe, studzienki połączeniowe. Włazy 
winny być zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki 
kanalizacyjne" i spełniać wymogi normy PN-EN-124:2000 "Zwieńczenia 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego". 

Istniejące urządzenia sanitarne zamontowane w pasie drogowym należy 
dostosować wysokościowo do projektowanej nawierzchni drogowej. 

3.3. Studzienki połączeniowe i przelotowe 
 

Studzienki kanalizacyjne projektowane są zgodnie z normą PN – EN 124 o 
średnicy 1000. Należy je wykonać z prefabrykowanych kręgów 
betonowych/żelbetowych, natomiast płytę denną wraz z kinetą z betonu B-20 
wylewanego na mokro. Złącza pomiędzy elementami prefabrykowanymi 
powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową, od wewnątrz 
wygładzone. Projektuje się studzienki z pierścieniem odciążającym. 
Dla studzienek zlokalizowanych w drogach lub innych miejscach narażonych 
na obciążenia dynamiczne należy stosować włazy typu ciężkiego. Włazy 
winny być zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729. 
Komora studzienki wyposażona jest w drabinkę złazową Φ30 mm ze stali 
nierdzewnej. Szczebelki osadzone są jeden pod drugim, w odległości 30 cm 
każdy.  
Powierzchnie zewnętrzne wszystkich studzienek należy zabezpieczyć poprzez 
nałożenie warstwy uszczelniającej do betonu np. środka kompozytowego 
XYPEX. Projektuje się włazy żeliwne klasy D z otworami wentylacyjnymi. 
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3.4. Studzienki drenarskie. 
 

Na przykanalikach z drenażu płyt przejściowych zaprojektowano studzienki 
drenarskie niewłazowe  Ø315mm przelotowe. Dla studzienek zlokalizowanych 
w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne należy 
stosować włazy typu ciężkiego klasy D400, natomiast w chodnikach i terenach 
zielonych włazy klasy C250. 

3.5. Wpusty uliczne 
 

Istniejące wpusty uliczne,  należy wyregulować wysokościowo do budowanej 
nawierzchni drogowej 
 

3.6. Odwodnienie typu liniowego do zabezpieczenia przejazdu. 
 

Przejazd przez tory tramwajowe zabezpieczony będzie przed napływem wód 
deszczowych z jezdni i ulic przyległych odwodnieniem typu liniowego 
montowanego przy płytach tramwajowych /wg. rys. zagospodarowania/ 
Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu Faserfix –Big BL 200-1 ze 
studzienkami trzy-częściowymi i rusztem żeliwnym szczelinowym, kl. D400. 

3.7. Przejście szczelne. 
 

Przy przejściu rurami PVC przez ściany studni kanalizacyjnych 
zaprojektowano przejście szczelne z żywicy poliestrowej nienasyconej, 
zbrojonej włóknem szklanym. 

 
3.8. Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej   
 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać podwieszenie w sposób 
zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie 
ludzi. 
W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodów podziemnych 
należy ten fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 
Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich 
obejście lub przełożenie.  
W miejscach, gdzie jest duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego prace 
prowadzić ręcznie. 
 

3.9. Ilość wód deszczowych. 
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Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzono metodą stałych 
natężeń deszczów na podstawie podręcznika W. Błaszczyka „Projektowanie 
sieci kanalizacyjnych” ze wzoru: 

Q = Ψ x F x q  dm3/s 
gdzie: 
przyjęto współczynniki spływu Ψ w zależności od odwadnianej powierzchni: 
 Torowisko tramwajowe z terenem przyległym– 0,9 
 

Natężenie deszczu przyjęto w analogi do warunków UM Sosnowiec: 
 
q = 231,7 l/s*ha  
 
Powierzchnia odwadniana. 

 
ZLEWNIA 1  

Lp. Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia 
1 Powierzchnia utwardzona – Tor 1, 2 170,00 m2 
 SUMA 170,00 m2     

Ilość wody odpływającej z powierzchni odwadnianej: 
Q1=170*0,9*231,7/10000 

Q1=3,55/s 
 

Ilości wód z drenażu płyt przejściowych, drenażu francuskiego i odwodnienia 
liniowego, nie uwzględnia się w obliczeniach z uwagi na to  że są to 
urządzenia zabezpieczające konstrukcje mostu i przejazd tramwajowy przed 
ewentualnym napływem wod powierzchniowych i wgłębnych. 

 
3.10. Roboty ziemne. 

 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi 
w normie BN–83/8836–02. 
Wykopy pod sieci przewiduje się wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych z pełnym umocnieniem drewnianymi wypraskami. Miejsca kolizji            
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć. Przy głębokich 
wykopach przewidzieć trwałe zabezpieczenie poprzez wykonanie barierek             
z umieszczeniem tabliczek informacyjnych. 
Rury kanalizacyjne należy układać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Rurociągi należy ułożyć na 200mm podsypce piaskowej. 
Przewody należy obsypać i zasypać do wysokości 300mm ponad wierzch 
przewodu gruntem piaszczystym, bez grud i kamieni. Do wykonania zasypki 
przewodów należy w maksymalny sposób wykorzystać grunt z urobku, o ile 
spełnia odpowiednie wymogi. 
Zasypka winna być wykonana sposobem ręcznym, a powyżej może być 
mechanicznym. Zasypkę należy zagęścić do stopnia zagęszczenia IS=1,0. 
Zasypka wykopu może nastąpić po wykonaniu i właściwym wyprofilowaniu 
spadków wraz z wykonaniem próby właściwego spływu w kierunku kanalizacji 
odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez 



 

 12 

uprawnionego geodetę. 
Po ułożeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociągów należy także 
przeprowadzić próbę na eksfiltrację zgodnie z PN-EN 1610:2002 ze zmianami. 
Po zasypaniu rurociągów próbę tą należy powtórzyć oraz po opróżnieniu 
przewodów wykonać próbę na infiltrację. 
Pozostałą po zasypaniu wykopów ziemię należy wywieźć i poddać utylizacji  
 
 

4. ZALECENIA REALIZACYJNE. 
 

 Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-
83/8836-02, 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalić aktualne rzędne 
terenu, 

 Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta rur, 

 Roboty prowadzić zgodnie z warunkami BHP, a w szczególności 
dotyczy to zabezpieczenia wykopów i ich odpowiedniego oznakowania, 

 Wszelkie napotkane w trakcie robót nie zinwentaryzowane podziemne 
uzbrojenie trenu natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 

 
 
 
Projektant: 
 
 
 
Część 3 – Odwodnienie torowiska 
inż. Edyta ORLIŃSKA-PUŁKA    …………………………… 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


