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I. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. DANE OGÓLNE. 
 
1.1. Obiekt budowlany. 

 
Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjęto tory tramwajowe na 
moście nad rzeką Bytomką w Zabrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 

1.2. Inwestor 
 

Inwestor: 
Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie  
ul. Inwalidzka 5  
41-506 Chorzów 
 

1.3. Jednostka projektowa. 
 

Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o. 
ul. Zagnańska 65 
25-558 Kielce 
 

1.4. Podstawy opracowania. 
 

1.4.1. Formalne. 
 
1. Umowa z Inwestorem. 
 

1.4.2. Merytoryczne. 
 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przeznaczona do celów 
projektowych. 

2. Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez 
rzekę Bytomkę w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana 
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce. 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w 
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku. 

4. Warunki techniczne odprowadzenia wód wgłębnych z drenażu do 
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze z 
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13). 

5. Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215, 
41-800 Zabrze  z dnia 28.06.2013r. (pismo znak: 
TTU/505/605/88/2697/13). 

6. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego odwodnienia 
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torowiska wydane przez Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Infrastruktury 
Komunalnej, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo 
znak: IK-II.7230.1.88.2013). 

7. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane 
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 
44-100 Gliwice  z dnia 05.03.2014 (pismo znak: 
TDO11/DZU/ZA/MB/33/116/023562/03/2014). 

8. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice  z dnia 03.10.2014 (pismo 
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014). 

9. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usunięcia 
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Śląskie S.A., 
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz. 
DI/II/303/14). 

10. Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarząd Dróg 
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia 
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG). 

11. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia 
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706). 

12. Uzgodnienie branżowe wydane przez PSG sp. z o.o., oddz. W Zabrzu 
       z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14) 
13. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak: 

WG.6630..211.2014). 
14. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie przebudowy mostu 

tramwajowego nad rzeką Bytomką w Zabrzu wydane przez Prezydenta 
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB). 

15. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomką w Zabrzu wzdłuż 
ul. Bytomskej wraz z modernizacją torowiska tramwajowego 
zlokalizowanego na moście tramwajowym" wydana przez Prezydenta 
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS). 

16. Uzgodnienia międzybranżowe. 
17. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
18. Wytyczne inwestorskie. 
19. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie. 
 

1.5. Cel opracowania. 
 

Celem opracowania jest wykonanie Projektu architektoniczo-budowlanego, 
część 1 - Modernizacja torowiska, opracowanego na podstawie 
dostarczonych przez Inwestora danych oraz uzgodnień własnych w celu 
umożliwienia wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
W części rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowiązujące zasady i 
warunki techniczno-użytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, 
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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1.6. Zakres opracowania. 
 

Przedsięwzięcie pod nazwą PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO 
NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeką Bytomką w Zabrzu ul. 
Bytomska – obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem: 

 przebudowę mostu tramwajowego, 
 przebudowę torowiska tramwajowego i jego odwodnienia, 
 przebudowę sieci elektroenergetycznej. 

 
Pod względem oddziaływania na środowisko nowa konstrukcja toru będzie 
znacznie korzystniejsza ze względu na zmniejszenie drgań, wibracji i hałasu w 
stosunku do zużytej istniejącej konstrukcji toru. 
 

1.7. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego 
 
Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, 
a w szczególności: 

 Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 
120/2003, poz.1133), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 
grudnia 2003 r., poz. 2181), 

 Ustawa  Prawo wodne  z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229) 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, 

poz. 627), 
 Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 

środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957), 
 Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z 

p. zm.). 
 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu 
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDiM, 
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Warszawa, 1995, 
  Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów 

tramwajowych - 1983 
  Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r. 
 Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac 

geodezyjnych 
 PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe – wymagania i badania, 
 PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania, 
 PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo – Tor – Szyny specjalne – Szyny 

rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne 
  Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal 

03.02.2006 r. 
 Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-

ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r. 
 PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Część 1, 
 ID5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r. 
 PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemysłowa – Radiogramy spoin 

czołowych w złączach doczołowych ze stali – Wymagania jakościowe i 
wytyczne wykonania, 

 Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r. 
 Polska Norma PN-K-92011 

 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
2.1. Lokalizacja. 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu na działkach ewidencyjnych: 
144/6, 133/30, 136/4, 48. 

 
2.2. Istniejący sposób zagospodarowania terenu. 
 

Modernizacją objęte jest torowisko tramwajowe w rejonie mostu nad rzeką  
Bytomką wzdłuż ul. Bronisława Hagera w Zabrzu.  
Tory na moście i na zjeździe z mostu zbudowane z szyn rowkowych na 
podkładach betonowych częściowo zabudowane płytami EPT. Torowisko na 
przejeździe kołowym zbudowane z szyn rowkowych na podkładach 
betonowych i całkowicie zabudowane płytami EPT. Przed przejazdem 
kołowym torowisko zbudowane z szyn rowkowych na podkładach betonowych.    
Stan elementów nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje się do 
ponownego wykorzystania. 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego: 
- branża teletechniczna 
- sieć trakcyjna 
- instalacje elektryczne 
- instalacje sanitarne 
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- gazowe. 
 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 
 
3.1. Projektowane położenie układu torowego w planie. 
 

Na długości odcinka objętego projektem uporządkowano geometrię torów 
dostosując ją do projektu modernizacji mostu. 
Przyjęto następującą numerację torów: 
- tor nr 1 relacji Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Pętla 
- tor nr 2 relacji Zaborze Pętla - Bytom Plac Sikorskiego 

 
3.2. Układ torów w planie. 
 

tor nr 1 (relacji Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Pętla ) początek 
hektometrażu przyjęto w pkt 1P 
 

Hekt. Metr Numer promienie 

(m) 

przechyłka 

(mm) 

prędkość 

(km/godz) 

Uwagi 

 
0 0,000 1P    Początek toru 
0 0,430 1PL-1    Początek łuku 
0 11,367 1S1 80,00 30 30 Środek łuku 
0 22,304 1KL-1    Koniec łuku 
0 53,336 1PL-2    Początek łuku 
0 60,223 1S2 83,00 30 30 Środek łuku 
0 67,109 1KL-2    Koniec łuku 
0 69,721 1K    Koniec toru 

 
tor nr 2 (relacji Zaborze Pętla - Bytom Plac Sikorskiego) początek 
hektometrażu przyjęto w pkt 2P 

 
Hekt. Metr Numer promienie 

(m) 

przechyłka 

(mm) 

prędkość 

(km/godz) 

Uwagi 

0 0,000 2P    Początek toru 
0 0,532 2PL-1    Początek łuku 
0 11,878 2S1 83,00 30 30 Środek łuku 
0 23,223 2KL-1    Koniec łuku 
0 54,010 2PL-2    Początek łuku 
0 60,719 2S2 80,00 30 30 Środek łuku 
0 67,428 2KL-2    Koniec łuku 
 69,973 2K    Koniec toru 

 
Rozstawy torowiska dwutorowego wynoszą:  
- 2,81m na połączeniu z istniejącym torem(przed mostem) 
- 3,00m na początku i końcu układki płyt wielkowymiarowych 



 

 10 

- 3,05m na połączeniu z istniejącym torem(za mostem) 
 
Tor nr 1 na odcinku od hm 0-5,628 do 0+10,064 i od hm 0+52,665 
do hm 0+69,721 wymaga regulacji w planie i profilu. 
Tor nr 2 na odcinku od hm 0-5,385 do 0+10,286 i od hm 0+53,584 
do hm 0+69,973 wymaga regulacji w planie i profilu. 
Szczegółowy przebieg układu torowego przedstawiono na rys.D-PB-001 
      

3.3. Projektowane położenie układu torowego w profilu. 
 

Niwelety torów dostosowano do niwelety modernizowanego mostu, a na 
przejeździe drogowym zaprojektowano w nawiązaniu do pochyleń 
poprzecznych jezdni. 
 

3.3.1. Układ torów w profilu. 
 

tor nr 1 (relacji Bytom Plac Sikorskiego - Zaborze Pętla ) początek 
hektometrażu przyjęto w pkt 1P1 
 
Hekt. Metr Numer H D Promień 

0 - 1P1 237,335 0,000  
  1N 237,087 50,852 2000,00 

0 69,72 1K 253,594 69,721  
 
tor nr 2 (relacji Zaborze Pętla - Bytom Plac Sikorskiego) początek 
hektometrażu przyjęto w pkt 2P1 
 
Hekt. Metr Numer H D Promień 

0 - 2P1 237,342 0.000  
  2N 237,100 52,017 2000.00 
0 69,97 2K 236,915 69,973  

 
Rozwiązanie wysokościowe projektowanych torów przedstawiono na profilach 
podłużnych na rys.D-PB-004-005. 
 

3.4. Tyczenie układu torowego. 
 

Przed przystąpieniem do robót torowych, zadaniem służby geodezyjnej będzie 
wytyczenie w terenie punktów głównych układu torowego w oparciu o punkty 
poligonowe i repery będące w zasobie ODGiK w Zabrzu.  
Po każdorazowym wytyczeniu należy porównać elementy wytyczone z 
projektem i sytuacją w terenie, a każde odchylenia zgłaszać 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 

3.5. Konstrukcja torowa. 
 

W zależności od lokalizacji wyodrębniono następujące przekroje 



 

 11 

konstrukcyjne: 
3.5.1. Konstrukcja torowiska na torowisku "wydzielonym" z wbudowanymi płytami 

np. PFR 40 z szyną 60R2 mocowaną materiałem sprężystym do podlewów     
w korycie szynowym 

 
o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z boków przez piaskowanie, 

pokryta materiałem o parametrach nie gorszych niż SikaCor 277 i 
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm 

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komorę szynową 
przy użyciu kleju o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 330 FK 

o podłoże betonowe i ścianki boczne oczyszczone i zagruntowane 
materiałem o   

o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 330 z posypką piaskiem 
kwarcowym   

o 0,4 - 0,7 mm 
o podlew dolny i górny z masy o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 

340/45 grub. pod stopką szyny min. 20mm ± 5mm 
o płyta torowa PFR 40(ściany boczne obłożone matą np. MFSTP 2517v 

grub.2cm 
o poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub.2,5cm 
o podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm 
o podsypka z kruszywa łam. 31/63 mm grub.20,5cm w osłonie z 

geowłókniny  
o seperacyjnej 
o warstwa odcinająca z pospółki 0/6,3 mm grub.10cm w osłonie z 

geowłókniny  
o separacyjnej 

Razem: śr. 78 cm  (w osiach torów) 
o śr. 42 cm warstwa tłucznia 0/63 mm w osłonie z geowłókniny 

separacyjnej 
Razem: śr. 120 cm 

 
o obrzeże betonowe 8x30x100 cm min. 5 cm podsypka cementowo- 

piaskowa 
o krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 5 cm podsypka cem. - 

piask. 1:4  min. 10 cm ława z betonu C16/20  
o krawężnik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm 5 cm podsypka cem. - 

piask. 1:4 min. 10 cm ława z betonu C16/20  
o szczeliny między płytami, obrzeżem, krawężnikiem betonowym 

najazdowym szer. 2cm wypełnione materiałem elastycznym Icosit KC 
FM 1 na wysokość   20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna 
np.MFSTP 2517v grub.2cm na   wysokość 20cm 

 
3.5.2. Konstrukcja torowiska na przejeździe drogowym z wbudowanymi płytami 

np.PFR 40 z szyną 60R2 mocowaną materiałem sprężystym do podlewów     
w korycie szynowym. 
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o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z boków przez piaskowanie, 
pokryta materiałem o parametrach nie gorszych niż SikaCor 277 i 
posypana   piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm 

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komorę szynową 
przy użyciu  kleju o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 330 FK 

o podłoże betonowe i ścianki boczne oczyszczone i zagruntowane 
materiałem o  

o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 330 z posypką piaskiem 
kwarcowym  

o 0,4 - 0,7 mm 
o podlew dolny i górny z masy o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 

340/45 grub. pod stopką szyny min. 20mm ± 5mm 
o płyta torowa PFR 40(ściany boczne obłożone matą np. MFSTP 2517v  

grub.2cm 
o poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2,5cm 
o podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 5 cm 
o podsypka z kruszywa łam. 31/63 mm grub.20,5cm w osłonie z 

geowłókniny seperacyjnej 
o warstwa odcinająca z pospółki 0/6,3 mm grub.10cm w osłonie z 

geowłókniny separacyjnej 
Razem: śr. 78 cm  (w osiach torów) 
o śr. 42 cm warstwa tłucznia 0/63 mm w osłonie z geowłókniny 

separacyjnej 
Razem: śr. 120 cm 

 
o krawężnik kamienny 15x30x100 cm 
o podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub.5cm 
o ława z betonu C12/15 grub.10cm 
 
o szczeliny między płytami i krawężnikiem kamiennym szer. 2cm 

wypełnione materiałem elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokość 
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np.MFSTP 2517v grub. 2cm 
na wysokość 20cm 

 
Nakładka asfaltowa po frezowaniu pasa jezdni o szerokości około 1m 
o warstwa ścieralna z AC 8S lub 11S mm grub. 5cm 
o warstwa wiążąca z AC 16W lub 22W mm grub. 6cm 

 
3.5.3. Konstrukcja torowiska na moście z wbudowanymi płytami np.PFR 40 z szyną 

60R2 mocowaną materiałem sprężystym do podlewów w korycie szynowym 
 

o szyna 60R2 oczyszczona z rdzy od spodu i z boków przez piaskowanie, 
pokryta materiałem o parametrach nie gorszych niż SikaCor 277 i 
posypana piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm 

o bloczki prefabrykowane z betonu B-30 wklejane w komorę szynową 
przy użyciu kleju o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 330 FK 

o podłoże betonowe i ścianki boczne oczyszczone i zagruntowane 
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materiałem o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 330 z posypką 
piaskiem kwarcowym 0,4 - 0,7 mm 

o podlew dolny i górny z masy o parametrach nie gorszych niż Icosit KC 
340/45 grub. pod stopką szyny min. 20mm ± 5mm 

o płyta torowa PFR 40(ściany boczne obłożone matą np. MFSTP 2517v   
grub. 2cm 

o poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub. 2,5cm 
o warstwa wyrównawcza z asfaltu drobnoziarnistego grub. 3cm 
o podbudowa z betonu asfaltowego grub. min. 4cm 

Razem: 49,5cm 
 

o szczeliny między płytami i konstrukcją mostu szer. 2cm wypełnione 
materiałem elastycznym Icosit KC FM 1 na wysokość 
20cm+poliuretanowa mata wibroizolacyjna np. MFSTP 2517v grub.2cm 
na wysokość 20cm 

 
Geowłókninę seperacyjną należy układać wzdłuż torowiska z zakładką min. 
30cm. 
Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys.D-PB-008.1-008.3 

3.5.4.  Zestawienie ilości i asortymentu płyt typu PFR 40 i PFM 40 
 

Rodzaj płyt Ilość(szt.) 
Płyta tramwajowa torowa PFR 40-30 20 
Płyta tramwajowa torowa PFR 40-7 35 
Płyta tram. torowa odwodnieniowa PFR 40-7o 2 
Płyta międzytorowa PFM 40-30[151cm] 9 
Płyta międzytorowa PFM 40-30[76] 18 
Płyta międzytorowa PFM 40-15[76cm] 8 
Płyta międzytorowa PFM 40-[98x76cm] 1 
 

Rozmieszczenie płyt wielkowymiarowych PFR 40 i PFM 40 przedstawiono na 
rys.D-PB-007. 
 

3.6. Odwodnienie torowiska. 
 
Tory odwodnione będą przy pomocy drenu francuskiego. Projektowany dren 
francuski zlokalizowano w osi torowiska od hm 0+10,064m do 0+25,736m po 
torze nr 1. Projektowany spadek drenu francuskiego - 0,007%.Przyjęto dren 
francuski o wymiarach 30cm x 42cm w otulinie z geowłókniny. Oprowadzenie 
wody z drenu francuskiego i płyty odwodnieniowej przewidziano do studzienki 
kanalizacji deszczowej poprzez studzienkę drenarską(w odrębnej części 
projektu). Połączenie drenu francuskiego ze studzienką wykonane będzie z rur 
PCV Ø125mm. Przed odprowadzeniem wód do zbieracza, w drenie francuskim 
należy ułożyć dren rurowy długości 3,0 m zakończony trójnikiem i połączony ze 
zbieraczem. Odwodnienie liniowe i rowków szyn wykonane poprzez torowe 
płyty odwadniające typu PFR 40-7o w następujących lokalizacjach:  
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tor 1 - hm 0+10,064m,  
tor 2 - hm 0+10,286m.          
   

3.7. Zestawienie objętości robót ziemnych. 
 

Nr  hm odległości WYKOP NASYP  WYKOP NASYP  WYKOP NASYP  
przekroju   (m)  pow. (m²) pow. (m²)  śr.pow. (m²) śr.pow. (m²) objętość (m³) objętość (m³) 

 -5,628   0,000 0,000         
 0,000 5,628 2,420 2,720 1,210 1,360 6,810 7,654 
 8,511 8,511 1,910 2,620 2,165 2,670 18,426 22,724 
 25,736 17,225 6,500 0,000 4,205 1,310 72,431 22,565 
 47,918 0,000 2,400 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000 
 69,721 21,803 0,000 0,000 1,200 1,200 26,164 26,164 

      Razem 123,83 79,11 
 

3.8. Bezpieczeństwo wykonania robót. 
 

Roboty związane z przebudową torowiska tramwajowego wymagają nadzoru 
Służb Specjalistycznych, których urządzenia znajdują się w pasie 
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska. 
 

3.9. Ochrona środowiska. 
 

Projektowana przebudowa przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu oraz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu tramwajowego i drogowego. Zastosowanie 
konstrukcji opisanych w pkt.3.5 powoduje obniżenie poziomu emisji hałasu do 
środowiska wynoszące w stosunku do klasycznego torowiska ok.3-3,5 
db(A).Natomiast obniżenie poziomu drgań do środowiska wynosi przeszło 
800mm/s2,co oznacza obniżenie wielkości drgań o blisko 75%. 

 
3.10. Uwagi końcowe. 

 
Realizacja modernizacji torowiska powinna być skoordynowana z innymi 
pracami budowlanymi. 
Wskazane jest etapowanie budowy torowiska tramwajowego tak by do 
maksimum ograniczyć utrudnienia w ruchu tramwajowym i kołowym. 
 
 
 
Projektant: 

 
Część 1 – Modernizacja torowiska 
mgr inż. Paweł MICHALSKI    …………………………… 
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II. ZAŁĄCZNIKI 
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Z.1.1 HEKTOMETRAŻ TORU 1 

Punkty załamania trasy 
Hekt. Metr Numer X Y Promień 

0 0.000 1P 5575322.775 6556801.670  
  1W1 5575330.144 6556810.415 80.000 
  1W2 5575370.614 6556837.934 83.000 

0 69.721 1K 5575377.490 6556844.510  
 

Punkty główne trasy 
Hekt. Metr Numer X Y Uwagi 

0 0.430 1PL-1 5575323.052 6556801.999 Początek łuku 
0 11.367 1S1 5575330.649 6556809.856 Środek łuku 
0 22.304 1KL-1 5575339.245 6556816.603 Koniec łuku 
0 53.336 1PL-2 5575364.906 6556834.053 Początek łuku 
0 60.223 1S2 5575370.434 6556838.157 Środek łuku 
0 67.109 1KL-2 5575375.602 6556842.704 Koniec łuku 

 

Współrzędne -> Hektometry 
Numer X Y Hekt obl. H 

1P1 5575319.190 6556797.350 -5.628 237.335 
1P2 5575322.775 6556801.670 0.000 237.310 
1P3 5575328.563 6556807.906 8.511 237.273 
1P4 5575340.995 6556817.794 24.421 237.203 
1P5 5575350.122 6556824.000 35.458 237.155 
1P6 5575357.903 6556829.291 44.868 237.113 
1P7 5575362.852 6556832.656 50.852 237.091 

 

Parametry krzywych 
=========================================================== 

|     Wierzchołek:          1W1                           | 
=========================================================== 
|Łuk kołowy L=     |       21.873| Styczna: T1=|    11.005| 
|Promień R=        |       80.000| Styczna: T2=|    11.005| 
|Środek okręgu (XY)|  5575384.229|  6556750.449| 
|Kąt zwrotu gamma= |      17.4062| 
-----------------------------------------------------------
=========================================================== 

|     Wierzchołek:          1W2                           | 
=========================================================== 
|Łuk kołowy L=     |       13.773| Styczna: T1=|     6.902| 
|Promień R=        |       83.000| Styczna: T2=|     6.902| 
|Środek okręgu (XY)|  5575318.235|  6556902.688| 
|Kąt zwrotu gamma= |      10.5637| 
----------------------------------------------------------- 
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Z.1.2 HEKTOMETRAŻ TORU 2 

Punkty załamania trasy 
Hekt. Metr Numer X Y Promień 

0 0.000 2P 5575320.416 6556803.527  
  2W1 5575328.116 6556812.664 83.000 
  2W2 5575368.577 6556840.176 80.000 

0 69.973 2K 5575375.265 6556846.595  
 

Punkty główne trasy 
Hekt. Metr Numer X Y Uwagi 

0 0.532 2PL-1 5575320.759 6556803.934 Początek łuku 
0 11.878 2S1 5575328.639 6556812.084 Środek łuku 
0 23.223 2KL-1 5575337.557 6556819.084 Koniec łuku 
0 54.010 2PL-2 5575363.016 6556836.395 Początek łuku 
0 60.719 2S2 5575368.399 6556840.395 Środek łuku 
0 67.428 2KL-2 5575373.429 6556844.833 Koniec łuku 

 

Współrzędne -> Hektometry 
Numer X Y Hekt obl. H 

2P1 5575317.140 6556799.270 -5.385 237.342 
2P2 5575320.416 6556803.527 0.000 237.319 
2P3 5575326.680 6556810.259 9.200 237.281 
2P4 5575339.473 6556820.386 25.540 237.212 
2P5 5575348.418 6556826.469 36.358 237.166 
2P6 5575357.175 6556832.423 46.947 237.121 
2P7 5575361.368 6556835.274 52.017 237.091 

 

Parametry krzywych 
=========================================================== 
|     Wierzchołek:          2W1                           | 
=========================================================== 
|Łuk kołowy L=     |       22.691| Styczna: T1=|    11.417| 
|Promień R=        |       83.000| Styczna: T2=|    11.417| 
|Środek okręgu (XY)|  5575384.227|  6556750.447| 
|Kąt zwrotu gamma= |      17.4044| 
-----------------------------------------------------------
=========================================================== 

|     Wierzchołek:          2W2                           | 
=========================================================== 
|Łuk kołowy L=     |       13.418| Styczna: T1=|     6.725| 
|Promień R=        |       80.000| Styczna: T2=|     6.725| 
|Środek okręgu (XY)|  5575318.033|  6556902.550| 
|Kąt zwrotu gamma= |      10.6778| 
----------------------------------------------------------- 
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Z.2.1 WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

Nr X Y H 

1K 5575377.490 6556844.510 237.078 
1KL-1 5575339.245 6556816.603  
1KL-2 5575375.602 6556842.704  

1P 5575322.775 6556801.670 237.310 
1P1 5575319.190 6556797.350 237.335 
1P2 5575322.775 6556801.670 237.310 
1P3 5575328.563 6556807.906 237.273 
1P4 5575340.995 6556817.794 237.203 
1P5 5575350.122 6556824.000 237.155 
1P6 5575357.903 6556829.291 237.113 
1P7 5575362.852 6556832.656 237.091 

1PL-1 5575323.052 6556801.999  
1PL-2 5575364.906 6556834.053  
1W1 5575330.144 6556810.415  
1W2 5575370.614 6556837.934  
2K 5575375.265 6556846.595 236.915 

2KL-1 5575337.557 6556819.084  
2KL-2 5575373.429 6556844.833  

2P 5575320.416 6556803.527 237.319 
2P1 5575317.140 6556799.270 237.342 
2P2 5575320.416 6556803.527 237.319 
2P3 5575326.680 6556810.259 237.281 
2P4 5575339.473 6556820.386 237.212 
2P5 5575348.418 6556826.469 237.166 
2P6 5575357.175 6556832.423 237.121 
2P7 5575361.368 6556835.274 237.091 

2PL-1 5575320.759 6556803.934  
2PL-2 5575363.016 6556836.395  
2W1 5575328.116 6556812.664  
2W2 5575368.577 6556840.176  
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Z.3     PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Nazwa i adres inwestycji. 
 
PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W RAMACH 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeką 
Bytomką w Zabrzu ul. Bytomska – obiekt nr 46MT/4", branża drogowa. 
 
2. Inwestor. 
 
 Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie 
 ul. Inwalidzka 5,  41-506 Chorzów 
 
3. Projektant. 

 
mgr inż. Paweł Michalski 

 
4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 
Celem niniejszego opracowania jest modernizacja torowiska tramwajowego w rejonie 
mostu nad rzeką Bytomką w Zabrzu.  
  
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
     
W stanie istniejącym na obszarze przyszłych robót budowlanych występują: 
- torowisko tramwajowe wraz z przejazdem kołowym 
- przystanek tramwajowy, 
- most nad rzeką Bytomką, 
- branża teletechniczna, 
- sieć trakcyjna, 
- instalacje elektryczne, 
- instalacje sanitarne, 
- instalacje gazowe. 
 
6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Na terenie występują elementy infrastruktury technicznej, elementy infrastruktury 
drogowej, torowisko tramwajowe wraz z infrastrukturą oraz most nad rzeką Bytomką. 
 
7. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 
Na terenie budowy występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
wynikające z: 
- pracy maszyn i urządzeń, 
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- prowadzenia prac instalacyjnych, 
- prowadzenia prac w sąsiedztwie linii tramwajowej, 
- prac w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego, 
- prac w pobliżu linii oświetleniowych, 
- prac w pobliżu sieci trakcyjnych, 
- prac w pobliżu mostu. 
 
8. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 
 
- potrącenie przez tabor tramwajowy 
- porażenie prądem elektrycznym 
- przygniecenie podczas prac rozbiórkowo-demontażowych oraz załadunku i 
 wyładunku materiałów 
- obsługa wszelkich urządzeń budowlanych 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
Podczas prowadzenia robót plac budowy winien zostać wydzielony, zabezpieczony w 
sposób zgodny ze szczegółowymi przepisami BHP i dozorowany. 
Przy wejściu na teren na wys. min. 2m powinna być wywieszona tablica informacyjna 
w kolorze żółtym z numerami tel. alarmowych zgodnie ze stosownymi wymaganiami. 
Plac budowy należy oświetlić oraz zapewnić właściwe dojazdy i dojścia do 
wszelkiego rodzaju prac. 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
specyfikacjami technicznymi, z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i 
wymagań technicznych oraz instrukcji producenta. 
Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne 
atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. 
Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz posiadać 
certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN. Obok urządzeń 
należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta, a w razie konieczności w jego obecności. 
Sprzęt zmechanizowany może być obsługiwany wyłącznie przez osoby uprawnione. 
 
10.  Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót: 
 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót każdorazowo kierownik prowadzący 
roboty zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia zatrudnionych pracowników 
na stanowisku pracy. W szkoleniu tym należy uwzględnić uwarunkowania 
występujące w miejscu wykonywania robót. Zatrudnieni pracownicy mogą być 
dopuszczeni do prac na danym stanowisku po właściwym przeszkoleniu pod 
względem BHP przez osobę do tego celu upoważnioną i posiadającą właściwe 
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kwalifikacje (np. kierownik budowy). Przeszkoleni muszą podpisać oświadczenie o 
odbytym wyżej wymienionym przeszkoleniu. 
 
   b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
 
- pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą 
- stosować kaski ochronne i kamizelki ostrzegawcze (pomarańczowe) podczas prac 
montażowych, demontażowych i podczas załadunku 
- podczas przejazdu taboru tramwajowego nie wolno wykonywać żadnych robót na 
torze i w bezpośrednim sąsiedztwie toru po którym przejeżdża tabor tramwajowy. 
- na czas przejazdu taboru pracownicy powinni odsunąć się od zewnętrznej szyny 
toru na odległość, co najmniej 2 metrów. 
- do przenoszenia, do montażu i demontażu ciężkich urządzeń należy zapewnić taką 
liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
 
11.  Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 
Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą 
odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. 

 
12.  Sposób przechowywania i przemieszczenia materiałów, wyrobów, 

substancji oraz materiałów niebezpiecznych na terenie budowy. 
 
Brak występownia ww. zagrożeń na terenie budowy. 
 
13.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
  Nie dotyczy. 

 
14.  Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę prowadzenia prac budowlanych. 
 
W planie tym powinno być uwzględnione : 
- określenie robót szczególnie niebezpiecznych 
- określenie stref ochronnych 
- tryb postępowania w przypadku ewentualnego wypadku. 
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15.  Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 
Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika budowy 
na terenie placu budowy. 
 
16.  W trakcie procesu budowlanego należy stosować się bezwzględnie 

do poniższych aktów prawnych: 
 
a. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Dział X (BHP). 
b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

d. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
Urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

e. Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych .Dz. U. Nr 7 poz.30  

f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998r. w sprawie ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, 
a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy. 

g. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie  
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

h. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.  
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby . 

i. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. 

j. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

k. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.10.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego .Dz. U nr 193   poz.1890 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


