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1 DANE OGÓLNE. 
 
1.1 Przedmiot opracowania. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji mostu tramwajowego na 
rzece Bytomce, w ciągu ulicy Bytomskiej w Zabrzu. 
 

1.2 Inwestor. 
 
Inwestor: 
Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie 
ul. Inwalidzka 5 
41-506 Chorzów 
 

1.3 Jednostka projektowa. 
 

Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o. 
ul. Zagnańska 65 
25-558 Kielce 
 

1.4 Podstawy opracowania. 
 

1.4.1. Formalne. 
 
1. Umowa z Inwestorem. 
 

1.4.2. Merytoryczne. 
 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przeznaczona do celów 
projektowych. 

2. Dokumentacja geotechniczna dla budowy wiaduktu tramwajowego przez 
rzekę Bytomkę w Zabrzu w rejonie ulic Hagera i Bytomskiej wykonana 
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce. 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
centrum Zabrza - obszar "C" zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w 
Zabrzu Nr XXV261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku. 

4. Warunki techniczne odprowadzenia wód wgłębnych z drenażu do 
kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze z 
dnia 26.03.2013r. (pismo znak: TTU/504/604/80/755/13). 

5. Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215, 
41-800 Zabrze  z dnia 28.06.2013r. (pismo znak: 
TTU/505/605/88/2697/13). 

6. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego odwodnienia 
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torowiska wydane przez Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Infrastruktury 
Komunalnej, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze z dnia 30.05.204r. (pismo 
znak: IK-II.7230.1.88.2013). 

7. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane 
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 
44-100 Gliwice  z dnia 05.03.2014 (pismo znak: 
TDO11/DZU/ZA/MB/33/116/023562/03/2014). 

8. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 
Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice  z dnia 03.10.2014 (pismo 
znak: TDO11/DZU/MB/120/10/2014). 

9. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie usunięcia 
kolizji linii elektroenergetycznej NN wydane przez Tramwaje Śląskie S.A., 
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów z dnia 25.02.2014r. (pismo znak: L.dz. 
DI/II/303/14). 

10. Uzgodnienie projektu konstrukcji mostu wydane przez Miejski Zarząd Dróg 
i infrastruktury Informatycznej, ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze z dnia 
30.06.2014r. (pismo znak: ZD.4061.7.59.14.KG). 

11. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dnia 
04.004.2014r. (pismo znak: UW-5191-Btu/1/186,204/14/6706). 

12. Uzgodnienie branżowe wydane przez PSG sp. z o.o., oddz. W Zabrzu 
       z dnia 03.12.2014r (pismo znak OIU/L-432-539/14) 
13. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2014r. (pismo znak: 

WG.6630..211.2014). 
14. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie przebudowy mostu 

tramwajowego nad rzeką Bytomką w Zabrzu wydane przez Prezydenta 
Miasta Zabrze z dnia 21.05.2015r. (pismo znak: WE.6341.5.2015.JB). 

15. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeka Bytomką w Zabrzu wzdłuż 
ul. Bytomskej wraz z modernizacją torowiska tramwajowego 
zlokalizowanego na moście tramwajowym" wydana przez Prezydenta 
Miasta Zabrze z dnia 15.10.2013r. (pismo znak: WE.6220.1.11.2013.SLS). 

16. Uzgodnienia międzybranżowe. 
17. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
18. Wytyczne inwestorskie. 
19. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie. 
 

1.5 Cel opracowania. 
 
Celem opracowania jest wykonanie Projektu wykonawczego – część 2 
Konstrukcja mostu, opracowanego na podstawie dostarczonych przez 
Inwestora danych oraz uzgodnień własnych w celu w celu umożliwienia 
realizacji robót budowalnych. 
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1.6 Zakres opracowania. 
 

Przedsięwzięcie pod nazwą PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO 
NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
"Modernizacja mostu tramwajowego nad rzeką Bytomką w Zabrzu ul. 
Bytomska – obiekt nr 46MT/4" obejmuje swym zakresem: 

 przebudowę mostu tramwajowego, 
 przebudowę torowiska tramwajowego i jego odwodnienia, 
 przebudowę sieci elektroenergetycznej. 

 
Pod względem oddziaływania na środowisko nowa konstrukcja toru będzie 
znacznie korzystniejsza ze względu na zmniejszenie drgań, wibracji i hałasu w 
stosunku do zużytej istniejącej konstrukcji toru. 

 
1.7 Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego. 

 
Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, 
a w szczególności: 

 Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 
120/2003, poz.1133), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 
grudnia 2003 r., poz. 2181), 

 Ustawa  Prawo wodne  z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229) 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, 

poz. 627), 
 Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 

środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957), 
 Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z 

p. zm.). 
 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu 
sztywności mieszanek mineralnobitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDiM, 
Warszawa, 1995, 
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  Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów 
tramwajowych - 1983 

  Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r. 
 Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac 

geodezyjnych 
 PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe – wymagania i badania, 
 PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania, 
 PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo – Tor – Szyny specjalne – Szyny 

rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne 
  Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal 

03.02.2006 r. 
 Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWiO-

ILK3-5181- 2/2004/EP z dnia 01.09.2004 r. 
 PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Część 1, 
 ID5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r. 
 PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemysłowa – Radiogramy spoin 

czołowych w złączach doczołowych ze stali – Wymagania jakościowe i 
wytyczne wykonania, 

 Drogi szynowe ZIK Politechnika Warszawska z 2004r. 
 Polska Norma PN-K-92011 

2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
2.1    Lokalizacja. 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zabrzu w ciągu ulicy Hagera na 
działkach ewidencyjnych: 144/6, 133/30, 136/4, 48. 
  

2.2    Istniejący sposób zagospodarowania terenu. 
 
W stanie obecnym obiekt mostowy 46MT/4, usytuowany jest nad rzeka 
Bytomką w Zabrzu przy ulicy Bytomskiej. Wykonany jest jako most 
jednoprzęsłowy, wolnopodparty, na miedzytorzu położona jest dylatacja 
dzieląca przęsło na dwie części (pod każdy tor). Przęsło to konstrukcja 
dźwigarobetonowa. Przyczółki wspólne pod dwa tory, masywne betonowe, 
pełnościenne fragmentami zbrojone (ławy podłożyskowe). Szyny ułożone są 
na podkładach betonowych. Na obiekcie nie ma wydzielonych chodników. 
 

2.3    Warunki geotechniczne. 
 
Podstawowym opracowaniem jest dokumentacja geologiczno-inżynierska i 
hydrologiczna określająca warunki gruntowo-wodne  i pozostaje do wglądu dla 
zainteresowanych stron. 
Kategoria geotechniczna - II. 
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2.4    Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji. 
 
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów szkód górniczych, ani 
terenów górniczych. 
 

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 
 
3.1    Opis obiektu istniejącego. 

 
Istniejący obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciągu linii tramwajowej, 
dwutorowej relacji Bytom - Zabrze, w ul. Bytomskiej w Zabrzu. Przeszkodę dla 
mostu stanowi rzeka Bytomka. Most sąsiaduje bezpośrednio z mostem 
drogowym w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu. 
Most istniejący jednoprzęsłowy, wolnopodparty, konstrukcja płyty nośnej 
dźwigarobetonowa – belki stalowe obetonowane w całości. Płyta dylatowana 
po długości mostu, pod każdym torem osobna część płyty. 
Przyczółki betonowe masywne. Skrzydełka betonowe masywne. 
Brak informacji o posadowieniu obiektu. 
Na obiekcie brak wydzielonych chodników i przejść obsługi. Od strony wlotu 
rzeki do konstrukcji płyty podwieszono rury osłonowe z kablami. 
Na podstawie opracowanej w 2012 roku ekspertyzy stwierdzono, że stan płyty 
nośnej jest zły i wymaga wykonania przynajmniej nowej płyty nośnej. W 
wyniku analizy dostępnej dokumentacji (ekspertyza, przeglądy) oraz własnych 
oględzin podjęto decyzję o rozebraniu konstrukcji nośnej mostu i wykonaniu 
nowego ustroju niosącego wraz z przyczółkami i elementami posadowienia. 
 

3.2    Opis projektowanego obiektu. 
 

Projektowany jest nowy most w miejscu istniejącego w ciągu linii tramwajowej 
w ul. Bytomskiej w Zabrzu. 

Na obiekcie ułożone jest torowisko tramwajowe o rozstawie szyn 1435mm. 
Tory w rozstawie 3,00m. 
Podstawowe dane: 

 liczba przęseł:   1 

 rozpiętość przęsła   9,70m 

 szerokość przęsła   6,35m 

 światło pionowe pod mostem ok.2,65m 

 kąt ukosu    ok. 62o 
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Konstrukcja ustroju nośnego mostu ramowa, żelbetowa.  

Płyta nośna grubości 60cm, ściany pionowe grubości 60cm, oczep żelbetowy 
60x120cm. Konstrukcja z betonu C35/45, klasy ekspozycji XC4, XF4, XD3,. 
Dla betonu należy zapewnić także wodoszczelność W-8. Beton wykonać z 
cementu odpornego na wpływy korozyjne wody np. z cementu hutniczego. 
Stal zbrojeniowa klasy B500, gatunek B500SP. Zbrojenie główne płyty ustroju 
nośnego z prętów # 20 i #25, oczep zbrojony prętami #25, strzemiona #12. 
Izolacja płyty ustroju nośnego od strony torowiska z żywicy, np. Elastomastic 
TF gr.5mm firmy Sika. Od strony zewnętrznej całość konstrukcji zabezpieczyć 
środkiem do hydrofobizacji a następnie pomalować farbą do betonowych 
konstrukcji mostowych. Wszelkie użyte materiały winny posiadać dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie mostowym i mieć aprobatę 
IBDiM. 

Z obu stron ustroju nośnego wykonstruowano wsporniki z bolcami pod oparcie 
płyt przejściowych. Płyty przejściowe grubości 25cm, z długości 5m, zbrojone 
górą i dołem prętami #12. Płytę wykonać ze spadkiem 10% na betonie 
podkładowym C8/10 grubości 10cm. Izolacja płyty z papy termogrzewalnej 
typu mostowego grubości 5mm. Przy skrajnych krawędziach drenaż 
poprzeczny. 

Wzdłuż płyty nośnej od strony istniejącego obiektu drogowego zaprojektowano 
gzyms. Wymiar gzymsu dopasować do obiektu drogowego pozostawiając 
niewypełnioną dylatacje 20mm. 

Do przyczółków od strony mostu drogowego należy dobetonować fragmenty 
ściany żelbetowej gr.30cm celem wypełnienia przestrzeni między mostem 
tramwajowym a drogowym. Ściany należy oprzeć na oczepie. Długość ściany 
dopasować na budowie zachowując dylatację 25mm od obiektu istniejącego. 
Dylatacje nalezy uszczelnić taśmą uszczelniającą do przerw dylatacyjnych np. 
BETOMAX NITRAFLEX DA 330/35 EA-G. Taśmę należy umieścić w szalunku 
mostu przed zabetonowaniem, i mocować mechanicznie do obiektu 
drogowego wg zaleceń producenta taśm. Dopuszcza się połączenie ściany z 
oczepem za pomocą zbrojenia odginanego np firmy Betomax #12 co200mm. 
 

Zasypka przyczółków i podbudowa pod płyty przejściowe z gruntu 
niespoistego, zagęszczonego do Is>=0,98, pod płytą przejściową górna 
warstwa podbudowy zagęszczona do Is>=1,00. 

Z uwagi na brak informacji o sposobie posadowienia przewiduje się w 
przypadku gdyby pod istniejącymi przyczółkami były elementy posadowienia 
pośredniego, np. pale by wykonać wzmocnienie podłoża poprzez mikropale 
lub techniki iniekcyjne. W przypadku, gdy pod istniejącym mostem brak 
elementów posadowienia pośredniego wszelkie istniejące konstrukcje 
oczepów, ław itp. rozebrać, i wykonać posadowienia pośrednie na palach. 
Posadowienie nowego mostu projektuje się wówczas jako pośrednie na 
palach żelbetowych, np. CFA średnicy 800mm. Wykonawca specjalistycznych 
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robót fundamentowych opracuje projekt geotechniczny wzmocnienia podłoża. 

Na czas prowadzenia robót fundamentowych oraz wykonywania pozostałej 
niezbędnej technologicznie konstrukcji mostu (przyczółki, skrzydła 
przyczółków) proponuje się wykonanie ścianki szczelnej wokół fundamentów. 
Ścianka z profili stalowych np. G62 o wysokości H=12m, wystającą ponad 
poziom dna rzeki o min.1,5m, długość ścianki L=ok.22m po każdej stronie 
fundamentów. Ściankę szczelną projektuje się wbić w odległości ok.1,7m od 
osi przyczółka, co spowoduje tymczasowe zawężenie szerokości przepływu 
do ok. 5,00m. Prace fundamentowe i zabezpieczenie tymczasowe grodzicami 
wykonać w okresie niskiego stanu wody. Projekt wykonawczy ścianki 
szczelnej i ostateczny dobór profili stalowych po stronie Wykonawcy robót. 
Po zakończeniu robot ściankę szczelna należy przyciąć do rzędnej 
233,45m n.p.m., a przestrzeń między przyczółkiem a ścianką umocnić 
narzutem kamiennym.  
Należy wykonać ubezpieczenie koryta rzeki Bytomki na odcinku 20 do 28 m 
(dokładne długości wg załączonych rysunków) powyżej i poniżej mostu 
projektowanym narzutem kamiennym. Skarpy powyżej narzutu umocnić 
płytami ażurowymi typu JOMB. Płyty należy ułożyć na podsypce piaskowej 
gr.10cm, do podłoża przytwierdzić palikami drewnianymi dł.1,0 (2szt/1płytę). 
Szczeliny między nimi spoinować zaprawa cementowo-piaskową 1:2.  Do 
umocnienia koryta rzeki należy użyć frakcji z przedziału 80-100mm. 
Projektowany narzut kamienny należy zakończyć palisadą betonową 
prefabrykowana, zagłębioną w gruncie ok. 50-60 cm. Palisadę należy 
zastabilizować piaskiem ze spoiwem cementowym.  
Projektowane ubezpieczenie powinno być wykonane w taki sposób, aby  
zapewnić spadek dna zgodnie z kierunkiem przepływu wód.  
W trakcie wykonywania robót wykonawca powinien usunąć istniejące wyrwy 
brzegowe i umocnić skarpę zgodnie z projektem. 
 

3.3    Uwagi końcowe. 
 

 Wszelkie użyte materiały winny posiadać dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie mostowym i mieć aprobatę IBDiM. 

 Wykonawca robót we własnym zakresie opracuje niezbędne projekty 
wykonawcze, warsztatowe i dokumentację roboczą dla wszelkich elementów 
wynikających z jego technologii wykonania, w tym projekt tymczasowego 
zabezpieczenia przyczółków na czas prowadzenia robót. 

 Wszelkie rozbieżności pomiędzy założeniami projektowymi a stanem 
istniejącym niezwłocznie zgłosić Projektantowi. 
 
 
Projektant: 

 
Część 2 – Konstrukcja mostu 
mgr inż. Tomasz BATOR    …………………………… 
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