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Oświadczenie 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., 
tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 
 
 

„Projekt budowlano-wykonawczy remont wiaduktu tramwajowego nad torami 

kolejowymi w Dąbrowie Górniczej w ciągu al. Józefa Piłsudskiego. Obiekt 5WT/1” 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletny i został wykonany w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
zgodnie z umową R1/DO/27/2015 z dnia 04.12.2015 r. 

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) dopuszcza się nieistotne odstępstwa 
od przedmiotowego projektu budowlanego. 
 

Projektanci: Sprawdzający: 

mgr inż.  
Adam Stempniewicz 

 
mgr inż.  

Szymon Gruba 
 

inż.  
Jerzy Klier 

 
mgr inż.  

Adam Pawłucki 
 

 

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza się 
za zgodność z oryginałem. 
 
 
 

……………………… 
(podpis) 

 

 

Wrocław, 29 marzec 2016 r. 

 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,  

o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 
ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409) pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest trzyprzęsłowy wiadukt tramwajowy znajdujący 
się nad torami kolejowymi w Dąbrowie Górniczej w ciągu al. Józefa Piłsudskiego. 

Lokalizację obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono widok 
ogólny obiektu. 

 
Rys. 1.1 Lokalizacja obiektu na mapie 

 

 
Rys. 1.2 Widok obiektu w terenie 

Wiadukt tramwajowy nad torami 
kolejowymi w Dąbrowie Górniczej 

w ciągu al. J. Piłsudskiego 
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu wiaduktu 
tramwajowego znajdującego się nad torami kolejowymi w Dąbrowie Górniczej w ciągu al. Józefa 
Piłsudskiego. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

– remontu konstrukcji przęsła i podpór istniejącego wiaduktu, 

– remontu torowiska tramwajowego. 

 

Dokumentacja opracowana w ramach niniejszego opracowania składa się z następujących 
tomów: 

• K018 A - Materiały na zgłoszenie…  

• K018 B - Projekt budowlano-wykonawczy… 

• K018 C - Przedmiar robót … 

• K018 D - Kosztorys Inwestorski … 

• K018 E - Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót… 

• K018 F - Kosztorys ofertowy 

• K018 G - Harmonogram realizacji inwestycji i założenia realizacji. 
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

• Umowa nr R1/DO/27/2015 z dnia 04.12.2015 r. pomiędzy Wykonawcą: FASYS MOSTY 
Spółka z o. o. i Zamawiającym: Tramwajami Śląskimi S. A. w Chorzowie. 

• Opinia techniczna z 29.07.2015r., pn.: „Ocena stanu technicznego wiaduktu tramwajowego 
nad torami kolejowymi w Dąbrowie Górniczej w ciągu Al. J. Piłsudskiego. Obiekt 5WT/1” 
opracowaną przez mgr inż. Pawła Żółtaszka. 

• Decyzja nr 133/15 z dnia 18.09.2015 wydana przez Śląskiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach. 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

• Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane 

w grudniu 2015r., styczniu i lutym 2016 r. 

2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

• Bień J., Modelowanie obiektów w procesie ich eksploatacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław 2002. 

• Bień J., Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, WKŁ, Warszawa 2010. 

• Biliszczuk J., Bień J., Maliszkiewicz P., Machelski Cz., Mistewicz M., Onysyk J., Rabiega J.: 

Podręcznik inspektora mostowego. Część I i II. Politechnika Wrocławska. Wrocław 1995. 

• Kmita J., Bień J., Machelski Cz., Komputerowe wspomaganie projektowania mostów, WKŁ, 

Warszawa 1989. 

• Madaj A., Wołowicki W., Budowa i utrzymanie mostów, WKŁ, Warszawa 1995. 

• PN-EN 1991-2 Obciążenia ruchome mostów. 

• PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

• PN-S-10040:1999 Żelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania. 

• PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

• PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

• PN-S-10052:1988. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

• PN-66/B-02015 Mosty, wiadukty i przepusty. Obciążenia i oddziaływania 

• PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 

z późn. zm.). 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, 

poz. 735 z późn. zm.). 

• Madaj A., Wołowicki W. Elementy diagnostyki i utrzymania mostów. PP, Poznań 1991.  
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotowy wiadukt zlokalizowany jest w ciągu alei Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie 
Górniczej. 

Linia tramwajowa składa się z dwóch torów w rozstawie ~3,35 m. Torowisko tramwajowe 
na obiekcie zbudowane w technologii podsypkowej z szyn rowkowych na podkładach drewnianych 
z przymocowaniem pośrednim na płytkach żebrowych. Obecnie torowisko znajduje się w złym 
stanie technicznym. O ile szyny nie wykazują nadmiernego zużycia z wyjątkiem osłabionych 
przekroi w miejscach połączeń, to podkłady drewniane wykazują uszkodzenia mechaniczne 
i biologiczne. Podsypka tłuczniowa jest mocno zanieczyszczona i nie posiada właściwej grubości 
pod podkładem. Tory w profilu wykazują znaczne nierówności. Torowisko podłużnie wygrodzone 
jest obustronnymi balustradami.  

Na wiadukcie sieć trakcyjna podwieszona jest do słupów trakcyjnych stalowych 
wykonanych z rur. Cztery słupy trakcyjne zlokalizowane są na obiekcie, dwa - w obrębie przyczółka 
od strony Huty Katowice 2 szt. oraz jeden słup przy przyczółku od Strony Dąbrowy Górniczej. 

 

Rys. 3.1 Widok na linię tramwajową na obiekcie 

Przedmiotowy obiekt jest tramwajowym wiaduktem zespolonym z dźwigarów stalowych – 
blachownice spawane – i żelbetowej płyty współpracującej. Długość całkowita obiektu jest równa 
ok. 94,00 m. Rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia jest równa 30,00+26,00+30,00 m. Obiekt 
usytuowany jest pod kątem 90o względem przeszkody. 

Belki ustroju nośnego są oparte na podporach za pośrednictwem łożysk stalowych: 
ruchomych jednowałkowych i stałych kadłubowych. Podpory ukształtowane są w formie 
przyczółków masywnych oraz filarów dwunawowych z obustronnymi wspornikami.  

Jest to konstrukcja trzyprzęsłowa o schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Ustrój 
nośny stanowi 8 stalowych dźwigarów o wysokości 1,40 m w rozstawie co 1,50 m spięte górną 
płytą betonową. Występują poprzecznice przęsłowe i podporowe żelbetowe.  

Konstrukcja wyposażona jest w dwa chodniki. Chodniki dla pieszych o szerokości użytkowej 
2,85 m oraz chodnik dla służb utrzymaniowych o szerokości 1,35 m. Obydwa chodniki wyposażone 
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są w obustronne balustrady stalowe zamocowane do belek gzymsowych przęsła. Do balustrad nad 
torami kolejowymi zamocowane są osłony przeciwporażeniowe. 

Część balustrady na przęśle środkowym od strony północnej jest zdemontowana. 
Nawierzchnia na chodniku po stronie północnej jest zdemontowana a wstęp na obiekt w strefie 
chodników jest zamknięty poprzecznie ustawionymi balustradami. 

Urządzenia dylatacyjne na połączeniu przęseł oraz pomiędzy przęsłami i przyczółkami 
są nieszczelne. 

Odwodnienie na wiadukcie jest powierzchniowe. Wody opadowe odpływają zgodnie 
ze spadkami poprzecznymi do osi obiektu i wzdłuż w strefy za przyczółkami gdzie wody opadowe 
są rozsączane. 

 

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU 

• ilość torów tramwajowych na obiekcie 2 

• światło poziome pod obiektem  29,5+26,1+29,4 m 

• światło pionowe pod obiektem  5,70 m 

• długość całkowita obiektu 94,00 m 

• rozpiętość teoretyczna przęseł 30,00+26,00+30,00 m 

• szerokość całkowita obiektu 13,05 m 

• kąt skrzyżowania osi przęsła obiektu z osią przeszkody  90° 

3.3 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE REMONTOWANEGO OBIEKTU 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizją w terenie w rejonie 
przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

a) sieć trakcyjna linii tramwajowej, 
b) sieć trakcyjna linii kolejowej. 
 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 

podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone 
w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 
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3.4 BADANIA MATERIAŁOWE I POMIARY 

Pomiary  i inwentaryzacja wiaduktu 

Pomiary wykonano dalmierzem laserowym HILTI PD-10 oraz ruletką stalową i przymiarem. 
Grubość elementów stalowych pomierzono suwmiarką. Wykonano także niwelację niwelatorem 
optycznym. Nie stwierdzono niewłaściwych ugięć ani też przemieszczeń konstrukcji. 
Przeprowadzono szczegółową niwelację nawierzchni torowej i charakterystycznych elementów 
wiaduktu w układzie lokalnym, w odniesieniu do repera na skrzydełku północnym, przyczółka od 
strony Dąbrowy Górniczej. Przyjęto wysokość repera na poziomie 100,00 m.n.p.m. 

Ustrój nośny, przyczółki, filary oraz skarpy i pozostałe elementy zostały poddane badaniu 
wizualnemu. Sprawdzono występowanie nacieków, rys, spękań oraz innych śladów świadczących 
o degradacji materiału.  

Badania materiałów konstrukcyjnych 

Badania sklerometryczne betonu przeprowadzono celem oceny jednorodności betonu 
i szacunkowego oznaczenia jego wytrzymałości na ściskanie dla potrzeb związanych z oceną 
przyczyn uszkodzeń oraz związanych z określaniem parametrów technicznych betonu 
w konstrukcji w celu określenia dalszej naprawy. Pomiary wykonano młotkiem Schmidta typu N 
wg PN-EN 12504-2:2002. Zależność R – L przyjęto na podstawie "Instrukcji stosowania młotków 
Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji" wydanej przez ITB w 1969 r. 

Badania wytrzymałościowe metodą "pull-off" przeprowadzono w miejscach wolnych od 
widocznych wad lub uszkodzeń. Należy jednak zaznaczyć, że na obiekcie występują miejsca gdzie 
beton znajduje się w gorszym stanie technicznym (np w miejscach zacieków, wykwitów 
wapiennych, w sąsiedztwie rys lub ubytków).  

 
Na podstawie wyników badań stwierdzono, że beton konstrukcji: 

• przyczółków z uwagi na jednorodność jest dobry, natomiast wytrzymałość można 
określić na poziomie 23,69 – 26,24 MPa. Stwierdzono ponadto pojedyncze rysy i 
odspojenia betonu w strefie zbrojenia. Pręty zbrojenia w tych miejscach wykazują 
zawansowaną korozję. Wytrzymałość na odrywanie 0,88-1,06 MPa. 

• filarów z uwagi na jednorodność jest bardzo dobry, natomiast wytrzymałość można 
określić na 47,91 – 44,71 MPa (wysoka wartość wytrzymałości wynika 
prawdopodobnie z dużego zagęszczenia przypowierzchniowego zbrojenia). Ponadto 
stwierdzono rysy i odspojenia betonu w licznych miejscach zwłaszcza na powierzchni 
belek zwieńczenia słupów. Na powierzchni występują liczne niedowibrowania i pustki 
w strukturze betonu, w tych miejscach brak jest otuliny prętów. Pręty stalowe 
zbrojenia są bardzo skorodowane. Wytrzymałość na odrywanie 0,48-0,62 MPa. 

• poprzecznic i płyty pomostowej z uwagi na jednorodność jest dobry i bardzo dobry, 
natomiast wytrzymałość można określić na 39,92 – 38,51 MPa. (wysoka wartość 
wytrzymałości wynika prawdopodobnie z dużego zagęszczenia przypowierzchniowego 
zbrojenia). Stwierdzono ponadto pojedyncze rysy i odspojenia betonu w strefie 
zbrojenia. Pręty zbrojenia w tych miejscach wykazują zawansowaną korozję. 
Miejscami występuje odkryte zbrojenie. Najbardziej beton zniszczony jest w strefach 
nieszczelnych urządzeń dylatacyjnych oraz wsporników. Wytrzymałość na odrywanie 
2,26 MPa. 
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Stwierdzono największe uszkodzenia betonu w strefa narażonych na oddziaływanie wody, 
która przenika przez nieszczelne urządzenia dylatacyjne oraz gromadzi się w strefie wsporników 
przenikając przez nieszczelną nawierzchnię w tych strefach. Przenikająca woda w połączeniu z 
niskimi temperaturami spowodowała rozległe uszkodzenia w strukturze betonu co szczególnie 
widać na wsporniku od strony północnej oraz w strefach urządzeń dylatacyjnych. Natomiast w 
strefie belek zwieńczających filary efekt destrukcji dodatkowo potęgowany jest przez bardzo 
porowatą strukturę powierzchni betonu. 

 
Przeprowadzono szczegółową inwentaryzację konstrukcji stalowej, przekroje elementów 

pomierzono przymiarem stalowym i suwmiarką. Konstrukcja stalowa dźwigarów głównych 
wykonana jest ze stali w technologii spawanej co świadczy jednoznacznie o tym, że konstrukcja 
wykonana jest ze stali o dobrych właściwościach wytrzymałościowych i właściwym składzie 
chemicznym. Z uwagi na zachowawczy charakter remontu obiektu oraz braku istotnych zmian w 
odniesieniu do obciążenia obiektu można stwierdzić że nie zmienia się w sposób istotny wytężenia 
dźwigarów w odniesieniu do stanu obecnego.  

W trakcie oględzin stwierdzono występowanie ogólnej korozji i bardzo dużym nasileniu. 
Największe ogniska korozji stwierdzono na górnych półkach dźwigarów głównych w miejscu 
urządzeń dylatacyjnych. Na pozostałych powierzchniach warstwy antykorozyjne uległy w 
znacznym stopniu degradacji co doprowadziło do postępującego procesu korozji konstrukcji 
stalowej. Obecnie występuje korozja powierzchniowa, która w miejscach oddziaływania wód 
opadowych zaczyna przechodzić w korozję wżerową. Znaczna korozja występuje także na 
powierzchni stalowych łożysk. Stwierdzone uszkodzenia korozyjne dźwigarów głównych nie mają 
istotnego (w tym stopniu zawansowania) wpływu na nośność obiektu i nie wpływają na osłabienie 
jego wytrzymałości. Konieczne jest jednak zatrzymanie postępującej korozji poprzez odnowienie 
powłok antykorozyjnych. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1 INFORMACJE OGÓLNE 

4.1.1 Wstęp 

Nie zmienia się funkcji zagospodarowania terenu.  
W związku z inwestycją zostanie przeprowadzony remont wiaduktu, wraz z przebudową 

torowiska na odcinkach dojazdowych do wiaduktu. Zakres remontu będzie znajdował się 
na terenie następujących działek ewidencyjnych:  

– Dz. ewid.: 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 58/3, 58/4, 50/20, 
Jedn. ewid.: 246501_1, Obręb ewid.: 0003 Dąbrowa Górnicza  

 
 Nie zmienia się funkcji przedmiotowego terenu. Przewiduje się przeprowadzenie remontu 
wiaduktu i torowiska na obiekcie i dojazdach, wykonanie nawierzchni chodników, a także 
wykonanie niezbędnego wyposażenia obiektu, tj.: balustrad, osłon przeciwporażeniowych, 
urządzeń dylatacyjnych, uszynienia obiektu. 

W związku z remontem wiaduktu nie zmieni się układ komunikacyjny dla ruchu 
tramwajowego w obrębie projektowanego obiektu. Torowisko zostanie zaprojektowane 
w technologii zapewniającej maksymalne wytłumienie wibracji, drgań i hałasu. Prace remontowe 
będą prowadzone w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu na jednym torze przez cały czas 
trwania inwestycji. 

4.1.2 Główne parametry geometryczne  

Remontowany wiadukt posiadać będzie następujące parametry: 

• ilość torów tramwajowych na obiekcie 2 (bez zmian) 

• światło poziome pod obiektem  29,5+26,1+29,4m (bez zmian) 

• światło pionowe pod obiektem  5,70 m (bez zmian) 

• długość całkowita mostu 94,00 m (bez zmian) 

• rozpiętość teoretyczna przęsła 30,00+26,00+30,00 m (bez zmian) 

• kąt skrzyżowania osi przęsła mostu z osią podpór  90° (bez zmian) 

4.1.3 Kolorystyka 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 

• nawierzchnia chodnika: szara, 

• balustrady: niebieski,  

• elementy betonowe przęsła i podpór: kolor odpowiadający kolorystyce naturalnego 
betonu, 

• elementy stalowe przęsła: szary, 

• deski gzymsowe: czerwone. 
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4.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować 
zgodnie z projektem. Prace remontowe będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem 
inwestycji zakładającą utrzymanie ruchu po jednym torze (prace prowadzone dwu-połówkowo). 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącej nawierzchni 
tramwajowej na wiadukcie oraz na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem oraz jej 
odtworzenie. 

Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych torów kolejowych i trakcji elektrycznej 
związane z odtworzeniem zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych dźwigarów głównych 
i naprawą płyty pomostowej od spodu i żelbetowych poprzecznic należy prowadzić w sposób 
wykluczający wstrzymanie ruchu na tych torach. Dokładny harmonogram i technologię robót 
opracowuje Wykonawca. Przyjęte rozwiązania muszą być uzgodnione z ZLK w Częstochowie. 

4.3 ZAKRES REMONTU  

W ramach remontu nie przewiduje się zmian podstawowych parametrów technicznych ani 
użytkowych obiektu. Nie projektuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
Nie zmienia się światła pionowego nad torami ani poziomego istniejącego wiaduktu. Nie ingeruje 
się w zagospodarowanie terenu pod obiektem. Nie ingeruje się w układ fundamentów obiektu ani 
sieci i urządzeń obcych. 

Ze względu na występującą korozję konstrukcji przęsła wiaduktu planuje się jej 
odtworzenie. Podpory obiektu są w zadowalającym stanie technicznym, w ramach remontu 
projektuje się ich powierzchniową naprawę. Ponadto prace remontowe przewidują 
odtworzenie/uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia obiektu, w tym wykonanie 
szczelnych urządzeń dylatacyjnych, montaż balustrad i osłon przeciwporażeniowych. 

Prace remontowe wewnątrz koryta balastowego pod nawierzchnią toru wymagają 
zamknięcia ruchu tramwajowego na remontowanym torze (prace prowadzone połówkowo). 
Remont spowoduje pewne utrudnienia w ruchu tramwajowym.  

Na podstawie kompletu wykonanych analiz określa się zakres robót projektowanego 
remontu: 

1) przygotowanie placu budowy i organizacja ruchu na obiekcie (roboty prowadzone przy 
utrzymaniu ruchu na jednym torze), 

2) zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych oraz wykonanie niezbędnych prac 
zabezpieczających i technologicznych, 

3) demontaż nawierzchni torowej na obiekcie i za przyczółkami, 
4) oczyszczenie koryta balastowego ustroju nośnego, wykonanie naprawy powierzchniowej 

płyty żelbetowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadków dla prawidłowego 
odprowadzenia wód opadowych poza obiekt, 

5) naprawa wspornika północnego wraz z ukształtowaniem odpowiednich spadków 
i wykonaniem nawierzchnioizolacji, 

6) rozbiórka nawierzchni i naprawa wspornika południowego wraz z ukształtowaniem 
odpowiednich spadków i wykonaniem nawierzchnioizolacji, 

7) odtworzenie szczelnych urządzeń dylatacyjnych i wykonanie izolacji niewymagającej 
warstwy ochronnej, 
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8) montaż wpustów z układem rur spustowych w celu poprawy odprowadzenia wód 
opadowych z wiaduktu, 

9) oczyszczenie oraz naprawa powierzchni betonowych przęsła, przyczółków i podpór 
pośrednich poprzez m.in. lokalną iniekcję rys, naprawę powierzchni w miejscach ubytku 
otuliny, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz wykonanie powłok 
antykarbonatyzacyjnych na powierzchniach żelbetowych (demontaż deskowania 
pozostawionego prawdopodobnie z czasów budowy nad torami kolejowymi), 

10) czyszczenie konstrukcji stalowej, z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytków 
i odtworzenie powłok antykorozyjnych, 

11) czyszczenie i odtworzenie powłok antykorozyjnych słupów trakcji tramwajowej 
z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytków w strefie podpór (do określenia 
po wypiaskowaniu konstrukcji), 

12) odtworzenie nawierzchni tramwajowej na obiekcie i dojazdach z wykonaniem strefy 
przejściowej za przyczółkami, 

13) odtworzenie balustrady na obiekcie (elementy istniejące do wykorzystania), 
14) czyszczenie i naprawa nisz podłożyskowych, odtworzenie podlewek, smarowania 

i regulacji łożysk, 
15) montaż osłon przeciwporażeniowych oraz uszynienia obiektu (elementy istniejące 

do wykorzystania), 
16) naprawa umocnień stożków nasypowych, 
17) uporządkowanie zieleni i profilowanie skarpy przy przyczółkach. 
18) uporządkowanie placu budowy, oznakowanie i przywrócenie ruchu na obiekcie. 
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4.4 OPIS PROWADZONYCH PRAC 

4.4.1 Nawierzchnia torowa 

W czasie prowadzonych prac należy zdemontować wszystkie elementy nawierzchni toru 
(szyny, przytwierdzenie oraz podkłady drewniane) na całej długości obiektu oraz na odcinkach 
dojazdowych przed i za obiektem. 

W projekcie przewidziano wymianę nawierzchni wraz z podsypką tłuczniową 
i doprowadzenie przekroju konstrukcyjnego do parametrów technicznych odpowiadającym 
wymogom łącznie z poprawieniem i zmniejszeniem negatywnych skutków oddziaływania na 
środowisko. 

W tym celu projektuje się wymianę nawierzchni torowiska i zastosowanie podkładów 
drewnianych z zamocowaniem Skl-12, doprowadzenie podsypki tłuczniowej do grubości pod 
podkładem od 10 do 20 cm oraz zastosowanie mat wibroizolacyjnych pod podsypką, układaną 
bezpośrednio na warstwie izolacji płyty pomostowej.   

Układ torów w planie 

Nie zmienia się istniejącego układu geometrycznego. Na obszarze objętym zakresem 
opracowania tory przebiegają w odcinku prostym. Pozostawia się lokalizację przyrządów 
wyrównawczych zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym rys. nr T-1. 

Układ torów w profilu 

Z uwagi na duże odkształcenia w profilu obu torów konieczna jest korekta istniejącej 
niwelety oraz doprowadzenie do jednakowego położenia obu torów. 

Każdy z torów należy przebudować na odcinku 162,0 m na pozostałych odcinkach o długości 
139,0 m należy wykonać regulację w planie i profilu z uzupełnieniem tłucznia. Łączna długość 
regulacji każdego z torów wynosi 301 m. 
Projektowaną niweletę torów przedstawiono na rysunkach nr T-2 i T-3 

Przekroje poprzeczne 

Torowisko w przekroju poprzecznym przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym w części 
rysunkowej. Spadek poprzeczny torowiska na wiadukcie odpowiadać będzie spadkowi konstrukcji 
płyty pomostowej i warstwy dociskowej. Przewiduje się spadek 1,0%. 

Poza wiaduktem spadki poprzeczne przejdą w nachylenie 3,0%.  

Przekroje konstrukcyjne 

Konstrukcja torowiska na wiadukcie: 

− Szyna rowkowa 60R2, 

− Podkład drewniany z płytką żebrową, 

− Zamocowanie Skl-12, 

− Podsypka tłuczniowa gr. 10-20 cm pod podkładem, 

− Mata wibroizolacyjna gr. 22 mm. 
Konstrukcja torowiska poza wiaduktem: 

− Szyna rowkowa 60R2, 

− Podkład drewniany z płytką żebrową, 

− Zamocowanie Skl-12, 

− Podsypka tłuczniowa gr. 20 cm pod podkładem, 

− Warstwa wzmacniająca mrozoochronna z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm, 
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− Geotkanina separacyjna o wytrzymałości 25kN/m, 

− Podsypka piaskowa gr 15 cm. 
 
Połączenia szyn: 

− wszystkie połączenia szyn - spawanie termitowe, 

− szyny docinać mechanicznie. 

Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Roboty ziemne sprowadzają się do wykopu korytowego wynikającego z grubości 
konstrukcyjnej torowiska oraz profilowania terenu. Roboty rozbiórkowe sprowadzają się 
do rozbiórki istniejącej nawierzchni torowiska. 

Materiał z rozbiórki podlega przekazaniu zamawiającemu. Masy ziemne z wykopu 
korytowego przewidziano do wywozu i utylizacji. 

Odwodnienie 

Nie zmienia się obecnie istniejącego systemu odwodnienia torowiska. Na wiadukcie 
spadkami poprzecznymi do środka do odbioru przez system odwodnienia wiaduktu, a poza 
wiaduktem spadkami poprzecznymi na zewnątrz torowiska na skarpy nasypu. 

Uwagi końcowe. 

1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie punkty główne osi przez 
uprawnionego geodetę, trwale je ustabilizować i opisać w dzienniku budowy na wypadek 
konieczności ich odtworzenia i dokonania kontroli. 

2. Po rozbiórce nawierzchni torowej wraz z izolacją płyty przęsła Wykonawca dokona 
niwelacji górnej powierzchni płyty w celu sprawdzenia i określenia docelowych rzędnych 
górnej powierzchni płyty i nawierzchni torowej. 

3. Wykonawca robót opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas remontu zgodnie 
z przyjętą przez siebie technologią i kolejnością wykonania robót z zachowaniem ciągłości 
ruchu na jednym torze (oraz czynnych przystanków na dojeździe od strony Huty) w czasie 
wykonywania prac, a także na obu torach znajdujących się pod przedmiotowym 
wiaduktem. 

4. Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki 
budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. 

5. Dopuszcza się dokonanie niewielkich zmian, w okresie realizacji, zgodnie z wiedzą i sztuką 
budowlaną (Art. 36a – Prawo budowlane). 

 

4.4.2 Sieć trakcyjna 

Stwierdzono, iż zawieszenie sieci trakcyjnej nie uległo deformacji w związku z obecnie 
istniejącą deformacją torowiska. Słupy sieci trakcyjnej należy oczyścić i pokryć powłokami 
antykorozyjnymi (jak dla konstrukcji stalowej). W przypadku stwierdzenia po wypiaskowaniu 
nadmiernych ubytków elementów stalowych w konstrukcji słupów należy te ubytki uzupełnić 
nowym materiałem. 

Jednak z uwagi na korektę niwelety torów (w przedziale 0-19 cm w górę) po wykonaniu 
robót i przed otwarciem ruchu Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia 
pomiarów położenia sieci jezdnej i ocenić ewentualną konieczność jej regulacji.  
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4.4.3 Prace rozbiórkowe 

Zakłada się rozbiórkę elementów wiaduktu w 2 etapach, utrzymując ruch po jednym z torów 
tramwajowych. 

Projektowany zakres robót rozbiórkowych: 
- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (ruch prowadzony połówkami), 
- rozbiórka nawierzchni torowiska na obiekcie wraz z izolacją,  
- rozbiórka elementów wyposażenia (balustrad, barier przeciwporażeniowych itp.), 
- rozbiórka nawierzchni chodnika po stronie południowej, 
- rozbiórka uszkodzonych elementów żelbetowych, 
- rozbiórka urządzeń dylatacyjnych. 

 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych oraz prac związanych z czyszczeniem 

i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów przęsła i podpór należy zamontować konstrukcje 
uniemożliwiające przedostanie się odpadów na teren pod obiektem. Konstrukcja ta może być 
podwieszana do obiektu, bądź posadowiona bezpośrednio na gruncie. Wybór sposobu 
zabezpieczenia należy do Wykonawcy robót.  

Prace powinny być wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP. 

4.4.4 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy stalowe przęsła i wyposażenia (balustrady, osłony przeciwpożarowe, słupy sieci 
trakcyjnej) należy oczyścić poprzez piaskowanie i wykonać powłoki antykorozyjne.  

Przed przystąpieniem do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji 
stalowej wszystkie powierzchnie stalowe (za wyjątkiem zaizolowanej części wewnętrznej) należy 
przygotować poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1. 
W trakcie prac związanych z czyszczeniem i zabezpieczeniem elementów konstrukcji stalowej, 
przewiduje się stosowanie rusztowań ze szczelnymi podestami i tuneli foliowych. Należy 
zabezpieczyć przestrzeń pod obiektem przed przedostaniem się wszelkich zanieczyszczeń. 

Odpowiednio przygotowane stalowe elementy konstrukcji należy pokryć antykorozyjnym 
systemem malarskim, zestawami farb epoksydowo-poliuretanowymi. System malarski powinien 
być specjalnie zaprojektowany i dobrany do specyfiki obiektu (biorąc pod uwagę typ konstrukcji 
oraz warunki aplikacji) składającym się z co najmniej 3 powłok o grubości sumarycznej minimum 
280µm zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2007, dla środowiska C4 (tj. duża agresywność 
korozyjna środowiska) trwałość długa (H) powyżej 15 lat, oraz powinien pochodzić 
od renomowanego producenta, który posiada odpowiednią liczbę referencji krajowych 
i zagranicznych, oraz aktualną Aprobatę Techniczną / Rekomendację IBDiM.  

W skład systemu malarskiego powinny wchodzić trzy warstwy powłok o łącznej grubości 

min. 280 µm: 

• powłoka gruntująca – podkład epoksydowy – 1x120 µm, 

• powłoka międzywarstwa – powłoka epoksydowa – 1x120 µm, 

• powłoka nawierzchniowa – powłoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV. 
Wykończenie półpołyskowa. Kolor warstwy nawierzchniowej odpowiadający kolorystyce 

istniejącego obiektu – szary – 1x40 µm. 
 

Zastosowane farby oprócz właściwości antykorozyjnych powinny charakteryzować się 
specyficznymi właściwościami (zwiększona zwilżalność, elastyczność), które pozwolą na lepsze 
zabezpieczenie i łatwiejszą aplikację, w szczególności w trudno dostępnych miejscach. 
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Nakładanie farb powinno być wykonane zgodnie z zalecanymi metodami aplikacji podanymi 
w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby należy aplikować natryskiem hydrodynamicznym, 
a o ile karta dopuszcza – w miejscach trudnodostępnych należy użyć pędzla lub wałka.  

Dla umożliwienia wizualnej kontroli jakości malowania poszczególne warstwy farb muszą 
różnić się kolorem od warstwy leżącej bezpośrednio pod warstwą nakładaną. 

Wymagania odnośnie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powłok 
wg kart technicznych materiałów. 

4.4.5 Naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych przęsła i podpór 

W czasie remontu wiaduktu należy wykonać prace renowacyjne elementów żelbetowych 
istniejących podpór oraz przęsła wraz z zabezpieczeniem powierzchni malarskimi powłokami 
ochronnymi.  

Żelbetowe elementy przęsła, przyczółków oraz podpór pośrednich są narażone na działanie 
czynników atmosferycznych spotęgowane znacznym napływem wody opadowej zwłaszcza 
w obrębie nieszczelnych urządzeń dylatacyjnych. Występują m.in. lokalne ubytki oraz uszkodzenia 
powierzchniowe elementów żelbetowych z odsłonięciem zbrojenia, rysy w obrębie ciosów 
podłożyskowych i górnych strefach ławy podłożyskowej, zarysowania ścianek żwirowych zwłaszcza 
w miejscach narażonych na działanie wody opadowej.  

Mając powyższe na uwadze, przyjęto następującą kolejność wykonywania czynności 
naprawczych: 

− oczyszczenie powierzchni betonu przęsła, przyczółków i podpór pośrednich poprzez 
odkucie słabego betonu i czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną (łącznie 
z powierzchniami niszy podłożyskowej), 

− wykonanie iniekcji sklejającej (siłowej) istniejących rys/szczelin materiałami na bazie 
żywic epoksydowych, 

− zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,  

− wypełnienie ubytków betonu zaprawami sczepnymi cementowo – polimerowymi 
(z dodatkiem mikrokrzemionki) typu PCC/SPCC,  

− reprofilacja i uszczelnienie powierzchni szpachlówkami wyrównawczymi typu PCC,  
 

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy dokonywać metodami, 
które nie naruszają materiału konstrukcyjnego. Zaleca się ostateczne oczyszczenie betonu 
metodami strumieniowo – ściernymi (hydropiaskowanie), a następnie odpylenie sprężonym 
powietrzem. 

W zakres przygotowania podłoża betonowego wchodzą następujące prace: 

• usunięcie pozostałości powłok ochronnych i powierzchniowych zanieczyszczeń,  

• usunięcie mleczka cementowego oraz słabo związanych warstw betonu,  

• usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 
materiałów z betonem lub na korozję betonu oraz stali zbrojeniowej,  

• odkucie otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów,  

• oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy,  

• oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych. 
Przygotowanie podłoża betonowego należy dostosować do zaleceń producenta i specyfikacji 

wybranych do użycia środków ochronnych ale tylko w przypadku występujących rozbieżności 
do zaleceń Projektanta.  

Powierzchnie betonowe zostaną oczyszczone, a luźny i skarbonatyzowany beton odkuty 
na głębokość do osi pierwszej warstwy zbrojenia. Odkucie należy przeprowadzić mechanicznie 
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(przez młotkowanie). W przypadku zaawansowanej korozji prętów zbrojeniowych lub znacznej 
głębokości skarbonatyzowanego betonu należy wzdłuż prętów wykonać bruzdy trapezowe, 
odkuwanie należy przeprowadzić ponad pręty, do poziomu gdzie beton nie wykazuje oznak 
karbonatyzacji. Przewiduje się odkuwanie betonu odcinkami długości nie większej niż 50 cm. 
Odsłonięte pręty należy klinować wkładkami zapewniającymi zachowanie położenia prętów. 
Powierzchnie betonowe i stalowe (pręty zbrojeniowe) należy oczyścić z części luźnych, zaolejeń 
i innych obniżających przyczepność, metodą strumieniowo-ścierną (hydropiaskowaniem lub przez 
piaskowanie na sucho - ze względu na zbrojenie). 

 
Szczegółowy opis m.in. zestawów iniekcyjnych oraz materiałów do napraw powierzchni 

betonowych znajduje się w Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Opracowanie stanowi integralną część projektu. 

Elementy filarów tj. słupy i belkę zwieńczającą z uwagi na uszkodzenia betonu należy 
naprawić poprzez wykonanie warstwy torkretu. Słupy należy zabezpieczyć na całej wysokości, aż 
do fundamentu. Po odkuci i oczyszczeniu zbrojenia Wykonawca dokona oceny stanu technicznego 
i określi jego ubytki w taki sposób dobrać zbrojenie torkretu aby uzupełnić brakujące przekroje 
istniejącego zbrojenia uszkodzonego przez korozję. 

Spód płyty pomostowej należy oczyścić i naprawić powierzchniowo zaprawami typu PCC. W 
przypadku stwierdzenia ubytków zbrojenia należy w trakcie prowadzonych prac uzupełnić 
brakujące ilości w sposób opisany powyżej (jako alternatywne rozwiązanie dopuszcza się 
uzupełnienie brakujących ilości stali zbrojeniowej poprzez podklejenia mat węglowych ( w takim 
przypadku Wykonawca opracuje stosowny projekt i uzgodni go z Zamawiającym i Projektantem). 
Przed naprawą powierzchniową należy zinwentaryzować wszystkie rysy i dokonać iniekcji 
sklejającej. 

W związku z montażem rur odwodnienia w poprzecznicach żelbetowych należy wykonać 
otwory. W miejscu wierconych otworów poprzecznice należy wzmocnić poprzez zamontowanie 
rur stalowych o grubości ścianki min. 5 mm, z kołnierzami z dwóch stron, zabezpieczonych 
antykorozyjnie (jak dla konstrukcji dźwigarów). Przestrzeń pomiędzy rurą wzmacniającą, 
a konstrukcją poprzecznicy należy wypełnić zaprawą niskoskurczową. Średnicę rur dostosować do 
średnicy rur spustowych. 
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4.4.6 Naprawa ciosów podłożyskowych i łożysk 

W związku z awaryjnym stanem ciosów podłożyskowych należy wykonać następujące prace 
naprawcze: 

− odtworzenie ciosów podłożyskowych z zapraw niskoskurczowych wysokiej 
wytrzymałości z wykonaniem zakotwienia, 

− wzmocnienie strefy podłożyskowej poprzez iniekcję ciśnieniową materiałami na bazie 
żywic 

− zabezpieczenie powierzchni malarskimi powłokami ochronnymi, 

− oczyszczenie, regulacja, przesmarowanie i zabezpieczenie antykorozyjne łożysk 
głównych konstrukcji. Do zabezpieczenia dostępnych powierzchni tocznych łożysk 
należy używać smaru grafitowego. 

 
W pierwszej kolejności należy usuną wszystkie luźne i odkuć słabe fragmenty istniejących 

podlewek wykonanych wokół blach dolnych łożysk. Prace rozbiórkowe należy prowadzić z dużą 
ostrożnością ( co drugie łożysko w jednym czasie) tylko po obwodzie blach, ze zwróceniem uwagi 
aby nie doprowadzić do poluzowania łożyska. Następnie należy ocenić stan techniczny podlewek 
znajdujących się bezpośrednio pod blachą dolną łożysk. Wszystkie elementy stalowe należy 
oczyścić przez piaskowanie i pokryć zestawami antykorozyjnymi. W celu zakotwienia podlewek po 
obwodzie blach dolnych łożyska należy wykonać wieniec wzmacniający z prętów stalowych fi 6 
kotwionych prętami wklejanymi w ławę podłożyskowową w rozstawie 10 cm. Przed wykonaniem 
podlewek należy zamontować pakery do wykonania doiniektowania strefy pod blachą łożyska. 
Doiniektowanie należy przeprowadzić po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości przez wykonaną 
podlewkę. Następnie należy usunąć pakery i wyrównać powierzchni którą na koniec pokryć  
zestawem antykarbonatyzacyjnym. 

4.4.7 Reprofilacja i odtworzenie izolacji  

Po usunięciu tłucznia nawierzchni torowej, warstwy ochronnej i izolacji należy odkuć słabą 
i zniszczoną warstwę betonu (około 2 cm) i po oczyszczeniu powierzchni należy wykonać prace 
naprawcze płyty przęseł zaprawami niskoskurczowymi typu PCC z nadaniem odpowiednich 
spadów na powierzchni. Następnie należy wykonać izolację niewymagającą warstwy ochronnej 
i dopuszczoną do stosowania w korytach balastowych. Dokładne określenie zakresu prac 
naprawczych płyty przęseł będzie możliwe po usunięciu tłucznia oraz oczyszczeniu powierzchni 
płyty betonowej – i wynikać one będą od stwierdzonego stanu konstrukcji.  

W strefach chodnikowych należy usunąć wszystkie elementy nawierzchni wraz z odkuciem 
luźnych i słabych warstw betonu. Następnie należy odtworzyć brakujące elementy płyty 
i wsporników wraz z zespoloną warstwą spadkową i gzymsami. Na wykonanej powierzchni należy 
wykonać nawierzchnioizolację odporną na promieniowanie UV. 

W celu nadania odpowiednich spadków na powierzchni płyty, Wykonawca robót jest 
zobowiązany do wykonania szczegółowej niwelacji płyty pomostu, przed wykonaniem napraw 
powierzchniowych. 

 
Dodatkowo w ramach remontu odsłonięte powierzchnie przyczółków stykające się 

z gruntem od strony nasypu projektuje się naprawić powierzchniowo i zabezpieczyć bitumiczną 
warstwą wodoszczelną odporną na działanie wód gruntowych.  

Wszystkie powierzchnie betonowe narażone na działanie warunków atmosferycznych 
przęsła i podpór po wykonaniu prac naprawczych należy zabezpieczyć warstwą zabezpieczającą 
przed karbonatyzacją. 
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Materiały izolacji powinny stanowić jednolity system izolacji gwarantowany przez 
Producenta oraz muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Plan Zapewnienia Jakości 
na wykonanie izolacji do zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór Budowy. 

Wykonanie robót hydroizolacyjnych należy realizować zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej oraz z wymaganiami Aprobaty Technicznej IBDiM systemu.  

4.4.8 Odwodnienie 

Nie zmienia się sposobu odwodnienia obiektu. Wody z obiektu będą odprowadzane tak, jak 
w stanie istniejącym dzięki spadkom poprzecznym do osi obiektu i podłużnym w kierunku 
przyczółków, i za ścianki żwirowe w strefy za przyczółkami gdzie wody opadowe są rozsączane 
w istniejącym nasypie. W celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych 
system odwodnienia zostanie uzupełniony o wpusty i układ rur spustowych odprowadzających 
wodę w strefę za przyczółki.  

Należy stosować systemowe rozwiązania przeznaczone dla obiektów mostowych z materiału 
HDPE z zastosowaniem systemowych połączeń zapewniających wymaganą szczelność. W strefach 
połączeń przęseł kolektory należy wyposażyć w urządzenia kompensacyjne umożliwiające 
odkształcenia podłużne +/- 2 cm. Do podwieszenia kolektorów należy używać zawiesi stalowych 
mocowanych do konstrukcji przęsła od spodu. 

Projektuje się wykonanie oceny stanu i niezbędnego remontu stref rozsączania 
za przyczółkami. W tym celu Wykonawca robót w trakcie prowadzonych prac torowych dokona 
odkrywki i oceny stanu technicznego poszczególnych elementów istniejącego sytemu 
rozsączającego. Jeśli będzie to konieczne należy  odtworzyć system rozsączający za ścianami 
przyczółków poza strefą torowiska. 

Projektuje się na końcach płyt przejściowych wykonanie drenaży z odprowadzeniem wody 
na skarpy umocnione płytami betonowymi aż do podstawa skarpy z zabezpieczeniem jej przed 
wypłukiwaniem narzutem kamiennym 

4.4.9 Elementy wyposażenia obiektu 

Na krawędziach obiektu, po obu stronach, zostaną zamontowane balustrady o wysokości 
1,3 m. Należy zastosować istniejące balustrady z wymianą elementów zakotwienia do gzymsów. 
Dodatkowo w obrębie linii kolejowej należy zamontować do balustrady na obiekcie osłony 
przeciwporażeniowe (należy wykorzystać w tym celu istniejące osłony). 

Na obiekcie znajduję się słupy sieci trakcyjnej linii tramwajowej. W czasie remontu słupy 
należy oczyścić i uzupełnić ewentualne ubytki materiału w podstawach, zabezpieczyć 
antykorozyjnie oraz skorygować ich położenie w pionie (w stanie istniejącym widoczne są znaczne 
odchylenia słupów od pionu). 

Z uwagi na widoczne nad filarami zacieki świadczące o nieszczelności urządzeń dylatacyjnych 
należy wykonać nowe szczelne urządzenia dylatacyjne. Przewiduje się wykonanie 4 szczelnych 
urządzeń dylatacyjnych nad każdą z podpór obiektu zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym 
w części rysunkowej. 

Istniejące uszynienie elementów stalowych obiektu na czas robót należy zabezpieczyć, 
a następnie po wykonaniu prac remontowych wykorzystać do uszynienia obiektu i balustrad. 

Projektuje się wykonanie typowych schodów skarpowych z elementów prefabrykowanych 
wraz z balustradą z dostosowaniem do istniejących pochyleń skarp stożków nasypu. Schody należy 
wykonać przy każdym z przyczółków. 
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4.4.10 Nasypy i skarpy 

W strefach przyczółków doszło do osiadania gruntu pod ławami podłożyskowymi. Należy 
rozebrać istniejące umocnienie skarpy uzupełnić brakujący materiał z odpowiednim 
zagęszczeniem oraz odtworzyć umocnienie z wykonaniem żelbetowego fundamentu oporowego 
u podstawy umocnienia. 

Należy w ramach remontu wykonać reprofilację skarp nasypu w obrębie obiektu. 
Reprofilacje należy wykonać w taki sposób aby nie dochodziło do obsypywania się tłucznia 
w rejonie skrzydeł mostu. Należy usunąć kolidującą zieleń i uporządkować teren w obrębie 
obiektu. 

4.4.11 Urządzenia obce 

Nie występują kolizje przebudowywanego wiaduktu z istniejącym uzbrojeniem terenu.  
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 

podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone 
w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 

Prace w pobliżu sieci należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa BHP. 
 

5. TECHNOLOGIA 

5.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Zakłada się prowadzenie robót w obrębie konstrukcji i nawierzchni torowej przy całkowitym 
zamknięciu ruchu kolejowego na jednym torze (ruch wahadłowy). Przy prowadzeniu prac 
polegających m.in. na rozbiórce nawierzchni toru oraz czyszczeniu i odtworzeniu powłok 
antykorozyjnych i naprawie konstrukcji betonowych należy zamontować konstrukcję wsporczą 
(pomosty robocze) uniemożliwiającą przedostanie się odpadów na teren pod obiektem. 
Konstrukcja ta może być podwieszana do obiektu, bądź posadowiona bezpośrednio na gruncie. 
Wybór sposobu zabezpieczenia należy do Wykonawcy Robót. Pomosty robocze powinny 
zapewniać bezpieczeństwo osób po nich się poruszających oraz być szczelne ze względu na prace 
polegające na czyszczeniu i pokrywaniu antykorozyjnym elementów konstrukcji i wyposażenia.  

Prace powinny być wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP. 
Wykonawca Robót musi zapewnić sobie niezbędny sprzęt, m.in. do: 

− spawania elementów stalowych, 

− rewitalizacji łożysk, 

− wybrania i składowania urobku ze stref zaplecznych, 

− ułożenia i zagęszczenia nowych warstw gruntu, 

− hydropiaskowania i pokrywania zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

− wykonania pomiarów kontrolnych i powykonawczych. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie robót wykonywanych w obrębie czynnych 

sieci trakcyjnych znajdujących się pod napięciem. Na każdym etapie robót należy przestrzegać 

zasad i stosować się do przepisów regulujących sposób prowadzenia prac i zapewnienia 

bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót w strefach niebezpiecznych w tym m.in. należy 

bezwzględnie stosować uszynienie konstrukcji na każdym etapie robót, szczelne pomosty 

i osłony zabezpieczające przed zbliżeniem się do trakcji pod napięciem. 
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5.2 TECHNOLOGIA I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH ROBÓT 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie 
czasu pracy, bądź przez wprowadzenie pracy wielozmianowej. 

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków 
Wykonawców przed przystąpieniem do robót. 

Wykonawca przewidzi konieczność zaprojektowania i wykonania wszystkich niezbędnych 
projektów technologicznych i zabezpieczających niezbędnych na poszczególnych etapach realizacji 
zgodnie z przyjętą przez siebie technologią prowadzenia prac w tym między innymi: 
� Projekty organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót, 
� Wszystkie niezbędne czasowe elementy i konstrukcje, 
� Projekty zabezpieczenia wykopów, infrastruktury i urządzeń, 
� Projekt uszynienia i zabezpieczenia przed porażeniem. 

 
Wydzielono następujące grupy robót: 

� Prace przygotowawcze. 
� Prace remontowe zasadnicze związane z remontem wiaduktu. 
� Wymiana nawierzchni i regulacja torów tramwajowych. 
� Prace porządkowe. 

Prace przygotowawcze: 

a) przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej 
organizacji ruchu (prace przy wyłączeniu jednego z torów z użytkowania), zabezpieczenie 
terenu pod obiektem, 

b) zabezpieczenie sieci w tym sieci trakcyjnej linii tramwajowej i kolejowej, 
c) inwentaryzacja geodezyjna, 
d) usunięcie zieleni i odhumusowanie terenu w obrębie prowadzonych prac. 

Prace zasadnicze: 

e) prace rozbiórkowe, 
f) naprawa powierzchniowa istniejącego ustroju nośnego i podpór, 
g) wykonanie izolacji na płycie ustroju nośnego, 
h) odtworzenie nawierzchni torowej, 
i) odtworzenie balustrad, 
j) reprofilacja stożków nasypowych. 

Prace porządkowe: 

k) wykonanie humusowania i obsianie trawą, 
l) likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu objętego inwestycją i przywrócenie 

ruchu po obiekcie wraz z oznakowaniem. 

5.3 NADZÓR BUDOWLANY 

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 
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5.4 UWAGI 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z przedmiotową 
dokumentacją projektową w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót, oraz 
dokumentacjami integralnymi jak m.in. opracowania pn. Szczegółowe specyfikacje techniczne … 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz na poszczególnych 
etapach realizacji robót jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie 
sytuacyjno-wysokościowym (konstrukcji, ułożenia torów, itp.) w celu weryfikacji przyjętych 
założeń projektowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zobowiązany jest 
do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony.  
Podczas wykonywania robót związanych z remontem obiektu należy przestrzegać norm 

krajowych, wymagań technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca 
musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. 
Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi 
spełnić wymagania Prawa budowlanego. 

Wykonanie prac remontowych należy powierzyć specjalistycznej firmie budowlanej mającej 
doświadczenie w wykonawstwie remontu stalowych lub zespolonych przęseł konstrukcji 
mostowych. 

Teren budowy powinny być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób postronnych, 
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna być ustawiona 
w miejscu widocznym. 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych i oczyszczeniu odkrytych powierzchni Wykonawca przy 
udziale Inspektora nadzoru dokona oceny stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu. 
W przypadku stwierdzenia znaczących rozbieżności w stosunku do założeń przyjętych 
w dokumentacji projektowej konieczne będzie dostosowanie rozwiązań projektowych 
do stwierdzonego stanu konstrukcji. 

Termin i czas zamknięcia ruchu na wiadukcie, planowany na wymianę nawierzchni i naprawę 
izolacji koryta balastowego, itp.  wymaga uzgodnienia z Inwestorem. 

Po zakończeniu prac, teren inwestycji należy uporządkować i pozostawić wszystkie elementy 
w stanie niepogorszonym. 

Ostateczną kolorystykę elementów konstrukcji należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie 
realizacji. 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

6.1 ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Projektowany zakres robót budowlanych obejmuje prace remontowe dla wiaduktu 
tramwajowego nad torami kolejowymi w ciągu al. Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. 

6.2 FAZY REALIZACJI 

Kolejność robót remontowych mostowych dla obiektu tramwajowego, zlokalizowanych 
poza strefą torów linii kolejowej, nie jest bezpośrednio powiązana z fazowaniem robót torowych. 
Etapy realizacji robót na wiadukcie uwarunkowane będą koniecznością zachowania ciągłości ruchu 
tramwajowego. 

Dla przęsła nad torami kolejowymi prace remontowe są uwarunkowane fazowaniem 
robót torowych i wynika z przyjętego przez Wykonawcę Robót projektu technologii realizacji 
uzgodnionego z zarządcą linii kolejowej, umożliwiającego zachowanie ciągłości ruchu kolejowego.  

6.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

• wiadukt tramwajowy dwutorowy z trakcją, 

• linia kolejowa 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków km 3.050, dwutorowa 
zelektryfikowana. 

6.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Do elementów zagospodarowania terenu mogących stanowić zagrożenia należy zaliczyć: 

• tory linii kolejowej nr133 wraz z trakcją, 

• tory tramwajowe wraz z trakcją. 

6.5 WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• praca w strefie obiektu inżynieryjnego, w tym praca na wysokości, 

• praca w strefie ulic o znacznym natężeniu ruchu kołowego, 

• praca przy czynnych, zelektryfikowanych torach kolejowych, 

• roboty budowlane prowadzone w pobliżu sieci energetycznych, 

• praca w sąsiedztwie ciężkich maszyn budowlanych, 

• roboty montażowe z użyciem dźwigów (kolejowych i samochodowych) i ciężkiego 
sprzętu (m.in. samochody do transportu betonu, pompy betonu, kafary dla potrzeb 
pogrążania stalowych ścian szczelnych, naczepy niskopodwoziowe), 

• prace przy załadunku i rozładunku elementów przestrzennych i masowych. 
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6.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy należy określić plan szkoleń BHP, 

szczególnie zasad prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych przy robotach 

niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmować zapoznanie się z wszystkimi obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi realizacji robót na terenie PKP i na terenie dróg publicznych. 

Ponadto zaleca się: 
a) Prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed rozpoczęciem pracy 

(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu – za podpisem pracowników). 

b) Przed przystąpieniem do realizacji robót, należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż 
obejmujący: 

• określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

• określenie konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, 

• określenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby, 

• określenie zasad transportu i składowania materiałów zgodnie z instrukcją producenta, 

• określenie warunków pracy w sąsiedztwie czynnych, zelektryfikowanych torów 
kolejowych, 

• określenie warunków pracy w strefie dróg kołowych (ulic miejskich). 

c) Przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 

• stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

• przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

• prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, 

• prowadzonych w pobliżu czynnych linii kolejowych (w tym zelektryfikowanych) i dróg 
kołowych (ulic miejskich). 

6.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami BHP. 

Jednostka projektowa wykonująca projekt podaje tylko podstawowe środki techniczne 
i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu. 

Ogólne: 

• wprowadzenie codziennego (przed rozpoczęciem pracy), krótkiego instruktażu 
w zakresie BHP,  uwzględniającego specyfikę i zagrożenie wynikające z miejsca 
i warunków realizacji robót, 

• przy robotach wykonywanych w strefie czynnych torów i ulic – wprowadzenie 
sygnalisty ostrzegającego pozostałych pracowników przed nadjeżdżającymi pojazdami, 

• sprawdzenie wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej BHP. 
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Zagospodarowanie terenu budowy: 

• ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzętu, 

• wykonanie dróg, wyjść, przejść dla pieszych,  

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

• zapewnienie łączności telefonicznej (radiowej). 

Roboty rozbiórkowe: 

• teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi, 

• roboty należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s, 

• w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

Instalacje i inne urządzenia elektroenergetyczne: 

• przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 
w rejonie linii energetycznych (w tym kolejowej sieci trakcyjnej) należy uzgodnić 
bezpieczne warunki jej użytkowania, 

• roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji oraz 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

Maszyny i urządzenia techniczne: 

• powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 

• obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze: 

• montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie 
z instrukcją producenta lub zatwierdzonym projektem indywidualnym, 

• osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia, 

• odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 

Roboty na wysokości: 

• osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 
1 m od poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 
i wyposażone w sprzęt indywidualny. 

Roboty montażowe: 

• urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane 
dokumenty, 

• montaż elementów wielkowymiarowych jest zabroniony przy prędkości wiatru 
powyżej 10m/s lub przy złej widoczności. 
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6.8 UWAGI KOŃCOWE 

• Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót 
budowlanych, w szczególności w zakresie prac prowadzonych w strefie czynnych, 
zelektryfikowanych torów kolejowych oraz czynnych dróg kołowych. 

• Wszelkie prace budowlane wymagające zbliżenia ludzi, sprzętu, elementów 
konstrukcyjnych do sieci trakcyjnej linii kolejowej na odległość mniejszą niż 2,0m wymagają 
wyłączenia napięcia w sieci.  

• Przed rozpoczęciem robót należy ustalić prawidłowy przebieg instalacji obcych. Ustalenia 
przebiegu instalacji należy dokonać m. in. metodą ręcznego przekopu. Roboty ziemne w 
strefie ułożenia instalacji obcych należy prowadzić ręcznie. Projektant nie ponosi 
odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie instalacji obcych i za wynikające 
z powyższego uszkodzenia konsekwencje. 

 

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W planie należy uwzględnić wszystkie rodzaje robót stwarzających wysokie ryzyko zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności wymienione w §6 zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (D. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 
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