Chorzow, dnia 10.03.2017r.
DI/11/ 658 /2017

W(g rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia - nr sprawy: UE/JRP/B/178/2017.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcy do postgpowania prowadzonego w formie zapytania
ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 2.8.3 pn.: ,,Przebudowa
torowiska tramwajowego w ciggu ul. Malachowskiego od ul. Moscickiego do ul. 3-go Maja
w Sosnowcu” — nr sprawy: UE/JRP/B/178/2017, wyjasniamy:

Pytanie 1:

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejagcych sieci teletechnicznych
niekolidujacych z planowang inwestycja, a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?

Odpowiedz:

Zakres zadania obejmuje przebudowe tylko kolidujacej sieci teletechnicznej z planowang
przebudowa infrastruktury tramwajowej, ostateczny zakres zostanie okreslony w uzgodnieniach
z gestorem sieci w trakcie prac projektowych.

Pytanie 2:

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejacych sieci wodociagowych
niekolidujacych z planowang inwestycja, a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?

Odpowiedz:

Zakres zadania obejmuje przebudowe tylko kolidujacej sieci wodociggowej z planowang
przebudowg infrastruktury tramwajowej, ostateczny zakres zostanie okreslony w uzgodnieniach
z gestorem sieci w trakcie prac projektowych.

Pytanie 3:

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejacych sieci gazowych niekolidujacych
z planowang inwestycja, a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?

Odpowiedz:

Zakres zadania obejmuje przebudowe tylko kolidujacej sieci gazowej z planowang przebudowa
infrastruktury tramwajowej, ostateczny zakres zostanie okreslony w uzgodnieniach z gestorem sieci
w trakcie prac projektowych.

Pytanie 4:

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejacych sieci cieptowniczych
niekolidujacych z planowang inwestycja, a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?

Odpowiedz:

Zakres zadania obejmuje przebudowe tylko kolidujgcej sieci cieptowniczej z planowang
przebudowg infrastruktury tramwajowej, ostateczny zakres zostanie okreslony w uzgodnieniach
z gestorem sieci w trakcie prac projektowych.



