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Zamierzenie  
budowlane: 

ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO  
WZDŁUŻ UL. 3 MAJA W CHORZOWIE W RAMACH ZADAŃ: 

„PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ  
W CIĄGU UL. 3 MAJA W CHORZOWIE”  

I 
„PRZEBUDOWA UL. 3 MAJA W CHORZOWIE - CZĘŚĆ 

DROGOWA” 

Adres inwestycji: 
Miasto:             CHORZÓW 
Województwo:  ŚLĄSKIE 

Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiot  
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PRZEDMIAR ROBÓT 
SIEĆ TRAKCYJNA 
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Fax +48 61 864 93 01 
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Nazwa przedsięwzięcia:

Branża: Trakcyjna KOD CPV 45100000-8,45200000-9

Nr 

STWiORB Jedn. Ilość

S-01.01.01

BUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ TRAMWAJOWEJ

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

DEMONTAŻ SIECI ISTNIEJĄCEJ

1 S-01.01.01

Demontaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i 

lin Fe-Al zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej 

skompensowanej. Rozpiętość przęsła do 60 m. km 4

2 S-01.01.01

Demontaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 

tramwajowych zawieszenia płaskiego lub wzdłużnego. 

Rozpiętość przęsła do 20m. km 0,4

3 S-01.01.01

Demontaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm 

zawieszonych między słupami stalowymi a 

żelbetowymi; odcinki o długości do 30 m. szt. 11

4 S-01.01.01

Demontaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm 

zawieszonych między słupami stalowymi a 

żelbetowymi; odcinki o długości do 45 m. szt. 8

5 S-01.01.01

Demontaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm 

zawieszonych między słupami stalowymi; odcinki o 

długości do 30 m. szt. 61

6 S-01.01.01

Demontaż słupów rurowych z kształtowników 

walcowanych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji 

elektrycznej wraz z fundamentem słup. 17

7 S-01.01.01

Dmontaż słupów rurowych z kształtowników 

walcowanych o masie do 1.0 t dla sieci trakcji 

elektrycznej wraz z fundamentem słup. 64

8 S-01.01.01
Demontaż rozet dwuzaczepowych w podłożu 

ceglanym. szt. 74

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej

FUNDAMENTY SŁUPÓW

9 S-01.01.01

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie-z kotwą mocującą głębokość 3m * 1szt. m 3

10 S-01.01.01

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie- głębokość 4m *3szt. m 12

11 S-01.01.02

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie-z kotwą mocującą głębokość 4m *24szt. m 96

12 S-01.01.01

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie- głębokość 5m *22szt.
m 110
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13 S-01.01.01

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie- głębokość 6m *12szt. m 72

14 S-01.01.01

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie-z kotwą mocującą głębokość 7m *8szt. m 56

15 S-01.01.01

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie- głębokość 10,50m *6szt. m 63

16 S-01.01.02

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie-z kotwą mocującą głębokość 10,50m*1szt. m 10,5

17 S-01.01.01

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie-z kotwą mocującą głębokość 5m *44szt. m 220

18 S-01.01.01

Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie 

kat. I,II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie-z kotwą mocującą głębokość 6m *28szt. m 168

19 S-01.01.01

Wykonanie otworów nad głowicami pali dużych 

średnic (800 mm) w gruncie kat. I-II bez 

zabezpieczenia stateczności ścian - wykonanie gniazd 

doposadowienia słupów 1,5*43
m 64,5

20 S-01.01.01

Wykonanie otworów nad głowicami pali dużych 

średnic (800 mm) w gruncie kat. I-II bez 

zabezpieczenia stateczności ścian-wykonanie 

otworów dla kabli 1*89 m 89

21 S-01.01.01
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 

mm w fundamencie słupa do wyprowadzenia kabli m 89

STAWIANIE KONSTRUKCJI

22 S-01.01.01
Montaż słupów rurowych z kształtowników 

walcowanych R-12 dla sieci trakcji elektrycznej. słup. 32

23 S-01.01.01
Montaż słupów rurowych z kształtowników 

walcowanych Rp-12 dla sieci trakcji elektrycznej. słup. 5

24 S-01.01.01
Montaż słupów rurowych z kształtowników 

walcowanych ROp-12 dla sieci trakcji elektrycznej. słup. 89

25 S-01.01.01
Montaż słupów rurowych z kształtowników 

walcowanych R-15 dla sieci trakcji elektrycznej. słup. 1

26 S-01.01.01
Montaż słupów dla sieci trakcji elektrycznej z 

kształtowników walcowanych H-15 słup. 6

27 S-01.01.01
Montaż słupów dla sieci trakcji elektrycznej z 

kształtowników walcowanych Hp-15 słup. 4

28 S-01.01.01
Montaż słupów dla sieci trakcji elektrycznej z 

kształtowników walcowanych HEB H-25 słup. 2

29 S-01.01.01

Montaż słupów dla sieci trakcji elektrycznej z 

kształtowników walcowanych HEB H-25 

wraz z ciężarami słup. 2
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30 S-01.01.01

Montaż słupów dla sieci trakcji elektrycznej z 

kształtowników walcowanych HEB Hp-25

słup. 2

31 S-01.01.01

Montaż słupów dla sieci trakcji elektrycznej z 

kształtowników walcowanych HEB Hp-25 

wraz z ciężarami słup. 6

SIEĆ TRAKCYJNA

32 S-01.01.01
Betonowanie głowic słupowych dla słupów stalowych 

rurowych o masie do 1.5t.

głow.

słup. 11

33 S-01.01.01
Betonowanie głowic słupowych dla słupów stalowych 

rurowych o masie do 0.8t.

głow.

słup. 32

34 S-01.01.01

Wykonywanie głowic słupowych zabezpieczajacych 

połaczenia śrubowe dla słupów stalowych rurowych 

przykręcanych

głow.

słup. 9

35 S-01.01.01
Montaż wysięgników przelotowych w sieci 

skompensowanej-dwutorowy
wysięgn. 19

36 S-01.01.01
Montaż wysięgników przelotowych w sieci 

skompensowanej. wysięgn. 24

37 S-01.01.01

Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm 

zawieszonych między słupami stalowymi. Odcinki o 

długości do 15 m. szt. 18

38 S-01.01.01

Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm 

zawieszonych między słupami stalowymi. Odcinki o 

długości do 30 m. szt. 35

39 S-01.01.01
Montaż wieszaków izolowanych sztywnych 

grzybkowych podwójnych wieszak. 106

40 S-01.01.01 Montaż wieszaków izolowanych sztywnych łukowych wieszak. 106

41 S-01.01.01 Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych. szt. 3

42 S-01.01.01
Montaż odłączników sekcyjnych na słupach stalowych

szt. 3

43 S-01.01.01
Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym 

na słupie stalowym. kpl. 1

44 S-01.01.01 Montaż uziemień szpilkowych. szt. 3

45 S-01.01.01

Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin 

Fe-Al zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej 

skompensowanej. Rozpiętość przęsła do 50 m. km 4,65

46 S-01.01.01
Montaż łączników elektrycznych międzysekcyjnych 

sieci górnej. szt. 3

47 S-01.01.01 Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych szt. 3

48 S-01.01.01
Montaż uszynowień konstrukcji stalowych. Długość 

łączników 3.5 m. szt. 60

49 S-01.01.01
Montaż wieszaków izolowanych sztywnych 

szablowych pojedynczych wieszak. 106

50 S-01.01.01 Montaż uziemień płytowych. szt. 43

51 S-01.01.01 Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 1

52 S-01.01.01
Montaż środkowych kotwień o długości do 40 m 

przewodów jezdnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 1

53 S-01.01.01
Montaż środkowych kotwień o długości do 40 m lin 

nośnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 1
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54 S-01.01.01
Montaż krańcowych kotwień o długości do 50 m 

przewodów jezdnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 3

55 S-01.01.01
Montaż krańcowych kotwień o długości do 50 m lin 

nośnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 3

56 S-01.01.01

Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin 

Fe-Al zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej - 

bez kompensacji. Rozpiętość przęsła do 50 m. km 0,35

57 S-01.01.01
Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej ; do 400 

m odcinka naprężenia odc.napr. 6

58 S-01.01.01
Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej ; do 750 

m odcinka naprężenia odc.napr. 2

POŁĄCZENIE MIĘDZYTOKOWE I 

MIĘDZYTOROWE

59 S-01.01.01
Montaż uszynowień konstrukcji stalowych. Długość 

łączników 5 m. [LY 95mm
2
] szt. 10

60 S-01.01.01
Montaż uszynowień konstrukcji stalowych. Długość 

łączników 10 m.[LY 95mm
2
] szt. 7
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