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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa przedsiewziecia:

ROZBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO WZDLUZ UL. 3 MAJA W CHORZOWIE

W RAMACH ZADAN:

»PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ
W CIAGU UL. 3 MAJA W CHORZOWIE” |
»~PRZEBUDOWA UL. 3 MAJA W CHORZOWIE - CZESC DROGOWA”

Branza:

Trakcyjna

KOD CPV

45100000-8,45200000-9

Poz.

Nr

STWiORB

Nazwa elementu rozliczeniowego

PRZEDMIAR ROBOT

Jedn. llosé

S-01.01.01

BUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ TRAMWAJOWEJ

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

DEMONTAZ SIECI ISTNIEJACEJ

S-01.01.01

Demontaz przewodéw jezdnych miedzianych Djp 100 i
lin Fe-Al zawieszenia wzdtuznego sieci tramwajowej
skompensowanej. Rozpietos¢ przesta do 60 m.

km

S-01.01.01

Demontaz przewoddw jezdnych miedzianych Djp 100
tramwajowych zawieszenia ptaskiego lub wzdtuznego.
Rozpietos¢ przesta do 20m.

km

0,4

S-01.01.01

Demontaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm
zawieszonych miedzy stupami stalowymi a
zelbetowymi; odcinki o dtugosci do 30 m.

Szt.

11

S-01.01.01

Demontaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm
zawieszonych miedzy stupami stalowymi a
zelbetowymi; odcinki o dtugosci do 45 m.

szt.

S-01.01.01

Demontaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm
zawieszonych miedzy stupami stalowymi; odcinki o
dtugosci do 30 m.

Szt.

61

S-01.01.01

Demontaz stupdw rurowych z ksztattownikow
walcowanych o masie do 1.5 t dla sieci trakcji
elektrycznej wraz z fundamentem

stup.

17

S-01.01.01

Dmontaz stupoéw rurowych z ksztattownikow
walcowanych o masie do 1.0 t dla sieci trakcji
elektrycznej wraz z fundamentem

stup.

64

S-01.01.01

Demontaz rozet dwuzaczepowych w podtozu
ceglanym.

Szt.

74

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

FUNDAMENTY SLtUPOW

S-01.01.01

Wykonanie pali duzych $rednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez
rurowanie-z kotwg mocujgcg gtebokos¢ 3m * 1szt.

10

S-01.01.01

Wykonanie pali duzych srednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez
rurowanie- gtebokos¢ 4m *3szt.

12

11

S-01.01.02

Wykonanie pali duzych $rednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznosci Scian przez
rurowanie-z kotwa mocujaca gtebokos¢ 4m *24szt.

96

12

S-01.01.01

Wykonanie pali duzych srednic (800 mm) w gruncie
kat. I,Il z zabezpieczeniem statecznosci scian przez
rurowanie- gtebokos¢ 5m *22szt.

110
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13

S-01.01.01

Wykonanie pali duzych srednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznos$ci $cian przez
rurowanie- gtebokos¢ 6m *12szt.

72

14

S-01.01.01

Wykonanie pali duzych srednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez
rurowanie-z kotwg mocujgcg gtebokos¢ 7m *8szt.

56

15

S-01.01.01

Wykonanie pali duzych srednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznos$ci $cian przez
rurowanie- gtebokos¢ 10,50m *6szt.

63

16

S-01.01.02

Wykonanie pali duzych srednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez
rurowanie-z kotwg mocujgcg gtebokos¢ 10,50m*1szt.

10,5

17

S-01.01.01

Wykonanie pali duzych srednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznos$ci $cian przez
rurowanie-z kotwa mocujaca gtebokos¢ 5m *44szt.

220

18

S-01.01.01

Wykonanie pali duzych $rednic (800 mm) w gruncie
kat. 1,1l z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez
rurowanie-z kotwg mocujgcg gtebokos¢ 6m *28szt.

168

19

S-01.01.01

Wykonanie otworéw nad gtowicami pali duzych
$rednic (800 mm) w gruncie kat. I-1l bez
zabezpieczenia statecznosci Scian - wykonanie gniazd
doposadowienia stupéw 1,5*43

64,5

20

S-01.01.01

Wykonanie otwordow nad gtowicami pali duzych
$rednic (800 mm) w gruncie kat. I-1l bez
zabezpieczenia statecznosci Scian-wykonanie
otworow dla kabli 1*89

89

21

S-01.01.01

Ukfadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75
mm w fundamencie stupa do wyprowadzenia kabli

89

STAWIANIE KONSTRUKCJI

22

S-01.01.01

Montaz stupéw rurowych z ksztattownikow
walcowanych R-12 dla sieci trakcji elektrycznej.

stup.

32

23

S-01.01.01

Montaz stupéw rurowych z ksztattownikow
walcowanych Rp-12 dla sieci trakcji elektryczne;.

stup.

24

S-01.01.01

Montaz stupéw rurowych z ksztattownikow
walcowanych ROp-12 dla sieci trakcji elektryczne;.

stup.

89

25

S-01.01.01

Montaz stupéw rurowych z ksztattownikow
walcowanych R-15 dla sieci trakcji elektrycznej.

stup.

26

S-01.01.01

Montaz stupéw dla sieci trakcji elektrycznej z
ksztattownikow walcowanych H-15

stup.

27

S-01.01.01

Montaz stupdw dla sieci trakcji elektrycznej z
ksztattownikéw walcowanych Hp-15

stup.

28

S-01.01.01

Montaz stupéw dla sieci trakcji elektrycznej z
ksztattownikow walcowanych HEB H-25

stup.

29

S-01.01.01

Montaz stupéw dla sieci trakcji elektrycznej z
ksztattownikow walcowanych HEB H-25
wraz z ciezarami

stup.
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STWIORB azwa elementu rozliczeniowego Jodn lose
Montaz stupdéw dla sieci trakcji elektrycznej z
30 |S-01.01.01 |ksztattownikow walcowanych HEB Hp-25
stup. 2
Montaz stupéw dla sieci trakcji elektrycznej z
31 [s-01.01.01 |ksztattownikow walcowanych HEB Hp-25
wraz z ciezarami stup. 6
SIEC TRAKCYJNA
) Betonowanie gtowic stupowych dla stupow stalowych |gtow.
32 |S-01.01.01 rurowych o masie do 1.5t. stup. 11
) Betonowanie gtowic stupowych dla stupow stalowych [gtow.
33 |S01.01.01 rurowych o masie do 0.8t. stup. 32
Wykonywanie gtowic stupowych zabezpieczajacych
34 [S-01.01.01 |potaczenia Srubowe dla stupdw stalowych rurowych  |gtow.
przykrecanych stup. 9
3 Montaz wysiegnikow przelotowych w sieci
5 [s-01.01.01 .
skompensowanej-dwutorowy wysiegn. 19
36 |s-01.01.01 Montaz wysuggmlsow przelotowych w sieci _
skompensowanej. wysiegn. 24
Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm
37 [S-01.01.01 |zawieszonych miedzy stupami stalowymi. Odcinki o
dtugosci do 15 m. szt. 18
Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm
38 [S-01.01.01 |zawieszonych miedzy stupami stalowymi. Odcinki o
dtugosci do 30 m. szt. 35
Montaz wieszakow izolowanych sztywnych
39 |S-01.01.01 grzybkowych podwadjnych wieszak. 106
40 [S-01.01.01 |Montaz wieszakdéw izolowanych sztywnych tukowych |wieszak. 106
41 [S-01.01.01 |Montaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych. szt. 3
42 |s-01.01.01 Montaz odtgcznikow sekcyjnych na stupach stalowych - ;
43 |s-01.01.01 Montaz.punktu zasilajgcego z napedem elektrycznym
na stupie stalowym. kpl. 1
44 15-01.01.01 [Montaz uziemien szpilkowych. szt. 3
Montaz przewodow jezdnych miedzianych Djp 100 i lin
45 [S-01.01.01 |Fe-Al zawieszenia wzdtuznego sieci tramwajowej
skompensowanej. Rozpietos¢ przesta do 50 m. km 4,65
46 |s-01.01.01 I\/.Ion.tazl +ac;n|kow elektrycznych miedzysekcyjnych
sieci gornej. szt. 3
47 |S-01.01.01 |Montaz punktéw odgromowych na stupach stalowych |[szt. 3
48 |s-01.01.01 Montgz’uszynowen konstrukciji stalowych. Dtugosc¢
tgcznikdw 3.5 m. Szt. 60
Montaz wieszakow izolowanych sztywnych
49 |S-01.01.01 szablowych pojedynczych wieszak. 106
50 |S-01.01.01 |Montaz uziemien ptytowych. szt. 43
51 |S-01.01.01 |Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar. 1
52 |s-01.01.01 Montaz s’rod'kowych kotW|9n o dfugosm dp 40m
przewoddw jezdnych zawieszenia wzdtuznego. kpl. 1
53 |s.01.01.01 Mo,ntaz srodk-owych. kotW|en'o dtugosci do 40 m lin
nosnych zawieszenia wzdtuznego. kpl. 1
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STWIORB Nazwa elementu rozliczeniowego Jodn lose
54 |s-01.01.01 Montaz k’ran.cowych kotW|§n o] dfugosm d.o 50 m
przewodéw jezdnych zawieszenia wzdtuznego. kpl. 3
55 |s-01.01.01 Mo’ntaz kranc-owych. kotW|en.o dtugosci do 50 m lin
nosnych zawieszenia wzdtuznego. kpl. 3
Montaz przewodow jezdnych miedzianych Djp 100 i lin
56 |S-01.01.01 |Fe-Al zawieszenia wzdtuznego sieci tramwajowej -
bez kompensacji. Rozpieto$¢ przesta do 50 m. km 0,35
57 |s.01.01.01 Pomoptazowa re:qulgqa sieci jednodrutowej ; do 400
m odcinka naprezenia odc.napr. 6
58 |s-01.01.01 Pomor_1tazowa re_gulgqa sieci jednodrutowej ; do 750
m odcinka naprezenia odc.napr. 2
POtACZENIE MIEDZYTOKOWE |
MIEDZYTOROWE
Montaz uszynowien konstrukcji stalowych. Diugosc¢
59 [s-01.01.01 - 2
tgcznikow 5 m. [LY 95mm°] Szt. 10
Montaz uszynowien konstrukcji stalowych. Diugosc¢
60 [s-01.01.01 - )
tgcznikow 10 m.JLY 95mm°] szt. 7
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