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I. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 
 

1. WYKAZ DOKUMENTÓW 
 
- Klauzula kompletności opracowania 

- Decyzje o nadaniu uprawnień 

- Zaświadczenia o przynależności do OŚIIB 
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1.1. Klauzula  kompletności opracowania 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, 

poz. 2016) (zmiany: Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 129, poz.1439: z 2004r. nr 6, poz. 41 
oraz Dz.U. nr 93, poz. 888) oświadczam, że projekt Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania. został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Projektant:   Jerzy Cieśla 
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1.2. Decyzje o nadaniu uprawnień  
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1.3. Zaświadczenia o członkostwie OŚIIB 
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1. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWANEGO 
Zakres niniejszego projektu zgodnie z umową oraz późniejszymi ustaleniami 

z inwestorem obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdłuż 
ul. Powstańców Śląskich i Religi, od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z 
odgałęzieniami. 
 
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: 
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni asfaltowej (wydłużenie zatoki autobusowej oraz 

na jezdni głównej dostosowanie do istniejącej nawierzchni), 
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki kamiennej, 
- Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej (chodniki), 
- Wymiana elementów wyposażenia (balustrady ochronne, wiaty przystankowe), 
- Przebudowa kanalizacji deszczowej, 
- Przebudowa i zabezpieczenie wodociągu (niniejsze opracowanie), 
- Przebudowa teletechniki, 
- Przebudowa oświetlenia ulicznego, 
- Przebudowa energetyki, 
- Przebudowa trakcji tramwajowej, 
- Przebudowa torowiska , 
- Przebudowa sygnalizacji świetlnej, 
- Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. 

1.1. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest  przedstawienie rozwiązania technicznego przebudowy i 

zabezpieczenia sieci wodociągowej oraz sprawdzenia sieci kanalizacji sanitarnej występującej 
na terenie objętym opracowaniem pod kątem wytypowania odcinków do przebudowy bądź 
renowacji (na etapie robót ziemnych). 

Zadanie ma na celu likwidację kolizji istniejących sieci będących własnością 
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zabrzu 
z nowoprojektowanym układem drogowo – torowym w miejscu skrzyżowania ulic 
Powstańców Śląskich i Wolności. 

1.2. Stan istniejący 
W wyniku przeprowadzonych wywiadów branżowych i inwentaryzacji w terenie, w 

granicach terenu objętego niniejszym opracowaniem zlokalizowano następujące urządzenia 
infrastruktury technicznej: 
- sieci wodociągowe, 
- sieci ciepłociągowe, 
- kanalizację sanitarną, 
- kanalizację deszczową, 
- kable i linie telekomunikacyjne, 
- kable i linie elektroenergetyczne NN, 
- sieć gazową, 
- oświetlenie. 

Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o wydanie wymagań 
technicznych prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach 
zbliżenia lub przecięcia z projektowanymi elementami oraz warunki przebudowy w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności. 

Nie wyklucza się występowania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach 
sytuacyjno – wysokościowych. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych przewodów należy za pomocą 
przekopów kontrolnych zlokalizować przebieg uzbrojenia obcego. Prace te należy prowadzić 
w sposób ręczny pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

1.3. Stan projektowany 
Na podstawie dostępnych materiałów wyjściowych oraz wymagań technicznych 
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wydanych przez ZPWiK Sp. z o. o. w Zabrzu zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie 
istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z PE o średnicy Dn250mm kolidującej 
z projektowanym układem drogowo - torowym. 

Do połączenia nowoprojektowanego odcinka sieci wodociągowej z istniejącym 
przewodem zaprojektowano połączenia kołnierzowe. 

1.4. Forma architektoniczna obiektu 
Nie dotyczy. 

1.5. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
1.5.1. Rury przewodowe z rur PE 
Sieć wodociągową o średnicach Dn225mm zaprojektowano z rur TS PE100 SDR11 

posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki piaskowej, 
jednorodnych pod względem cech fizyko-chemicznych w całej masie , trójwarstwowych, 
łączonych przez zgrzewanie doczołowe bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych. 

Warstwa ochronna zewnętrzna i wewnętrzna powinna być wykonana z materiału 
XSC50 a warstwa środkowa z materiału PE100 – RC a rury powinny być wykonane jedynie z 
surowca pierwotnego bez regranulatu. 

Rury powinny być poddane testom a ich wyniki powinny wynosić odpowiednio: 
− dla testu karbu (metoda zgodna z PE – EN ISO 13479) – 8760 godzin, 
− dla testu FNCT (metoda zgodna z ISO 16770.3) – 8760 godzin, 
− dla testu nacisku punktowego według dr Hessela – 8760 godzin. 

Rury powinny mieć certyfikat jakości surowca dla każdej partii rur zgodnie z PN-EN 
10201-3.1 z wynikiem testu FNCT surowca minimum 3000 godzin. 

Wszystkie połączenia zgrzewane powinny posiadać karty technologiczne zgrzewania. 
Wykonawca po wykonaniu sieci wykonuje plan połączeń zgrzewanych z domiarami. 

Kształtki z PE do rur ciśnieniowych sieci wodociągowych powinny być wykonane z 
materiału odpowiedniego do rur ciśnieniowych. 

Kształtki i rury wodociągowe z PE powinny posiadać: 
− atest higieniczny PZH, 
− aprobatę techniczną ITB, 
− certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie – znak B. 

Połączenia z istniejącą siecią PE zaprojektowano na połączeniach kołnierzowych. 
Na łukach należy zastosować typowe bloki oporowe wykonane z betonu klasy B20 

(C16/20). Między blokiem podporowym a elementem podpieranym zastosować podkładkę 
gumową gr. 10 mm.  

1.5.2. Zasuwa wodociągowa Dn200mm 
Zaprojektowano zasuwę wodociągową żeliwną o średnicy Dn200mm. Lokalizacja 

zasuwy wg planu sytuacyjnego oraz profilu podłużnego zamieszczonych w części graficznej 
opracowania. 

Podstawowe informacje dotyczące zasuw żeliwnych: 
− ciśnienie nominalne: PN16, 
− prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
− korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 

(DIN1563), 
− klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z nawulkanizowaną zewnątrz i 

wewnątrz powłoką elastomerową, 
− prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, 
− wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i polerowanymi 

powierzchniami pod uszczelki, 
− uszczelki typu O-ring, pierścienie rowkowe z elastomeru, 
− zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna z elastomeru , 
− pierścień dławicowy z elastomeru, 
− śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie 

zalewowej i uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją, 
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− nakrętka klina z mosiądzu o małej zawartości cynku CuZn40Pb2, 
− połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), 

ciśnienie  PN16, 
− tuleja z mosiądzu do uszczelek typu O-ring, 
− uszczelka pokrywy z elastomeru, 
− zabezpieczenie z PE, 
− łożysko toczne, zabezpieczone w smar na długi okres czasu, 
− pierścień centrujący z POM, 
− uszczelka kołnierza centrującego z elastomeru, 
− pierścień zabezpieczający z POM, 
− podkładki ślizgowe z POM, 
− masa uszczelniająca jako ochrona antykorozyjna gwintu w pokrywie, 
− zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz poprzez pokrycie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej o min. grubości warstwy 250 µm. 
1.5.3. Włączenia do istniejących sieci 
Połączenie projektowanego odcinka sieci z istniejącym odcinkiem sieci wodociągowej 

należy wykonać za pomocą połączeń kołnierzowych o średnicy Dn200mm. 
Podstawowe informacje dotyczące połączeń kołnierzowych: 

- korpus i pierścień zaciskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 
epoksydowanego, 

- uszczelki z elastomeru, 
- pierścień z POM, 
- śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem, 
- zabezpieczenie przed obrotem śruby ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową 

nasadką ochronną, 
- tuleja dystansowa z tworzywa, 
- tuleja wzmacniająca ze stali nierdzewnej 1.4301, 
- zacisk ze stali nierdzewnej, 
- element zaciskowy z POM. 

Czas przełączeń należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci.  
1.5.4. Rury osłonowe  
Zaprojektowano zabezpieczenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej PE 

Dn225mm rurą ochronną z PE o średnicy Dn450mm. 
Dokładna lokalizacja rury ochronnej znajduje się na planie sytuacyjnym dołączonym 

do części graficznej opracowania. 
 Na rurze przewodowej wewnątrz rury ochronnej należy stosować płozy dystansowe. 

Płozy rozmieścić zgodnie z wytycznymi producenta, co 1,5 m (na końcach rury ochronnej 
zastosować podwójne płozy). Uszczelnienie końców rur ochronnych należy wykonać 
typowymi pierścieniami samouszczelniającymi tzw. manszetami. Końce rur przewodowych 
zabezpieczyć manszetami gumowymi. Szczegół rury ochronnej – w części graficznej 
opracowania. 

1.6. Kanalizacja sanitarna 
Ze względu na specyfikę terenu objętego opracowaniem ( duże zagęszczenie 

infrastruktury podziemnej) w chwili obecnej nie ma możliwości wskazania sieci czynnych i 
nieczynnych oraz takich, które można poddać renowacji bądź zakwalifikować do przebudowy 
należy wykonać przekopy kontrolne. Będzie to możliwe dopiero na etapie wykonywania robót 
budowlanych w ramach prowadzonego przez ZPWiK Sp. z o. o. w Zabrzu nadzoru 
branżowego. 

Wskazane w trakcie nadzoru branżowego studnie kanalizacyjne znajdujące się w 
torowisku lub w jego sąsiedztwie do renowacji należy odnowić przez wykonanie powłok 
wewnętrznych wraz z wymianą stopni włazowych. Należy wymienić płyty pokrywowe wraz z 
pierścieniami odciążającymi oraz włazami. Należy stosować włazy z żeliwa sferoidalnego 
klasy D400 z ryglem. 
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2. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 

2.1. Informacje ogólne 
Należy na bieżąco współpracować z odpowiednimi służbami eksploatacyjnymi, 

a wszelkie roboty w obrębie gazociągów należy przeprowadzać ręcznie. 
W trakcie budowy mogą zostać ujawnione inne, nie wykazane na planach 

sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego. 
2.2. Roboty ziemne 

Wykopy przy głębokościach większych niż 1 m muszą być umocnione.  
2.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  

Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
użytkowników, stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

2.4. Warunki wykonania robót ziemnych 
Przewody układane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych. 

Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane będą poziomo układanymi wypraskami stalowymi (dla 
kanałów do 4,5 m zagłębienia). Wykopy o głębokości większej niż 4,5m należy zabezpieczyć 
ściankami szczelnymi z grodzic G62. W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 
wykopy wykonywane będą ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 

2.5. Konstrukcja podłoża 
W projekcie przewidziano rury z PE posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą 

do układania bez obsypki piaskowej. 
W przypadku zastosowania rur z PE bez aprobaty technicznej dopuszczającej do 

układania bez obsypki piaskowej oraz dla rur z żeliwa sferoidalnego należy wykonać 
konstrukcję podłoża według wytycznych podanych poniżej. 

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać 
podsypkę. 

Przewody należy posadowić na podsypce piaskowej o grubości 15 cm z zachowaniem 
obliczeniowego kąta posadowienia  90°.  

Podsypkę należy zagęścić do współczynnika Is>=0,95.  
Wyprofilowanie dna wykopu powinno zostać przeprowadzone bezpośrednio przed 

montażem rur na dnie wykopu. 
W miejscu połączeń rur należy zostawić wgłębienie na kielich umożliwiające dokładne 

ułożenie rury i swobodne dopchnięcie w celu wykonania połączenia. 
Po całkowitym zmontowaniu rurociągów należy wykonać obsypkę tzw. pachwin. 

Obsypkę zaleca się wykonać z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypkę w 
pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem jej zagęszczenia po bokach 
rur.  

Następnie należy wykonać obsypkę do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka 
ta powinna być zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubości co 
najwyżej 15 cm. Nie wolno używać sprzętu wibracyjnego bezpośrednio na rurze. 

Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym, również go zagęszczając. 
Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, 
mineralnym bez grud i kamieni.  
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W przypadku kanałów posadowionych w jezdniach zakłada się pełną wymianę gruntu 
na piasek. Wskaźnik zagęszczenie zasypu w obrębie drogi wynosi Is>=1,00. 

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych można 
wykonywać zasypkę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,67 – 0,80. 

Zasypkę do uzyskania wskaźnika Is >= 1,00 uzyskać zagęszczając warstwy gr. 20 
cm, natomiast wskaźnika Is = 0,67 – 0,8 – warstwy ok. 50 cm. 

Należy pamiętać, aby w trakcie zasypywania i zagęszczania wykopu stopniowo 
wyciągać obudowy umacniające. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN – B – 10736:1999  
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcją producenta. 

 
2.6. Odwodnienie wykopu  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 

2.7. Przekopy kontrolne 
 Ze względu na brak możliwości wskazania sieci czynnych i nieczynnych oraz 

takich, które można poddać renowacji bądź zakwalifikować do przebudowy należy wykonać 
przekopy kontrolne. Będzie to możliwe dopiero na etapie wykonywania robót budowlanych w 
ramach prowadzonego przez ZPWiK Sp. z o. o. w Zabrzu nadzoru branżowego. 

2.8. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 
 Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje się ułożenie kładek w miejscach 

przejść dla pieszych. Dokładna lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych 
odcinków wykopu i będzie określona przez wykonawcę.  

Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była 
mniejsza niż 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia 
przejść poręczą ochronną o wys. 1,1 m. 

Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych 
zabezpieczone przed gołoledzią. 

2.9. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót 
W przypadku skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie do celów projektowych na wodociąg 
należy nałożyć rurę ochronną odpowiednią do średnicy projektowanego wodociągu. 

W rejonie kolizji z sieciami prace należy prowadzić ręcznie a po odsłonięciu 
istniejącego uzbrojenia należy je zabezpieczyć. W przypadku jakichkolwiek awarii  - 
przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast przerwać prace a teren w rejonie awarii 
zabezpieczyć i powiadomić właściciela uzbrojenia. 

Wszelkie urządzenia podziemne nie zainwentaryzowane na mapie do celów 
projektowych należy traktować jako czynne i zachować najwyższą ostrożność przy 
wykonywaniu prac w ich rejonie. 

Na skrzyżowaniach projektowanej sieci wodociągowej z kablami energetycznymi i 
teletechnicznymi wstępnie projektuje się zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT typu 
A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm) o długości min. L=3,0m – szczegóły wg 
opracowań branży energetycznej i telekomunikacyjnej. 

2.10. Próba szczelności wodociągów 
Po zakończeniu robót montażowych, a przed całkowitym zasypaniem wykopów 

(należy pozostawić odkryte miejsca połączeń) rurociągi należy poddać próbie szczelności i 
wytrzymałości. 
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Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości złącz w rurociągu wykonanym z rur PE 
należy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną zgodnie z normą PN-B-10725:1997 i 
BN-82/9192-06. Po próbie szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Próbę szczelności prowadzić odcinkami max. 300m. Próbę wykonywać za pomocą 
wody przez ciśnieniem próbnym przez czas 30 minut. Ciśnienie musi wynosić min. 1,0MPa.  

Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości złącz w rurociągu wykonanym z rur z 
żeliwa  należy przeprowadzić próbę ciśnieniową zgodnie z normą PN-64/B-10115. 
Przygotowywany odcinek sieci należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do 
wartości 1,5 x najwyższego ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1,0 MPa. Po próbie 
szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

2.11.  Oznakowanie wodociągu 
Trasę ułożonych rurociągów należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas 

zasypywania rurociągu), na wysokości 0,5 m od górnej tworzącej rury, taśmy z tworzywa 
sztucznego o szerokości 200mm w kolorze niebieskim z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy połączyć z istniejącymi odcinkami taśm ułożonymi nad istniejącymi 
rurociągami wodociągowymi. 

 Po zakończeniu robót związanych z wykonywaniem wodociągu należy dokonać 
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z 
wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te należy mocować na ścianach budynków lub 
słupkach stalowych na wysokości ok. 2,0 m ponad terenem. 

2.12. Płukanie i dezynfekcja wodociągów 
Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana 

po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą 
wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,5 m/s i czasie 
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka 
rurociągu.  

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody 
chlorowej, o stężeniu chloru nie mniej niż 30 g/m3. Po upływie 48 godzin należy przepłukać 
rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu 
powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje 
o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.  

Wodę chlorową po zakończeniu dezynfekcji należy poddać dechloracji za pomocą 
uwodnionego tiosiarczanu sodu. 

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji 
powinno nastąpić przed upływem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.  
3. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy 
4. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Nie dotyczy 
5. Wpływ inwestycji na środowisko 

Nie dotyczy 
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy 
7. Warunki w zakresie ochrony zabytków  

Nie dotyczy 
8. Przepisy BHP 

Podczas prac związanych z zabezpieczaniem gazociągów niskiego i średniego 
ciśnienia należy przestrzegać przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
wytycznych: 

− Instrukcji ID/PE/RZ „ Robóty ziemne”, 
− Procedury D/PE/G „ Prace Gazoniebezpieczne”, 
− Procedury D/PE/N „ Prace Niebezpieczne” 

oraz następujących przepisów: 



„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i Religi,  
od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami” 

  16 

  
  PROGREG Sp. z o.o., 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,  tel. (012) 269-82-50, 
 fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723 
 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 
 Biuro w Olsztynie: 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 9 pokój nr 10 
 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401),  

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych 
oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2, poz. 
6 2010.04.09) 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 2010.06.30). 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa 
pracownikom wykonującym następujące prace: 

− w głębokich wykopach, 
− związane z transportem, załadunkiem i rozładunkiem rur, 
− układanie wzdłuż wykopu oraz opuszczanie do wykopu rur, 
− prace pożarowo niebezpieczne, 
− załadunek i rozładunek materiałów ciężkich (powyżej 100kg) i 

wielkogabarytowych. 
9. Odbiór robót 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową sieci gazowej. 

Odbiór robót zanikowych powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
− technologię wykonania robót, 
− parametry techniczne wykonanych robót. 

Odbiorowi końcowemu podlegają całkowicie zakończone roboty. Odbiór robót polega 
na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

Warunkiem przystąpienia do przejęcia robót jest zatwierdzenie następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

− dziennika budowy, 
− dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentacji dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

− dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, 
− dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 
− certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
− deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
− świadectwa jakości, 
− protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
− protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
− powykonawczej dokumentacji budowy. 

10. Informacje uzupełniające 
10.1. UWAGI I ZALECENIA 

− Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy 
pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właściciela sieci. 



„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i Religi,  
od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami” 

  17 

  
  PROGREG Sp. z o.o., 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,  tel. (012) 269-82-50, 
 fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723 
 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 
 Biuro w Olsztynie: 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 9 pokój nr 10 
 

− Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
właściciela, stosując się do jego zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

− Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, 
natomiast dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne 
umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 
właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

− Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

− Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia 
robót. 

 
11. Warunki techniczne wykonania robót 

11.1. Zasady ogólne 
Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z warunkami 

określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowiących część dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami 
norm i innych przepisów związanych, wykazanych w tych specyfikacjach. 

11.2. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót budowlanych w okresie 
realizacji zadania 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać elementy oznakowania 
ruchu na czas budowy wg. załączonego projektu organizacji robót na czas budowy. Roboty 
powinny być prowadzone zgodnie z planem BiOZ. 

W zakresie robót objętych dokumentacją występuje potrzeba wykonania przezbrojeń 
uzbrojenia podziemnego. Należy szczególnie dokładnie rozpoznać miejsce robót i zwrócić 
uwagę na możliwość uszkodzenia w tych miejscach sieci uzbrojenia podziemnego. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne. W przypadku 
stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty 
zabezpieczające kolidujące uzbrojenie przed uszkodzeniem, względnie przebudować je. Na 
trasie głównej i w obrębie skrzyżowań uzbrojenie należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dwudzielnymi w przypadku stwierdzenia ich braku.  

Wszystkie tego typu roboty należy wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia 
podziemnego. 

 
12. Zestawienie materiałów 

 
L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1.  Rura  TS PE100 SDR11 PN16 Dn225mm wraz z kształtkami m 43,50 

2.  Rura ochronna PE HD SDR11 Dz450x40,9mm wraz z kompletem płóz i 
manszet uszczelniających 1 kpl. L= 32,0 

3.  Oznakowanie sieci na całej długości taśmą koloru niebieskiego z zatopioną 
wkładką metalową m 43,5 

4.  Zasuwa Dn200mm PN16 typu miękkiego z żeliwa sferoidalnego ze 
skrzynką uliczną kpl. 1 

 

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami budowlanymi. 
Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych 

parametrów 
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13. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Orientacja        rys. nr W-01 
Plan sytuacyjny        rys. nr W-02 
Profil podłużny wodociągu          rys. nr W-03  
Szczegół rury osłonowej     rys. nr W-04 
Szczegół bloku oporowego      rys. nr W-05 
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II. Wykaz załączników 

1. Uzgodnienia i opinie 
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