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Przebudowa infrastrutkury tramwajowej w Zabrzu_1.kst OBMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 D_00.00.00_Wymagania_ogólne
1

d.1
D.00.00.00 Dostosowanie do wymagań ogólnych wg. D.00.00.00 ryczałt

1 ryczałt 1.00

RAZEM 1.00
2

d.1
D.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu ryczałt

1 ryczałt 1.00

RAZEM 1.00
3

d.1
D.00.00.00 Przesunięcie pomnika wraz z demontażem i budową

fundamentu
ryczałt

1 ryczałt 1.00

RAZEM 1.00

2 D_01.01.01a_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych
4

d.2
D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym
km

1.346*2 km 2.69

RAZEM 2.69

3 D_05.03.11_Frezowanie_nawierzchni
5

d.3
D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-

nej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę

m2

860.8 m2 860.80

RAZEM 860.80
6

d.3
D.05.03.11 Dodatek do pozycji powyższej: Roboty remontowe - fre-

zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
m2

poz.5 m2 860.80

RAZEM 860.80
7

d.3
D.05.03.11 Dodatek do pozycji powyższej: Roboty remontowe - fre-

zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
m2

poz.5 m2 860.80

RAZEM 860.80
8

d.3
D.01.02.04 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-

ładowczymi na odl. do 1 km
m3

poz.5*0.24 m3 206.59

RAZEM 206.59
9

d.3
D.05.03.11 Utylizacja materiału t

poz.8*2.5 t 516.48

RAZEM 516.48

4 D_01.02.04_Rozbiórka_elementów_dróg
10

d.4
D.01.02.04 Ręczne rozbieranie podbudowy z tłucznia w torowis-

kach z podkładami
m3

756 m3 756.00

RAZEM 756.00
11

d.4
D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-

nej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę

m2

883.74 m2 883.74

RAZEM 883.74
12

d.4
D.01.02.04 Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach drew-

nianych z poprzeczkami przy połaczeniach spawanych
szyn w styku - analogia

km

0.184 km 0.18

RAZEM 0.18
13

d.4
D.01.02.04 Rozbieranie naiwerzchni z płyt żelbetowych (prefabry-

kowanych) w torowiskach tramwajowych o
rozstawie1435 mm  analogia - rozebranie torowiska
tramwajowego zabudowanego płytami betonowymi

km

0.96 km 0.96

RAZEM 0.96
14

d.4
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm

lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 131-
230 pojazdów na godzinę

m2

1323.2 m2 1323.20

RAZEM 1323.20
15

d.4
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien-

nej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę

m2

876.9 m2 876.90

RAZEM 876.90
16

d.4
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-

miennego o grubości 60 cm 131-230 pojazdów na go-
dzinę

m2
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7605 m2 7605.00

RAZEM 7605.00
17

d.4
D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
m

278.08 m 278.08

RAZEM 278.08
18

d.4
D.01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na
godzinę

m

46.95 m 46.95

RAZEM 46.95
19

d.4
D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(poz.18+poz.17)*0.1 m3 32.50

RAZEM 32.50
20

d.4
D.01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych 131-230 po-

jazdów na godzinę
m

20 m 20.00

RAZEM 20.00
21

d.4
D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków 131-230 pojazdów na

godzinę
szt.

9 szt. 9.00

RAZEM 9.00
22

d.4
D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,

ostrzegawczych, informacyjnych 131-230 pojazdów na
godzinę

szt.

9 szt. 9.00

RAZEM 9.00
23

d.4
D.01.02.04 Rozebranie bramownic wraz z wywozem i utylizacją szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
24

d.4
D.01.02.04 Wiaty - rozbiórka wraz z wywozem i utylizacją - wycena

indywidualna
m2

2 m2 2.00

RAZEM 2.00
25

d.4
D.01.02.04 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-

ładowczymi na odl. do 1 km
m3

(1323.2+1178.1)*0.2+7605*0.6+31.4*2+20*2*0.05+9*4*
0.05

m3 5129.86

RAZEM 5129.86
26

d.4
D.01.02.04 Utylizacja materiału t

poz.25*2.5 t 12824.65

RAZEM 12824.65

5 D_04.01.01_Koryto_wraz_z_profilowaniem_i_zagęszczeniem_podłoża
27

d.5
D.04.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o

poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

5959.61*0.25 m3 1489.90

RAZEM 1489.90
28

d.5
D.04.01.01 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km trans-

portu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.27 m3 1489.90

RAZEM 1489.90
29

d.5
D.04.01.01 Utylizacja materiału t

poz.27*1.2 t 1787.88

RAZEM 1787.88
30

d.5
D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-

dni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
131-230 pojazdów na godzinę

m2

5959.61-1019.5 m2 4940.11

RAZEM 4940.11
31

d.5
D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pe-

ronów i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
131-230 pojazdów na godzinę

m2

1323.19 m2 1323.19

RAZEM 1323.19
32

d.5
D.04.01.01 Transport materiału pojazdami samowyładowczymi na

odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
t

(poz.30*0.3+poz.31*0.2)*1.2 t 2096.01

RAZEM 2096.01
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33
d.5

D.04.01.01 Dodatek do pozycji powyższej za transport na każde
dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t

poz.32 t 2096.01

RAZEM 2096.01
34

d.5
D.04.01.01 Utylizacja materiału t

poz.32 t 2096.01

RAZEM 2096.01

6 D_03.03.01_Sączki_podłużne
35

d.6
D.03.03.01 Wykonanie drenażu francuskiego z owinięciem geow-

łókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 100 cm
m

230.9*2 m 461.80

RAZEM 461.80
36

d.6
D.03.03.01 Odprowadzenie z drenażu. rura z tworzyw sztucznych o

śr.przewodów 160 mm w gruncie kat.IV
m

230.9 m 230.90

RAZEM 230.90
37

d.6
D.03.03.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 113

mm - interpolacja
m

230.9 m 230.90

RAZEM 230.90

7 D_03.02.01_Kanalizacja_deszczowa
38

d.7
D.03.02.01 Wykonanie studni przelotowych o śr. 425 mm głębok.

1,6 m, wraz z przykanalikiem i podłączniem do kanali-
zacji miejskiej

szt

3 szt 3.00

RAZEM 3.00
39

d.7
D.03.02.01 Wykonanie studni osadowych o śr. 425 mm głębok. 1,6

m, wraz z przykanalikiem i podłączniem do kanalizacji
miejskiej

szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00

8 D_04.02.01a_Warstwa odcinająca z geowłókniny 
40

d.8
D.04.02.01a Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technolo-

giczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 131-230 pojazdów
na godzinę

m2

1880.8*2 m2 3761.60

RAZEM 3761.60

9 D_04.02.01_Warstwy_odsączające
41

d.9
D.04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-

czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 11 cm 131-230 pojazdów na go-
dzinę

m2

1880.8 m2 1880.80

RAZEM 1880.80
42

d.9
D.04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-

czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 5cm 131-230 pojazdów na godzi-
nę

m2

1880.8 m2 1880.80

RAZEM 1880.80

10 D_04.05.01_Warstwa_podłoża_z_gruntu_stabilizowanego
43

d.10
D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.

mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 20 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

3059.31 m2 3059.31

RAZEM 3059.31

11 D_04.04.02 - Podbudowa z KSM 
44

d.11
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna: Podbudowa z kruszywa ła-

manego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

3059.31 m2 3059.31

RAZEM 3059.31
45

d.11
D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - warst-

wa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 131-230
pojazdów na godzinę

m2

3059.31 m2 3059.31

RAZEM 3059.31
46

d.11
D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - warst-

wa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm 131-230
pojazdów na godzinę - perony

m2

1323.19 m2 1323.19

RAZEM 1323.19
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47
d.11

D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm 131-230 pojazdów na
godzinę

m2

2760.12 m2 2760.12

RAZEM 2760.12
48

d.11
D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o

grubości po zagęszczeniu 26 cm 131-230 pojazdów na
godzinę

m2

920.24 m2 920.24

RAZEM 920.24
49

d.11
D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o

grubości po zagęszczeniu 32 cm 131-230 pojazdów na
godzinę

m2

1285.2 m2 1285.20

RAZEM 1285.20
50

d.11
D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - warst-

wa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 131-230
pojazdów na godzinę

m2

877.99 m2 877.99

RAZEM 877.99

12 D_04.03.01a_Połączenie_międzywarstwowe_emulsją_asfaltową
51

d.12
D.04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 131-230 po-

jazdów na godzinę
Krotność = 3

m2

729.44 m2 729.44

RAZEM 729.44
52

d.12
D.04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-

szonej (bitum) 131-230 pojazdów na godzinę
Krotność = 2

m2

729.24 m2 729.24

RAZEM 729.24

13 D_04.07.01a_Podbudowa z z AC22P
53

d.13
D.04.07.01a Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinco-

wo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy
po zagęszczeniu 12 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

729.44 m2 729.44

RAZEM 729.44

14 D_05.03.05b_Wiążąca z AC16W
54

d.14
D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-

sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 8 cm

m2

729.44 m2 729.44

RAZEM 729.44

15 D_05.03.05a_Ścieralna z AC 11S
55

d.15
D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-

sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

729.44 m2 729.44

RAZEM 729.44

16 D_05.03.01_Nawierzchnia_z_kostki_kamiennej
56

d.16
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-

kości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej w toro-
wiskach tramwajowych - roboty w czynnym torowisku
(26-35 tramw./h) obok czynnej jezdni (do 500 sam./h) -
roboty w nieczynnym torowisku obok czynnego (26-35
tramw./h)

m2

1125.1 m2 1125.10

RAZEM 1125.10
57

d.16
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości

14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
przy UM

m2

161.4 m2 161.40

RAZEM 161.40

17 D_05.03.23a_Nawierzchnia_z_kostki_betonowej
58

d.17
D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6

cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojaz-
dów na godzinę

m2

1161.79 m2 1161.79

RAZEM 1161.79

18 D_07.06.02_Urządzenia_zabezpieczające_ruch_pieszych
59

d.18
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe U-12a m

57 m 57.00

RAZEM 57.00
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60
d.18

D.07.05.01 Stopa pod słupki betonowa zwykła 131-230 pojazdów
na godzinę

m3

55*0.4*0.4*0.6 m3 5.28

RAZEM 5.28

19 D_08.01.01_Krawężniki_betonowe
61

d.19
D.08.01.01 Krawężniki peronowe typu P na podsypce - separacja

platformy przystankowej
m

249.4 m 249.40

RAZEM 249.40
62

d.19
D.08.01.01 Ława pod krawężniki typu P -  betonowa z oporem m3

(0.4*0.25+0.12*0.12)*249.4 m3 28.53

RAZEM 28.53
63

d.19
D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm

na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę
na łukach o promieniu do 40 m

m

28.7 m 28.70

RAZEM 28.70
64

d.19
D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 po-

jazdów na godzinę
m3

(0.35*0.15+0.2*0.15)*poz.63 m3 2.37

RAZEM 2.37

20 D_08.01.02_Krawężniki_kamienne
65

d.20
D.08.01.01 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów
na godzinę na łukach o promieniu do 40 m

m

38.07 m 38.07

RAZEM 38.07
66

d.20
D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 po-

jazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m
m3

(0.35*0.15+0.2*0.15)*poz.65 m3 3.14

RAZEM 3.14

21 D_10.04.01_KL_Nawierzchnia_torów_tramwajowych_tor_klasyczny_na_podkładach
67

d.21
D_10.04.01_KL Wykonanie podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem

ręcznym w torowiskach z podkładami
m3

0.55*6.5*poz.68 m3 2333.76

RAZEM 2333.76
68

d.21
D_10.04.01_KL Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z

przymocowaniem sprężystym, wraz z podkładami stru-
nobetonowymi, podkładkami, wkrętami, poprzeczkami.
matą wibroizolacyjną- Analogia

m

326.4*2 m 652.80

RAZEM 652.80
69

d.21
D_10.04.01_KL Mechaniczne podbijanie podkładów w torach o szer.

1435 mm tłuczniem przy rozstawie podkładów 67 cm
km

0.6528 km 0.65

RAZEM 0.65

22 D_10.04.04_PC_Nawierzchnia_torów_tramwajowych_w_jezdni
70

d.22
D_10.04.04_PC Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z

przymocowaniem sprężystym, wraz z płytami prefabry-
kowanymi podkładkami, wkrętami, poprzeczkami. matą
wibroizolacyjną, przyrządami wyrównawczymi

m

949.3-(42.2+41.6)-228.7 m 636.80

RAZEM 636.80
71

d.22
D_10.04.04_PC Wykonanie torowiska w podlewie punktowym szer.

1435 mm z szyn tramwajowych z przymocowaniem
sprężystym, wraz z płytami prefabrykowanymi podkład-
kami, wkrętami, poprzeczkami. matą wibroizolacyjną-
torowisko w  kostce kamiennej

m

228.7 m 228.70

RAZEM 228.70
72

d.22
D_10.04.04_PC Regulacja torowiska km

0.08 km 0.08

RAZEM 0.08

23 D_07.06.02a_Wiaty_przystankowe
73

d.23
D_10.04.04_PC Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00

24 D_08.02.01_Chodnik_z_płyt_Nawierzchnia_specjalna_na_peronach
74

d.24
D_10.04.04_PC Zakup, dostawa i montaż prefabrykowanych płyt pero-

nowych, pas z wypustkami o szer 40cm, z źółtymi linia-
mi ostrzegawczymi

m

poz.61 m 249.40
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RAZEM 249.40
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