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Przebudowa infrastrutkury tramwajowej w Zabrzu_1.kst OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16181 Uzytkownik: Akbud

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
1 D _00.00.00_Wymagania_ogolne
1/D.00.00.00 Dostosowanie do wymagan og6inych wg. D.00.00.00  |ryczatt
d.1
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
2/D.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu ryczatt
d.1
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
3/D.00.00.00 Przesunigcie pomnika wraz z demontazem i budowg ryczatt
d.1 fundamentu
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
2 D _01.01.01a_Odtworzenie_trasy i_punktow_wysokosciowych
4(D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.2 trasa drogi w terenie réwninnym
1.346*2 km 2.69
RAZEM 2.69
3 D_05.03.11_Frezowanie_nawierzchni
5/D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m?2
d.3 nej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km 131-230 pojazdéw na godzine
860.8 m2 860.80
RAZEM 860.80
6/D.05.03.11 Dodatek do pozycji powyzszej: Roboty remontowe - fre- |m?2
d.3 zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
poz.5 m2 860.80
RAZEM 860.80
7/D.05.03.11 Dodatek do pozycji powyzszej: Roboty remontowe - fre- |m?2
d.3 zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
poz.5 m2 860.80
RAZEM 860.80
8/D.01.02.04 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.3 tadowczymi na odl. do 1 km
poz.5*0.24 m3 206.59
RAZEM 206.59
9/D.05.03.11 Utylizacja materiatu t
d.3
poz.8*2.5 t 516.48
RAZEM 516.48
4 D 01.02.04 Rozbiorka_elementéw drég
10/D.01.02.04 Reczne rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowis- m3
d.4 kach z podktadami
756 m3 756.00
RAZEM 756.00
11/D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2
d.4 nej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km 131-230 pojazdéw na godzine
883.74 m?2 883.74
RAZEM 883.74
12/D.01.02.04 Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podktadach drew- |km
d.4 nianych z poprzeczkami przy potaczeniach spawanych
szyn w styku - analogia
0.184 km 0.18
RAZEM 0.18
13/D.01.02.04 Rozbieranie naiwerzchni z ptyt zelbetowych (prefabry- |km
d.4 kowanych) w torowiskach tramwajowych o
rozstawie1435 mm analogia - rozebranie torowiska
tramwajowego zabudowanego ptytami betonowymi
0.96 km 0.96
RAZEM 0.96
14/D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm  |m2
d.4 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-
230 pojazdéw na godzine
1323.2 m?2 1323.20
RAZEM 1323.20
15/D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien- |m2
d.4 nej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
876.9 m?2 876.90
RAZEM 876.90
16/D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2
d.4 miennego o grubosci 60 cm 131-230 pojazdéw na go-
dzine
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7605 m?2 7605.00
RAZEM 7605.00
17/D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m
d.4 podsypce cementowo-piaskowej
278.08 m 278.08
RAZEM 278.08
18/D.01.02.04 Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na m
d.4 podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na
godzine
46.95 m 46.95
RAZEM 46.95
19/D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4
(p0z.18+p0z.17)*0.1 m3 32.50
RAZEM 32.50
20|D.01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych 131-230 po- |m
d.4 jazdéw na godzine
20 m 20.00
RAZEM 20.00
21|D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw 131-230 pojazdéw na  |szt.
d.4 godzine
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22|D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.4 ostrzegawczych, informacyjnych 131-230 pojazdéw na
godzine
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
23|D.01.02.04 Rozebranie bramownic wraz z wywozem i utylizacjg szt.
d.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24/D.01.02.04 Wiaty - rozbiérka wraz z wywozem i utylizacjg - wycena |m2
d.4 indywidualna
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
25/D.01.02.04 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |ms3
d.4 tadowczymi na odl. do 1 km
(1323.2+1178.1)*0.2+7605*0.6+31.4*2+20*2*0.05+9*4* |m3 5129.86
0.05
RAZEM 5129.86
26/D.01.02.04 Utylizacja materiatu t
d.4
poz.25*2.5 t 12824.65
RAZEM 12824.65
5 D 04.01.01_Koryto wraz_z profilowaniem_i_zageszczeniem_podioza
27|D.04.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
d.5 poj tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5959.61*0.25 m3 1489.90
RAZEM 1489.90
28|D.04.01.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3
d.5 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
poz.27 m3 1489.90
RAZEM 1489.90
29|D.04.01.01 Utylizacja materiatu t
d.5
poz.27*1.2 t 1787.88
RAZEM 1787.88
30|D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2
d.5 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
131-230 pojazddw na godzine
5959.61-1019.5 m?2 4940.11
RAZEM 4940.11
31|D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pe- |m2
d.5 ron6w i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtgbokosci 20 cm
131-230 pojazdéw na godzine
1323.19 m?2 1323.19
RAZEM 1323.19
32|D.04.01.01 Transport materiatu pojazdami samowytadowczymi na |t
d.5 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
(p0z.30"0.3+p0z.31*0.2)*1.2 t 2096.01
RAZEM 2096.01
-3-
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33|D.04.01.01 Dodatek do pozycji powyzszej za transport na kazde t
d.5 dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 9
poz.32 t 2096.01
RAZEM 2096.01
34|D.04.01.01 Utylizacja materiatu t
d.5
poz.32 t 2096.01
RAZEM 2096.01
6 D _03.03.01_Saczki_podiuzne
35|D.083.03.01 Wykonanie drenazu francuskiego z owinigciem geow- |m
d.6 toknina, o przekroju rowka drenazowego 40 x 100 cm
230.972 m 461.80
RAZEM 461.80
36|D.03.03.01 Odprowadzenie z drenazu. rura z tworzyw sztucznych o |m
d.6 $r.przewoddéw 160 mm w gruncie kat.lV
230.9 m 230.90
RAZEM 230.90
37|D.03.03.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 113 |m
d.6 mm - interpolacja
230.9 m 230.90
RAZEM 230.90
7 D _03.02.01_Kanalizacja_deszczowa
38|D.03.02.01 Wykonanie studni przelotowych o $r. 425 mm gtebok. |szt
d.7 1,6 m, wraz z przykanalikiem i podtgczniem do kanali-
zacji miejskiej
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
39|D.083.02.01 Wykonanie studni osadowych o $ér. 425 mm gtebok. 1,6 |szt
d.7 m, wraz z przykanalikiem i podtgczniem do kanalizacji
miejskiej
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8 D 04.02.01a_Warstwa odcinajaca z geowtdkniny
40|D.04.02.01a Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- m2
d.8 giczne z geowtdkniny o szer. 4,0 m 131-230 pojazdéw
na godzine
1880.8*2 m?2 3761.60
RAZEM 3761.60
9 D _04.02.01_Warstwy odsaczajace
41|D.04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2
d.9 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 11 cm 131-230 pojazdéw na go-
dzine
1880.8 m?2 1880.80
RAZEM 1880.80
42|D.04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2
d.9 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 5cm 131-230 pojazdéw na godzi-
ne
1880.8 m2 1880.80
RAZEM 1880.80
10 D 04.05.01_Warstwa_podioza z gruntu_stabilizowanego
43|D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. |m?2
d.10 mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po za-
geszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzine
3059.31 m2 3059.31
RAZEM 3059.31
1 D_04.04.02 - Podbudowa z KSM
44|D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna: Podbudowa z kruszywa ta-  |m2
d.11 manego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
25 cm 131-230 pojazddw na godzine
3059.31 m2 3059.31
RAZEM 3059.31
45/D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego - warst- |m?2
d.11 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 131-230
pojazdéw na godzine
3059.31 m2 3059.31
RAZEM 3059.31
46|D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego - warst- |m?2
d.11 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 40 cm 131-230
pojazdéw na godzine - perony
1323.19 m?2 1323.19
RAZEM 1323.19
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47|D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.11 grubosci po zageszczeniu 12 cm 131-230 pojazdéw na
godzine
2760.12 m?2 2760.12
RAZEM 2760.12
48|D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.11 grubosci po zageszczeniu 26 cm 131-230 pojazdéw na
godzine
920.24 m?2 920.24
RAZEM 920.24
49|D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.11 grubosci po zageszczeniu 32 cm 131-230 pojazdéw na
godzine
1285.2 m?2 1285.20
RAZEM 1285.20
50|D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - warst- |m?2
d.11 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 131-230
pojazdéw na godzine
877.99 m?2 877.99
RAZEM 877.99
12 D _04.03.01a_Polaczenie _miedzywarstwowe emulsjg_asfaltowa
51|D.04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 131-230 po- |m2
d.12 jazdéw na godzing
Krotnos¢ = 3
729.44 m?2 729.44
RAZEM 729.44
52|D.04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m2
d.12 szonej (bitum) 131-230 pojazdéw na godzine
Krotnos¢ = 2
729.24 m?2 729.24
RAZEM 729.24
13 D _04.07.01a_Podbudowa z z AC22P
53|D.04.07.01a Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinco- |m?2
d.13 wo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 12 cm 131-230 pojazdéw na godzine
729.44 m?2 729.44
RAZEM 729.44
14 D_05.03.05b_Wiazaca z AC16W
54|D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2
d.14 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 8 cm
729.44 m?2 729.44
RAZEM 729.44
15 D_05.03.05a_Scieralna z AC 11S
55|D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2
d.15 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzine
729.44 m?2 729.44
RAZEM 729.44
16 D 05.03.01_Nawierzchnia_z_kostki _kamiennej
56|D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.16 kosci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej w toro-
wiskach tramwajowych - roboty w czynnym torowisku
(26-35 tramw./h) obok czynnej jezdni (do 500 sam./h) -
roboty w nieczynnym torowisku obok czynnego (26-35
tramw./h)
11251 m?2 1125.10
RAZEM 1125.10
57|D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci |m?2
d.16 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
przy UM
161.4 m?2 161.40
RAZEM 161.40
17 D _05.03.23a_Nawierzchnia_z_kostki_betonowej
58|D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 6 m?2
d.17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojaz-
déw na godzine
1161.79 m?2 1161.79
RAZEM 1161.79
18 D _07.06.02_Urzadzenia_zabezpieczajgce_ruch_pieszych
59/D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe U-12a m
d.18
57 m 57.00
RAZEM 57.00
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60|D.07.05.01 Stopa pod stupki betonowa zwykta 131-230 pojazdéw |m3
d.18 na godzine
550.470.4*0.6 m3 5.28
RAZEM 5.28
19 D _08.01.01_Krawezniki_betonowe
61/D.08.01.01 Krawezniki peronowe typu P na podsypce - separacja |m
d.19 platformy przystankowej
m 249.40
RAZEM 249.40
62|D.08.01.01 tawa pod krawezniki typu P - betonowa z oporem m3
d.19
(0.470.25+0.12"0.12)*249.4 m3 28.53
RAZEM 28.53
63|D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m
d.19 na podsypce piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
na tukach o promieniu do 40 m
28.7 m 28.70
RAZEM 28.70
64|D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 po- |m3
d.19 jazdoéw na godzine
(0.35*0.15+0.2*0.15)*poz.63 m3 2.37
RAZEM 2.37
20 D 08.01.02_Krawezniki_kamienne
65|D.08.01.01 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm |m
d.20 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw
na godzine na tukach o promieniu do 40 m
38.07 m 38.07
RAZEM 38.07
66|D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 po- |m3
d.20 jazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
(0.35"0.15+0.2"0.15)*poz.65 m3 3.14
RAZEM 3.14
21 D _10.04.01_KL_Nawierzchnia_toréw_tramwajowych_tor_klasyczny na_podktadach
67|D_10.04.01_KL Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3
d.21 recznym w torowiskach z podktadami
0.55%6.5*p0z.68 m3 2333.76
RAZEM 2333.76
68|D_10.04.01_KL Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z |m
d.21 przymocowaniem sprezystym, wraz z podktadami stru-
nobetonowymi, podktadkami, wkretami, poprzeczkami.
matg wibroizolacyjna- Analogia
326.4*2 m 652.80
RAZEM 652.80
69|D_10.04.01_KL Mechaniczne podbijanie podktaddéw w torach o szer. km
d.21 1435 mm ttuczniem przy rozstawie podktadéw 67 cm
0.6528 km 0.65
RAZEM 0.65
22 D 10.04.04 PC Nawierzchnia_torow_tramwajowych w_jezdni
70/D_10.04.04_PC Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z |m
d.22 przymocowaniem sprezystym, wraz z ptytami prefabry-
kowanymi podktadkami, wkretami, poprzeczkami. matg
wibroizolacyjna, przyrzgdami wyréwnawczymi
949.3-(42.2+41.6)-228.7 m 636.80
RAZEM 636.80
71/D_10.04.04_PC Wykonanie torowiska w podlewie punktowym szer. m
d.22 1435 mm z szyn tramwajowych z przymocowaniem
sprezystym, wraz z ptytami prefabrykowanymi podktad-
kami, wkretami, poprzeczkami. mata wibroizolacyjna-
torowisko w kostce kamiennej
228.7 m 228.70
RAZEM 228.70
72/D_10.04.04_PC Regulacja torowiska km
d.22
0.08 km 0.08
RAZEM 0.08
23 D 07.06.02a_Wiaty przystankowe
73/D_10.04.04_PC Zakup, dostawa i montaz wiat przystankowych szt
d.23
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24 D _08.02.01_Chodnik_z_ptyt Nawierzchnia_specjalna_na_peronach
74/D_10.04.04_PC Zakup, dostawa i montaz prefabrykowanych ptyt pero- |m
d.24 nowych, pas z wypustkami o szer 40cm, z z6ttymi linia-
mi ostrzegawczymi
poz.61 m 249.40
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