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D-M-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowy i nalezy je stosowaé w zalecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne wspodlne dla robét objetychniniejsza
specyfikacja.
W zakres rob6t wehodzi réwniez:
- Zapewnienie i utrzymanie wszystkich niezbednych elementéw tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem,
barierami, oswietleniem, sygnalizacjg swietlng i objazdami tymczasowymi i remontem drég istniejgcych
- Usuniecie po zakohczeniu robét wszystkich niezbednych elementéw tymczasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem, barierami, oswietleniem, sygnalizacjg $wietlng i objazdami tymczasowymi
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
- Uzgodnienie/powiadomienie witascicieli uzbrojenia wystepujgcego na przedmiotowym odcinku
- Utrzymanie w nalezytym stanie drog, ktérymi wykonawca bedzie sie poruszat oraz po zakonczeniu robot
pozostawienie terenu wokot budowy w stanie z przed rozpoczecia robot
Zakres robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.
1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwag Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.18.0Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robo6t budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.20.Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukc;ji

nawierzchni.

1.4.21.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.22.Podioze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.24.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potgczenia.

1.4.25.Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.26.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.27.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.28.Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene

kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene

kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wihascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatébw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoéci o znaczeniu
geologicznym Iub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowacC zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreéli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarh materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam Iub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusécic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegollnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robaét.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrg;.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

Nooak~wWN
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcegdo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami
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D - E - 01 TRAKCJA TRAMWAJOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe, dotyczgce wykonania i odbioru
sieci trakcyjnej.

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznej D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogoine".

1.3 Zakres opracowania
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét przy budowie odcinkdéw sieci trakcyjnej
tramwajowej.
Zakres projektu wykonawczego obejmuje:
o przebudowe konstrukcji wsporczych — stupy trakcyjne i trakcyjno-oswietleniowe,
przebudowe konstrukcji nodnych — zawieszenia poprzeczne,
przebudowe dwutorowej ptaskiej sieci jezdnej trakcji tramwajowe;j,
przebudowe punktéw zasilaczy,
przebudowe punktéw izolatora sekcyjnego,
przebudowe punktu powrotnego,
budowe ochronnikéw przepieciowych,
ochrone przeciwporazeniowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustaleniami D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogdine" oraz PN-K-
92002:1997 ,Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Przepisy Budowy", BN-6 ,Nomenklatura i mianownictwo
elementdw sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i skladowania podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

2.2Stupy i fundamenty

Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako stupy rurowe stalowe trakcyjne oraz trakcyjno-o$wietleniowe o wysokosci
stupa nad fundamentem 9,0m i 10,0m oraz odpowiednio max. sile: 15kN, 20kN, 25kN, 30kN przytozonej na wys.
7,0m nad fundamentem, stupy okragte w podstawie, skrecane zfundamentem, przystosowane do montazu
elementow dekoracji Swigtecznej.

Stupy nalezy posadowi¢ we wczesniej przygotowanych fundamentach palowych betonowych (beton C25/30) typu
HEB o srednicy zewnetrznej fundamentu ok ®©0,5m, dedykowane dla zastosowanego stupa. Fundamenty pod stupy
nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta dla zastosowanego stupa - nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie
przepustéw przez fundament dla wprowadzenia kabli oswietleniowych.

Wytyczne dot. zabudowy stupow

Odlegtos¢ miedzy czotowg powierzchnig stupa a krawedzig szyny toru tramwajowego powinna wynosi¢ na szlaku
prostym nie mniej niz 1,5 m, od drogi min. 0,5m. Na tukach odlegtosci te powinny by¢ zwiekszone tak, aby zachowaé
takg sama odlegto$¢ miedzy powierzchnig czotowg a obrysem wagonu jak na odcinkach prostych.

Stupy trakcyjne posadowione po stronie zewnetrznej sieci tramwajowej i obcigzone jednostronnie zawieszeniem
poprzecznym winny posiada¢ odchylenie osi stupa od pionu 0,5-1,5% wysokosci stupa w kierunku przeciwnym do
dziatania sity wypadkowej naciggu.

Stupy kotwowe powinny posiada¢ dodatkowe odchylenie od osi stupa w kierunku przeciwnym do dziatania sily
kotwienia przewodu o 3cm, liczone przy wierzchotku stupa.

Wykopy pod fundamenty w miejscach zblizeh z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalez wykonywac¢ recznie do
gtebokosci ich przebiegu. Wykopy pod fundamenty winny by¢é wykonane przy nadzorze przedstawicieli uzytkownikéw
istniejacych instalacji podziemnych przebiegajgcych w poblizu wykopdw i odbierane komisyjnie przez przedstawicieli
Inwestora.

Stupy winny by¢ ocynkowane, pokryte farbg podktadowg i nawierzchniowg koloru szarego RAL7015 (lub innego po
ustaleniu z Inwestorem). Stupy trakcyjne do wysokosci 3,0m nalezy zabezpieczy¢ powlokg antyplakatowg
w technologii HLG lub réwnowazng. Podstawe stupa nalezy zabezpieczy¢ farbg asfaltowa.

14



2.3. Osprzet trakcyjny

Zaprojektowano konstrukcje nosne jako zawieszenia poprzeczne (przewieszki) dla sieci dwutorowej wykonane z linki
stalowej nierdzewnej 35mm?®, mocowanej do stupa za pomoca uchwytéw przegubowych przytwierdzonych tasma
stalowg i klamerkami, thumikow drgan oraz napreznikow krytych nierdzewnych.

Osprzet sieci trakcyjnej nalezy stosowac z atestem o napieciu znamionowym min. 1kV, dopuszczony do eksploatacji
przez Tramwaje Slgskie S.A. - osprzet sieci trakcyjnej musi by¢ oznakowany min. nr katalogowym zastosowanego
producenta.

Izolacja migdzy przewodami jezdnymi a czesciami uszynionymi powinna by¢ podwdjna (dwustopniowa).

2.4. Przewdd jezdny DjpS-100

Zaprojektowano przewdd jezdny miedziany o przekroju 100 mm? typu DjpS-100.

Nalezy zastosowac¢ przewod jezdny DjpS-100, ktéry charakteryzuje sie podwyzszong temperaturg rekrystalizacji,
wysokg odpornoscig na kompleksowe efekty petzania, relaksacji i Scieralnosci, co ma istotny wplyw na zwiekszenie
zywotnosci (co najmniej 2-krotnie), dajgc petng gwarancje niezawodnosci eksploatacyjne;.

2.5 Kable

Kable oraz przewody zasilajgce powinny by¢ wykonane wg norm:

» Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie 750V wg PN-87/E-90054,

* Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej wg ZN-93/MP-13-K31 78,

» Kable elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie 0,6/1 kV wg PN-93/E-90400 i 90401.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i skladowania podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

3. MATERIALY

Materiaty takie jak: stupy, kable, rury, linka nierdzewna, piasek, mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na
ogrodzonym terenie. Pozostate materialy takie jak osprzet trakcyjny nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
przystosowanych do tego celu.

4. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Sprzet stosowany do wykonania przebudowy sieci trakcyjnej to m.in.:
e samochdd skrzyniowy,
samochéd skrzyniowy z hydraulicznym zurawikiem,
samochdéd samowytadowczy,
samochod wiezowy z platforma.
ciggnik kotowy z przyczepa,
koparka,
dzwig.

5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogdine".

5.1. Transport bebnéw z kablami

Zaleca sie przewozenie bebndéw na specjalnej przyczepie do rozciggania kabli. Dopuszcza sie przewozenie bebnéw
na samochodach skrzyniowych. Bebny przewozone samochodami skrzyniowymi muszg byé przymocowane do dna
skrzyni samochodu, aby nie mogty sie przetacza¢ w trakcie transportu. Umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z
kablami nalezy wykonywac przy pomocy dzwigu.

5.2 Transport konstrukcji wsporczych i osprzetu

Materiaty te mogg by¢é przewozone dowolnymi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami transportu. Aparaty i
urzgdzenia elektryczne winny by¢ przewozone w opakowaniach fabrycznych i zabezpieczone przed dziataniem
warunkow atmosferycznych powodujacych ich uszkodzenie lub pogorszenie parametréw technicznych.

W czasie transportu i magazynowania nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci urzgdzen
elektrycznych zastrzeZzonych przez producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogodine".

Elementy z rozbidrki sieci tj. stupy trakcyjne, osprzet trakcyjny, przewdd jezdny i line nosng nalezy wywiez¢ do punktu
ztomu.

6.1 Roboty przygotowawcze

Roboty elektroenergetyczne zwigzane z przebudowg sieci trakcyjnej winny by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie
lokalizacji stupéw trakcyjnych, nalezy pamieta¢ o zachowaniu skrajni budowli.
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Fundament palowy
Przed wykonaniem fundamentéw pod stupy trakcyjne w strefie zblizen do infrastruktury podziemnej nalezy dokonaé
przekopdw kontrolnych na gtebokosci 1,5 m w rejonie miejsca wiercenia.
Wszystkie prace fundamentowe wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W realizacji nalezy zachowa¢ normy:
e PN-EN 1536 — Wykonawstwo specjalistyczne roboét geotechnicznych — pale wiercone.
e PN-EN 966/1999 — Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa.
Wskazowki technologiczne wykonania fundamentu:
o fundament wykonac wiertnica - Swidrem o szerokosci danego fundamentu,
e otwor zabezpieczy¢ deskowaniem przed osuwaniem sie gruntu rodzimego,
e whozy¢ do wywierconego otworu fundamentu zbrojenie zgodne z zabudowywanym stupem, wykonac
przepusty rurowe dla wprowadzenia kabli oswietleniowych,
zbrojenie zala¢ betonem zageszczajac je wibratorem do betonu do poziomu osadzenia stupa,
wtozy¢ prefabrykat stalowy formujgcy na otwdr na stup,
wykona¢ dolewke betonu do wraz z jego zageszczeniem,
po zwigzaniu betonu wyciggna¢ prefabrykat formujgcy na otwor na stup.

Stupy
Przy montazu stupow trakcyjno-o$wietleniowych nalezy przestrzegac¢ nizej podanych zasad:

e slupy trakcyjne posadowione po stronie zewnetrznej sieci tramwajowej i obcigzone jednostronnie
zawieszeniem poprzecznym lub wysiegnikiem winny posiada¢ odchylenie osi stupa od pionu 0,5% - 1,5%
wysokos$ci stupa w kierunku przeciwnym do dziatania sity wypadkowej naciggu,

e slupy posadowione w miedzytorzu na fuku i obcigzone z obu stron wysiegnikiem winny posiadac
odchylenie 5 cm w kierunku na zewnatrz tuku (liczone od wierzchotka stupa),

e stupy kotwowe powinny posiada¢ dodatkowe odchylenie osi stupa w kierunku przeciwnym do dziatania sity
kotwienia przewodu o 3cm liczone przy wierzchotku stupa.

Zawieszenia poprzeczne
Zawieszenia poprzeczne konstrukcji nosnej nalezy prowadzi¢ na odcinkach prostych prostopadte do przewodu
jezdnego - dopuszcza sie odchylenie nie wieksze niz 20°. Na tukach i rozjazdach liny konstrukcji nosnej prowadzi¢
wzdtuz promieni tukéw z odchyleniem nie wiekszym niz 12°. Zalecane pochytosci lin poprzecznych konstrukcji nosnej:
e na odcinkach prostych od 1:8 do 1:5,
e na fukach od strony wewnetrznej od 1:15 do 1:30.
Nalezy stosowac rozwigzania techniczne przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego.

Siec¢ trakcyjna

Wysokos¢ zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego mocowania powinna wynosi¢ 5,5m - dopuszcza sie
odchytki wysokosci wynoszgce +0,10m i —0,25m. Dopuszczalny zwis przewodu jezdnego nie powinien przekroczyé
0,25m. Odsuw normalny sieci jezdnej nalezy przyjmowac¢ na prostej wartos¢ +0,30m zas na tukach +0,35m. Izolacja
miedzy przewodami jezdnymi a czesciami uziemionymi/uszynionymi powinna by¢ podwojna (dwustopniowa) przy
zastosowaniu odpowiednio izolatoréw, ramion odciggowych izolowanych, ttumikéw drgan o napieciu znamionowym
min. 1kV.

Montaz urzadzen specjalnych
Urzadzenia specjalne trakcji tramwajowej takie jak roztgczniki, odgromniki, skrzynki sterowania, sygnalizacji,
ogrzewania, itp., mogag by¢ instalowane na stupach trakcyjno-oswietleniowych jezeli:

e urzadzenie ma podwojng izolacje w stosunku do stupa,

e slup nie bedzie wykorzystywany jako przewdd uszyniajacy,

e urzadzenia bedg uszynione przewodem izolowanym od stupa.
Przewody uszyniajgce urzgdzenia specjalne {j. linki LgY 70mm?o pradzie znamionowym min. 1,5kV nalezy potaczy¢ z
tokiem szyny za pomocg tgcznika szynowego.

7. ZAKRES KONTROLI
Urzadzenia elektryczne oraz kable
Urzadzenia elektryczne oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny, wydany przez producenta lub swiadectwo
jakosci. Przed wbudowaniem materiatéw i urzgdzen, Inspektor Nadzoru, po dokonaniu ogledzin, wpisem do dziennika
budowy wyraza zgode na ich zabudowanie.
Kontrola i badania w trakcie roboét
Pomiary geodezyjne powykonawcze - przed zasypaniem.
Badania i pomiary pomontazowe
Podczas badan i pomiaréw nalezy:

e sprawdzi¢ i pomierzy¢ ciggtos¢ zyt roboczych kabli, zgodno$¢ faz i prawidtowos¢é wykonania ochrony

przeciwporazeniowe;j,
e pomierzy¢ rezystancje izolacji kabli,
e zbadac stan urzgdzen, prawidtowos¢é zamocowania, prawidtowo$¢ potgczen urzadzen,
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dokona¢ pomiaru wysoko$ci zawieszenia sieci trakcyjnej,
dokonac¢ pomiaru odsuwu przewodu jezdnego,
dokona¢ pomiaru rezystancji sieci trakcyjnej.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru robdét jest np.1kpl i uwzglednia elementy sktadowe robo6t obmierzone wg ponizszych jednostek:

dla kabli i przewoddw - 1m lub 1km,

dla robot ziemnych - 1m? lub 1m2,

dla stupow trakcyjnych - 1 szt.

dla pozostatych elementéw - 1szt. lub 1kpl.

Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe (nieprzewidziane), ktorych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w D - M - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-K-92001 'Komunikacja miejska — Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej — Wymagania i
badania'.

PN-K-92002 'Komunikacja miejska — Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa — Wymagania'.

PN-K-92008 'Komunikacja miejska — Skrajnia kinematyczna wagonow tramwajowych'.

PN-K-92009 'Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania'.

PN-K-92011 "Torowiska tramwajowe — Wymagania i badania'.

PN-K-92020 'Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej — Terminologia'.

PN-EN 50122-1 'Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1: Srodki ochrony dotyczgce
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien'.

PN-EN 50122-2 'Zastosowanie kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne. Cze$é 1: Srodki ochrony przed
oddziatywaniem praddéw btgdzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego'.

PN-83/E-05125 'Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe'.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja badan odbiorczych urzgdzen elektrycznych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 09/08/1967 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w komunalnych przedsiebiorstwach komunikacyjnych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12/03/2002 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
komunikacji miejskie;.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17/09/1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych.
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D - E - 02 KABLE ZASILAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg kabli zasilajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.2.Tablica bezpiecznikowa —urzgdzenie stuzgce do zasilania obwoddéw oswietleniowych oraz ich zabezpieczenia.
1.4.3.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa-ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.4.Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy czes¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej przecina lub pokrywa
jakagkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.5.Zblizenia - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysoko$ci zawieszania najwyzej potozonego
nieuziemionego przewodu zblizajgce;j sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.6.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okredleniami podanymi w
STWIORB D - M - 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB
i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
- ochrony srodowiska;
- warunkéw bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkéw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiIORB lub Dokumentacji Projektowej oznaczac¢ bedzie definicje standardu a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie uzyte w Dokumentacji Projektowej nazwy producentow i typ urzgdzen nalezy rozumiec jako przyktadowe.
Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatow i urzgdzen innych producentéw o parametrach technicznych
takich samych bgdz lepszych po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Inwestora i wtasciciela przebudowywanych urzadzen.

2.2. Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej i powtoce polietylenowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
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Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Nalezy zastosowac¢ nastepujacy typ kabla nN:

— YAKY 625mm?” +2x2,5mm? jako kabel trakcyjny,

— YKYZo 5x4 mmzjako kabel sterowniczy.

2.3. Rury ochronne

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢
sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich
powierzchnie, dla ufatwienia przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4. Zabezpieczenie rur ochronnych
Do zabezpieczenia rur ochronnych nalezy zastosowa¢ mase plastyczng na bazie kauczuku silikonowego lub dtawice
czopowe.

2.5. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.6. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci 0,2 mm, gatunku 1, koloru czerwonego, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-
03.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwosdcig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- zespotu pragdotworczego przenosnego 2,5 kVA,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- wibromtotu elektrycznego lub spalinowego do 3 kW,

- ciggnika kotowego,

- lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu.

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania Robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty i uzgodni go inwestorem.
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Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i
zgodnie z ustaleniami wiascicielu istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych wykonywanych recznie
i pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw, stosujgc sie do ich
zalecenh odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Prace nalezy skoordynowa¢ z robotami drogowymi a takze robotami innych branz.

Wykonawca opracuje powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

5.2.Ukladanie kabli

Ukfadanie kabli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Polskg Normg PN-E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe” — Projektowanie i budowa. Uktadanie kabli winno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli o
masie wiekszej niz 4 kg/m. Dopuszcza sie mechaniczne uktadanie kabli przy uzyciu ciggarek lub rolek napedzanych
pod warunkiem spetnienia wymogéw okreslonych w p. 2.5.1-a i b normy PN-E-05125.

Temperatura graniczna przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0° w przypadku kabli o powtoce z tworzyw
sztucznych. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych a $rednica zginania nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 krotna zewnetrzna Srednica kabla. Przy uktadaniu kabli w poblizu innych kabli lub
przewodow kable uktada¢ w takich odlegto$ciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zaktoceniach nie
wywoltywaty w sgsiednich liniach elektroenergetycznych niepozgdanych zjawisk np. indukowania prgdow.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych wypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypaé warstwg piasku, co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg 15 cm rodzimego gruntu, folig kablowg niebieskg oraz pozostatg resztg ziemi
rodzime;.

Gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co
najmniej 70 cm, lub 50 cm w przypadku skrzyzowania z rowem krytym mierzona od powierzchni terenu do gérne;j
powierzchni kabla, najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig gtowki szyny a gorng czescig ostony
kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 160cm.

W wykopach kable powinny by¢ ukfadane linia falista z zapasem wynoszacym 1-3% dtugosci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy wprowadzeniach kabli do przepustéw kablowych, wprowadzeniach na stupy linii nalezy pozostawi¢ zapasy o
wielkosci okreslonej norma.

W przypadku uktadania kabli w rurach i blokach ostonowych, gtebokos¢ tych oston mierzona od powierzchni terenu
powinna wynosié, co najmniej: 50cm — przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami, 70cm — przy ukfadaniu linii
kablowych w terenie bez nawierzchni oraz 100cm — przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych do
ruchu kotowego. Po utoZeniu linii kablowych nalezy wykona¢ pomiary i proby okreslone w p. 7.2 do 7.7 normy PN-E-
05125.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania)

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Kable ukfadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktéw terenu powinny by¢
oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu. Migjsca utozenia muf kablowych powinny
by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu.

5.4. Montaz rur ochronnych

Odcinki przepustow kablowych pod drogg i torowiskiem nalezy wykona¢ metoda prewiertu sterowanego, Catos¢ prac
nalezy prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

Gtebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna byc¢ taka, aby odlegto$¢ mierzona od dna rowu odwadniajgcego
do gornej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej 0,5 m (dla kabli oswietlenia ulicznego) i 0,7 (dla kabla
zasilajgcego) natomiast odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do goérnej powierzchni przepustu powinna wynosic
min. 1,1 m.

Dtugos¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegto$¢ pozioma mierzona od konca przepustu do krawedzi
rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5 m, a w przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od
konca przepustu do krawedzi jezdni.

Konhce rur w ziemi zabezpieczy¢ dlawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.

5.5. Wykonanie zasypki
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé, co
najmniej 0,97.
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Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna byé zageszczona do Is=1,00, natomiast w gornej warstwie do 20
cm od niwelety robot ziemnych [s=1,03 wg BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢, czy materialy, ktére bedg uzyte do budowy linii posiadajg
zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracje Zgodnosci. Po skompletowaniu materiatéw przy stanowiskach wbudowania
nalezy wzrokowo ocenic¢ ich stan w zakresie:

— prostoliniowosci stupdw,

- spekania betonu

- stan izolacji kabla,

- zgodnosci rodzaju materiatow z Dokumentacjg Projektowa.

6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacgji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla,
ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr (m), metr kwadratowy (m?), komplet (kpl.), kilometr (km), sztuka (szt.) zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- utozenie oston rurowych,
- wykonanie uziomow,

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektows,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
- protokoty z dokonanych pomiaréw uziemienia,
- protokét odbioru robot.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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. PRZEPISY ZWIAZANE
.1.Normy
PN-B-06250:1985 Beton zwykly
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie
PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine.
PN-B-19701:1997 Cement — Cement powszechnego uzytku — Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
PN-B-23010:1985 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-C-89205:1980 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-E-05009-54 Uziemienia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe-wymagania ogodlne szczegotowe drogowe i uliczne.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-80/6112-28 Kit miniowy
BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschngcy, czarny.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego..
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
N SEP-E-001:2006 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004:2009 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
PN-EN 13201-1:2007 Oswietlenie drog. Wybor klas oswietlenia.
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe.
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Obliczenia parametréw oswietleniowych.
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.
PN EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru
PN EN 60598-1:2007/A1:2007 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1; Wymagania ogdine i badania.
.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10.04.1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych — Czes¢ V Instalacje elektryczne,
1973r.

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z

dn.26.11.1990r.

. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych

jakimpowinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczehstwa
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ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.)

8. Rozporzadzenie ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 poz. 473 z 1990 r.).

9. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z pdzniejszymi zmianami.

10. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi zmianami).

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami.
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D - E - 03 STEROWANIE | OGRZEWANIE ZWROTNIC

1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg zwrotnic
tramwajowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w STWIORB D -
M - 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
- ochrony srodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkéw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00.
~SVymagania ogolne”.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Projektowej oznaczac¢ bedzie definicje standardu a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie uzyte w Dokumentacji Projektowej nazwy producentow i typ urzgdzen nalezy rozumiec jako przyktadowe.
Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatow i urzgdzen innych producentéw o parametrach technicznych
takich samych badz lepszych po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Inwestora i wtasciciela przebudowywanych urzadzen.

2.2. STEROWANIE | OGRZEWANIE ZWROTNIC

Do ogrzewania zwrotnic nalezy zastosowaé grzatki omocy 900W i napieciu pracy 660VDC (2kpl.
grzatek/zwrotnice). Grzatki nalezy umiesci¢ w skrzynkach przytorowych w sposéb umozliwiajgcy ich bezproblemowa
wymiane i konserwacje.

Sterowanie pracg grzatek ma odbywac sie z szafy sterowniczej w dwoch trybach:

e tryb automatyczny poprzez pomiar temp. rozjazdu, realizowany za pomocg czujnika montowanego przy
szynie rozjazdu,
e tryb reczny za pomoca panelu obserwacyjno — operacyjnego HIOD.

Sterowanie potozeniem napedu elektrycznego zwrotnicy najazdowej ma odbywac sie przy pomocy czujnikdw
trakcyjnych (sanek - jazda z pradem i bez pradu) montowanych na sieci trakcyjnej. Przed zwrotnicg najazdowg nalezy
utozy¢ obwod strefy blokady torowej systemu wykrywania potozenia tramwaju uniemozliwiajgcg przestawienie
zwrotnicy pod przejezdzajgcym pojazdem szynowym. Potozenie iglic (kierunek jazdy taboru) ma by¢ sygnalizowany
za pomoca sygnalizatora potréjnego zawieszonego na stupie lub zawieszeniu poprzecznym. Pofgczenia elekiryczne
elementéw obwodu torowego z szynami nalezy wykonac za pomocg tgcznikow szynowych.
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Nalezy przewidzie¢ okablowanie do podigczenia w szafie sterowniczej czujnikéw podczerwieni dla ruchu
tramwajowego.

2.3. Rury ochronne

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢
sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich
powierzchnige, dla ufatwienia przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4. Zabezpieczenie rur ochronnych
Do zabezpieczenia rur ochronnych nalezy zastosowa¢ mase plastyczng na bazie kauczuku silikonowego lub dtawice
czopowe.

2.5. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.6. Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z

uplastycznionego PCW o grubosci 0,2 mm, gatunku 1, koloru czerwonego, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-
03.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- zespotu pragdotworczego przenosnego 2,5 kVA,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- wibromtotu elektrycznego lub spalinowego do 3 kW,

- ciggnika kotowego,

- lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu.
- samochodu skrzyniowego,
samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania Robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty i uzgodni go inwestorem.

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i
zgodnie z ustaleniami wtascicielu istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie.
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Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych wykonywanych recznie
i pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikdw, stosujgc sie do ich
zalecenh odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Prace nalezy skoordynowac z robotami drogowymi a takze robotami innych branz.

Wykonawca opracuje powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

5.2.Ukladanie kabli

Uktadanie kabli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Polskg Normg PN-E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe” — Projektowanie i budowa. Uktadanie kabli winno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o
masie wiekszej niz 4 kg/m. Dopuszcza sie mechaniczne uktadanie kabli przy uzyciu ciggarek lub rolek napedzanych
pod warunkiem spetnienia wymogéw okreslonych w p. 2.5.1-a i b normy PN-E-05125.

Temperatura graniczna przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0° w przypadku kabli o powtoce z tworzyw
sztucznych. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych a $rednica zginania nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 krotna zewnetrzna Srednica kabla. Przy uktadaniu kabli w poblizu innych kabli lub
przewodow kable uktada¢ w takich odlegto$ciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zaktoceniach nie
wywoltywaty w sgsiednich liniach elektroenergetycznych niepozgdanych zjawisk np. indukowania prgdow.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych wypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypal warstwg piasku, co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg 15 cm rodzimego gruntu, folig kablowg niebieskg oraz pozostatg resztg ziemi
rodzime;j.

Gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co
najmniej 70 cm, lub 50 cm w przypadku skrzyzowania z rowem krytym mierzona od powierzchni terenu do gérne;j
powierzchni kabla, najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig gtowki szyny a gorng czescig ostony
kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 160cm.

W wykopach kable powinny by¢ ukfadane linia falista z zapasem wynoszacym 1-3% dtugosci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Przy wprowadzeniach kabli do przepustéw kablowych, wprowadzeniach na stupy linii nalezy pozostawi¢ zapasy o
wielkosci okreslonej norma.

W przypadku uktadania kabli w rurach i blokach ostonowych, gtebokos¢ tych oston mierzona od powierzchni terenu
powinna wynosié, co najmniej: 50cm — przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami, 70cm — przy ukfadaniu linii
kablowych w terenie bez nawierzchni oraz 100cm — przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych do
ruchu kotowego. Po utozeniu linii kablowych nalezy wykona¢ pomiary i proby okreslone w p. 7.2 do 7.7 normy PN-E-
05125.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania)

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Kable ukfadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktéw terenu powinny by¢
oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu. Miejsca utozenia muf kablowych powinny
by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu.

5.4. Montaz rur ochronnych

Odcinki przepustow kablowych pod drogg i torowiskiem nalezy wykona¢ metoda prewiertu sterowanego, Catos¢ prac
nalezy prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

Gtebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ mierzona od dna rowu odwadniajgcego
do gornej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej 0,5 m (dla kabli oswietlenia ulicznego) i 0,7 (dla kabla
zasilajgcego) natomiast odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do gérnej powierzchni przepustu powinna wynosic
min. 1,1 m.

Dtugos¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegto$¢ pozioma mierzona od konca przepustu do krawedzi
rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5 m, a w przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od
konca przepustu do krawedzi jezdni.

Konhce rur w ziemi zabezpieczy¢ dlawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.

5.5. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé¢, co
najmniej 0,97.

Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do 1s21,00, natomiast w gornej warstwie do 20
cm od niwelety robot ziemnych 1s21,03 wg BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty, ktére bedg uzyte do budowy linii posiadajg
zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracje Zgodnos$ci. Po skompletowaniu materiatéw przy stanowiskach wbudowania
nalezy wzrokowo ocenic¢ ich stan w zakresie:

- prostoliniowosci stupow,

- spekania betonu

- stan izolacji kabla,

- zgodnosci rodzaju materiatdw z Dokumentacjg Projektowa.

6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow rezystancji i ciggtosci zyt kabla,
ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.3.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr (m), metr kwadratowy (m?), komplet (kpl.), kilometr (km), sztuka (szt.) zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- utozenie oston rurowych,

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektows,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
- protokoty z dokonanych pomiaréw uziemienia,
- protokét odbioru robot.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06250:1985 Beton zwykty

2. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
20.
30.
31.
32.

33.

34.

PN-B-03322:1980

PN-B-06050:1999
PN-B-19701:1997

PN-B-23010:1985
PN-B-32250:1988
PN-C-89205:1980
PN-E-05003-01
PN-E-05009-54
wyposazenia
PN-E-05100-1:1998

PN-E-05125:1976
PN-E-06305

PN-EN 60598-2-3:2002
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-M-34501:1991

PN-B-06281:1973
PN-S-02205:1998
BN-80/6112-28
BN-78/6114-32

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine.
Cement — Cement powszechnego uzytku — Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
Uziemienia elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Oprawy oswietleniowe-wymagania ogdlne szczegoétowe drogowe i uliczne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kit miniowy

Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschngcy, czarny.

montaz

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego..
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Oswietlenie drog.
Oswietlenie drog. Wybor klas oswietlenia.
Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe.
Oswietlenie drog. Obliczenia parametréw oswietleniowych.
Oswietlenie drog. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru

Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1; Wymagania ogdlne i badania.

BN-77/8931-12
N SEP-E-001:2006
N SEP-E-003:2006

N SEP-E-004:2009
PN-EN 13201

PN-EN 13201-1:2007
PN-EN 13201-2:2007
PN-EN 13201-3:2007
PN-EN 13201-4:2007
PN EN 13242:2004

PN-EN 1991-1-4:2008

PN EN 60598-1:2007/A1:2007

10.2. Inne dokumenty

1.
2.

3.

8.
9.
10
11

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10.04.1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Czes¢ V Instalacje elektryczne,
1973r.

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z

dn.26.11.1990r.

. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych

jakimpowinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.)

Rozporzgdzenie ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 poz. 473 z 1990 r.).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z p6zniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami).
. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami.
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