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Przebudowa infrastrutkury tramwajowej w Zabrzu4.KST OBMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przygotowanie, rozbiórka i roboty ziemne
1.1 D_00.00.00_Wymagania_ogólne

1
d.1.1

D.00.00.00 Dostosowanie do wymagań ogólnych wg. D.00.00.00 ryczałt

1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
2

d.1.1
D.00.00.00 Przesunięcie pomnika wraz z demontażem i budową

fundamentu
ryczałt

1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00

1.2 D_01.01.01a_Odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych
3

d.1.2
D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym
km

1,38*2 km 2,76

RAZEM 2,76
4

d.1.2
D.01.01.01 Roboty geodezyjne powykonawcze z naniesieniem na

zasoby mapowe
km

1,38*2 km 2,76

RAZEM 2,76

1.3 D_05.03.11_Frezowanie_nawierzchni
5

d.1.3
D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-

nej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę

m2

883,74 m2 883,74

RAZEM 883,74
6

d.1.3
D.05.03.11 Dodatek do pozycji powyższej: Roboty remontowe - fre-

zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
m2

poz.5 m2 883,74

RAZEM 883,74
7

d.1.3
D.05.03.11 Dodatek do pozycji powyższej: Roboty remontowe - fre-

zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
m2

poz.5 m2 883,74

RAZEM 883,74
8

d.1.3
D.01.02.04 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-

ładowczymi na odl. do 1 km
m3

poz.5*0,24 m3 212,10

RAZEM 212,10
9

d.1.3
D.05.03.11 Utylizacja materiału t

poz.8*2,5 t 530,25

RAZEM 530,25

1.4 D_01.02.04_Rozbiórka_elementów_dróg
10

d.1.4
D.01.02.04 Ręczne rozbieranie podbudowy z tłucznia w torowis-

kach z podkładami
m3

7*0,6*poz.11*1000 m3 756,00

RAZEM 756,00
11

d.1.4
D.01.02.04 Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach drew-

nianych z poprzeczkami przy połaczeniach spawanych
szyn w styku - analogia

km

0,184 km 0,18

RAZEM 0,18
12

d.1.4
D.01.02.04 Rozbieranie naiwerzchni z płyt żelbetowych (prefabry-

kowanych) w torowiskach tramwajowych o
rozstawie1435 mm  analogia - rozebranie torowiska
tramwajowego zabudowanego płytami betonowymi

km

0,96 km 0,96

RAZEM 0,96
13

d.1.4
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm

lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 131-
230 pojazdów na godzinę

m2

1323,2 m2 1 323,20

RAZEM 1 323,20
14

d.1.4
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien-

nej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę

m2

1178,1+144 m2 1 322,10

RAZEM 1 322,10
15

d.1.4
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-

miennego o grubości 60 cm 131-230 pojazdów na go-
dzinę

m2

8050,2 m2 8 050,20

RAZEM 8 050,20
16

d.1.4
D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
m
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278,08 m 278,08

RAZEM 278,08
17

d.1.4
D.01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na
godzinę

m

46,95 m 46,95

RAZEM 46,95
18

d.1.4
D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(poz.17+poz.16)*0,1 m3 32,50

RAZEM 32,50
19

d.1.4
D.01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych 131-230 po-

jazdów na godzinę
m

20 m 20,00

RAZEM 20,00
20

d.1.4
D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków 131-230 pojazdów na

godzinę
szt.

9 szt. 9,00

RAZEM 9,00
21

d.1.4
D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,

ostrzegawczych, informacyjnych 131-230 pojazdów na
godzinę

szt.

9 szt. 9,00

RAZEM 9,00
22

d.1.4
D.01.02.04 Wiaty - rozbiórka wraz z wywozem i utylizacją - wycena

indywidualna
m2

2 m2 2,00

RAZEM 2,00
23

d.1.4
D.01.02.04 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-

ładowczymi na odl. do 1 km
m3

(1323,2+1178,1)*0,2+8050,2*0,6+31,4*2+20*2*0,05+9*
4*0,05

m3 5 396,98

RAZEM 5 396,98
24

d.1.4
D.01.02.04 Utylizacja materiału t

poz.23*2,5 t 13 492,45

RAZEM 13 492,45

1.5 D_04.01.01_Koryto_wraz_z_profilowaniem_i_zagęszczeniem_podłoża
25

d.1.5
D.04.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o

poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

6404,81*0,25 m3 1 601,20

RAZEM 1 601,20
26

d.1.5
D.04.01.01 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km trans-

portu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.25 m3 1 601,20

RAZEM 1 601,20
27

d.1.5
D.04.01.01 Utylizacja materiału t

poz.25*1,2 t 1 921,44

RAZEM 1 921,44
28

d.1.5
D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-

dni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
131-230 pojazdów na godzinę

m2

6404,81-1019,5 m2 5 385,31

RAZEM 5 385,31
29

d.1.5
D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pe-

ronów i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
131-230 pojazdów na godzinę

m2

1323,19 m2 1 323,19

RAZEM 1 323,19
30

d.1.5
D.04.01.01 Transport materiału pojazdami samowyładowczymi na

odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
t

(poz.28*0,3+poz.29*0,2)*1,2 t 2 256,28

RAZEM 2 256,28
31

d.1.5
D.04.01.01 Dodatek do pozycji powyższej za transport na każde

dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t

poz.30 t 2 256,28

RAZEM 2 256,28
32

d.1.5
D.04.01.01 Utylizacja materiału t

poz.30 t 2 256,28
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RAZEM 2 256,28

Most nad Bytomką
33
d.

D_10.04.04_PC Rozebranie izolacji mostowej m2

219,6 m2 219,60

RAZEM 219,60
34
d.

Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne na
mostach - strumieniowo-ścierne czyszczenie powierz-
chni betonowej

m2

219,6 m2 219,60

RAZEM 219,60
35
d.

Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlówki
uszczelniającej

m2

219,6 m2 219,60

RAZEM 219,60
36
d.

Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe na mos-
tach  na skrajnych pasach płyt (przy krawędzi jezdni)

m2

219,6 m2 219,60

RAZEM 219,60
37
d.

Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3

219,6*0,05 m3 10,98

RAZEM 10,98
38
d.

D_10.04.04_PC Mata wibroizolacyjna o gr. 2,5 cm - podbudowa torowis-
ka

m2

219,6 m2 219,60

RAZEM 219,60

2 Torowisko zintegorwane z nawierzchnią (w płycie)

2.3 D_04.05.01_Warstwa_podłoża_z_gruntu_stabilizowanego
39

d.2.3
D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-

nywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 25 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

poz.40 m2 2 854,49

RAZEM 2 854,49

2.2 D_04.02.01_Warstwy_odsączające
40

d.2.2
D.04.02.02 Warstwa odsączająca  z pospółki- podbudowa z kruszy-

wa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

2854,49 m2 2 854,49

RAZEM 2 854,49

2.1 D_04.02.01a_Warstwa odcinająca z geowłókniny 
41

d.2.1
D.04.02.01a Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technolo-

giczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 131-230 pojazdów
na godzinę

m2

poz.40*2 m2 5 708,98

RAZEM 5 708,98

2.4 D_04.04.02 - Podbudowa z KŁSM 
42

d.2.4
D.04.04.02a Podbudowa z kruszywa łamanego  31,5/63 - warstwa

dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 131-230 po-
jazdów na godzinę (konstrukcja nr 1-4)

m2

poz.40 m2 2 854,49

RAZEM 2 854,49
43

d.2.4
D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- warstwa gór-

na o grubości po zagęszczeniu 10 cm 131-230 pojaz-
dów na godzinę (konstrukcja nr 1 i 3)

m2

1108,84 m2 1 108,84

RAZEM 1 108,84
44

d.2.4
D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa gór-

na o grubości po zagęszczeniu 26 cm 131-230 pojaz-
dów na godzinę (konstrukcja nr 2)

m2

1013,17 m2 1 013,17

RAZEM 1 013,17
45

d.2.4
D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa gór-

na o grubości po zagęszczeniu 32 cm 131-230 pojaz-
dów na godzinę (konstrukcja nr 4)

m2

732,48 m2 732,48

RAZEM 732,48

2.5 D_04.03.01a_Połączenie_międzywarstwowe_emulsją_asfaltową
46

d.2.5
D.04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 131-230 po-

jazdów na godzinę
Krotność = 3

m2

poz.44 m2 1 013,17

RAZEM 1 013,17
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47
d.2.5

D.04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) 131-230 pojazdów na godzinę
Krotność = 2

m2

poz.44 m2 1 013,17

RAZEM 1 013,17

2.6 D_04.07.01a_Podbudowa z z AC22P
48

d.2.6
D.04.07.01a Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinco-

wo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy
po zagęszczeniu 12 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

poz.44 m2 1 013,17

RAZEM 1 013,17

2.7 D_05.03.05b_Wiążąca z AC16W
49

d.2.7
D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-

sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.44 m2 1 013,17

RAZEM 1 013,17

2.8 D_05.03.05a_Ścieralna z AC 11S
50

d.2.8
D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-

sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

poz.44 m2 1 013,17

RAZEM 1 013,17

2.9 D_10.04.04_PC_Nawierzchnia_torów_tramwajowych_w_jezdni
51

d.2.9
D_10.04.04_PC Mata wibroizolacyjna o gr. 2,5 cm na podsypce piask-

cem (2cm) - podbudowa torowiska
m2

2816,24 m2 2 816,24

RAZEM 2 816,24
52

d.2.9
D_10.04.04_PC Nawierzchnia płyt żelbetowych dla "szyny pływającej"

(prefabrykowanych)w torowiskach tramwajowych o
prześwicie 1435mm w liniach jednotorowych - układanie
płyt torowych o wymiarach 2,20 x 3,00 x 0,4 m

m

651,11-poz.54 m 645,51

RAZEM 645,51
53

d.2.9
D_10.04.04_PC Nawierzchnia płyt żelbetowych dla "szyny pływającej"

(prefabrykowanych)w torowiskach tramwajowych o
prześwicie 1435mm w liniach jednotorowych - układanie
płyt torowych o wymiarach 2,20 x 3,00 x 0,22 m - toro-
wisko  w kostce granitowej

m

356,93 m 356,93

RAZEM 356,93
54

d.2.9
D_10.04.04_PC Nawierzchnia płyt żelbetowych dla "szyny pływającej"

(prefabrykowanych)w torowiskach tramwajowych o
prześwicie 1435mm w liniach jednotorowych - układanie
płyt torowych odwadniających o wymiarach 2,20 x
0,70m

m

5,6 m 5,60

RAZEM 5,60
55

d.2.9
D_10.04.04_PC Układanie tramwajowych płyt międzytorza z płyt prefa-

brykowanych torowych
m

651,1 m 651,10

RAZEM 651,10
56

d.2.9
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150
mm (odprowadzenie z płyt odwadniających)

m

52,4 m 52,40

RAZEM 52,40
57

d.2.9
Wypełnienie zaprawą cementową szczelin głębokości
14 cm i szerokości 2 cm między szyną a nawierzchnią
drogową

m

3716,43 m 3 716,43

RAZEM 3 716,43
58

d.2.9
Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm
i szerokości 2 cm między szyną a nawierzchnią drogo-
wą

m

poz.57 m 3 716,43

RAZEM 3 716,43
59

d.2.9
D.03.03.01 Wypełnianie komór szynowych wkładkami betonowymi km

1,01 km 1,01

RAZEM 1,01
60

d.2.9
D.03.03.01 Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych

bez podkładów
km

poz.59 km 1,01

RAZEM 1,01
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61
d.2.9

Spawanie termitem szyn tramwajowych styk.

117 styk. 117,00

RAZEM 117,00
62

d.2.9
D_10.04.04_PC Wykonanie zalewu szyn w korytach torowych masami

poliuretanowymi
km

poz.59 km 1,01

RAZEM 1,01
63

d.2.9
D_10.04.04_PC Dostawa i montaż smarownic torowych kpl.

5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00
64

d.2.9
Montaż łączników międzytorowych kpl.

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
65

d.2.9
Montaż łączników międzytokowych kpl.

12 kpl. 12,00

RAZEM 12,00
66

d.2.9
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-

kości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej w toro-
wiskach tramwajowych - roboty w czynnym torowisku
(26-35 tramw./h) obok czynnej jezdni (do 500 sam./h) -
roboty w nieczynnym torowisku obok czynnego (26-35
tramw./h)

m2

1125,1 m2 1 125,10

RAZEM 1 125,10

3 Torowisko klasyczne na podkładach

3.1 D_03.03.01_Sączki_podłużne
67

d.3.1
D.03.03.01 Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub

o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o
przekroju rowka drenażowego (trapez 20 x 35/15 cm)

m

250,73 m 250,73

RAZEM 250,73
68

d.3.1
D.03.03.01 Odprowadzenie z drenażu. rura z tworzyw sztucznych o

śr.przewodów 160 mm w gruncie kat.IV
m

230,9 m 230,90

RAZEM 230,90
69

d.3.1
D.03.03.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 113

mm - interpolacja
m

230,9 m 230,90

RAZEM 230,90
70

d.3.1
Dostawa i montaż skrzynek odwadniających torowisko
(1 kpl=1 tor=2 szyny)

kpl.

8 kpl. 8,00

RAZEM 8,00
71

d.3.1
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150
mm (odprowadzenie skrzynek odwodnieniowych) wraz
z podłączeniem do istniejącej studni/wpustu

m

79,82 m 79,82

RAZEM 79,82

3.2 D_03.02.01_Kanalizacja_deszczowa
72

d.3.2
D.03.02.01 Wykonanie studni przelotowych o śr. 425 mm głębok.

1,6 m, wraz z przykanalikiem i podłączniem do kanali-
zacji miejskiej

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00
73

d.3.2
D.03.02.01 Wykonanie studni osadowych o śr. 425 mm głębok. 1,6

m, wraz z przykanalikiem i podłączniem do kanalizacji
miejskiej

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

3.3 D_04.05.01_Warstwa_podłoża_z_gruntu_stabilizowanego
74

d.3.3
D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-

nywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 25 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

3510,15 m2 3 510,15

RAZEM 3 510,15

3.4 D_04.04.02 - Podbudowa z KŁSM 
75

d.3.4
D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa gór-

na o grubości po zagęszczeniu 20 cm 131-230 pojaz-
dów na godzinę

m2

3409,86 m2 3 409,86

RAZEM 3 409,86

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16181 Użytkownik: Akbud



Przebudowa infrastrutkury tramwajowej w Zabrzu4.KST OBMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

76
d.3.4

D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 131-230 po-
jazdów na godzinę

m2

poz.75 m2 3 409,86

RAZEM 3 409,86

3.5 D_10.04.01_KL_Nawierzchnia_torów_tramwajowych_tor_klasyczny_na_podkładach
77

d.3.5
D_10.04.01_KL Wykonanie podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem

ręcznym w torowiskach z podkładami
m3

586,94 m3 586,94

RAZEM 586,94
78

d.3.5
Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z
przymocowaniem pośrednim do podkładów żelbeto-
wych uzbrojonych na budowie

km

0,573 km 0,57

RAZEM 0,57
79

d.3.5
D_10.04.01_KL Mechaniczne podbijanie podkładów w torach o szer.

1435 mm tłuczniem przy rozstawie podkładów 67 cm
km

poz.78 km 0,57

RAZEM 0,57
80

d.3.5
Mechaniczna regulacja położenia torów o szer. 1435
mm na podkładach żelbetowych

km

poz.78 km 0,57

RAZEM 0,57
81

d.3.5
Spawanie termitem szyn tramwajowych styk.

67 styk. 67,00

RAZEM 67,00
82

d.3.5
Montaż łączników międzytorowych kpl.

3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
83

d.3.5
Montaż łączników międzytokowych kpl.

8 kpl. 8,00

RAZEM 8,00

4 Pozostałe elementy

4.1 D_05.03.01_Nawierzchnia_z_kostki_kamiennej
84

d.4.1
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości

14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
przy UM

m2

161,4 m2 161,40

RAZEM 161,40

4.2 D_05.03.23a_Nawierzchnia_z_kostki_betonowej
85

d.4.2
D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8

cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2

1161,79 m2 1 161,79

RAZEM 1 161,79

4.3 D_07.06.02_Urządzenia_zabezpieczające_ruch_pieszych
86

d.4.3
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe U-12a m

57 m 57,00

RAZEM 57,00
87

d.4.3
D.07.05.01 Stopa pod słupki betonowa zwykła 131-230 pojazdów

na godzinę
m3

55*0,4*0,4*0,6 m3 5,28

RAZEM 5,28

4.4 D_07.06.02a_Wiaty_przystankowe
88

d.4.4
D_10.04.04_PC Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

4.5 D_08.01.02_Krawężniki_kamienne
89

d.4.5
D.08.01.01 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów
na godzinę na łukach o promieniu do 40 m

m

38,07 m 38,07

RAZEM 38,07
90

d.4.5
D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 po-

jazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m
m3

(0,35*0,15+0,2*0,15)*poz.89 m3 3,14

RAZEM 3,14

4.6 D_08.01.01_Krawężniki_betonowe
91

d.4.6
D.08.01.01 Krawężniki peronowe typu P na podsypce - separacja

platformy przystankowej
m

249,4 m 249,40
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RAZEM 249,40
92

d.4.6
D.08.01.01 Ława pod krawężniki typu P -  betonowa z oporem m3

(0,4*0,25+0,12*0,12)*249,4 m3 28,53

RAZEM 28,53
93

d.4.6
D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm

na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę
na łukach o promieniu do 40 m

m

28,7 m 28,70

RAZEM 28,70
94

d.4.6
D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 po-

jazdów na godzinę
m3

(0,35*0,15+0,2*0,15)*poz.93 m3 2,37

RAZEM 2,37

4.7 D_08.02.01_Chodnik_z_płyt_Nawierzchnia_specjalna_na_peronach
95

d.4.7
D_10.04.04_PC Zakup, dostawa i montaż prefabrykowanych płyt pero-

nowych, pas z wypustkami o szer 40cm, z źółtymi linia-
mi ostrzegawczymi

m

poz.91 m 249,40

RAZEM 249,40
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