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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16181 Uzytkownik: Akbud

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Przygotowanie, rozbiorka i roboty ziemne
1.1 D_00.00.00_Wymagania_ogoine
1/D.00.00.00 Dostosowanie do wymagan ogélnych wg. D.00.00.00 ryczatt
d.1.1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
Lo - SOOI Oy S g e suciowe Frezait
o=+ femmelomeemiy
+ ryczatt 00
RAZEM 100
1.2 D _01.01.01a_Odtworzenie_trasy i_punktow_wysokosciowych
3/D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1.2 trasa drogi w terenie réwninnym
1,38*2 km 2,76
RAZEM 2,76
4/D.01.01.01 Roboty geodezyjne powykonawcze z naniesieniem na  |km
d1.2 zasoby mapowe
1,382 km 2,76
RAZEM 2,76
1.3 D _05.03.11_Frezowanie_nawierzchni
5(D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2
d.1.3 nej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl.
do 1 km 131-230 pojazdéw na godzine
883,74 m?2 883,74
RAZEM 883,74
6(D.05.03.11 Dodatek do pozycji powyzszej: Roboty remontowe - fre- | m2
d.1.3 zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
poz.5 m?2 883,74
RAZEM 883,74
7/D.05.03.11 Dodatek do pozycji powyzszej: Roboty remontowe - fre- |m2
d.1.3 zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
poz.5 m2 883,74
RAZEM 883,74
8/D.01.02.04 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.3 tadowczymi na odl. do 1 km
poz.5*0,24 m3 212,10
RAZEM 212,10
9(D.05.03.11 Utylizacja materiatu t
d.1.3
poz.8*2,5 t 530,25
RAZEM 530,25
1.4 D _01.02.04_Rozbiorka_elementéw_drog
10/D.01.02.04 Reczne rozbieranie podbudowy z ttucznia w torowis- ms3
d.1.4 kach z podktadami
7*0,6*p0z.11*1000 m3 756,00
RAZEM 756,00
11/D.01.02.04 Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podktadach drew- |km
d.1.4 nianych z poprzeczkami przy potaczeniach spawanych
szyn w styku - analogia
0,184 km 0,18
RAZEM 0,18
12|D.01.02.04 Rozbieranie naiwerzchni z ptyt zelbetowych (prefabry-  |km
d.1.4 kowanych) w torowiskach tramwajowych o
rozstawie1435 mm analogia - rozebranie torowiska
tramwajowego zabudowanego ptytami betonowymi
0,96 km 0,96
RAZEM 0,96
13/D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm  |m2
d.1.4 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-
230 pojazdéw na godzine
1323,2 m?2 1.323,20
RAZEM 1323,20
14/D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien-  |mz2
d.1.4 nej rzedowej o0 wysokosci 14 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 131-230 pojazd6éw na godzine
1178,1+144 m?2 1322,10
RAZEM 1322,10
15/D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2
d.1.4 miennego o grubosci 60 cm 131-230 pojazdéw na go-
dzine
8050,2 m2 8 050,20
RAZEM 8 050,20
16/D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowe;j
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
278,08 m 278,08
RAZEM 278,08
17/D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na m
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na
godzine
46,95 m 46,95
RAZEM 46,95
18/D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.4
(p0z.17+p0z.16)*0,1 m3 32,50
RAZEM 32,50
19/D.01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych 131-230 po- |m
d.1.4 jazdéw na godzing
20 m 20,00
RAZEM 20,00
20|D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw 131-230 pojazdéw na  |szt.
d.1.4 godzine
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
21|D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.1.4 ostrzegawczych, informacyjnych 131-230 pojazdéw na
godzine
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
22|D.01.02.04 Wiaty - rozbiérka wraz z wywozem i utylizacjg - wycena |m?2
d.1.4 indywidualna
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
23|D.01.02.04 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.4 tadowczymi na odl. do 1 km
(1323,2+1178,1)*0,2+8050,2*0,6+31,4*2+20*2*0,05+9* |m3 5 396,98
470,05
RAZEM 5 396,98
24/D.01.02.04 Utylizacja materiatu t
d.1.4
poz.23*2,5 t 13 492,45
RAZEM 13 492,45
1.5 D 04.01.01_Koryto wraz_z profilowaniem_i_zageszczeniem_podioza
25|D.04.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.5 poj tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6404,81*0,25 m3 1601,20
RAZEM 1 601,20
26|D.04.01.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3
d.1.5 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.25 m3 1601,20
RAZEM 1 601,20
27|D.04.01.01 Utylizacja materiatu t
d.1.5
poz.25*1,2 t 1921,44
RAZEM 1921,44
28|D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m?2
d.1.5 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
131-230 pojazdéw na godzine
6404,81-1019,5 m?2 5 385,31
RAZEM 5 385,31
29|D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pe- |m2
d.1.5 ron6w i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtgbokosci 20 cm
131-230 pojazddéw na godzine
1323,19 m?2 1.323,19
RAZEM 1323,19
30|D.04.01.01 Transport materiatu pojazdami samowytadowczymi na |t
d.1.5 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
(poz.28"0,3+p0z.29%0,2)*1,2 t 2 256,28
RAZEM 2 256,28
31/D.04.01.01 Dodatek do pozycji powyzszej za transport na kazde t
d.1.5 dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 9
poz.30 t 2 256,28
RAZEM 2 256,28
32|D.04.01.01 Utylizacja materiatu t
d.1.5
poz.30 t 2 256,28
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RAZEM 2 256,28
Most nad Bytomka
33/D_10.04.04_PC Rozebranie izolacji mostowe;j m2
d.
219,6 m?2 219,60
RAZEM 219,60
34 Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne na |m2
d. mostach - strumieniowo-$cierne czyszczenie powierz-
chni betonowej
219,6 m?2 219,60
RAZEM 219,60
35 Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachléwki m?2
d. uszczelniajacej
219,6 m?2 219,60
RAZEM 219,60
36 Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe na mos- |m?2
d. tach na skrajnych pasach ptyt (przy krawedzi jezdni)
219,6 m?2 219,60
RAZEM 219,60
37 Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3
d.
219,6*0,05 m3 10,98
RAZEM 10,98
38|D_10.04.04_PC Mata wibroizolacyjna o gr. 2,5 cm - podbudowa torowis- |m2
d. ka
219,6 m?2 219,60
RAZEM 219,60
2 Torowisko zintegorwane z nawierzchnig (w ptycie)
2.3 D _04.05.01_Warstwa_podioza_z_gruntu_stabilizowanego
39|D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2
d.2.3 nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 25 cm 131-230 pojazdéw na godzine
poz.40 m?2 2 854,49
RAZEM 2 854,49
2.2 D _04.02.01_Warstwy odsaczajace
40|D.04.02.02 Warstwa odsaczajgca z pospotki- podbudowa z kruszy-|m?2
d.2.2 wa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
2854,49 m?2 2 854,49
RAZEM 2 854,49
2.1 D_04.02.01a_Warstwa odcinajgca z geowtdkniny
41/D.04.02.01a Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technolo- m2
d.2.1 giczne z geowtdkniny o szer. 4,0 m 131-230 pojazdéw
na godzine
poz.40*2 m?2 5 708,98
RAZEM 5 708,98
2.4 D_04.04.02 - Podbudowa z KLSM
42/D.04.04.02a Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa |m2
d.2.4 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 po-
jazdéw na godzine (konstrukcja nr 1-4)
poz.40 m?2 2 854,49
RAZEM 2 854,49
43/D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa gor- |m2
d.2.4 na o grubosci po zageszczeniu 10 cm 131-230 pojaz-
déw na godzine (konstrukcja nr 1i 3)
1108,84 m?2 1108,84
RAZEM 1 108,84
44/D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gor- |m2
d.2.4 na o grubosci po zageszczeniu 26 cm 131-230 pojaz-
déw na godzing (konstrukcja nr 2)
1013,17 m?2 1 013,17
RAZEM 1013,17
45/D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gor-|m2
d.2.4 na o grubosci po zageszczeniu 32 cm 131-230 pojaz-
déw na godzine (konstrukcja nr 4)
732,48 m?2 732,48
RAZEM 732,48
2.5 D_04.03.01a_Polaczenie_miedzywarstwowe_emulsjg asfaltows
46|D.04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 131-230 po- |m?2
d.2.5 jazdéw na godzine
Krotnos¢ = 3
poz.44 m?2 1 013,17
RAZEM 1013,17
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47|D.04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2
d.2.5 szonej (bitum) 131-230 pojazddéw na godzing
Krotnos¢ = 2
poz.44 m?2 1013,17
RAZEM 1013,17
2.6 D_04.07.01a_Podbudowa z z AC22P
48|D.04.07.01a Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinco- |m2
d.2.6 wo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 12 cm 131-230 pojazdéw na godzine
poz.44 m?2 1013,17
RAZEM 1013,17
2.7 D_05.03.05b_Wiazaca z AC16W
49|D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2
d.2.7 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszcz. 8 cm
poz.44 m?2 1013,17
RAZEM 1013,17
2.8 D_05.03.05a_Scieralna z AC 11S
50|D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |[m2
d.2.8 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzine
poz.44 m?2 1013,17
RAZEM 1013,17
2.9 D 10.04.04 PC Nawierzchnia_torow_tramwajowych w_jezdni
51|D_10.04.04_PC Mata wibroizolacyjna o gr. 2,5 cm na podsypce piask- |m?2
d.2.9 cem (2cm) - podbudowa torowiska
2816,24 m?2 2816,24
RAZEM 2 816,24
52|D_10.04.04_PC Nawierzchnia ptyt zelbetowych dla "szyny ptywajacej" |m
d.2.9 (prefabrykowanych)w torowiskach tramwajowych o
przeswicie 1435mm w liniach jednotorowych - uktadanie
ptyt torowych o wymiarach 2,20 x 3,00 x 0,4 m
651,11-poz.54 m 645,51
RAZEM 645,51
53|D_10.04.04_PC Nawierzchnia ptyt zelbetowych dla "szyny ptywajacej" |m
d.2.9 (prefabrykowanych)w torowiskach tramwajowych o
przeswicie 1435mm w liniach jednotorowych - uktadanie
ptyt torowych o wymiarach 2,20 x 3,00 x 0,22 m - toro-
wisko w kostce granitowej
356,93 m 356,93
RAZEM 356,93
54|D_10.04.04_PC Nawierzchnia ptyt zelbetowych dla "szyny ptywajacej" |m
d.2.9 (prefabrykowanych)w torowiskach tramwajowych o
przeswicie 1435mm w liniach jednotorowych - uktadanie
ptyt torowych odwadniajgcych o wymiarach 2,20 x
0,70m
5,6 m 5,60
RAZEM 5,60
55|D_10.04.04_PC Uktadanie tramwajowych ptyt miedzytorza z ptyt prefa- |m
d.2.9 brykowanych torowych
651,1 m 651,10
RAZEM 651,10
56 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 m
d.2.9 mm (odprowadzenie z ptyt odwadniajacych)
52,4 m 52,40
RAZEM 52,40
57 Woypetnienie zaprawg cementowg szczelin gtebokosci  |m
d.2.9 14 cm i szerokosci 2 cm miedzy szyng a nawierzchnig
drogowa
3716,43 m 3716,43
RAZEM 3716,43
58 Woypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 14 cm|m
d.2.9 i szerokosci 2 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogo-
wa
poz.57 m 3716,43
RAZEM 3716,43
59|D.03.03.01 Woypetnianie komér szynowych wktadkami betonowymi |km
d.2.9
1,01 km 1,01
RAZEM 1,01
60|D.03.03.01 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych |km
d.2.9 bez podktadow
poz.59 Kkm 1,01
RAZEM 1,01
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61 Spawanie termitem szyn tramwajowych styk.
d.2.9
117 styk. 117,00
RAZEM 117,00
62|(D_10.04.04_PC Wykonanie zalewu szyn w korytach torowych masami  |km
d.2.9 poliuretanowymi
poz.59 Kkm 1,01
RAZEM 1,01
63/D_10.04.04_PC Dostawa i montaz smarownic torowych kpl.
d.2.9
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
64 Montaz tacznikéw miedzytorowych kpl.
d.2.9
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
65 Montaz tacznikéw miedzytokowych kpl.
d.2.9
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
66|D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.2.9 kosci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej w toro-
wiskach tramwajowych - roboty w czynnym torowisku
(26-35 tramw./h) obok czynnej jezdni (do 500 sam./h) -
roboty w nieczynnym torowisku obok czynnego (26-35
tramw./h)
11251 m?2 1125,10
RAZEM 1 125,10
3 Torowisko klasyczne na podkiadach
3.1 D 03.03.01_Saczki_podiuzne
67|D.03.03.01 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub {m
d.3.1 o normalnej wilgotnosci z owinieciem geowtokning, o
przekroju rowka drenazowego (trapez 20 x 35/15 cm)
250,73 m 250,73
RAZEM 250,73
68|D.03.03.01 Odprowadzenie z drenazu. rura z tworzyw sztucznych o |m
d.3.1 $r.przewoddéw 160 mm w gruncie kat.lV
230,9 m 230,90
RAZEM 230,90
69|D.03.03.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 113 |m
d.3.1 mm - interpolacja
230,9 m 230,90
RAZEM 230,90
70 Dostawa i montaz skrzynek odwadniajgcych torowisko |kpl.
d.3.1 (1 kpl=1 tor=2 szyny)
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
71 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 m
d.3.1 mm (odprowadzenie skrzynek odwodnieniowych) wraz
z podtagczeniem do istniejacej studni/wpustu
79,82 m 79,82
RAZEM 79,82
3.2 D_03.02.01_Kanalizacja_deszczowa
72|D.03.02.01 Wykonanie studni przelotowych o $r. 425 mm gtebok. |szt
d.3.2 1,6 m, wraz z przykanalikiem i podtgczniem do kanali-
zacji miejskiej
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
73/D.03.02.01 Wykonanie studni osadowych o $r. 425 mm gtebok. 1,6 |szt
d.3.2 m, wraz z przykanalikiem i podtagczniem do kanalizacji
miejskiej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.3 D _04.05.01_Warstwa_podioza_z_gruntu_stabilizowanego
74|D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2
d.3.3 nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 25 cm 131-230 pojazdéw na godzine
3510,15 m?2 3510,15
RAZEM 3510,15
3.4 D_04.04.02 - Podbudowa z KLSM
75|D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gor-|m2
d.3.4 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojaz-
déw na godzine
3409,86 m?2 3 409,86
RAZEM 3 409,86
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76|D.04.04.02b Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa m2
d.3.4 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 po-
jazdéw na godzine
poz.75 m?2 3 409,86
RAZEM 3 409,86
3.5 D 10.04.01_KL_ Nawierzchnia_toréw_tramwajowych _tor _klasyczny na_podktadach
77/D_10.04.01_KL Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem m3
d.3.5 recznym w torowiskach z podktadami
586,94 m3 586,94
RAZEM 586,94
78 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z |km
d.3.5 przymocowaniem posrednim do podktadéw zelbeto-
wych uzbrojonych na budowie
0,573 km 0,57
RAZEM 0,57
79|D_10.04.01_KL Mechaniczne podbijanie podktadéw w torach o szer. km
d.3.5 1435 mm ttuczniem przy rozstawie podktadéw 67 cm
poz.78 Km 0,57
RAZEM 0,57
80 Mechaniczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 km
d.3.5 mm na podktadach zelbetowych
poz.78 km 0,57
RAZEM 0,57
81 Spawanie termitem szyn tramwajowych styk.
d.3.5
67 styk. 67,00
RAZEM 67,00
82 Montaz tacznikéw miedzytorowych kpl.
d.3.5
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
83 Montaz tacznikéw miedzytokowych kpl.
d.3.5
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
4 Pozostate elementy
4.1 D 05.03.01_Nawierzchnia_z_kostki _kamiennej
84|D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m2
d.4.1 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
przy UM
161,4 m?2 161,40
RAZEM 161,40
4.2 D _05.03.23a_Nawierzchnia_z_kostki_betonowej
85|D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2
d.4.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1161,79 m?2 1161,79
RAZEM 1 161,79
4.3 D _07.06.02_Urzadzenia_zabezpieczajgce_ruch_pieszych
86/D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe U-12a m
d.4.3
57 m 57,00
RAZEM 57,00
87|D.07.05.01 Stopa pod stupki betonowa zwykta 131-230 pojazdéow |m3
d.4.3 na godzine
55*0,4"0,470,6 m3 5,28
RAZEM 5,28
44 D _07.06.02a_Wiaty przystankowe
88/D_10.04.04_PC Zakup, dostawa i montaz wiat przystankowych szt
d.4.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.5 D 08.01.02_Krawezniki_kamienne
89|D.08.01.01 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm |m
d.4.5 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw
na godzine na tukach o promieniu do 40 m
38,07 m 38,07
RAZEM 38,07
90|D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 po- |m3
d.4.5 jazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
(0,35*0,15+0,2*0,15)*poz.89 m3 3,14
RAZEM 3,14
4.6 D _08.01.01_Krawezniki_betonowe
91/D.08.01.01 Krawezniki peronowe typu P na podsypce - separacja |m
d.4.6 platformy przystankowej
, m 249,40
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 249,40
92|D.08.01.01 tawa pod krawezniki typu P - betonowa z oporem m3
d.4.6
(0,470,25+0,1270,12)*249,4 m3 28,53
RAZEM 28,53
93|D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m
d.4.6 na podsypce piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
na tukach o promieniu do 40 m
28,7 m 28,70
RAZEM 28,70
94|D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 po- |m3
d.4.6 jazdéw na godzine
(0,35¥0,15+0,2¥0,15)*p0z.93 m3 2,37
RAZEM 2,37
4.7 D 08.02.01_Chodnik_z ptyt Nawierzchnia_specjalna_na_peronach
95|D_10.04.04_PC Zakup, dostawa i montaz prefabrykowanych ptyt pero- |m
d.4.7 nowych, pas z wypustkami o szer 40cm, z z6ttymi linia-
mi ostrzegawczymi
poz.91 m 249,40
RAZEM 249,40
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