



Chorzów, dnia 30.08.2018 r.

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: UE/JRP/B/451/2018.

W związku z pytaniem wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I, oraz Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020” – nr sprawy: UE/JRP/B/451/2018, wyjaśniam:

Pytanie:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego „ informuję, że produkt z części I , pozycja 9 jest sprowadzany od producenta z zagranicy i w związku z tym termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji na ten produkt o 2 tygodnie tj. do 6 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w zapisach zapytania ofertowego dotyczących terminu dostawy dla części I, pozycja nr 9, tj.: Oslona termiczna na szybę samochodu. Dotychczasowy termin realizacji zamówienia wynoszący do 4 tygodni od podpisania Umowy zostaje zmieniony na: do 6 tygodni od podpisania Umowy.